

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1129 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *„Budowę, przebudowę ul. 68 Pułku Piechoty oraz przebudowę skrzyżowania ul. 68 Pułku Piechoty – A. Zamysłowskiego – T. Kutrzeby we Wrześni”* w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie zostało unieważnione na mocy **art. 255 pkt 3 ustawy** Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *„Budowę, przebudowę ul. 68 Pułku Piechoty oraz przebudowę skrzyżowania ul. 68 Pułku Piechoty – A. Zamysłowskiego – T. Kutrzeby we Wrześni”* wpłynęła 1 oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto: 4.610.006,91 złotych, gwarancja (wydłużenie): 12 miesięcy.

Zamawiający w dniu 12 maja 2022 r. zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 3.000.000,00 złotych brutto. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (tj. cena, gwarancja) cena brutto najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *„Budowę, przebudowę ul. 68 Pułku Piechoty oraz przebudowę skrzyżowania ul. 68 Pułku Piechoty – A. Zamysłowskiego – T. Kutrzeby we Wrześni”* zostaje unieważnione.