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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami, udostępnione nastronie internetowej prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej uPzp),  
 

w dniu  19.05.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy 
poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagań normowych:  Etap II – 
zaprojektowanie   i wykonanie wzmocnienia mostu. 

Nr sprawy 007/2021  
 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 4 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na   
zmianę treści SWZ wraz z załącznikami. 
 
Zestaw  X -  z dnia 12.05.2021 r. 

Proszę o informację jakie są długości naddatków technologicznych poszczególnych splotów want na 
zakotwieniach czynnych w poszczególnych wantach. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada dokładnych informacji dotyczących naddatków technologicznych w 
wantach. Ocenia się, że długość ta może wynosić od 20 cm do 28 cm.  
 

Zestaw  XI -  z dnia 12.05.2021 r. 
1. Czy zamieszczony sposób wzmocnienia węzłów zakotwień jest obligatoryjny ? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga utrzymania przez Wykonawcę kierunku zdefiniowanego w Koncepcji 
wzmocnienia, natomiast szczegółowe rozwiązania proponuje Wykonawca i jego  projektant i uzyskuje 
akceptację Zamawiającego oraz  Nadzoru Eksperckiego. 
 
2. Ze względu na to, że przedstawione przez Zamawiającego materiały nie są projektem wykonawczym 
tylko koncepcją, oferent prosi o potwierdzenie, że można wykonać własny projekt, który pozwoli na 
zapewnienie nośności węzłów kotwiących, ale równocześnie może być rozwiązaniem tańszym w 
realizacji. 
Przedstawiona w materiałach przetargowych koncepcja wzmocnienia jest zdaniem oferenta niezwykle 
trudna do zrealizowania, co wpłynie na koszty realizacji. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie 1 w niniejszym Zestawie  XI. 
 
3. Czy Zamawiający posiada zinwentaryzowane długości swobodnych splotów wystających poza płytą 
oporową 
bloków kotwiących ? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych w Zestawie  X. 
 
4. Prosimy o wskazanie wielkości swobodnego zapasu splotów każdej z want (razem 16 szt.) licząc od 
zewnętrznej płaszczyzny płyty oporowej zakotwienia. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych w Zestawie  X. 
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5. Jaka liczba zakotwień podlega wzmocnieniu? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby Most Uniwersytecki spełniał wymagania norm i przepisów, które 
obowiązywały podczas jego projektowania. Z załączonej ekspertyzy wynika, że wszystkie węzły 
wymagają doprowadzenia do zgodności z normami, jednakże w zakresie niniejszego zamówienia w 
trybie „projektuj i buduj” jest wykonanie wszelkich niezbędnych badań i obliczeń, za które 
odpowiedzialny będzie Wykonawca  i jego projektant. 
 
6. Prosimy o przedstawienie inwentaryzacji odchyleń uszkodzonych blach zakotwień. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Inwentaryzacja uszkodzeń jest obligatoryjną czynnością Wykonawcy  i jego projektanta, niezbędną w 
procesie poprawnego projektowania. 
 
7. Prosimy o udostępnienie wyników badań ultrasonograficznych spoin łączących zakotwienia. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 6 w Zestawie  XI. 
 
Zaznacza się, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, w tym 
również te wynikające z inwentaryzacji uszkodzeń (także spoin) i badań materiałowych. 
 
8. Czy był (jest) wykonywany monitoring mostu? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie wyników 
badań z monitoringu mostu. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnia dane pomiarowe dotyczące monitoringu mostu wraz z opracowaniem p.n: 
„System monitorowania konstrukcji mostu nad rz. Brdą w Bydgoszczy”:  
 
9. Czy były wykonywane pomiary wysokościowe dla przęsła nurtowego? Jeżeli tak to prosimy o 
udostępnienie pomiarów wysokościowych operatu geodezyjnego powykonawczego dla mostu 
nurtowego będącego przedmiotem postępowania. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający posiada operat geodezyjny powykonawczy, jednakże zawarte w nim dane pomiarowe 
wykonane kilka lat temu mogą być nieaktualne. Wobec tego nie powinien być on podstawą obecnych 
działań Wykonawcy. 
 
10. Czy Zamawiający posiada raporty z przeglądów szczegółowych? Prosimy o udostępnienie raportów 
z przeglądów podstawowych i szczegółowych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawca winien dokonać samodzielnych oględzin mostu i wykonać własne badania w tym 
zakresie. Zamawiający proponuje, aby jako dokument dot. szczegółowego przeglądu obiektu, 
Wykonawca wykorzystał ekspertyzę prof. Krzysztofa Żółtowskiego. 
 
11. Czy Zamawiający posiada wyniki pomiarów geodezyjno wysokościowych wynikających z obowiązku 
wykonywania przeglądów szczegółowych mostu ? Prosimy o ich udostępnienie. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Przeglądy szczegółowe nie były przez Zamawiającego wykonywane, ponieważ ustawa nie nakłada 
takiego obowiązku. 
Ponadto, Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 10 w Zestawie  XI. 
 

Zestaw  XII -  z dnia 14.05.2021 r. 
W związku z pojawieniem się informacji prasowych o powstaniu nowej ekspertyzy dotyczącej 

Mostu Uniwersyteckiego, opracowanej przez Politechnikę Gdańską, prosimy o jej udostępnienienie. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnił ekspertyzę Politechniki Gdańskiej na swojej stronie internetowej jako 
materiał poglądowy po linkiem: http://zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/drogi-miejskie/6719-uzupelnienie-
raportu-nr-8-z-dzialan-naprawczych-zdmikp-most-uniwersytecki-17-05-2021 
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Uwaga: Udostępniona ekspertyza nie stanowi wytycznych co do naprawy mostu. 
Zestaw  XIII -  z dnia 14.05.2021 r. 
W związku z zapisem w PFU rozdz. I. Część opisowa pkt. 2. Opis wymagań Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia cyt: "wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami jakościowymi 
zawartymi w pierwotnej dokumentacji projektowej (STWiORB/SST)..."Zwracam się z prośbą o 
dołączenie do dokumentów przetargowych pierwotnej dokumentacji STWiORB/SST. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnił SST w dniu 15.04.2021, tj. w dniu wszczęcia  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 

Zestaw  XIV -  z dnia 17.05.2021 r. 
1. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie wzmocnienia węzłów, niż zostało to 

przedstawiono w ekspertyzie prof. K. Żółtowskiego, chodzi o wzmocnienie bez redukcji naprężenia w 
uplastycznionych blachach węzłowych?  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawca i jego projektant ma autonomię w działaniu ponosząc pełną odpowiedzialność za 
proponowane rozwiązania. Jednakże, z uwagi na nietypowość konstrukcji, charakter usterek mostu i 
wysokie ryzyko skutków błędnych rozwiązań, Zamawiający zapewnia Nadzór Naukowy (Ekspercki), z 
którym będzie należało konsultować rozwiązania i uzyskać akceptację Zamawiającego oraz Nadzoru 
Naukowego. Wg posiadanej wiedzy, wzmacnianie węzłów bez redukcji naprężeń jest wysoce 
ryzykowne. Zwracamy uwagę, że sytuacja związana z zaistniałą awarią  jest nietypowa , most stanowi 
mienie publiczne, a Zamawiający chce osiągnąć cel, jakim jest oddanie do użytku pełnowartościowego 
mostu (doprowadzonego do zgodności z Polskimi Normami obowiązującymi podczas jego 
projektowania), a to oznacza również minimalizację ryzyk związanych z niepowodzeniem całej 
operacji. Zamawiający formułując zapisy PFU i SWZ dokonał w swojej opinii wszelkich starań, aby 
opisać stan konstrukcji i istniejący problem. 
W oparciu o dotychczasowe prace i obliczenia eksperckie zaleca się odnośnie odprężenia want w 
czasie naprawy węzłów, że Węzły nr 2101 i 2201, 2113,2114, 2213, 2214 powinny zostać odprężone 
do maksymalnych możliwości technicznych zachowując jednocześnie zakotwienie splotów w 
głowicach i zachowując możliwość ponownego napięcia. 
W czasie odprężania węzłów 2101 i 2201 należy bezwzględnie korzystać z podpór tymczasowych. 
Węzły 2104 i 2204 mogą być odprężone techniką mieszaną poprzez odpuszczenie splotów i wyparcie 
na podporze tymczasowej. W pozostałych węzłach prawdopodobnie można wprowadzić 
wzmocnienie w stanie obciążonym pod ciężarem własnym, czyli bez odprężania want. 
 

2. Czy Zamawiający przewidział możliwość wykonania otworów montażowych w środnikach 
dźwigarów skrzynkowych dla zamontowania wzmocnień wewnątrz skrzynki? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonanie otworów montażowych, jak i dodatkowych włazów może okazać się konieczne, jednakże 
rozwiązanie projektowe należy do Wykonawcy.  
 
II. Udzielone wyjaśnienia  nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymagają    

dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.  
 

III. Udzielone wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (ID 446435). 

 
 

p.o. DYREKTORA 
                                                                                                                                          podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 


