

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na budowę i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Września realizowanego z podziałem na 5 części (zadań)

### **Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 - 3**

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia, że Wykonawca **SIMBA Group Sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin**, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla zadań: **budowa placu zabaw przy SSP Nr 6 we Wrześni przy ul. Batorego (część 1), budowa placu zabaw przy SSP Nr 6 we Wrześni przy ul. Słowackiego (część 2) oraz doposażenie placu zabaw w Gonicach (część 1)** odstąpił od zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zamawiający, Gmina Września działając zgodnie z art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz 1129 ze zmianami) zawiadamia **o unieważnieniu postępowania w/w częściach na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy** Prawo zamówień publicznych tj. wykonawca uchylił się od zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający, w związku z upływem w dniu 21 maja 2022 roku terminu związania ofertą, nie mógł na podstawie art. 263 ustawy dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.