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AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdarisk
tel. 504-373-688

tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBOT

km 0+217,10 — km 0+320,00

Opracowanie

PROJEKT DROGOWY

branzowe:

Przedsigwzigcie: Przebudowa ul. Stefana Lewiniskiego w Robakowie polegajaca na
budowie chodnika na odcinku od ul. Sw. Jana do ul. Kwiatowej wraz
z remontem nawierzchni jezdni

Inwestor:
Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Stanowisko: .Imle,’\,’aZW'Sko’ . Podpis:
specjalnos$¢ nr uprawnien:
Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalnos¢ - drogowa

Gdansk, lipiec 2023 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.




PRZEDMIAR ROBOT - km 0+217,10 - 0+320,00

Przebudowa ul. Stefana Lewinskiego w Robakowie polegajaca na budowie chodnika na odcinku od ul. $w. Jana
do ul. Kwiatowej wraz z remontem nawierzchni jezdni

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,10
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na odktad 261,10
Z m® | 373,00
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 111,90
D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
3 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. |l dowiezionego z zwirowni md 37,00
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
Wzmocnienie podtoza gr go:
Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubosci 15 cm, ktére zostato zdjgte wczesniej
2 podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo nalezy oczysci¢, doziarni¢ lub ulepszyé. W przypadku , 636,00
braku wystarczajgcej ilosci istniejacego kruszywa, nalezy wbudowaé¢ nowg warstwe z mieszanki m '
niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia jezdni kostkg betonowa)
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
5 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 636,00
D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja 5 636.00
utwardzenia jezdni kostkg betonowa) m ’
D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 0/31,5
7 Regulacja terenu warstwg mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 10cm 5 115.00
(konstrukcja regulaciji terenu) m '
8 Regulacja zjazdéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 15 cm (konstrukcja 5 63.00
regulacji zjazdéw gruntowych) m !
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej
w-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja utwardzenia
9 jezdni kostkg betonowg) m? 636,00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe

10 Oznakowanie pionowe kpl. 1,00
D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12x25 na tawie betonowej z oporem:
na tuku 0 — 10m 40,00
11 na tuku 10 - 40m 5,00 m 240,00
na prostej (opornik betonowy 15x30cm) 195,00

D-09.01.01 |Zielen drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)
12 Utozenie humusu gr. 15cm oraz zatozenie i pielggnacja trawnikéw m 220,00
D-10.01.01 |Regulacja potozenia i zabezpi ie el tow uzbrojenia terenu.
13 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji kpl. 1,00
14 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego kpl. 1,00




