Nr sprawy 072/2020                                                                wzór umowy – załącznik Nr 1 do SIWZ 

UMOWA Nr ............
       zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………………….. r. pomiędzy : 
1. Miastem Bydgoszcz  -  Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszczy, reprezentowany przez _________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiającym”, a

2. …................................................................................................,NIP ............................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:...................................................................,
· (łącznie zwani także Stronami), w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (072/2020), w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).
§ 1.
1. W ramach Umowy, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (dalej BRA) sprzętem powierzonym (używanym) w taki sposób, aby każdy uprawniony klient mógł wypożyczyć rower według taryfy ustalonej przez Zamawiającego.
2. Integralne części Umowy stanowią: 

1) kopia oferty Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 1 do Umowy,

2) Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik Nr 2 do Umowy.
§ 2.
Definicje

Dla potrzeb interpretacji Umowy, ustala się znaczenie następujących pojęć :

1) Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) – system polegający na świadczeniu usług obejmujących zarządzanie, obsługę i kompleksową eksploatację systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) oraz uruchomieniu systemu BRA w taki sposób, aby każdy uprawniony klient przez całą dobę w okresie funkcjonowania systemu mógł wypożyczyć rower wg taryfy ustalonej przez Zamawiającego, którego główne elementy składowe 
oraz oczekiwane funkcjonalności opisano szczegółowo w OPZ, 
2) stacja rowerowa – wyznaczony teren i zlokalizowane na nim rowery oraz urządzenia służące do wypożyczania i zwrotu rowerów w systemie BRA, w tym miejsce dokowania rowerów oraz terminal obsługowy,
3) brak rowerów na stacji rowerowej – sytuacja, w której na danej stacji nie ma sprawnego roweru, który mógłby zostać wypożyczony,
4) brak miejsc dokowania na stacji rowerowej – sytuacja, w której na danej stacji nie ma sprawnego miejsca dokowania pozwalającego na zwrot (pozostawienie, zdanie) roweru 
za pomocą specjalizowanego uchwytu z elektrozamkiem,
5) Centrum Kontaktu – element systemu obsługi klienta BRA, który pozwala na całodobowy kontakt użytkownika z operatorem BRA przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych. W ramach Centrum Kontaktu może zostać również uruchomiona całodobowa infolinia typu Call Center umożliwiająca kontakt użytkowników z operatorem BRA przez 24 godziny, 
6) klient – osoba korzystająca z systemu BRA poprzez zawarcie odpowiedniej umowy 
w procesie rejestracji użytkownika BRA oraz wniesieniu wymaganej opłaty inicjacyjnej,
7) niefunkcjonowanie BRA – sytuacja, w której niemożliwe jest wykonanie czynności wypożyczenia lub zwrotu roweru w całym systemie BRA,
8) okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy w aktywnym sezonie rowerowym, po upływie którego Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury za wykonane usługi serwisowania, obsługi i zarządzania systemem BRA stanowiących element składowy Przedmiotu Umowy, 
9) rower niesprawny – rower, którego uszkodzenie powoduje fizyczną lub prawną niemożność jazdy, wypożyczenia lub oddania na stacji rowerowej,
10) stojak – miejsce dokowania (parkowania) roweru wraz ze specjalizowanym urządzeniem obsługującym elektromagnetyczne mocowanie roweru oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower, 
11) stojak niesprawny – miejsce dokowania (parkowania) roweru, który jest uszkodzony 
w sposób uniemożliwiający wypożyczenie i/lub zwrot roweru,
12) terminal – samoobsługowe urządzenie przeznaczone do obsługi stacji rowerowej przez użytkownika systemu BRA,
13) terminal niesprawny – terminal, którego uszkodzenie utrudnia lub uniemożliwia użytkowanie systemu BRA na danej stacji,
14) wykorzystana opłata – opłata pobrana za faktycznie wykonane usługi związane z najmem  roweru przez klienta BRA,
15) aktywny sezon rowerowy – okres pełnej funkcjonalności systemu BRA, kiedy możliwe jest wypożyczanie rowerów, od dnia 01 marca do dnia 31 października 2021 roku,  
16) obszar wdrożenia BRA – obszar przewidziany do wdrożenia systemu BRA, na którym będzie realizowany system, obejmujący miasto Bydgoszcz.
§ 3.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny, z wykorzystaniem używanego sprzętu Zamawiającego (urządzenia, rowery) w taki sposób, aby każdy uprawniony klient mógł wypożyczyć rower według taryfy ustalonej przez Zamawiającego, na następujących zasadach:
a) Wykonawca uruchomi System BRA oraz będzie świadczył usługę polegającą na zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu BRA w okresie od dnia uruchomienia Systemu BRA do dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy,

b) System BRA ma funkcjonować w systemie 24/7 dni w okresie od dnia 01 marca do dnia 31 października w 2021 roku, (w przypadku przedłużającej się procedury związanej z wyborem Wykonawcy termin ten może ulec zmianie)
c) System BRA będzie publicznie dostępny, co oznacza zapewnienie wszystkim zainteresowanym takich samych reguł uzyskania statusu Klienta Systemu BRA oraz jawność reguł korzystania z wypożyczalni,

d) System BRA ma umożliwiać swoim Klientom samoobsługowy najem i zwrot rowerów 
bez obowiązku dokonania zwrotu na tej samej stacji, na której nastąpił najem,

e) w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca uruchomi i zapewni funkcjonowanie co najmniej 53 stacji rowerowych i nie mniej niż 467 rowerów.

2. Umowa obejmuje także  uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację strony internetowej, centrum kontaktu, aplikacji mobilnej oraz systemu informatycznego obsługującego System BRA, które powinny funkcjonować nieprzerwanie w trybie 24/7.

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę zgodnie z jej treścią, SIWZ, OPZ oraz własną ofertą. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do uruchomienia Systemu BRA. W szczególności powinien:
a) zapewnić sprawność techniczną rowerów oraz stacji rowerowych,

b) uruchomić aplikację mobilną, stronę internetową, Centrum Kontaktu oraz system informatyczny,

c) ponieść wszelkie koszty związane z uruchomieniem systemu BRA, w tym umowa
z operatorem dotycząca bezprzewodowego przesyłu danych drogą radiową GPRS.

5. Zamawiający sprawuje nadzór nad czynnościami opisanymi w ust. 4 i w tym celu Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich danych, wyjaśnień i informacji, 
w terminach wyznaczonym przez Zamawiającego.
§ 4.
Terminy realizacji Umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, do dnia 31 października 2021 roku.

2. Aktywny sezon rowerowy systemu BRA trwa przez osiem miesięcy, od 01 marca 
do 31 października 2021 roku (data rozpoczęcia aktywnego systemu BRA wyznaczona na dzień 01.03.2021 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy). 
§ 5.
Harmonogram realizacji Umowy
     Wykonawca zrealizuje system BRA według wymogów Zamawiającego opisanych w OPZ.
§ 6.
Eksploatacja Systemu
1. Po potwierdzeniu kompletności i prawidłowości działania systemu BRA i pozytywnym uruchomieniu BRA, Strony w dniu uruchomienia sporządzą protokół będący podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę usług zarządzania, kompleksowej eksploatacji oraz świadczenia usług operatorskich systemu BRA, obsługi klientów BRA oraz realizacji wszelkich obowiązków względem Zamawiającego.    

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność systemu BRA dla klientów, w zakresie normalnie funkcjonujących i sprawnych technicznie elementów systemu (rowerów, stacji rowerowych, terminali, wszystkich pozostałych) - od dnia 1 marca 2021 roku do dnia
31 października 2021 roku przez kolejne miesiące aktywnego sezonu rowerowego.

3. Umowa obejmuje po stronie Wykonawcy i na jego koszt: 

1) wykonanie wszelkich niezbędnych czynności niezbędnych do utrzymania funkcjonowania systemu BRA,

2) zapewnienie i utrzymywanie wszystkich elementów systemów łączności i oprogramowania niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania, nadzoru i rozliczania systemu BRA, 

3) realizowanie Umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców - przy zapewnieniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za działania lub zaniechania podwykonawców, 

4) zapewnienie serwisu i naprawy wszystkich elementów wyposażenia BRA - w szczególności rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatności,

5) utrzymanie rowerów i stacji rowerowych w należytym stanie technicznym i estetycznym 
oraz w porządku i czystości, poprzez bieżące czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów, uzupełnianie informacji tekstowych na terminalu, na wszelkich pozostałych elementach stacji i rowerach,

6) zapewnienie magazynowania i konserwacji elementów BRA,

7) dokonywanie wszelkich rozliczeń z klientami, w tym również rozliczeń końcowych, przekazywanie Zamawiającemu okresowych raportów z realizacji czynności stanowiących przedmiot Umowy zgodnie ze wzorami przygotowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego,

8) bieżące zapewnienie porządku i czystości w bezpośrednim sąsiedztwie i dojściu do stacji rowerowych, w tym odśnieżanie i zapobieganie śliskości nawierzchni, w czasie aktywnego okresu rowerowego,
9) dyslokacje (przeniesienie) kompletnych max. 5 stacji rowerowych w nowe lokalizacje  
na terenie administracyjnym miasta Bydgoszcz podczas trwania Umowy zgodnie 
ze wskazaniami Zamawiającego, według zapisów zawartych w OPZ, 
§ 7.
Obowiązki i gwarancje Wykonawcy
*Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i z najwyższą starannością przypisaną profesjonaliście.

2. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekazywać praw, ani obowiązków wynikających z Umowy innym podmiotom, w całości lub w części, odpłatnie lub nieodpłatnie, niezależnie od zastosowanej formy.

3. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany do wykonania Umowy pod względem technicznym 
i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę oraz personel i potencjał do wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy oraz posiada niezbędne do tego środki finansowe. 

4. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy.

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca dokonuje zakupu wszelkich pośrednich usług, materiałów, surowców, urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania jak również ponosi koszty transportu, opłaca pracowników 
i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Umowy. 

6. Jeżeli w związku z realizacją Umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności, składki, opłaty administracyjnej, skarbowej, innej - Wykonawca zobowiązany jest ją uiścić we właściwym miejscu i terminie. 

7. Użyte przy wykonywaniu przedmiotu Umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.

8. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonanych przez niego prac.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymywania w trakcie trwania Umowy na swój koszt, oznakowania i zabezpieczenia terenu realizacji systemu BRA, w miejscach lokalizacji stacji rowerowych oraz ich najbliższego otoczenia (podczas prac montażu i demontażu stacji).
10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania miejsc lokalizacji infrastruktury systemu BRA i zaplecza realizacyjnego, w stanie gwarantującym bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, ochronę przyrody i środowiska.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w sposób:

1) zapewniający osiągnięcie cech i funkcjonalności Systemu BRA określonych w Umowie, SIWZ zgodny z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami prawa,

2) terminowo,

3) zapewniający oddanie do eksploatacji i utrzymywanie Systemu BRA wolnego od wad fizycznych i prawnych.

12. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem wykonuje zamówienie samodzielnie / z udziałem podwykonawców w zakresie…………………...*
13. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może zmienić deklarację co do wykonywania zamówienia samodzielnie lub z udziałem podwykonawców.
14. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób wykonujących prace i czynności objęte zamówieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z Umowy polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  § 1 Kodeksu pracy. Dotyczy to wszelkich czynności związanych z fizycznym wykonywaniem prac i czynności. W celu potwierdzenia wykonywania tego obowiązku, Zamawiający może żądać, odpowiednio zabezpieczonych dokumentów jak umowy o pracę, czy dokumentacja ubezpieczeniowa.
§ 8.
Pełnomocnictwa
1. W ramach Umowy, Wykonawca uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień „strony” 
w postępowaniach administracyjnych jako pełnomocnika Zamawiającego. Przy wykonywaniu tego, Wykonawca we własnym zakresie dokonuje wszelkich czynności niezbędnych dla terminowego uzyskania koniecznych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, dopuszczeń, informacji, opinii 
i raportów, w tym także poprzez składanie odpowiednich wniosków i środków zaskarżenia oraz monitorowanie przebiegu postępowania administracyjnego.

2. W razie potrzeby, Zamawiający udzielać będzie Wykonawcy i/lub osobom wyznaczonym przez Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego imieniu w postępowaniu administracyjnym niezbędnym do wykonywania Umowy, w szczególności w postępowaniu
o wydanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, aktów administracyjnych dotyczących BRA.

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku, w którym okaże się niezbędne dokonanie zmiany lub rozszerzenia pełnomocnictwa albo udzielenia nowego pełnomocnictwa.

§ 9. 
Lokalizacje
Stacje zlokalizowane są w miejscach opisanych w OPZ. 
§ 10.
Dodatkowe rowery i dodatkowe stacje rowerowe
1. Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może przyłączyć do BRA dodatkowe rowery lub stacje rowerowe finansowane przez Wykonawcę, sponsorów lub gminy ościenne 
m. Bydgoszczy, o ile nie spowoduje to jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań finansowych 
po stronie Zamawiającego. Przyłączenie dodatkowych stacji przez Wykonawcę do systemu BRA, wymaga odpowiednich zmian w oprogramowaniu systemu BRA, tak aby nowe lokalizacje były widoczne i funkcjonowały w systemie na poziomie odpowiadającym innym stacjom rowerowym realizowanym w ramach niniejszej Umowy, również w zakresie związanym z nadzorem prowadzonym przez Zamawiającego w zakresie liczby wypożyczeń rowerów.

2. Wszelkie elementy przyłączane do BRA, zgodnie z ust.1,  muszą być kompatybilne   technicznie do udostępnionych używanych stacji rowerowych (m.in. system dokowania), w tej samej kolorystyce oraz muszą być opisane w takie same informacje, jak udostępniony sprzęt.   
§ 11.
Reklama, promocja
1. Wykonawca może umieszczać na rowerach treści reklamowe, pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych poniżej. Zabrania się natomiast umieszczania przez Wykonawcę reklam na jakichkolwiek elementach stacji rowerowych. Reklamy mogą być umieszczane wyłącznie na powierzchniach reklamowych rowerów. 

2. Reklamy i treści umieszczane na rowerach nie mogą być sprzeczne z polskim prawem, nie mogą naruszać dobra osobistego osób trzecich, a w szczególności zawierać:

1) treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe wobec innych, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, orientację seksualną, propagujące przemoc lub o cechach erotycznych, 
2) dotyczących wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, nikotyny lub innych substancji odurzających,

3) napojów alkoholowych, a także produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego lub przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.

3. Zabrania się również umieszczania na rowerach reklam lub innych treści o charakterze politycznym, w szczególności do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczych,  
w wyborach parlamentarnych, samorządowych, innych.

4. Całkowite koszty materiałów reklamowych, czynności związanych z oznakowaniem rowerów oraz oczyszczenia powierzchni reklamowej roweru pokrywa Wykonawca.

5. Za stan techniczny reklam na rowerach (naklejek) odpowiada Wykonawca. 

§ 12.
Rachunek bankowy. Wpływy z działalności funkcjonowania systemu BRA
1. Strony ustalają, że wpływy z opłat pobieranych od klientów BRA oraz opłat uzyskiwanych od reklamodawców reklamujących się na rowerach systemu BRA (zysków z reklam) wpłacane będą na założony w tym celu odrębny rachunek bankowy Wykonawcy. Opłaty te są niezależne od Wynagrodzenia Wykonawcy i należą do Wykonawcy.   
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd rachunku bankowego on-line, w zakresie opłat pobieranych od klientów BRA i od reklamodawców. Podgląd ten powinien być możliwy bezpośrednio z centrum nadzoru Zamawiającego, za pomocą dostarczonego oprogramowania systemowego BRA oraz łączy internetowych.   
3. Wykonawca, w cyklach miesięcznych, do piątego dnia kalendarzowego po upływie każdego 
z zakończonych miesięcznych okresów rozliczeniowych, będzie przesyłał Zamawiającemu pisemne zestawienia finansowe odzwierciedlające dane za miniony okres funkcjonowania BRA dotyczące całości kwoty pobranej od klientów systemu BRA z tytułu m.in. opłat inicjalnych, opłat za wynajęcie roweru, opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia oraz opłat dodatkowych za zwrot roweru przez użytkownika poza stacją rowerową. 

Dodatkowo Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu w ten sam sposób i w tym samym terminie zestawienia kwot pobranych od reklamodawców.

4. Zestawienia finansowe określone w ust. 3, powinny być dostarczone Zamawiającemu za każdy miesięczny okres rozliczeniowy funkcjonowania systemu BRA w aktywnym sezonie rowerowym 
i przez cały czas trwania Umowy. 

5. W przypadku nie dotrzymania terminów przekazania raportów finansowych lub ich korekt Zamawiający ma prawo naliczyć karę Umowną.

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do piątego dnia po upływie każdego z okresów rozliczeniowych, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania BRA określonego w Umowie:

1) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych 
w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat,

2) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów z opłat za korzystanie 
z BRA. Zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe.
7. Wykonawca na zakończenie obowiązywania Umowy przedstawi zestawienie pobranych 
i wykorzystanych opłat oraz zwrotów kwot niewykorzystanych, jeżeli takie zaistnieją podczas realizacji systemu BRA, dokonanych przez Wykonawcę w okresie  trwania Umowy, z podziałem na rodzaje opłat i okresu którego dotyczą ze szczegółowością kont indywidualnych klientów BRA. 
8. Wpływy z opłat uiszczanych przez klientów systemu BRA i reklamodawców należą 
do Wykonawcy. 

§ 13.
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust.1 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej czasowo, wyłącznej i nieodwołalnej licencji, na wszystkie elementy systemu BRA, na czas nieokreślony, od dnia uruchomienia BRA z prawem do korzystania dla celów utrzymania, eksploatacji i rozwoju systemu BRA. W szczególności Zamawiający na podstawie licencji udzielonych przez Wykonawcę uprawniony zostaje do korzystania ze wszystkich utworów wytworzonych lub udostępnionych przez Wykonawcę dla celów eksploatacji, utrzymania i rozwoju systemu BRA, w tym projektów urządzeń i oprogramowania. Licencja udzielana jest Zamawiającemu z prawem udzielania dalszych sublicencji na rzecz spółek prawa handlowego, w których kapitale Zamawiający posiada 100% udziałów lub akcji,
a także na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia kodów źródłowych do oprogramowania 
i aplikacji, stron internetowych, profili na portalach społecznościowych stworzonych specjalnie na potrzeby realizacji systemu BRA w Bydgoszczy, w zakresie niezbędnym do dalszej samodzielnej rozbudowy i obsługi systemu BRA przez Zamawiającego po zakończeniu trwania niniejszej Umowy z Wykonawcą.
3. Licencja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę nie jest licencją okresową i nie wygasa po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, w tym oprogramowanie i licencje, jest wolny od wad prawnych i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpośredniego zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności. 
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do aplikacji będących częścią dostarczonego systemu BRA, obejmuje następujące pola eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,  tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, czy modyfikacji programu, w tym użyczenia, programu komputerowego lub jego kopii, dostęp do kodu źródłowego do oprogramowania i aplikacji stworzonych na potrzeby realizacji systemu BRA w Bydgoszczy 
(w przypadku braku współpracy w systemie otwartym tj. braku możliwości integracji z urządzeniami innych dostawców stosujących protokoły otwarte).
6. Projekt BRA przygotowany przez Wykonawcę stanowi „dzieło” w rozumieniu prawa autorskiego. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania zależnego prawa autorskiego w zakresie następujących pól eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy dzieła techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) prezentacji dzieła w całości lub fragmentach w środkach masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których utrwalono dzieło: użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentacje utrwalono,
w całości lub dowolnej części do wykorzystania przez Zamawiającego jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania prac, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w formie papierowej oraz elektronicznej - za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,
4) publicznego prezentowania i udostępniania dzieła,
5) wprowadzania dzieła lub jego części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub w jednostkach organizacyjnych Miasta Bydgoszczy,
6) wykorzystania dzieła w sieci Internet lub innych sieci komputerowych, zamieszczania dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z Prawa zamówień publicznych,
7) swobodnego używania i korzystania z dzieła oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty.

7. Wykonawca oświadcza, że przenosi całość autorskich praw majątkowych, o których mowa wyżej na Zamawiającego, a Zamawiający przejmuje je w całości.

8. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe, o których mowa wyżej na osoby trzecie lub udzielić takim osobom licencji w celu dalszej rozbudowy i obsługi systemu BRA, bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
§ 14.
Dane osobowe
1. Baza danych klientów, pozyskana w procesie zawierania umów z klientami, będzie traktowana przez Wykonawcę jako materiał poufny i nie będzie wykorzystywana do celów innych niż związane 
z realizacją Umowy. W szczególności Wykonawca nie może wykorzystywać tych danych osobowych dla celów reklamowych lub marketingowych. 
2. Wykonawca jest administratorem pozyskanych danych klientów. 

3. Wykonawca odpowiada bezpośrednio za ochronę pozyskanych danych osobowych. 

4. Wykonawca na koniec Umowy przeniesie bazę danych na Zamawiającego oraz przekaże nieodpłatnie, bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia Umowy, bazę danych Zamawiającemu lub podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Zamawiającego, na odrębnie ustalonych zasadach, z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
§ 16.
Wynagrodzenie Wykonawcy. Sposób rozliczenia
1. Za realizację zamówienia określonego w § 3 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: netto: …………………..PLN, VAT: według stawki____% na kwotę …………………...PLN, to jest brutto: …………….……PLN (słownie:……………………… ),
pomniejszone o kwotę wynikającą z ilości dni, w których Wykonawca nie świadczył usług wyszczególnionych w pozycjach 1, 2, 3, 5, 7, 9 i 11 formularza wyceny usługi w związku 
ze zmianą terminu rozpoczęcia sezonu rowerowego, do kwoty netto:…………..PLN i VAT według stawki ……% na kwotę …………PLN , co daje brutto:……………….PLN (słownie:………….……).

2. Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający płacił będzie Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie na podstawie obustronnie podpisanych protokołów należytego wykonania Umowy, eksploatacji systemu BRA. Miesięczne wynagrodzenie jest wyliczone na podstawie oferty Wykonawcy i podzielone na 8 okresów rozliczeniowych. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne, nie podlega zmianom lub waloryzacjom i obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty przeniesienia praw autorskich, licencji, szkoleń, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, jakichkolwiek pozostałych kosztów i opłat, podatków, ceł, kar i innych, z zastrzeżeniem art. 142 ust. 5 UPZP.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał niezbędnej dla przystąpienia do realizacji Umowy wizji lokalnej oraz uzyskał wszelkie informacje, które są konieczne do prawidłowej kalkulacji jego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać przelewu należnych 
mu z Umowy wierzytelności na rzecz innej osoby lub podmiotu, a naruszenie tego zakazu traktowane będzie jako istotne naruszenie postanowień Umowy.
6. W przypadku, gdy okres świadczenia usługi przez Wykonawcę nie będzie obejmował pełnego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego), wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie proporcjonalnie do części miesiąca, w którym funkcjonował system BRA.

7. Należne jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe będzie wypłacane z dołu za okresy miesięczne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Podstawą stwierdzenia prawidłowości wykonania zamówienia w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) będzie podpisany przez Zamawiającego protokół, potwierdzający wykonanie określonego zakresu Umowy.
9. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę, stanowiły będą odpowiednie protokoły odbioru określonego zakresu Umowy.  

10. Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

1) nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,
2) odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.
11. W przypadku nie podpisania protokołu odbioru określonego zakresu Umowy podlegającego odbiorowi w terminie umożliwiającym zapłatę faktury zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, należność objęta fakturą zapłacona zostanie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu. 

12. Określone w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe będą stałe i nie będą podlegały zmianie 
w okresie obowiązywania Umowy.
13. Za dzień zapłaty, Strony będą rozumiały dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
§ 17.
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, klientów oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym za wszelkie szkody poniesione przez klientów w wyniku wadliwego działania systemu BRA lub jego poszczególnych elementów.
2. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód wyrządzonych Zamawiającemu, użytkownikom systemu, a także wszelkim innym podmiotom 
i osobom, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy, na sumę ubezpieczenia 
co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (jednego miliona złotych brutto) na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia, w zakresie szkód osobowych i rzeczowych.
3. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych wymaganych przez Zamawiającego w ust. 2, przyjmuje się kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu Zamawiającego) opłaconych polis ubezpieczeniowych (lub innych dokumentów wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami 
i warunkami ogólnymi, uzupełnianą w każdym przypadku o protokół likwidacji szkody. Dokumenty ubezpieczeniowe określone w ust. 2 i opisane w ust. 3 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed upływem 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych w określonym terminie Zamawiający naliczy karę umowną.

4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa 
w czasie realizacji Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 
W przypadku nie dostarczenia przedłużenia ubezpieczenia w określonym terminie Zamawiający naliczy karę umowną.

5. Jeśli składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty każdej raty nie później niż w dniu płatności danej raty.
6. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać zawarte ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej wdrożenia i realizacji systemu BRA.

7. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy, z prawem potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 18.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
* Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. (tj. w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP). zapisy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. …....................... PLN (słownie: ….............................................), w formie pieniądza/gwarancji/poręczenia, które zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy, a dowód jego wniesienia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i obejmuje okres realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy musi obejmować termin zakończenia umowy + 30 dni jako czas niezbędny na przeprowadzenie procedury odbioru końcowego systemu BRA.
3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. W trakcie Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy w roku 2021, natomiast pozostałą cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone, wraz 
z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego obowiązującymi w banku Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 19.
Kontrola prawidłowości realizacji Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli należytej realizacji Umowy, które pozwala na przeprowadzanie kontroli bez udziału przedstawiciela Wykonawcy i kontroli dodatkowej 
z udziałem Wykonawcy w min. zakresie: 

1) sprawdzanie sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości elementów wyposażenia stacji rowerowej,

2) sprawdzanie realizacji warunków Umowy, dotyczących właściwego funkcjonowania BRA,

3) sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania skarg klientów na działania Wykonawcy, dotyczące zarządzania i eksploatacji BRA,

4) sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie stacji zgodnie z normami wyznaczonymi w SIWZ,

5) sprawdzanie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia zgodnie z normami wyznaczonymi w SIWZ,
6) sprawdzanie liczby dostępnych rowerów,

7) sprawdzanie prawidłowości działania Centrum Kontaktu lub infolinii (Call Center), terminali,

8) sprawdzanie prawidłowości działania systemu rozliczeń i terminowości dokonywania raportowania informacji o wpłatach należności,

9) sprawdzenia posiadania i ciągłej dostępności przez 24h, przez wszystkie dni w tygodniu min. 2 sprawnych pojazdów służących do realokacji rowerów,

10) sprawdzanie realizacji warunków Umowy, dotyczących właściwego przechowywania rowerów w magazynie oraz ogólnej liczby rowerów tam przechowywanych.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy realizacja ustaleń i wniosków pokontrolnych Zamawiającego.

§ 20.
Kary umowne
1. Strony ustalają jako podstawową formę odszkodowania kary umowne.

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za nieprzewidziane w Umowie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
z wyłączeniem przypadków odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego przewidzianych 
w Prawie zamówień publicznych - w wysokości 15 % maksymalnej wartości nominalnej Umowy brutto, określonej w § 16 ust. 1 Umowy. 
3. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne :
1) 15 % maksymalnej wartości nominalnej brutto Umowy określonej w § 16 ust. 1 Umowy – za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

2) za niedostarczenie Zamawiającemu w wymaganym terminie potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów ubezpieczeniowych określonych w Umowie – w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki ponad termin wymagany Umową,
3) za niedostarczenie Zamawiającemu w wymaganym terminie potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów przedłużających okres ubezpieczenia systemu BRA w zakresie określonym
w Umowie – w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki ponad termin wymaganego przedłużenia ubezpieczenia systemu BRA,
4) za nieusunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbiorów lub ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 1000,00 PLN (tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki lub 100,00 PLN (sto złotych) za każdą godzinę zwłoki, liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
5) za niedostarczenie Zamawiającemu w wymaganym terminie określonym w Umowie danego Projektu w systemie BRA – w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania tej części Umowy,

6) za każdy rower niesprawny dłużej niż ____ godzin (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym) w przypadku usterek istotnych dla funkcjonowania roweru – 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji,

7) za każdy rower niesprawny dłużej niż 48 godzin w przypadku usterek mało istotnych 
dla funkcjonowania roweru – 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych ) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji, określony w OPZ w wymaganiach dotyczących reakcji na zdarzenie przez Wykonawcę – operatora systemu BRA,

8) za każdy stojak (miejsce dokowania) niesprawny dłużej niż 12 godzin – 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji,

9) za każdy terminal niesprawny dłużej niż 8 godzin w przypadku usterek istotnych 
dla funkcjonowania terminala – 300,00 PLN (trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji,

10) za każdy terminal lub/i stojak (miejsce dokowania) niesprawny dłużej niż 72 godziny 
w przypadku usterek estetycznych – 100,00 PLN (trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji,

11) za brak rowerów na stacji – 100,00 PLN (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji,

12) za brak wolnych stojaków (miejsc dokowania rowerów) – 100,00 PLN (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji,
13) za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do całościowej ilości rowerów w przedziale 0-80% – 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień,

14) za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do całkowitej ilości rowerów w przedziale powyżej 80% do 85% – 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień,
15) za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do całkowitej ilości rowerów w przedziale powyżej 85% do 90% – 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień,

16) za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo w stosunku do całkowitej ilości rowerów w przedziale powyżej 90% do 95% – 2% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień,

17) za średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo 
w stosunku do całkowitej ilości rowerów w skali miesiąca w przedziale 0-80% – 40% miesięcznego wynagrodzenia brutto,

18) za średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo 
w stosunku do całkowitej ilości rowerów w skali miesiąca w przedziale powyżej 80% do 85% – 30% miesięcznego wynagrodzenia brutto

19) za średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo 
w stosunku do całkowitej ilości rowerów w skali miesiąca w przedziale powyżej 85% do 90% – 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto,

20) za średnią liczbę sprawnych rowerów dostępnych w systemie wyrażonych procentowo 
w stosunku do całkowitej ilości rowerów w skali miesiąca w przedziale powyżej 90% do 95% – 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto,

21) za każdy przypadek braku min. 2 pojazdów służących do realokacji rowerów lub stwierdzonej ich niesprawności trwającej dłużej niż 1 dzień – 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy rozpoczęty kolejny dzień,

22) za dostępność strony internetowej systemu BRA niższą niż 99% liczoną w godzinach w skali miesiąca – 1000,00 PLN (tysiąc złotych) za każdy miesiąc, 

23) za dostępność aplikacji BRA niższą niż 99% liczoną w godzinach w skali miesiąca – 1000,00 PLN (tysiąc złotych) za każdy miesiąc,
24) za działanie Centrum Kontaktu lub infolinii typu Call Center niezgodne z normami wyznaczonymi przez Zamawiającego w OPZ w wymaganiach dotyczących Centrum Kontaktu – 200,00 PLN (dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

25) za wadliwe lub niedziałające oprogramowanie / konta serwisowe, w tym brak dostępu do wymaganych funkcji będących w gestii Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 2000,00 PLN (dwa tysiące złotych) za każdy dzień,

26) za każdy rozpoczęty dzień nie funkcjonowania systemu BRA – 5000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień, 

27) za wykorzystywanie w BRA elementów nie spełniających wymogów określonych w umowie lub OPZ – 200,00 PLN (dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

28) w pozostałych przypadkach – 250,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,

29) za nieuruchomienie systemu BRA w 2021 roku, począwszy od dnia 02 marca 2021 roku – 5000,00 PLN  (pięć tysięcy złotych) brutto, za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki uruchomienia systemu,
30) za niedotrzymanie terminu dostarczenia raportów finansowych lub korekt raportów finansowych oraz raportów dziennych, miesięcznych, rocznego z danymi dotyczącymi funkcjonowania systemu do zamawiającego – 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki ponad okres wymagany w Umowie,

31) za każdy element BRA wykorzystany przez Wykonawcę dla celów reklamy lub treści zabronionych – 100,00 PLN (sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara jest naliczana odrębnie dla każdego elementu systemu BRA np. pojedynczego roweru i za każdy dzień, w którym stwierdzono wykorzystanie elementu BRA niezgodnie
z postanowieniami Umowy w zakresie reklamy,
32) za naruszenie wymogu zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę – 500,00 PLN za każdy ujawniony przypadek.
4. Prawidłowe wykonywanie Umowy weryfikowane będzie przez Zamawiającego w następujący sposób:

1) weryfikacja liczby rowerów będzie dokonywana o pełnych godzinach w godzinach od 5:00 
do 21:00,

2) weryfikacja dokonywana będzie automatycznie za pomocą raportu generowanego przez system BRA, czego Zamawiający wymaga.

3) w raporcie dziennym (przedstawiony schemat poniżej) dla każdej okrągłej godziny 
w przedziale 5:00-21:00 powinny znajdować się następujące elementy:
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  = średnia      
Liczba rowerów w stacji powinna być przedstawiona zgodnie z tabelą (raportem dziennym) zawsze podziałem na:

· Rowery na stacjach (w zamkach)

· Rowery na stacjach (na lince)

· Rowery na stacjach (zablokowane w systemie przez operatora)

· Rowery w ruchu (w trakcie wypożyczenia)
4) dzienny poziom liczby sprawnych rowerów będzie liczony jako średnia arytmetyczna liczby rowerów z poszczególnych godzin,

5) godzinowy poziom liczby sprawnych rowerów będzie sumą rowerów na stacjach 
w zamkach, rowerów na stacjach na lince i rowerów w trakcie wypożyczenia pomniejszoną 
o rowery zablokowane w systemie przez operatora),

6) procentowy dzienny poziom liczby sprawnych rowerów będzie liczony jako dzienny poziom liczby sprawnych rowerów, o których mowa w ust. 4 pkt 4 paragrafu, podzielona przez całkowitą liczbę rowerów,

7) Zamawiający ma prawo dokonywać weryfikacji wiarygodności raportu przedstawionego przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu. Weryfikacja taka będzie się odbywać następująco:

· w danym dniu Zamawiający dokona sprawdzenia liczby sprawnych rowerów 
na dowolnej liczbie stacji,

· po wygenerowaniu raportu dziennego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu dokonane zostanie porównanie wartości podanych w raporcie 
z rzeczywistymi wartościami stwierdzonymi przez Zamawiającego w terenie,

· jeżeli wartości rzeczywiste będą niższe niż podane w wygenerowanym raporcie dziennym, w więcej niż trzech przypadkach zostanie naliczona kara w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia brutto,

· jeżeli wartości rzeczywiste będą niższe niż wartości przedstawione w raporcie dziennym, raport ten zostanie skorygowany przez Zamawiającego do wartości rzeczywistych.
5. Weryfikacja odbywała się będzie także na podstawie :  

· raportów dziennych, 
· miesięczny poziom liczby sprawnych rowerów będzie obliczany jako średnia arytmetyczna średnich wartości dziennych obliczanych jak w ust. 4 niniejszego paragrafu,
· do obliczeń miesięcznego poziomu nie będą brane raporty, które zostały uznane za wadliwe,
· jeżeli liczba wadliwych raportów dziennych w danym miesiącu przekroczy 5, Zamawiający uzna, że nie ma możliwości obliczenia wskaźników poziomu sprawnych rowerów i naliczy karę w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia.
6. W przypadku naliczenia kary z tytułu nie funkcjonowania systemu BRA określonej w ust. 23 niniejszego paragrafu, nie nalicza się kar określonych w ust. 6 – 21 niniejszego paragrafu. 
7. Poza karami umownymi wynikającymi z kontroli systemu BRA bez udziału Wykonawcy,  wyszczególnionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może naliczyć kary umowne związane z kontrolą dodatkową stacji i rowerów w terenie z obowiązkowym udziałem Wykonawcy na zasadach opisanych szczegółowo w OPZ w wymaganiach dotyczących uruchomienia, eksploatacji i kontroli BRA. 

8. Wysokość kar z tytułu dodatkowej kontroli, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, określono następująco : 

1) kontrola dodatkowa stacji rowerowych jako całości z Wykonawcą, wysokość kar:
	Zakres kontroli
	Kwota naliczonych kar



	
	Usterki umożliwiające korzystanie ze stacji (*)
	Usterki uniemożliwiające korzystanie ze stacji (**)

	Czystość na stacji:
	100 zł
	1000 zł 
za zanieczyszczenie stacji rowerowej lub jej najbliższego otoczenia, w sposób które uniemożliwi użytkownikowi swobodne wypożyczenie  lub zwrot roweru 

	Stan techniczny terminala:

(sprawność działania – czytelność wyświetlacza – stan naklejek informacyjnych)
	100 zł
	1000 zł

	Stabilność mocowania słupków stojaka do podłoża
	100 zł
	1000 zł




* usterka umożliwiająca korzystanie ze stacji rowerowej to np. popisany wyświetlacz w sposób umożliwiający korzystanie 
z terminala, zamalowane lub pomalowane  inne elementy stacji, zniszczone naklejki, zniszczone opisy klawiatury, zabrudzenia klawiatury, oklejenie stacji środkami spożywczymi, zabrudzenia pogarszające czytelność informacji 
dla użytkownika, poluzowanie mocowań elementów obsługowych jak i konstrukcji stacji,
** usterka uniemożliwiająca korzystanie ze stacji rowerowej to np. niesprawny terminal, zamalowany wyświetlacz w sposób uniemożliwiający korzystanie z terminala, oderwany element stacji od podłoża, skrzywiony element stojaka (dokowania roweru) uniemożliwiający dokonanie wypożyczenia lub zwrotu.
2) kontrola dodatkowa elementów stacji rowerowych z Wykonawcą, wysokość kar:

	Zakres kontroli
	Kwota naliczonych kar



	
	Usterki umożliwiające korzystanie 
z elementu stacji (*)
	Usterki uniemożliwiające korzystanie z elementu stacji (**)

	Awaria zamka dokującego (niesprawny, uszkodzony, brak)
	50 zł
	100 zł 


*) usterka umożliwiająca korzystanie z zamka (stojaka, miejsca dokowania roweru)  to np. popisany, zamalowany zamek, niekompletny zamek,  zabrudzony lub oklejony środkami spożywczymi, poluzowane mocowanie, utrudnione działanie zamka powodujące konieczność użycia dużej siły  przez użytkownika, brak zadziałania zamka za pierwszą próbą, 
**) usterka uniemożliwiająca wypożyczenie lub zwrot roweru (wpięcia lub wypięcia), zaklejenie zamka, zalanie substancją uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie zamka, zaklejenie substancjami spożywczymi (m.in. guma do żucia), zablokowanie elementami obcymi , uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, brak łączności z terminalem 
Informacje dodatkowe – kary finansowe za usterki stwierdzone podczas kontroli  dodatkowej stacji rowerowych
· Zamawiający nie będzie nakładał kar finansowych w przedziale do 10 % stwierdzonych podczas kontroli wszystkich usterek stacji rowerowych sumarycznie dla wszystkich skontrolowanych stacji rowerowych podczas pojedynczej kontroli, uznając je jako wynikające z bieżącej eksploatacji. Za każdą wykazaną powyżej 10 % usterkę będzie naliczana kara zgodnie z zamieszczoną tabelą. Zamawiający zastrzega sobie, że dotyczy to tylko i wyłącznie usterek umożliwiających korzystanie ze stacji,

· za wszystkie stwierdzone podczas kontroli usterki uniemożliwiające korzystanie ze stacji lub jej elementu będą naliczane kary zgodnie z zamieszczoną tabelą.
3) kontrola dodatkowa rowerów z Wykonawcą, wysokość kar:
	Zakres kontroli
	Kwota naliczonych kar

	Czystość roweru (czystość błotników – czystość felg – czystość ramy – czystość siodełka - czystość kierownicy i jej elementów)
	30 zł

	Układ hamulcowy

(skuteczność hamowania w trakcie jazdy)
	30 zł

	Stan łańcucha (skorodowany – zerwany – brak)
	30 zł

	Układ napędowy - pedały

(uszkodzone – niekompletne - brak)
	30 zł

	Stan przerzutki zmiany biegów (uszkodzona – niesprawna - niekompletna)
	30 zł

	Stan oświetlenia (niesprawne – niekompletne – brak)
	30 zł

	Stan koszyka

(ułamany - luźny)
	30 zł



	Stan ogumienia (ubytek powietrza - brak powietrza – pęknięcia – jakość bieżnika)
	30 zł

	Stan błotników (ubytki – pęknięcia – brak, zniekształcenie uniemożliwiające jazdę)
	30 zł

	Brak wyposażenia podstawowego lub jego zdekompletowanie (dzwonek – stopka – osłona łańcucha – linka z kodem)
	30 zł

	Stan siodełka (zablokowana sztyca – uszkodzone poszycie – niesprawny szybkozacisk)
	30 zł

	Obrandowanie roweru ( nieczytelne naklejki identyfikacyjne - brak naklejek identyfikacyjnych)
	30 zł



Informacje dodatkowe – kary finansowe za usterki stwierdzone podczas kontroli dodatkowej rowerów
· za każdy rower niesprawny do jazdy Zamawiający nałoży karę finansową w wysokości 200 zł.,

· Zamawiający nie będzie nakładał kar finansowych w przedziale do 10 % stwierdzonych podczas kontroli wszystkich usterek rowerowych sumarycznie na danej stacji rowerowej, uznając je jako wynikające z bieżącej eksploatacji. Za każdą wykazaną powyżej 10 % usterkę będzie naliczana kara zgodnie ze specyfikacją. Zasada ta obowiązuje dla każdej stacji oddzielnie,

· Zamawiający nie przewiduje dublowania kar dla usterek rowerów sklasyfikowanych jako niesprawne do jazdy.
4) Zamawiający może ale nie musi co najmniej raz w miesiącu dokonać kontroli właściwego przechowywania rowerów w magazynie przy udziale Wykonawcy. Poprzez podanie dokładnej lokalizacji magazynu serwisowego Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzenia ogólnego stanu rowerów tam przechowywanych oraz warunków Umowy dotyczących wywiązywania się z przedstawionego przez Wykonawcę czasu naprawy usterek rowerów oraz ponownego udostępnienia ich użytkownikom. O terminie kontroli Wykonawca zostanie poinformowany z przynajmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
Za brak możliwości przeprowadzenia kontroli stanu magazynowego zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
10. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 
w sumie 25 % maksymalnej wartości nominalnej Umowy brutto określonej w § 16 ust. 1. 

11. W razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

12. Kara umowna może być także uiszczona poprzez odpowiednie do wysokości kary obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani 
z obowiązków wynikających z udzielonych przez niego gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

§ 21.
W celu zapewnienia sprawnej realizacji Umowy, w tym kontaktowania się i wymiany informacji, Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli:

1) Zamawiający : 

· w zakresie uruchomienia systemu BRA ….................................................................., tel. .............................., e-mail: ….....................................................................................

oraz …….........................................................................................................................., tel. …..........................., e-mail: ….....................................................................................
· w zakresie bieżącego nadzoru, kontroli należytej realizacji Umowy oraz rozliczeń 
w okresie funkcjonowania systemu BRA …................................................................ , tel................................, e-mail: .….................................................................................... oraz …..........................................................................................................................
tel................................,  e-mail: …....................................................................................
2) Wykonawca : 
______________________________, tel. ___________, e-mail _________________

______________________________, tel. ___________, e-mail _________________

§ 22.
Obowiązki Zamawiającego
1. Do umownych obowiązków Zamawiającego należy:

1) udostępnienie Wykonawcy terenu przewidzianego do realizacji Systemu BRA na terenie Bydgoszczy,

2) zapewnienie nadzoru technicznego (inwestorskiego),

3) kontrola postępu i jakości prac oraz czynności wykonywanych w ramach Umowy,

4) udział w odbiorach poszczególnych etapów Umowy,

5) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych Umową,

6) udzielanie Wykonawcy wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w zakresie związanym 
ze statutowymi zadaniami ZDMiKP w Bydgoszczy, 

7) informowanie Wykonawcy o robotach prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zdarzeniach, mających znaczenie dla realizacji Umowy, 

2. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, za składniki majątkowe, którymi Wykonawca posługuje się lub które instaluje. Ryzyka z tym związane przechodzą na Zamawiającego po zakończeniu Umowy. 
§ 23.
Odbiór przedmiotu Umowy. Odbiory pośrednie i końcowy
1. Wykonanie Umowy polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu kompletnego systemu BRA spełniającego zapisy OPZ w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 1 marca 2021 roku oraz jego kompleksowej obsłudze przez cały okres od jego uruchomienia do dnia 31 października 2021 roku włącznie.

2. Potwierdzeniem wykonania poszczególnych etapów Umowy będą odpowiednio comiesięczne protokoły odbioru częściowego w okresie aktywnego sezonu rowerowego oraz protokół odbioru końcowego po zakończeniu przedmiotu trwania Umowy w roku 2021.

3. Odbiorowi podlegają:

1) uruchamiana infrastruktura systemu BRA,

2) poszczególne okresy realizacji Umowy podczas aktywnego sezonu rowerowego, w zakresie świadczenia usług obsługi, bieżącego utrzymania i usług zarządzania systemem BRA do dnia zakończenia Umowy,

3) całość przedmiotu Umowy, potwierdzona protokołem odbioru końcowego po zakończeniu aktywnego sezonu rowerowego w roku 2021.

§ 24.
1. Zamawiający stosował będzie następujące odbiory:
1) Odbiór uruchomienia systemu BRA,
2) Odbiory częściowe systemu BRA w zakresie świadczonych usług obsługi, bieżącego utrzymania i usług operatorskich pod względem funkcjonalno-jakościowym dokonywane każdorazowo po zakończonym miesięcznym świadczeniu usługi w okresie aktywnego sezonu rowerowego, 

3) Odbiór Końcowy systemu BRA po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w roku 2021.

2. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady dają się usunąć, Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie przez siebie wyznaczonym, określonym w protokole odbioru; Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia 
i wystawienia faktury, dopiero po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wady, 
2) jeżeli wady nie dają się usunąć, jednak nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, Strony uzgodnią odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia, w razie braku porozumienia na podstawie wyceny rzeczoznawcy,

3) jeżeli wady nie dają się usunąć i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru i odstąpić od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. O usunięciu wady, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, zgłaszając gotowość do odbioru robót lub urządzeń zakwestionowanych jako wadliwe.

4. W razie ujawnienia wad, Zamawiający wyznaczy termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu nowy element systemu BRA wolny od wad albo dokonał istotnych napraw systemu BRA, termin gwarancji na nowy element lub na naprawiony element biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia lub naprawy.

§ 25.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie
w granicach wyznaczonych przepisami art. 144 ust. 1 UPZP, z zastrzeżeniem art. 142 ust. 5 UPZP, oraz określonych  w niniejszej Umowie:
1) zmiany maksymalnej wartości nominalnej Umowy w następstwie zmian wysokości wpływów uzyskanych przez Wykonawcę z tytułu opłat pobieranych przez Wykonawcę, ustawowej zmiany stawki VAT lub wykonania mniejszego zakresu niż zakres określony w OPZ wynikającego z ich zaniechania lub np. braku realizacji zapisów Umowy w aktywnym sezonie rowerowym z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

2) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego,

3) terminu realizacji Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadkach:

a) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły, gdzie przez „siłę wyższą” na potrzeby niniejszej Umowy, uznaje się zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani mu zapobiec środkami zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim, 

b) wynikającym ze zmiany prawa,  

c) udokumentowania wystąpienia w miejscu realizacji systemu długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację zadania (w szczególności długotrwałe opady deszczu, śniegu, lub znaczne temperatury ujemne przekraczające ponad: – 15 stopni Celsjusza przez kolejne siedem dni kalendarzowych), 

d) udokumentowanego braku możliwości realizacji Systemu BRA w miejscach zajętych pod inne prace remontowo-budowlane, trwające inwestycje infrastrukturalne prowadzone 
na obszarze miasta Bydgoszczy nie związane z przedmiotem Umowy. 

e) udokumentowanego braku możliwości realizacji Systemu BRA w miejscach zajętych czasowo pod inne prace lub wydarzenia nie wymienione wcześniej a skutkujące czasowym brakiem dostępu do miejsca instalacji spowodowanym m.in. pracami archeologicznymi, wystawami i imprezami plenerowymi, imprezami masowymi, manifestacjami i zgromadzeniami, awariami infrastruktury technicznej, 

4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą
z przedmiotowej zmiany);

5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) – skutkujące odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy;
6) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisaniu Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

3. Zmiana Personelu lub Podwykonawcy zaakceptowana przez Zamawiającego nie stanowi zmiany postanowień Umowy.

4. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy – nie stanowią zmiany treści Umowy i wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 26.
Rękojmia za wady i gwarancja jakości
1. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy rozpoczyna się 
od dnia uruchomienia systemu BRA i kończy się po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego systemu BRA dokonanego po zakończeniu aktywnego sezonu rowerowego w roku 2021. 

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa, zgodnie 
z art. 581 Kodeksu cywilnego.

4. W ramach dostarczanych licencji, w tym tzw. licencji na oprogramowanie Wykonawcy, licencji podmiotów trzecich oraz gwarancji na przedmiot Umowy, Wykonawca będzie świadczył usługę asysty technicznej polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu poprawek typu (service pack, patch, critical, security itp. ), do czasu zakończenia okresu gwarancji. W okresie świadczenia gwarancji oraz asysty technicznej, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia oraz aktualizacji oprogramowania systemu BRA do najnowszej stabilnej dostępnej wersji systemu.

5. Wykonawca usuwając wady w ramach rękojmi i gwarancji nie może spowodować utraty przez Zamawiającego posiadanych gwarancji na inne urządzenia i systemy, w przypadku zagrożenia takim naruszeniem zobowiązany jest skonsultować z Zamawiającym sposób postępowania.

§ 27.
Rozwiązanie Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1) w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych,

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Umowy i tym samym nie daje gwarancji, że wykona Umowę w wymaganym terminie, mimo wyznaczania terminu dodatkowego z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, 

3) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Umowy, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, 

4) gdy Wykonawca bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego zatrudni podwykonawców przy realizacji Umowy, 

5) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzyma wykonywanie Umowy i nie podejmie wykonywania przedmiotu Umowy po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego żądania kontynuowania Umowy,

6) gdy dwukrotnie podczas codziennej kontroli rowerów w ciągu jednego miesiąca aktywnego sezonu rowerowego liczba sprawnych rowerów dostępnych w systemie BRA będzie niższa niż 80% w stosunku do całkowitej liczby rowerów, 

7) gdy trzykrotnie stwierdzona podczas codziennej kontroli systemu liczba sprawnych rowerów dostępnych w systemie osiągnie przedział 50-80% w stosunku do całkowitej ilości rowerów,

8) gdy stwierdzona podczas codziennej kontroli systemu liczba sprawnych rowerów dostępnych w systemie osiągnie przedział 0-50%  w stosunku do całkowitej ilości rowerów,

9) gdy Wykonawca nie uruchomi systemu BRA w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
- wszystko to w ciągu 30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia od Umowy. 
2. W razie odstąpienia od Umowy, Strony sporządzą protokół robót wykonanych i pozostających
w toku, w terminie 30  dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od Umowy, o ile Strony nie ustalą odrębnie innego terminu.

3. W razie odstąpienia od Umowy w okresie od dnia uruchomienia Systemu BRA do końca trwania Umowy, strony sporządzą protokół usług operatorskich systemu BRA, w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od Umowy, o ile Strony nie ustalą odrębnie innego terminu.

4. W razie odstąpienia od Umowy, po sporządzeniu protokołu robót wykonanych
i pozostających w toku o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, według uznania Zamawiającego: 

1) Strony zwrócą to co sobie wzajemnie świadczyły w trakcie realizacji Umowy lub

2) Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za część usług i prac zrealizowanych
od dnia rozwiązania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń dokonany zostanie w ciągu 30 dni licząc od dnia odstąpienia 
od Umowy, o ile Strony nie ustalą odrębnie innego terminu.

6. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków w zakresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

7. W terminie 30 dni od odstąpienia Umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy lub rozporządzi według jego instrukcji wszelkimi nośnikami, instrukcjami, opisami technicznymi i innymi materiałami, przekazanymi mu w związku z realizacją Umowy.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za część prac zrealizowanych do dnia rozwiązania Umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionego przez Zamawiającego.

9. Wynagrodzenie za część prac zrealizowanych do dnia rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego o którym mowa w ust. 7 dokonane zostanie w ciągu 30 dni licząc od dnia odstąpienia od Umowy po dostarczeniu uzgodnionego przez obie Strony protokołu inwentaryzacji, o ile Strony nie ustalą odrębnie innego terminu.

§ 28.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca ma prawo zawrzeć umowę z podwykonawcą. W przypadku umów na prace związane z instalacją, uruchomieniem i obsługą systemu BRA, Zamawiający w zakresie powołania  podwykonawcy wymaga uprzedniego pisemnego wystąpienia Wykonawcy, w celu otrzymania zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za wszelkie działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje własne.

3. Jeżeli podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony 
w Umowie, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań.

4. Wykonawca pełni funkcję koordynatora dostawy objętej przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą podwykonawców.

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

6. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania terminów ich wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

§ 29.
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych 
w trakcie realizacji Umowy. Stanowią one własność Stron i mogą być wykorzystane jedynie 
w celu realizacji Umowy i dobrze pojętym interesie drugiej Strony.

2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania wobec tych informacji, które są opublikowane, znane i podane do publicznej wiadomości lub muszą zostać ujawnione ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
§ 30.
Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieobjętych Umową, zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

3. Ewentualne spory związane z realizacją Umowy, podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

Podpisy Stron

ZAMAWIAJĄCY 








WYKONAWCA
21

