

ADM
pozostała działalność s.l.ęśn.
SŁ-POZ

[illegible]

HOD

czyszczenia późne

[illegible]

czyszczenia wczesne

CW

[illegible]

MA-PORZ

[illegible]

ODN-GLEB

[illegible]

ODN-ZŁOŻ

[illegible]

odnowienie zrębów

ODN-ZRB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 16276	15-13-2-02-62 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	26,16	26,16
pakiet 1/2020	2020 16276	15-13-2-02-62 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	5,00	5,00
pakiet 1/2020	2020 16276	15-13-2-02-62 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	22,00	22,00
pakiet 1/2020	2020 16276	15-13-2-02-62 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	470,88	26,16
pakiet 1/2020	2020 16276	15-13-2-02-62 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	30,00	15,00
pakiet 1/2020	2020 16285	15-13-2-03-134 -i -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	22,98	22,98
pakiet 1/2020	2020 16285	15-13-2-03-134 -i -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	6,00	6,00
pakiet 1/2020	2020 16285	15-13-2-03-134 -i -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	11,50	11,50
pakiet 1/2020	2020 16285	15-13-2-03-134 -i -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	413,64	22,98
pakiet 1/2020	2020 16285	15-13-2-03-134 -i -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	28,00	14,00
pakiet 1/2020	2020 16286	15-13-2-03-84 -g -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	12,82	12,82
pakiet 1/2020	2020 16286	15-13-2-03-84 -g -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	4,00	4,00
pakiet 1/2020	2020 16286	15-13-2-03-84 -g -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	6,41	6,41
pakiet 1/2020	2020 16286	15-13-2-03-84 -g -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	230,76	12,82
pakiet 1/2020	2020 16286	15-13-2-03-84 -g -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	16,00	8,00
pakiet 1/2020	2020 16287	15-13-2-03-80 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	32,10	32,10
pakiet 1/2020	2020 16287	15-13-2-03-80 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	6,00	6,00
pakiet 1/2020	2020 16287	15-13-2-03-80 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	16,05	16,05
pakiet 1/2020	2020 16287	15-13-2-03-80 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	577,80	32,10
pakiet 1/2020	2020 16287	15-13-2-03-80 -d -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	38,00	19,00
pakiet 1/2020	2020 16557	15-13-2-01-6 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	7,40	7,40
pakiet 1/2020	2020 16557	15-13-2-01-6 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 16557	15-13-2-01-6 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	2,00	2,00
pakiet 1/2020	2020 16557	15-13-2-01-6 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	170,20	7,40
pakiet 1/2020	2020 16557	15-13-2-01-6 -a -00	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	8,00	4,00

pielęgnowanie gleby

PIEL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 11252	15-13-2-02-88 -c -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	18,00	0,50
pakiet 1/2020	2020 13030	15-13-2-02-85 -r -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	36,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 13707	15-13-2-01-35 -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	21,00	0,50
pakiet 1/2020	2020 15368	15-13-2-03-127 -j -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	75,60	1,80
pakiet 1/2020	2020 15517	15-13-2-02-102 -l -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	29,40	0,70
pakiet 1/2020	2020 15518	15-13-2-02-98 -f -99	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	25,20	0,70
pakiet 1/2020	2020 15520	15-13-2-02-94 -g -99	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	25,20	0,70
pakiet 1/2020	2020 15521	15-13-2-02-69 -k -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	18,00	0,50
pakiet 1/2020	2020 15522	15-13-2-02-55 -o -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	18,00	0,50
pakiet 1/2020	2020 15709	15-13-2-01-6 -d -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	7,14	0,17

O-GRODZR

[illegible]

O-GRODZS

[illegible]

O-KONTRU

[illegible]

O-PALIK

[illegible]

O-POZ

[illegible]

O-PROGNÓZ

[illegible]

O-SMIECI

[illegible]

zach.i.odtw.elem.środow.przyr.

O-ŚRODPRZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 09860	15-13-2-01-39 -d -00	O-ŚRODPRZ	zach.i.odtw.elem.środow.przyr.	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 1/2020	2020 09860	15-13-2-01-39 -d -00	O-ŚRODPRZ	zach.i.odtw.elem.środow.przyr.	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	10,00	10,00
pakiet 1/2020	2020 16878	15-13-2-02-85 -c -00	O-ŚRODPRZ	zach.i.odtw.elem.środow.przyr.	ŁR-WYKŁM	Koszenie trawy z wywóz. z łąki	KOSZENIE ŁĄK	Koszenie łąk	1	1,11	1,11

ochr.chem.przed zgryzaniem

O-ZGRYZC

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 15376	15-13-2-03-127 -j -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	12,87	0,90
pakiet 1/2020	2020 16307	15-13-2-03-134 -i -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	28,43	2,33
pakiet 1/2020	2020 16541	15-13-2-01-4 -a -02	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	10,15	0,71
pakiet 1/2020	2020 16542	15-13-2-01-6 -a -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	5,72	0,40
pakiet 1/2020	2020 16543	15-13-2-01-38 -b -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	14,30	1,00

inne meto.ochr.przed zwierzyną

O-ZWIERZP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 11556	15-13-2-03- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	3,00	3,00
pakiet 1/2020	2020 11556	15-13-2-03- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	5,00	5,00
pakiet 1/2020	2020 15548	15-13-2-02- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	3,00	3,00
pakiet 1/2020	2020 15548	15-13-2-02- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	5,00	5,00
pakiet 1/2020	2020 16660	15-13-2-01- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	3,00	3,00
pakiet 1/2020	2020 16660	15-13-2-01- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	5,00	5,00

OCHRP

założenie pasów p-poż

P-PASYN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 15964	15-13-2-02-87 -b -00	P-PASYN	założenie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	4,00	4,00
pakiet 1/2020	2020 15964	15-13-2-02-87 -b -00	P-PASYN	założenie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	14,62	0,72
pakiet 1/2020	2020 16262	15-13-2-02-53 -f -00	P-PASYN	założenie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	5,68	0,28
pakiet 1/2020	2020 16263	15-13-2-02-56 -l -00	P-PASYN	założenie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	5,48	0,27
pakiet 1/2020	2020 16264	15-13-2-02-52 -g -00	P-PASYN	założenie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	12,79	0,63
pakiet 1/2020	2020 16265	15-13-2-02-55B -dx -00	P-PASYN	założenie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	8,73	0,43
pakiet 1/2020	2020 16266	15-13-2-02-55B -n -00	P-PASYN	założenie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	11,98	0,59
pakiet 1/2020	2020 16267	15-13-2-02-55B -o -99	P-PASYN	założenie pasów p-poż	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	18,27	0,90

[illegible]

utrzymanie pasów p-poż

P-PASYS

[illegible]

P-POŽAR

[illegible]

P-PUNKTŁ

[illegible]

POZ

pozyskanie w CP

CP-P

[illegible]

reźnia 1b

IB

[illegible]

IIA

[illegible]

IIB

[illegible]

IIBU

[illegible]

III A

[illegible]

III AU

[illegible]

III B

[illegible]

IIIIBU

[illegible]

PM

[illegible]

POZ-P

[illegible]

PR

[illegible]

przygodne-trzebieże późne

PTP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 00424	15-13-2-01- - -	PTP	przygodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	77,93	50,00
pakiet 1/2020	2020 00447	15-13-2-02- - -	PTP	przygodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	66,25	37,00
pakiet 1/2020	2020 00511	15-13-2-03- - -	PTP	przygodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	39,00	25,00

przygodne-trzebieże wczesne

PTW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 00427	15-13-2-01- - -	PTW	przygodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	25,25	10,00
pakiet 1/2020	2020 00448	15-13-2-02- - -	PTW	przygodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	50,50	20,00
pakiet 1/2020	2020 00514	15-13-2-03- - -	PTW	przygodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	63,25	25,00

trzebież późna negatywna

TPN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 00530	15-13-2-03-117 -j -00	TPN	trzebież późna negatywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	61,19	50,00
pakiet 1/2020	2020 00539	15-13-2-03-123 -c -00	TPN	trzebież późna negatywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	97,42	73,00

trzebież późna pozytywna

TPP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 00428	15-13-2-01-1 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW)	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	90,30	45,00
pakiet 1/2020	2020 00429	15-13-2-01-1 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW)	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	192,07	96,00
pakiet 1/2020	2020 00432	15-13-2-01-4 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW)	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	181,85	101,00
pakiet 1/2020	2020 00435	15-13-2-01-10 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW)	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	179,60	90,00
pakiet 1/2020	2020 00436	15-13-2-01-12 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	497,77	360,00
pakiet 1/2020	2020 00437	15-13-2-01-15 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	1 526,07	942,00
pakiet 1/2020	2020 00441	15-13-2-01-29 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	114,25	56,00
pakiet 1/2020	2020 00443	15-13-2-01-38 -l -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	43,00	31,00
pakiet 1/2020	2020 00445	15-13-2-01-40 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	286,23	168,00
pakiet 1/2020	2020 00446	15-13-2-01-47 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	121,60	61,00
pakiet 1/2020	2020 00456	15-13-2-02-55A -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	49,95	25,00
pakiet 1/2020	2020 00457	15-13-2-02-55B -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	45,85	27,00
pakiet 1/2020	2020 00465	15-13-2-02-55B -w -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	63,00	28,00
pakiet 1/2020	2020 00472	15-13-2-02-57 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	119,18	68,00
pakiet 1/2020	2020 00474	15-13-2-02-59 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	326,50	200,00
pakiet 1/2020	2020 00479	15-13-2-02-62 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	31,25	25,00

zrywka mechaniczna

ZM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 00425	15-13-2-01- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	5 944,00	5 944,00
pakiet 1/2020	2020 00450	15-13-2-02- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	3 297,00	3 297,00
pakiet 1/2020	2020 00513	15-13-2-03- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	3 766,00	3 766,00

UBOCP

pozysk.choin.,stroi.w lesie

CHOINKIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 13763	15-13-2-01- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	15,00	15,00
pakiet 1/2020	2020 13763	15-13-2-01- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	30,00	30,00
pakiet 1/2020	2020 16283	15-13-2-02- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	4,00	4,00
pakiet 1/2020	2020 16283	15-13-2-02- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	10,00	10,00

pozysk.choin.,stroi.na plant.

CHOINKIPL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 16314	15-13-2-03- - -	CHOINKIPL	pozysk.choin.,stroi.na plant.	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	5,00	5,00
pakiet 1/2020	2020 16314	15-13-2-03- - -	CHOINKIPL	pozysk.choin.,stroi.na plant.	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	30,00	30,00

UTRZ

utrzymanie dróg leśnych

UT-DROGIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 00821	15-13-2-02- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	16,00	16,00
pakiet 1/2020	2020 00821	15-13-2-02- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	34,00	34,00
pakiet 1/2020	2020 00821	15-13-2-02- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	84,00	84,00
pakiet 1/2020	2020 00821	15-13-2-02- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszanie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	34,00	34,00
pakiet 1/2020	2020 00822	15-13-2-03- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	12,00	12,00
pakiet 1/2020	2020 00822	15-13-2-03- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	4,00	4,00
pakiet 1/2020	2020 00822	15-13-2-03- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	38,00	38,00
pakiet 1/2020	2020 00822	15-13-2-03- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	5,00	5,00
pakiet 1/2020	2020 00822	15-13-2-03- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszanie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	6,00	6,00
pakiet 1/2020	2020 16537	15-13-2-01- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	7,00	7,00
pakiet 1/2020	2020 16537	15-13-2-01- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	5,00	5,00
pakiet 1/2020	2020 16537	15-13-2-01- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	67,00	67,00

pakiet 1/2020	2020 16537	15-13-2-01- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	7,00	7,00
pakiet 1/2020	2020 16537	15-13-2-01- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszenie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	70,00	70,00

utrzymanie parkingów

UT-PARK

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 05053	15-13-2-02-62 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	8,00	8,00
pakiet 1/2020	2020 05053	15-13-2-02-62 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	24,00	24,00
pakiet 1/2020	2020 05053	15-13-2-02-62 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	6,00	6,00
pakiet 1/2020	2020 06627	15-13-2-02-87 -b -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 06627	15-13-2-02-87 -b -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	4,00	4,00
pakiet 1/2020	2020 06627	15-13-2-02-87 -b -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	2,00	2,00
pakiet 1/2020	2020 12226	15-13-2-02-94 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	6,00	6,00
pakiet 1/2020	2020 12226	15-13-2-02-94 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	24,00	24,00
pakiet 1/2020	2020 12226	15-13-2-02-94 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	6,00	6,00
pakiet 1/2020	2020 13764	15-13-2-01-38 -h -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 13764	15-13-2-01-38 -h -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	1,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 13764	15-13-2-01-38 -h -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	1,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 15976	15-13-2-01-20 -d -01	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 15976	15-13-2-01-20 -d -01	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	3,00	3,00
pakiet 1/2020	2020 15976	15-13-2-01-20 -d -01	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	1,00	1,00
pakiet 1/2020	2020 16538	15-13-2-01-7 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 1/2020	2020 16538	15-13-2-01-7 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	8,00	8,00
pakiet 1/2020	2020 16538	15-13-2-01-7 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	2,00	2,00

utrzymanie obiektów rekreacyjn

UT-REKR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 03057	15-13-2-02- - -	UT-REKR	utrzymanie obiektów rekreacyjn	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	25,00	25,00
pakiet 1/2020	2020 03057	15-13-2-02- - -	UT-REKR	utrzymanie obiektów rekreacyjn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	88,00	88,00

SZKL

deszczowanie szkółki leśnej

SL-DESZCZ

C Pakiet	Pozycja planu		Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 07475		SL-DESZCZ	deszczowanie szkółki leśnej	GODZ CHSZ	Prace godz. - ciągnik szkółka	GODZ M SZKÓŁ	godziny mechaniczne szkółka	1	18,00	18,00
pakiet 1/2020	2020 07475		SL-DESZCZ	deszczowanie szkółki leśnej	GODZ RHSZ	Prace godz. ręczne szkółka	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	210,00	210,00

produkcja sadz.w war.kontrolow

SL_KONT

C Pakiet	Pozycja planu		Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	GODZ RHSZ	Prace godz. ręczne szkółka	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	36,00	36,00
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	1,08	1,80
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	0,72	1,80
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	OPR-SPR	oprysk. szkólek oprysk. SOLO	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	3,02	1,80
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	45,36	1,80
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	ROŻŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	43,20	1,80
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteń	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	5,40	1,80
pakiet 1/2020	2020 16576		SL_KONT	produkcja sadz.w war.kontrolow	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	90,00	1,80

nawożenie szkółki

SL_NAW

C Pakiet	Pozycja planu		Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 07472		SL_NAW	nawożenie szkółki	GODZ CHSZ	Prace godz. - ciągnik szkółka	GODZ M SZKÓŁ	godziny mechaniczne szkółka	1	10,00	10,00
pakiet 1/2020	2020 07472		SL_NAW	nawożenie szkółki	GODZ RHSZ	Prace godz. ręczne szkółka	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	96,00	96,00
pakiet 1/2020	2020 07472		SL_NAW	nawożenie szkółki	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	GODZ M SZKÓŁ	godziny mechaniczne szkółka	1	21,42	119,00
pakiet 1/2020	2020 07472		SL_NAW	nawożenie szkółki	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	GODZ M SZKÓŁ	godziny mechaniczne szkółka	1	57,00	475,00
pakiet 1/2020	2020 07472		SL_NAW	nawożenie szkółki	WŁÓK-SC	włókovanie pow. włók szkółka	GODZ M SZKÓŁ	godziny mechaniczne szkółka	1	10,71	119,00

pielęgnowanie i ochrona w szk.

SL_PIEL

C Pakiet	Pozycja planu		Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 1/2020	2020 16574		SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	GODZ RHSZ	Prace godz. ręczne szkółka	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	15,14	15,14
pakiet 1/2020	2020 16574		SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	2	3 682,90	237,88
pakiet 1/2020	2020 16574		SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	2	183,89	49,70
pakiet 1/2020	2020 16574		SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	GODZ M SZKÓŁ	godziny mechaniczne szkółka	1	90,85	189,28
pakiet 1/2020	2020 16574		SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczrę.	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	979,35	156,18
pakiet 1/2020	2020 16574		SL_PIEL	pielęgnowanie i ochrona w szk.	SPUL-R1	spulchn. międzyczręd. motyką	GODZ R SZKÓŁ	godziny ręczne szkółka	1	119,28	49,70

podcinanie korzeni w szk.leś.

[illegible]

SL POZ

utrzym.q1.w czar.uqorz.szk.l.

[illegible]

SL UPR

[illegible]

SL-UTRZYM

[illegible]

SL_WIEL

[illegible]

SL_WYJM

[illegible]

SL_WYS

[illegible]

SL-ZWGRZC

[illegible]

UT-SZKÓŁ

[illegible]

UT-OBEDUK

[illegible]