
ADM      

pozostała działalnosc sł.leśn.

C Pakiet
Pozycja 
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pakiet 1/2020   2020 00737 15-13-2-01-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 00737 15-13-2-01-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 1/2020   2020 00739 15-13-2-02-50    -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 00739 15-13-2-02-50    -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 1/2020   2020 00741 15-13-2-03-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 00741 15-13-2-03-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

HOD      
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pakiet 1/2020   2020 16259 15-13-2-02-53    -b   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     42,93  0,53

pakiet 1/2020   2020 16260 15-13-2-02-61    -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     63,70  1,30

pakiet 1/2020   2020 16294 15-13-2-03-107   -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     52,07  1,27

pakiet 1/2020   2020 16545 15-13-2-01-1A    -n   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     8,16  0,24

pakiet 1/2020   2020 16547 15-13-2-01-24    -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     324,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 16548 15-13-2-01-1A    -b   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     37,72  0,92
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pakiet 1/2020   2020 16258 15-13-2-02-58    -c   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     35,42  0,77

pakiet 1/2020   2020 16292 15-13-2-03-115   -c   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     15,93  0,49

pakiet 1/2020   2020 16549 15-13-2-01-11    -d   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     13,00  0,40

pakiet 1/2020   2020 16550 15-13-2-01-26    -j   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     19,00  0,50

pakiet 1/2020   2020 16759 15-13-2-03-76    -i   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     19,50  0,60

SŁ-POZ   

czyszczenia późne             

CP       

czyszczenia wczesne           

CW       

Nr postępowania SA.270.6.2019.PŁ
Załącznik nr 3.1.1 – rozmiar prac wg czynności

Część zamówienia nr 1 - Pakiet P.1 (1/2020)
Leśnictwa: Góra, Luzino, Strzebielino, Szkółka Leśna Kochanowo

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020
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pakiet 1/2020   2020 16256 15-13-2-02-85    -o   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     29,00  2,90

pakiet 1/2020   2020 16257 15-13-2-02-90    -b   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     14,00  1,40

pakiet 1/2020   2020 16290 15-13-2-03-70    -c   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     6,00  0,60

pakiet 1/2020   2020 16291 15-13-2-03-107   -g   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     34,80  3,48

pakiet 1/2020   2020 16555 15-13-2-01-6     -c   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     43,80  3,65
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pakiet 1/2020   2020 16288 15-13-2-03-70    -c   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     4,80  4,00

pakiet 1/2020   2020 16289 15-13-2-03-107   -g   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     27,84  23,20

pakiet 1/2020   2020 16554 15-13-2-01-5     -d   -01 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     17,84  14,87

pakiet 1/2020   2020 16758 15-13-2-01-6     -c   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     40,88  29,20

odnow.w rębniach złożonych    
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pakiet 1/2020   2020 16284 15-13-2-03-104   -f   -01 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,88  7,88

pakiet 1/2020   2020 16284 15-13-2-03-104   -f   -01 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 16284 15-13-2-03-104   -f   -01 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     181,24  7,88

pakiet 1/2020   2020 16284 15-13-2-03-104   -f   -01 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 16556 15-13-2-01-38    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     19,00  19,00

pakiet 1/2020   2020 16556 15-13-2-01-38    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 16556 15-13-2-01-38    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 16556 15-13-2-01-38    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     1,00  0,05

pakiet 1/2020   2020 16556 15-13-2-01-38    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     435,85  18,95

pakiet 1/2020   2020 16556 15-13-2-01-38    -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     22,00  11,00

ODN-GLEB 

ODN-ZŁOŻ 

MA-PORZ  
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pakiet 1/2020   2020 16276 15-13-2-02-62    -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     26,16  26,16

pakiet 1/2020   2020 16276 15-13-2-02-62    -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 16276 15-13-2-02-62    -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     22,00  22,00

pakiet 1/2020   2020 16276 15-13-2-02-62    -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     470,88  26,16

pakiet 1/2020   2020 16276 15-13-2-02-62    -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  15,00

pakiet 1/2020   2020 16285 15-13-2-03-134   -i   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     22,98  22,98

pakiet 1/2020   2020 16285 15-13-2-03-134   -i   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 1/2020   2020 16285 15-13-2-03-134   -i   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     11,50  11,50

pakiet 1/2020   2020 16285 15-13-2-03-134   -i   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     413,64  22,98

pakiet 1/2020   2020 16285 15-13-2-03-134   -i   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     28,00  14,00

pakiet 1/2020   2020 16286 15-13-2-03-84    -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,82  12,82

pakiet 1/2020   2020 16286 15-13-2-03-84    -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 16286 15-13-2-03-84    -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     6,41  6,41

pakiet 1/2020   2020 16286 15-13-2-03-84    -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     230,76  12,82

pakiet 1/2020   2020 16286 15-13-2-03-84    -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     16,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 16287 15-13-2-03-80    -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     32,10  32,10

pakiet 1/2020   2020 16287 15-13-2-03-80    -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 1/2020   2020 16287 15-13-2-03-80    -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,05  16,05

pakiet 1/2020   2020 16287 15-13-2-03-80    -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     577,80  32,10

pakiet 1/2020   2020 16287 15-13-2-03-80    -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     38,00  19,00

pakiet 1/2020   2020 16557 15-13-2-01-6     -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,40  7,40

pakiet 1/2020   2020 16557 15-13-2-01-6     -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 16557 15-13-2-01-6     -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 16557 15-13-2-01-6     -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     170,20  7,40

pakiet 1/2020   2020 16557 15-13-2-01-6     -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,00  4,00
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pakiet 1/2020   2020 11252 15-13-2-02-88    -c   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 1/2020   2020 13030 15-13-2-02-85    -r   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     36,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 13707 15-13-2-01-35    -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 1/2020   2020 15368 15-13-2-03-127   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     75,60  1,80

pakiet 1/2020   2020 15517 15-13-2-02-102   -l   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     29,40  0,70

pakiet 1/2020   2020 15518 15-13-2-02-98    -f   -99 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     25,20  0,70

pakiet 1/2020   2020 15520 15-13-2-02-94    -g   -99 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     25,20  0,70

pakiet 1/2020   2020 15521 15-13-2-02-69    -k   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 1/2020   2020 15522 15-13-2-02-55    -o   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 1/2020   2020 15709 15-13-2-01-6     -d   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     7,14  0,17

odnowienie zrębów             

ODN-ZRB  

pielęgnowanie gleby           

PIEL     



pakiet 1/2020   2020 15710 15-13-2-01-4     -a   -02 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     25,56  0,71

pakiet 1/2020   2020 15711 15-13-2-01-12    -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     13,86  0,33

pakiet 1/2020   2020 15712 15-13-2-01-4     -a   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     11,88  0,33

pakiet 1/2020   2020 16282 15-13-2-02-62    -j   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     54,00  1,50

pakiet 1/2020   2020 16296 15-13-2-03-84    -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     45,36  1,26

pakiet 1/2020   2020 16297 15-13-2-03-80    -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     118,08  3,28

pakiet 1/2020   2020 16298 15-13-2-03-104   -f   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     43,26  1,03

pakiet 1/2020   2020 16299 15-13-2-03-134   -i   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 1/2020   2020 16403 15-13-2-03-117   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     84,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 16551 15-13-2-01-6     -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     27,00  0,75

pakiet 1/2020   2020 16552 15-13-2-01-39    -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     21,60  0,60

pakiet 1/2020   2020 16553 15-13-2-01-38    -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     51,24  1,22

OCHRL    

wieszanie budek lęg.nowych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16544 15-13-2-01-      -    -  O-BUDKIN wieszanie budek lęg.nowych    ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  20,00

konserwacja budek lęgowych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 03128 15-13-2-01-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  60,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16300 15-13-2-03-104   -f   -01 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,20  5,20

pakiet 1/2020   2020 16300 15-13-2-03-104   -f   -01 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     214,50  6,50

O-BUDKIN 

O-BUDKIS 

grodzenie upraw               

O-GRODZN 



demontaż ogrodzenia upraw     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16534 15-13-2-01-3     -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,73  1,73

pakiet 1/2020   2020 16534 15-13-2-01-3     -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     85,64  8,65

pakiet 1/2020   2020 16535 15-13-2-01-7     -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,15  2,15

pakiet 1/2020   2020 16535 15-13-2-01-7     -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     106,43  10,75

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 03356 15-13-2-02-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 03356 15-13-2-02-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  15,00

pakiet 1/2020   2020 07227 15-13-2-01-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 07227 15-13-2-01-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     70,00  70,00

pakiet 1/2020   2020 16301 15-13-2-03-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 16301 15-13-2-03-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     40,00  40,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 15526 15-13-2-02-94    -g   -99 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     45,00  90,00

pakiet 1/2020   2020 15527 15-13-2-02-55    -o   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

pakiet 1/2020   2020 15713 15-13-2-01-4     -a   -02 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     19,50  39,00

pakiet 1/2020   2020 16281 15-13-2-02-62    -j   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     33,00  66,00

pakiet 1/2020   2020 16304 15-13-2-03-134   -i   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  60,00

pakiet 1/2020   2020 16305 15-13-2-03-80    -d   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  60,00

pakiet 1/2020   2020 16306 15-13-2-03-84    -g   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

pakiet 1/2020   2020 16539 15-13-2-01-6     -a   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,00  24,00

pakiet 1/2020   2020 16540 15-13-2-01-38    -b   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  60,00

O-GRODZR 

konserwacja ogrodzeń          

O-GRODZS 

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

O-KONTRU 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16559 15-13-2-01-4     -a   -02 O-PALIK  palikowanie                   ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     6,48  0,10

pakiet 1/2020   2020 16560 15-13-2-01-12    -f   -00 O-PALIK  palikowanie                   ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     4,54  0,07

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 08784 15-13-2-02-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 08784 15-13-2-02-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 1/2020   2020 15378 15-13-2-03-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 15378 15-13-2-03-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16254 15-13-2-02-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     42,00  14,00

pakiet 1/2020   2020 16309 15-13-2-03-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     27,00  9,00

pakiet 1/2020   2020 16533 15-13-2-01-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,00  2,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16255 15-13-2-02-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     75,00  75,00

pakiet 1/2020   2020 16255 15-13-2-02-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     230,00  230,00

pakiet 1/2020   2020 16308 15-13-2-03-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     17,50  17,50

pakiet 1/2020   2020 16308 15-13-2-03-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     160,00  160,00

pakiet 1/2020   2020 16536 15-13-2-01-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 1/2020   2020 16536 15-13-2-01-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     200,00  200,00

poszukiwania w ściole         

O-PROGNŚ 

O-SMIECI 

palikowanie                   

O-PALIK  

inne prace z ochrony lasu     

O-POZ    



zach.i odtw.elem.środow.przyr.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 09860 15-13-2-01-39    -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 09860 15-13-2-01-39    -d   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 1/2020   2020 16878 15-13-2-02-85    -c   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     1,11  1,11

ochr.chem.przed zgryzaniem    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 15376 15-13-2-03-127   -j   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     12,87  0,90

pakiet 1/2020   2020 16307 15-13-2-03-134   -i   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     28,43  2,33

pakiet 1/2020   2020 16541 15-13-2-01-4     -a   -02 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     10,15  0,71

pakiet 1/2020   2020 16542 15-13-2-01-6     -a   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     5,72  0,40

pakiet 1/2020   2020 16543 15-13-2-01-38    -b   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     14,30  1,00

inne meto.ochr.przed zwierzyną

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 11556 15-13-2-03-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 11556 15-13-2-03-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 15548 15-13-2-02-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 15548 15-13-2-02-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 16660 15-13-2-01-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 16660 15-13-2-01-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

OCHRP    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 15964 15-13-2-02-87    -b   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 15964 15-13-2-02-87    -b   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     14,62  0,72

pakiet 1/2020   2020 16262 15-13-2-02-53    -f   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,68  0,28

pakiet 1/2020   2020 16263 15-13-2-02-56    -l   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,48  0,27

pakiet 1/2020   2020 16264 15-13-2-02-52    -g   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,79  0,63

pakiet 1/2020   2020 16265 15-13-2-02-55B   -dx  -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,73  0,43

pakiet 1/2020   2020 16266 15-13-2-02-55B   -n   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     11,98  0,59

pakiet 1/2020   2020 16267 15-13-2-02-55B   -o   -99 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     18,27  0,90

założenie pasów p-poż         

P-PASYN  

O-ZGRYZC 

O-ZWIERZP

O-ŚRODPRZ



pakiet 1/2020   2020 16268 15-13-2-02-55    -g   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     16,04  0,79

pakiet 1/2020   2020 16269 15-13-2-02-56    -b   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,99  0,64

pakiet 1/2020   2020 16270 15-13-2-02-60    -h   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,74  0,48

pakiet 1/2020   2020 16271 15-13-2-02-60    -j   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     14,21  0,70

pakiet 1/2020   2020 16272 15-13-2-02-62    -h   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,67  0,23

pakiet 1/2020   2020 16273 15-13-2-02-68    -c   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,23  0,11

pakiet 1/2020   2020 16274 15-13-2-02-68    -d   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,45  0,17

pakiet 1/2020   2020 16275 15-13-2-02-87    -a   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     20,91  1,03

pakiet 1/2020   2020 16312 15-13-2-03-82    -a   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,23  0,75

pakiet 1/2020   2020 16313 15-13-2-03-81    -a   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,44  0,12

pakiet 1/2020   2020 16315 15-13-2-03-112   -a   -01 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,18  0,60

pakiet 1/2020   2020 16561 15-13-2-01-19    -a   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,18  0,60

pakiet 1/2020   2020 16562 15-13-2-01-1     -c   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,23  0,75

pakiet 1/2020   2020 16563 15-13-2-01-1     -f   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,05  0,15

pakiet 1/2020   2020 16564 15-13-2-01-24    -h   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     18,27  0,90

pakiet 1/2020   2020 16565 15-13-2-01-3     -d   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,14  0,45

pakiet 1/2020   2020 16566 15-13-2-01-40    -j   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     21,32  1,05

pakiet 1/2020   2020 16567 15-13-2-01-4     -b   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,18  0,60

pakiet 1/2020   2020 16568 15-13-2-01-6     -c   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,09  0,30

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 09653 15-13-2-03-132   -d   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 09654 15-13-2-03-134   -k   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 15954 15-13-2-01-20    -d   -01 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 15956 15-13-2-01-38    -h   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 15963 15-13-2-02-62    -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 15965 15-13-2-02-94    -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 16311 15-13-2-03-112   -b   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     14,00  14,00

pakiet 1/2020   2020 16661 15-13-2-01-7     -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

utrzymanie pasów p-poż        

P-PASYS  



gaszenie, dogaszanie pożarzysk

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 02762 15-13-2-01-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 02762 15-13-2-01-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     32,00  32,00

pakiet 1/2020   2020 05332 15-13-2-03-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 05332 15-13-2-03-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 16261 15-13-2-02-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     30,00  30,00

pakiet 1/2020   2020 16261 15-13-2-02-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     40,00  40,00

punkty łączności alarmowej    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16873 15-13-2-03-      -    -  P-PUNKTŁ punkty łączności alarmowej    DYŻUR    dyżury ppoż. - nadleśnictwo   PAD P-POŻ   dyżur w PAD Nadleśnictwa      1     900,00  900,00

POZ      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00430 15-13-2-01-1A    -b   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     12,55  5,00

pakiet 1/2020   2020 00451 15-13-2-02-50    -c   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     19,10  7,00

pakiet 1/2020   2020 00464 15-13-2-02-55B   -t   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     47,10  18,00

pakiet 1/2020   2020 00491 15-13-2-02-69    -c   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     30,70  10,00

pakiet 1/2020   2020 00501 15-13-2-02-90    -c   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     19,60  7,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00493 15-13-2-02-85    -o   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     534,19  627,00

pakiet 1/2020   2020 00517 15-13-2-03-83    -b   -00 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     900,66  740,00

pakiet 1/2020   2020 00521 15-13-2-03-112   -a   -99 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     361,92  438,00

P-PUNKTŁ 

pozyskanie w CP               

CP-P     

rębnia Ib                     

IB       

P-POŻAR  



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00475 15-13-2-02-59    -j   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     408,45  339,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00444 15-13-2-01-39    -a   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     287,74  198,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00542 15-13-2-03-130   -c   -00 IIBU     rębnia IIb uprzatające        CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     296,25  217,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00431 15-13-2-01-3     -d   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     439,61  396,00

pakiet 1/2020   2020 00434 15-13-2-01-7     -a   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     411,49  397,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00433 15-13-2-01-6     -c   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 798,75  1 537,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
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Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00473 15-13-2-02-58    -h   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 720,43  1 227,00

pakiet 1/2020   2020 00524 15-13-2-03-115   -c   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     67,96  65,00

IIIB     

rębnia IIa                    

IIA      

rębnia IIb                    

IIB      

rębnia IIb uprzatające        

IIBU     

rębnia IIIa                   

IIIA     

rębnia IIIa uprzątające       

IIIAU    

rębnia IIIb                   



C Pakiet
Pozycja 
planu
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Grupa 
czynności
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trudności
Ilość 
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CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00440 15-13-2-01-28    -b   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 594,26  1 045,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
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trudności
Ilość 
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CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 05360 15-13-2-01-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     60,00  60,00

pakiet 1/2020   2020 07520 15-13-2-02-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     185,00  185,00

pakiet 1/2020   2020 16932 15-13-2-03-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     60,00  60,00

inne czynności z pozysk.d-wna 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 01199 15-13-2-03-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 1/2020   2020 01199 15-13-2-03-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 01199 15-13-2-03-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 05359 15-13-2-01-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 05359 15-13-2-01-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 05359 15-13-2-01-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     20,00  20,00

pakiet 1/2020   2020 06625 15-13-2-02-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     20,00  20,00

pakiet 1/2020   2020 06625 15-13-2-02-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     20,00  20,00

pakiet 1/2020   2020 06625 15-13-2-02-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     15,00  15,00

pakiet 1/2020   2020 06625 15-13-2-02-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     15,00  15,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
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czynności
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pakiet 1/2020   2020 00426 15-13-2-01-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     27,25  18,00

pakiet 1/2020   2020 00449 15-13-2-02-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     22,00  14,00

pakiet 1/2020   2020 00512 15-13-2-03-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     15,60  10,00

przygodne-rębne               

PR       

rębnia IIIb uprzątające       

IIIBU    

podwóz mechaniczny            

PM       

POZ-P    



przygodne-trzebieże późne     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00424 15-13-2-01-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     77,93  50,00

pakiet 1/2020   2020 00447 15-13-2-02-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     66,25  37,00

pakiet 1/2020   2020 00511 15-13-2-03-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     39,00  25,00

przygodne-trzebieże wczesne   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00427 15-13-2-01-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     25,25  10,00

pakiet 1/2020   2020 00448 15-13-2-02-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     50,50  20,00

pakiet 1/2020   2020 00514 15-13-2-03-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     63,25  25,00

trzebież późna negatywna      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00530 15-13-2-03-117   -j   -00 TPN      trzebież późna negatywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     61,19  50,00

pakiet 1/2020   2020 00539 15-13-2-03-123   -c   -00 TPN      trzebież późna negatywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     97,42  73,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00428 15-13-2-01-1     -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     90,30  45,00

pakiet 1/2020   2020 00429 15-13-2-01-1     -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     192,07  96,00

pakiet 1/2020   2020 00432 15-13-2-01-4     -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     181,85  101,00

pakiet 1/2020   2020 00435 15-13-2-01-10    -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     179,60  90,00

pakiet 1/2020   2020 00436 15-13-2-01-12    -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     497,77  360,00

pakiet 1/2020   2020 00437 15-13-2-01-15    -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 526,07  942,00

pakiet 1/2020   2020 00441 15-13-2-01-29    -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     114,25  56,00

pakiet 1/2020   2020 00443 15-13-2-01-38    -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     43,00  31,00

pakiet 1/2020   2020 00445 15-13-2-01-40    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     286,23  168,00

pakiet 1/2020   2020 00446 15-13-2-01-47    -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     121,60  61,00

pakiet 1/2020   2020 00456 15-13-2-02-55A   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     49,95  25,00

pakiet 1/2020   2020 00457 15-13-2-02-55B   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     45,85  27,00

pakiet 1/2020   2020 00465 15-13-2-02-55B   -w   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     63,00  28,00

pakiet 1/2020   2020 00472 15-13-2-02-57    -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     119,18  68,00

pakiet 1/2020   2020 00474 15-13-2-02-59    -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     326,50  200,00

pakiet 1/2020   2020 00479 15-13-2-02-62    -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     31,25  25,00

TPN      

trzebież późna pozytywna      

TPP      

PTP      

PTW      



pakiet 1/2020   2020 00494 15-13-2-02-87    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     57,40  30,00

pakiet 1/2020   2020 00504 15-13-2-02-102A  -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     109,17  58,00

pakiet 1/2020   2020 00505 15-13-2-02-102A  -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     175,14  86,00

pakiet 1/2020   2020 00506 15-13-2-02-102A  -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     92,19  44,00

pakiet 1/2020   2020 00507 15-13-2-02-102A  -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     151,19  75,00

pakiet 1/2020   2020 00508 15-13-2-02-102B  -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     24,95  14,00

pakiet 1/2020   2020 00509 15-13-2-02-102B  -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     17,42  10,00

pakiet 1/2020   2020 00510 15-13-2-02-103A  -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     225,40  158,00

pakiet 1/2020   2020 00515 15-13-2-03-81    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     282,92  166,00

pakiet 1/2020   2020 00516 15-13-2-03-82    -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     152,40  113,00

pakiet 1/2020   2020 00518 15-13-2-03-106   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     214,00  106,00

pakiet 1/2020   2020 00527 15-13-2-03-116   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     491,16  247,00

pakiet 1/2020   2020 00532 15-13-2-03-120   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     641,28  322,00

pakiet 1/2020   2020 00533 15-13-2-03-120   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     154,55  75,00

pakiet 1/2020   2020 00536 15-13-2-03-122   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     667,82  363,00

pakiet 1/2020   2020 00537 15-13-2-03-122   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     338,40  172,00

pakiet 1/2020   2020 00538 15-13-2-03-122   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     58,00  29,00

pakiet 1/2020   2020 00540 15-13-2-03-124   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     318,96  213,00

pakiet 1/2020   2020 00541 15-13-2-03-124   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     261,06  144,00

trzebież wczesna pozytywna    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
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czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
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Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00438 15-13-2-01-19    -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     155,40  76,00

pakiet 1/2020   2020 00439 15-13-2-01-24    -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     258,65  117,00

pakiet 1/2020   2020 00442 15-13-2-01-38    -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     383,34  145,00

pakiet 1/2020   2020 00453 15-13-2-02-53    -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     36,40  13,00

pakiet 1/2020   2020 00476 15-13-2-02-60    -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     76,15  28,00

pakiet 1/2020   2020 00502 15-13-2-02-97    -i   -99 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     211,60  102,00

pakiet 1/2020   2020 00526 15-13-2-03-116   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     89,65  43,00

pakiet 1/2020   2020 00535 15-13-2-03-122   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     267,05  130,00

TWP      



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności
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CZYN - 
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pakiet 1/2020   2020 00425 15-13-2-01-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  5 944,00  5 944,00

pakiet 1/2020   2020 00450 15-13-2-02-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  3 297,00  3 297,00

pakiet 1/2020   2020 00513 15-13-2-03-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  3 766,00  3 766,00

UBOCP    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
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Rodzaj stawki - nazwa
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trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 13763 15-13-2-01-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     15,00  15,00

pakiet 1/2020   2020 13763 15-13-2-01-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     30,00  30,00

pakiet 1/2020   2020 16283 15-13-2-02-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 16283 15-13-2-02-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pozysk.choin.,stroi.na plant. 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
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Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16314 15-13-2-03-      -    -  CHOINKIPL pozysk.choin.,stroi.na plant. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 16314 15-13-2-03-      -    -  CHOINKIPL pozysk.choin.,stroi.na plant. GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     30,00  30,00

UTRZ     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
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trudności
Ilość 
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CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 00821 15-13-2-02-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     16,00  16,00

pakiet 1/2020   2020 00821 15-13-2-02-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     34,00  34,00

pakiet 1/2020   2020 00821 15-13-2-02-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     84,00  84,00

pakiet 1/2020   2020 00821 15-13-2-02-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     34,00  34,00

pakiet 1/2020   2020 00822 15-13-2-03-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     12,00  12,00

pakiet 1/2020   2020 00822 15-13-2-03-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 00822 15-13-2-03-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     38,00  38,00

pakiet 1/2020   2020 00822 15-13-2-03-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 00822 15-13-2-03-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     6,00  6,00

pakiet 1/2020   2020 16537 15-13-2-01-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     7,00  7,00

pakiet 1/2020   2020 16537 15-13-2-01-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     5,00  5,00

pakiet 1/2020   2020 16537 15-13-2-01-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     67,00  67,00

utrzymanie dróg leśnych       

UT-DROGIL

zrywka mechaniczna            

ZM       

pozysk.choin.,stroi.w lesie   

CHOINKIL 

CHOINKIPL



pakiet 1/2020   2020 16537 15-13-2-01-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     7,00  7,00

pakiet 1/2020   2020 16537 15-13-2-01-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     70,00  70,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 05053 15-13-2-02-62    -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 05053 15-13-2-02-62    -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     24,00  24,00

pakiet 1/2020   2020 05053 15-13-2-02-62    -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     6,00  6,00

pakiet 1/2020   2020 06627 15-13-2-02-87    -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 06627 15-13-2-02-87    -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 1/2020   2020 06627 15-13-2-02-87    -b   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 12226 15-13-2-02-94    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 1/2020   2020 12226 15-13-2-02-94    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     24,00  24,00

pakiet 1/2020   2020 12226 15-13-2-02-94    -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     6,00  6,00

pakiet 1/2020   2020 13764 15-13-2-01-38    -h   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 13764 15-13-2-01-38    -h   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 13764 15-13-2-01-38    -h   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 15976 15-13-2-01-20    -d   -01 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 15976 15-13-2-01-20    -d   -01 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 1/2020   2020 15976 15-13-2-01-20    -d   -01 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 1/2020   2020 16538 15-13-2-01-7     -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 1/2020   2020 16538 15-13-2-01-7     -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 16538 15-13-2-01-7     -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

utrzymanie obiektów rekreacyjn

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 03057 15-13-2-02-      -    -  UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     25,00  25,00

pakiet 1/2020   2020 03057 15-13-2-02-      -    -  UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     88,00  88,00

utrzymanie parkingów          

UT-PARK  

UT-REKR  



pakiet 1/2020   2020 03057 15-13-2-02-      -    -  UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     22,00  22,00

pakiet 1/2020   2020 03059 15-13-2-01-24    -f   -00 UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     15,00  15,00

pakiet 1/2020   2020 03059 15-13-2-01-24    -f   -00 UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     80,00  80,00

pakiet 1/2020   2020 03059 15-13-2-01-24    -f   -00 UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     20,00  20,00

NAS      

oczyszczanie nasion z owocni  

N-CZYSZ  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16043 N-CZYSZ  oczyszczanie nasion z owocni  GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     40,00  40,00

łuszczenie szyszek            

N-ŁUSZ   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07495 N-ŁUSZ   łuszczenie szyszek            ŁUSZSZJD łuszczenie szysz. jodłowych   GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     20,00  100,00

zb.nasion z d-stanów gospod.  

N-ZNGOSP 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 14269 N-ZNGOSP zb.nasion z d-stanów gospod.  ZBNASGBK zbiór nasion z GDN bukowych   ZBIÓR NAS BK Zbiór nasion buk              1     60,00  60,00

inne sposoby zbioru nasion    

N-ZNPOZ  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07494 N-ZNPOZ  inne sposoby zbioru nasion    GODZ CHSZ Prace godz.- ciągnik szkółka  GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     8,00  8,00

pakiet 1/2020   2020 07494 N-ZNPOZ  inne sposoby zbioru nasion    GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     91,00  91,00



SZKL     

deszczowanie szkółki leśnej   

SL-DESZCZ

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07475 SL-DESZCZ deszczowanie szkółki leśnej   GODZ CHSZ Prace godz.- ciągnik szkółka  GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     18,00  18,00

pakiet 1/2020   2020 07475 SL-DESZCZ deszczowanie szkółki leśnej   GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     210,00  210,00

produkcja sadz.w war.kontrolow

SL_KONT  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     36,00  36,00

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     1,08  1,80

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow NAW-MINER Nawożenie mineralne           GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     0,72  1,80

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow OPR-SPR  oprysk. szkółek oprysk. SOLO  GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     3,02  1,80

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     45,36  1,80

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     43,20  1,80

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     5,40  1,80

pakiet 1/2020   2020 16576 SL_KONT  produkcja sadz.w war.kontrolow UKŁ-SUB  układanie warstwy substr.15cm GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     90,00  1,80

nawożenie szkółki             

SL_NAW   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07472 SL_NAW   nawożenie szkółki             GODZ CHSZ Prace godz.- ciągnik szkółka  GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     10,00  10,00

pakiet 1/2020   2020 07472 SL_NAW   nawożenie szkółki             GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     96,00  96,00

pakiet 1/2020   2020 07472 SL_NAW   nawożenie szkółki             SIEW-GC  wysiew nasion grubych-szkółka GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     21,42  119,00

pakiet 1/2020   2020 07472 SL_NAW   nawożenie szkółki             SIEW-KC  rozsiew komp.rozrzut.-szkółka GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     57,00  475,00

pakiet 1/2020   2020 07472 SL_NAW   nawożenie szkółki             WŁÓK-SC  włókowanie pow. włóką szkółka GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     10,71  119,00

pielęgnowanie i ochrona w szk.

SL_PIEL  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16574 SL_PIEL  pielęgnowanie i ochrona w szk. GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     15,14  15,14

pakiet 1/2020   2020 16574 SL_PIEL  pielęgnowanie i ochrona w szk. PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        2     3 682,90  237,88

pakiet 1/2020   2020 16574 SL_PIEL  pielęgnowanie i ochrona w szk. PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        2     183,89  49,70

pakiet 1/2020   2020 16574 SL_PIEL  pielęgnowanie i ochrona w szk. SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     90,85  189,28

pakiet 1/2020   2020 16574 SL_PIEL  pielęgnowanie i ochrona w szk. SPUL-R   ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     979,35  156,18

pakiet 1/2020   2020 16574 SL_PIEL  pielęgnowanie i ochrona w szk. SPUL-R1  spulchn. międzyrzęd. motyką   GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     119,28  49,70



podcinanie korzeni w szk.leś. 

SL-PODC  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07474 SL-PODC  podcinanie korzeni w szk.leś. WYOR-CK  wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     38,55  154,18

pozostałe prace w szkółce     

SL_POZ   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07476 SL_POZ   pozostałe prace w szkółce     GODZ CHSZ Prace godz.- ciągnik szkółka  GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     120,00  120,00

pakiet 1/2020   2020 07476 SL_POZ   pozostałe prace w szkółce     GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     500,00  500,00

pakiet 1/2020   2020 07476 SL_POZ   pozostałe prace w szkółce     OPR-SCAR oprysk.szkółek opryskiw.ciągn GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     0,60  30,00

pakiet 1/2020   2020 07476 SL_POZ   pozostałe prace w szkółce     SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     46,50  62,00

utrzym.gl.w czar.ugorz.szk.l. 

SL-UGÓRC 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07473 SL-UGÓRC utrzym.gl.w czar.ugorz.szk.l. BRON-SC  bronowanie na szkółce         GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     10,28  114,22

pakiet 1/2020   2020 07473 SL-UGÓRC utrzym.gl.w czar.ugorz.szk.l. ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     5,71  114,22

pakiet 1/2020   2020 07473 SL-UGÓRC utrzym.gl.w czar.ugorz.szk.l. SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     27,41  114,22

uprawa gleby w szkółce        

SL_UPR   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07471 SL_UPR   uprawa gleby w szkółce        BRON-SC  bronowanie na szkółce         GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     32,20  268,32

pakiet 1/2020   2020 07471 SL_UPR   uprawa gleby w szkółce        ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     26,83  268,32

pakiet 1/2020   2020 07471 SL_UPR   uprawa gleby w szkółce        SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     64,40  268,32



utrzymanie obiektów szkółki   

SL-UTRZYM

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07478 SL-UTRZYM utrzymanie obiektów szkółki   GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     150,00  150,00

produkcja wielolatek w szkółce

SL_WIEL  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16573 SL_WIEL  produkcja wielolatek w szkółce SZK-WR   ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     21,09  3,70

pakiet 1/2020   2020 16573 SL_WIEL  produkcja wielolatek w szkółce WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     0,04  1,10

wyjmow.i in.prace końcowe z sa

SL_WYJM  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa SORT-1I  sort., licz., zabezp. 1l igl. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     28,80  96,00

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa SORT-1L  sort., licz., zabezp. 1l liśc. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     1,66  4,60

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa SORT-2I  sort., licz. i zabezp. 2l igl. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     188,96  449,90

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa SORT-2L  sort., licz. i zabezp. 2l liś GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     127,87  266,40

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa SORT-4I  sort., licz. i zabezp. 4l igl. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     8,73  9,70

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa SORT-4L  sort., licz. i zabezp. 4l liśc GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     27,84  23,20

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYJ-1IW  wyj.1lat.igl.wyoranych        GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     46,08  96,00

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYJ-1LW  wyj.1lat.liś.wyoranych        GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     2,76  4,60

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYJ-2IW  wyj.2-3l.igl.wyoranych        GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     323,93  449,90

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYJ-2LW  wyj.2-3l.liś.wyoranych        GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     223,78  266,40

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYJ-4IS  wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     12,80  9,70

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYJ-4LS  wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     38,98  23,20

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYOR-CS  wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     52,27  118,79

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     1,92  96,00

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     1,10  4,60

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     134,97  449,90

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     95,90  266,40

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa ZAŁ-4IL  załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     4,07  9,70

pakiet 1/2020   2020 07470 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     11,14  23,20

pakiet 1/2020   2020 10598 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa WYJ-1IN  ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     10,00  10,00

pakiet 1/2020   2020 10598 SL_WYJM  wyjmow.i in.prace końcowe z sa ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     54,00  1,80



siewy w szkółce               

SL_WYS   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16572 SL_WYS   siewy w szkółce               GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     80,00  80,00

pakiet 1/2020   2020 16572 SL_WYS   siewy w szkółce               OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     157,50  87,50

pakiet 1/2020   2020 16572 SL_WYS   siewy w szkółce               SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     288,75  87,50

pakiet 1/2020   2020 16572 SL_WYS   siewy w szkółce               WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     3,50  87,50

zwalczanie chem. grzybów na SL

SL-ZWGRZC

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 16575 SL-ZWGRZC zwalczanie chem. grzybów na SL OPR-SCAR oprysk.szkółek opryskiw.ciągn GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     14,70  104,97

pakiet 1/2020   2020 16575 SL-ZWGRZC zwalczanie chem. grzybów na SL OPR-SPR  oprysk. szkółek oprysk. SOLO  GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     38,72  69,15

utrz.maszyn i urządz.szkółk.  

UT-SZKÓŁ 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 07477 UT-SZKÓŁ utrz.maszyn i urządz.szkółk.  GODZ CHSZ Prace godz.- ciągnik szkółka  GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     60,00  60,00

pakiet 1/2020   2020 07477 UT-SZKÓŁ utrz.maszyn i urządz.szkółk.  GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     100,00  100,00

UTRZ     

tworz/utrz obiektów edukacyjn.

UT-OBEDUK

C Pakiet
Pozycja 
planu

Grupa 
czynności

Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość 

godzin
CZYN - 
Ilość

pakiet 1/2020   2020 12433 UT-OBEDUK tworz/utrz obiektów edukacyjn. GODZ CHSZ Prace godz.- ciągnik szkółka  GODZ M SZKÓŁ godziny mechaniczne szkółka   1     80,00  80,00

pakiet 1/2020   2020 12433 UT-OBEDUK tworz/utrz obiektów edukacyjn. GODZ RHSZ Prace godz. ręczne szkółka    GODZ R SZKÓŁ godziny ręczne szkółka        1     970,00  970,00

pakiet 1/2020   2020 12433 UT-OBEDUK tworz/utrz obiektów edukacyjn. GODZ TRAK Prace godz.-kosiarka arboretum KOSZENIE ARB Wykaszanie arboretum kosiarką 1     210,00  210,00


