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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 Rozbiérka bydynku gospodarczego nr 1 1 26
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 1 13
1.2|45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu 14 16
1.2./45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 14 14
1
1.2. Koszty utykizacji 15 16
2
1.3 Prace towarzyszace i uzupetniajgce 17 24
1.3. Uzupelnienie fragmentu izolacji w miejscu orzylegania rozbieranego budynku nr 1 17 23
1
1.3./45321000-3 |lzolacja cieplna - uzupetnienie fragmentu izolacji termicznej na budynku mieszkalnym przyleg- |17 22
1.1 tym
1.3./45442110-1 |Malowanie budynkdéw 23 23
1.2
1.3./45410000-4 | Tynkowanie 24 24
2
1.4 Rusztowania 25 26
1.4./45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 25 26
1
2 Rozbiérka budynku gospodarczego nr 2 27 43
2.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 27 37
2.2|145111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu 38 40
2.2./45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 38 38
1
2.2. Koszty utykizacji 39 40
2
2.3 Wykonanie prac uzupetniajgcych 41 41
2.3./45410000-4 | Tynkowanie 41 41
1
2.4 Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych 42 43
2.4.|145262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 42 43
1
3 Rozbiérka bydynku uzytkowego nr 3 44 59
3.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 44 52
3.2/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 53 55
3.2./45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 53 53
1
3.2 Koszty utykizacji 54 55
2
3.3 Prace towarzyszace i uzupetniajgce 56 57
3.3./45262522-6 | Roboty murarskie 56 56
1
3.3./45410000-4 | Tynkowanie 57 57
2
3.4 Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych 58 59
3.4./45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 58 59
1
4/45000000-7 | Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki na czas trwania robét 60 63
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1|Rozbiérka bydynku gospodarczego nr 1
1.1/ Roboty w zakresie burzenia
1|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad - Usytuowanie bu-|m?
d.1./0509-02 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
74.0 74.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
74.000
poz.1A m2 74.000
RAZEM 74.000
2|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa- |m?
d.1./0403-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
74.0 m?2 74.000
RAZEM 74.000
3|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek nie tynkowanych m?2
d.1.|0404-07
1
(11.44+4.68+2.98*6)*3.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
4/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoz-|m?2
d.1./0403-04 liwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
74.0 m?2 74.000
RAZEM 74.000
5/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom |m
d.1./0406-05 postronnym
1/z.0.3.1.
4.68*1.05*18 m 88.452
RAZEM 88.452
6|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtég - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso- | m?
d.1./0405-02 bom postronnym
1/z.0.3.1.
analogia
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7/KNR 4-04 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 szt.
d.1./0402-04 stopni - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie budyn-|m3
d.1./0301-07 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
55.0 55.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
55.000
poz.8A*0.10 m3 5.500
RAZEM 5.500
9|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn- | m?2
d.1./0504-01 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
55.0 55.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
55.000
poz.9A m2 55.000
RAZEM 55.000
10|KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych - wykona¢ recznie zgodnie z wytyczny- | m3
d.1./0109-04 mi projektu
1
0.16*1.10 m3 0.176
RAZEM 0.176
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m3
d.1./0102-05 nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia do-
1/z.0.3.1. step osobom postronnym
9.53*2.40 22.872
2.50*2.90 7.250
A (obliczenia pomocnicze) =========
30.122
-1.0*1.25*0.42 -0.525
-0.80*2.0*0.42 -0.672
-1.24*2.0%0.42 -1.042
-2.30*2.0%0.42 -1.932
-1.20*2.0*0.42 -1.008
B (obliczenia pomocnicze) =========
-5.179
poz.A m3 30.122
poz.B m3 -5.179
RAZEM 24.943
12|KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie |m3
d.1./0101-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
12.98*1.20 m3 15.576
RAZEM 15.576
13 Podsypka zwirowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.|kalk. wias-
1ina
poz.8 m3 5.500
poz.12 m3 15.576
RAZEM 21.076
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2.|Roboty w zakresie usuwania gruzu
1
14/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
2.1/1103-05
poz.1*0.005 0.370
poz.2*0.025 1.850
poz.3*0.025*2 5.100
<p0z.4>5.75*0.14*0.07*12 0.676
5.11*0.14*0.07*1 0.050
2.90*0.14*0.07*1 0.028
(11.50+13.20)*0.12*0.12*1 0.356
poz.5*0.10*0.24 2.123
poz.6*0.032 1.920
poz.7%((0.07*0.20*2)+(0.86*0.28*0.042)) 0.038
poz.8 5.500
poz.9*0.05 2.750
poz.10 0.176
poz.11 24.943
poz.12 15.576
A (obliczenia pomocnicze) =========
61.456
poz.14A m3 61.456
RAZEM 61.456
1.2.|Koszty utykizaciji
2
15 Koszty utylizacj papy t
d.1.|kalk. wias-
2.2\na
poz.1 74.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
74.000
((poz.15A*6.0)/1000)*2 t 0.888
RAZEM 0.888
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.1.|kalk. wias-
2.2\na
poz.2*0.025 1.850
poz.3*0.025*2 5.100
<p0z.4>5.75*0.14*0.07*12 0.676
5.11*0.14*0.07*1 0.050
2.90*0.14*0.07*1 0.028
(11.50+13.20)*0.12*0.12*1 0.356
poz.5*0.10*0.24 2.123
poz.6*0.032 1.920
poz.7%((0.07*0.20*2)+(0.86*0.28*0.042)) 0.038
poz.8 5.500
poz.9*0.05 2.750
poz.10 0.176
poz.11 24.943
poz.12 15.576
A (obliczenia pomocnicze) =========
61.086
(poz.16A*1400)/1000 t 85.520
RAZEM 85.520
1.3|Prace towarzysz gce i uzupetniaj ace
1.3.|Uzupeienie fragmentu izolacji w miejscu orzylegan ia rozbieranego budynku nr 1
1
1.3.|1zolacja cieplna - uzupetnienie fragmentu izolaciji termicznej na budynku mieszkalnym przylegtym
11
17/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
d.1./2611-01 mechaniczne i zmycie
3.1
1
3.40*6.30 m?2 21.420
RAZEM 21.420
18/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - dwukrotne m?2
d.1./2611-03 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
3.1
1
poz.17 m2 21.420
RAZEM 21.420
19/KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kleja- m?2
d.1./2614-02 cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3.1.|analogia
1
poz.17 m2 21.420
RAZEM 21.420
20|KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejg- |m
d.1./2614-10 cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
3.1. ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
21/KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi -przy uzyciu got. zapraw kleja- |m
d.1./2614-11 cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
3.1.|analogia zamocowanie listwy cokotowej
1
21.42 m 21.420
RAZEM 21.420
22|KNR 0-23 |Docieplenie $cian i cokotu - wodoodporne piyty ekstrudowane gr 50mm m?2
d.1.|2614-02
3.1.|analogia
1
3.40*0.80 m?2 2.720
RAZEM 2.720
1.3.|Malowanie budynkéw
1.2
23|KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze stabo chtongce m?2
d.1.|0602-01
3.1.|analogia
2
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000

1.3.| Tynkowanie
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegly, pustakow, |m?
d.1./0726-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3.2
13.11*6.30 m2 82.593
3.40*6.30 m?2 21.420
RAZEM 104.013
1.4|Rusztowania
1.4.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
1
25/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.1.|1612-06
4.1
40.0 kol. 40.000
10.0 kol. 10.000
2.0 kol. 2.000
RAZEM 52.000
26 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.
4.1
2|Rozbiérka budynku gospodarczego nr 2
2.1|Roboty w zakresie burzenia
27/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytuowanie bu-|m?
d.2./0509-02 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
81.0 81.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
81.000
poz.27A m2 81.000
RAZEM 81.000
28/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa- |m?
d.2./0403-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
81.0 m?2 81.000
RAZEM 81.000
29/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoz-| m?2
d.2./0403-04 liwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
81.0 m?2 81.000
RAZEM 81.000
30|KNR 19-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z dwoch warstw desek m?2
d.2.|0427-02
1|analogia
14.30 m2 14.300
81.50 m?2 81.500
RAZEM 95.800
31|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep 0so- |m?2
d.2./0405-01 bom postronnym
1/z.0.3.1.
analogia
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw strop6w drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad |m
d.2./0429-08 300 cm2 - wykona¢ recznie zgodnie z wytycznymi projektu
1
4.20*5 21.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
21.000
14.55*5 72.750
B (obliczenia pomocnicze) =========
72.750
poz.32A m 21.000
poz.32B m 72.750
RAZEM 93.750
33|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.2./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
1/z.0.3.1. bom postronnym
7.80 m3 7.800
6.10 m3 6.100
RAZEM 13.900
34|KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie |m3
d.2./0101-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie budyn-|m3
d.2./0301-07 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
50.0 50.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.000
poz.35A*0.10 m3 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn- | m?2
d.2./0504-01 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
50.0 50.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.000
poz.36A m2 50.000
RAZEM 50.000
37 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.2.|kalk. wias-
1ina
7.10 m3 7.100
RAZEM 7.100
2.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu
2.2.|Roboty w zakresie usuwania gruzu
1
38|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
2.1/1103-05
poz.27*0.005 0.405
poz.28*0.025 2.025
<p0z.45>0.12*0.12*1.70*5 0.122
0.12*0.12*2.10*5 0.151
0.12*0.12*15.0*3 0.648
0.07*0.14*5.50*16 0.862
poz.30*0.025 2.395
poz.31*0.032 1.920
poz.32A*0.10*0.24 0.504
poz.32B*0.10*0.14 1.019
poz.33 13.900
poz.34 2.100
poz.35 5.000
poz.36*0.03 1.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
32.551
poz.38A m3 32.551
RAZEM 32.551
2.2.|Koszty utykizaciji
2
39 Koszty utylizacj papy t
d.2.|kalk. wias-
2.2\na
poz.27 81.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
81.000
((poz.39A*6.0)/1000)*2 t 0.972
RAZEM 0.972
40 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.2.|kalk. wias-
2.2\na
poz.28*0.025 2.025
<p0z.45>0.12*0.12*1.70*5 0.122
0.12*0.12*2.10*5 0.151
0.12*0.12*15.0*3 0.648
0.07*0.14*5.50*16 0.862
poz.30*0.025 2.395
poz.31*0.032 1.920
poz.32A*0.10*0.24 0.504
poz.32B*0.10*0.14 1.019
poz.33 13.900
poz.34 2.100
poz.35 5.000
poz.36*0.03 1.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
32.146
(poz.40A*1400)/1000 t 45.004
RAZEM 45.004
2.3/ Wykonanie prac uzupetniaj acych
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
2.3.| Tynkowanie
1
41|KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw, |m?2
d.2./0726-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3.1
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2.4|Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych
2.4.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
1
42|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.2.|1612-06
4.1
34.0 kol. 34.000
RAZEM 34.000
43 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.
4.1
3|Rozbiérka bydynku u zytkowego nr 3
3.1/Roboty w zakresie burzenia
44|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytuowanie bu-|m?2
d.3./0509-02 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
35.0 35.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
35.000
poz.44A m2 35.000
RAZEM 35.000
45|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa- |m2
d.3./0403-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
46|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoz-|m?2
d.3./0403-04 liwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
a7 Rzbidrka Izolacji z ptyt suprema wraz z rusztem drewnianym i podsufitka, m?2
d.3.|kalk. wias-
1ina
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
48|KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych - wykonaé recznie zgodnie z wytyczny- | m3
d.3./0109-04 mi projektu
1
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
49|KNR 4-04 |Rozebranie $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie- |m3
d.3./0102-05 mozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
analogia
3.39 m3 3.390
RAZEM 3.390
50|KNR 19-01 |Rozbidrka konstrukciji ciesielskiej szkieletowej budynek nr 1 - nieprzeznaczonej do  |m3
d.3./0424-01 ponownego montazu
1|analogia
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
51|KNR 19-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z dwoch warstw desek m?2
d.3.|0427-02
1|analogia
22.82 m?2 22.820
RAZEM 22.820
52|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych m?2
d.3.|0426-04
1
22.82 m?2 22.820
RAZEM 22.820
3.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu

3.2

Roboty w zakresie usuwania gruzu
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
2.1/1103-05
poz.44*0.005 0.175
poz.45*0.025 0.875
<p0z.29>0.22 0.220
poz.47*0.06 1.800
poz.48 0.500
poz.49 3.390
poz.50 0.800
poz.51*0.025 0.571
poz.52*0.03 0.685
A (obliczenia pomocnicze) =========
9.016
poz.53A m3 9.016
RAZEM 9.016
3.2.|Koszty utykizaciji
2
54 Koszty utylizacj papy t
d.3.|kalk. wias-
2.2\na
poz.44 35.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
35.000
((poz.54A*6.0)/1000)*2 t 0.420
RAZEM 0.420
55 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.3.|kalk. wias-
2.2\na
poz.45*0.025 0.875
<p0z.29>0.22 0.220
poz.47*0.06 1.800
poz.48 0.500
poz.49 3.390
poz.50 0.800
poz.51*0.025 0.571
poz.52*0.03 0.685
A (obliczenia pomocnicze) =========
8.841
(poz.55A*1400)/1000 t 12.377
RAZEM 12.377
3.3|Prace towarzysz ace i uzupetniaj ace
3.3.|Roboty murarskie
1
56|KNR 4-01 | Uzupetnienie cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.3./0304-01 wapiennej cegtami
3.1
1.10*1.20*0.45 m3 0.594
RAZEM 0.594
3.3.|Tynkowanie
2
57|KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw, |m?2
d.3./0726-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3.2
68.0 m?2 68.000
RAZEM 68.000
3.4|Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych
3.4.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa B
1
58|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.3.|1612-06
4.1
11.0 kol. 11.000
RAZEM 11.000
59 Czas pracy rusztowan grupy
d.3.
4.1
4|Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na cza s trwania robét
60 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - wyna- |dn
d.4|kalk. wtas- |jem na czas trwania rozbiérki
na
60.0 dn 60.000
RAZEM 60.000
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TABELA PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - budo- |m
d.4|kalk. wlas- |wa - robocizna
na
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
62 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej faldowanej T-35 na stupkach stalowych - roze- |m
d.4|kalk. wias- |branie - robocizna
na
poz.61 m 30.000
RAZEM 30.000
63 Montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.
d.4|kalk. wias-
na
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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