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B.01 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — budynek nr 1
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na rozbidrce i wyburzeniu budynku gospodarczego
oznaczonego nr 1
1.1.Lokalizacja obiektow

- dziatka nr G4-43/2 obreb G-4, przy ul. Senatorskiej bez numeru w Lodzi
1.2. Forma i funkcja obiektéw
- Budynek nr 1 — 2-kondygnacyjny budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiorki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Zatozenia od inwestora
- Ogledziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejacego
Zakres stosowania ost
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot.
2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt.

Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:
Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem pelnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowa¢ bramg
dwuskrzydiowa o szerokosci 4,00 m,
- Oznakowa¢ teren rozbiorki tablica informacyjna rozbidrki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwiazanym z prowadzeniem robot rozbiorkowych,
Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialdéw rozbiérkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,
Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odfaczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbiorki.
Etap II — rozbiorka budynku.
Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda reczng
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi r¢cznych, lin i bloczkow.
Do usuwania gruzu nalezy stosowacé kryte zsypy drewniane.
Kolejno$¢ wykonania:
a) usunigcie pokrycia dachu,
b) rozbiorka komina murowanego,
c) rozbiorka wigzby dachowe;,
d) rozbidrka $cian murowanych w poziomie pigtra,
e) rozbiorka Scian murowanych w poziomie parteru,




f) rozbiorka $cian fundamentowych:

- Sciany fundamentowe rozebra¢, nie glgbiej niz 30 cm ponizej terenu. Nastgpnie

zasypac pospotka zwirowo - piaskowa zageszczajac ja warstwami co 30 cm.
g) sukcesywna wywodzka materiatdéw rozbiérkowych na zaméwione sktadowiska,
h) roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie w granicy dziatek fragmentu $ciany budynku mieszkalnego potozonego
na dzialce G4-43/1 w fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku gospodarczego
nr 1 poprzez uzupetnienie okladziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”
oraz uzupelienia ocieplenia fragmentu $ciany budynku mieszkalnego zgodnie z
przyjeta technologia wykonania robot izolacji termicznej budynku mieszkalnego,
zachowujac wytyczne techniczne obowiazujace na czas wykonania robot
rozbiérkowych.

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu $ciany budynku gospodarczego
polozonego na dzialce G4-46 w fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku
gospodarczego nr 1 poprzez uzupehlienie okladziny tynkowej z zaprawy cem-
wapiennej marki ,,3”.

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu §ciany budynku uzytkowego potozonego
na dziatce G4-44/4 w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku gospodarczego
nr 1 poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.

Etap 111
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materiatbw rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.
4. WARUNKI OGOLNE.
OkreSlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponize]j okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
rowniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbiorkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inZynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej
ich wykonania.
Odpowiednia zgodnos$¢: Zgodnos¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlang i
zasadami demontazu i rozbiorek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
rozbiorki.

a) Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP 1 p.poz oraz poleceniami inzyniera.
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b) Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostalych dokumentéw remontu zalicza sig¢ rowniez:
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robét czgsciowe i koncowe
- Rysunki i opisy uzupehiajace stuzace realizacji obiektu
- Ksigzki obmiaréw
- Protokoty z narad i ustalen
- Wszystkie inne dokumenty niezb¢dne do odbioru robdt
- Oswiadczenie kierownika robot rozbiorkowych o przyjeciu placu rozbidrki 1 przyjecie
obowiazku wykonania robdt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,.specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot", normami technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.
4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbiorki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu rozbiorki spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera 1 przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wpykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.
Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialow szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego okre§lonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;.

4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzynierem —
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostana przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.




5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowg. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostgpnos¢ 1 jako§¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi
uzytkownicy. Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacje ruchu ktora
zapewni bezpieczenstwo robot i uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem 1 zapewnieniem wlasciwych objazdow. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robot. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wlasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkow technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego inZynier,
poprawione przez wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w sst, a takze
w normach 1 wytycznych bgda $cisle przestrzegane przez wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac 1 przeszkalajac: personel i1 sprzet.
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Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz
robot. Wykonawca dostarczy inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.
7.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i raporty z badan materialow.
Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtoérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czg$ciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.4. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe 1
zakrywane pod rygorem nieodebrania calo$ci wykonywanych robot.
7.5. Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do dziennika rozbiorki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokot ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czgsciowych i zapisow technicznych w trakcie robot

- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbidrki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbiér ostateczny robdt" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i1 elementéw budynku.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robodt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska

10.2. Rozporzadzenia:

- Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i1 higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.02 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 2
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt polegajacych na rozbiorce i wyburzeniu budynku gospodarczego
oznaczonego nr 2
1.1.Lokalizacja obiektéw
- dziatka nr G4-43/2 obreb G-4, przy ul. Senatorskiej bez numeru w Lodzi
1.2. Forma i funkcja obiektéw
- Budynek nr 2 — 2-kondygnacyjny budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiorki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Zalozenia od inwestora
- Ogledziny na miejscu
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- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.

Projektowany zakres obejmuje caly obiekt.
Przeprowadzenie robot rozbidrkowych projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbidrka obiektu i roboty towarzyszace,
c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.
Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:
Wygrodzenie terenu rozbiorki ogrodzeniem petnym na wysokos$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowa¢ brame
dwuskrzydlowa o szerokosci 4,00 m,
Oznakowac¢ teren rozbiorki tablica informacyjna rozbidrki i1 tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbidrkowych,
Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow rozbiorkowych do czasu ich zaladowania na
srodki transportu,
Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odlaczone i1 potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbiorki.
Etap II — rozbidrka budynku.
Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda reczna
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi recznych, lin i bloczkow.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ kryte zsypy drewniane.
Kolejnos¢ wykonania:
a) usunigcie pokrycia dachu,
b) rozbidrka drewnianej wigzby dachowej,
c) rozbidrka $cian konstrukcji drewnianej wydzielajacych komorki lokatorskie,
d) rozbiorka murowanych $cian szczytowych w poziomie pigtra,
e) rozbiodrka stupéw murowanych z cegiet pelnej w poziomie pigtra,
f) rozbiorka stropu drewnianego poddasza (nad parterem) oraz pomostu,
g) rozbidrka $cian konstrukcji drewnianej wydzielajacych komorki lokatorskie,
h) rozbiorka stupow murowanych w poziomie parteru,
1) rozbiorka $cian zewngtrznych murowanych w poziomie parteru,
j) sukcesywna wywodzka materiatow rozbiérkowych na zamowione sktadowiska.
k) roboty towarzyszace:
- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu $ciany budynku uzytkowego potozonego
na dzialce G4-44/4 w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku gospodarczego
nr 2 poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.

Etap 111
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialdow rozbidorkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbidrki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.
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4. WARUNKI OGOLNE.
Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
rowniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbiorkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inZynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej
ich wykonania.
Odpowiednia zgodnos$¢: Zgodnos¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlang i
zasadami demontazu i rozbiorek konstrukeji budowlanych.
Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
rozbiorki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP 1 p.poz oraz poleceniami inzyniera.
b) Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostatych dokumentéw remontu zalicza si¢ rowniez:
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robét czg¢sciowe i koficowe
- Rysunki 1 opisy uzupetiajace stuzace realizacji obiektu
- Ksiazki obmiaréw
- Protokoty z narad 1 ustalen
- Wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru robot
- Oswiadczenie kierownika robdt rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbiorki i1 przyjecie
obowiazku wykonania robot zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,specyfikacja
techniczna wykonania i1 odbioru robot", normami technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.
4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbiorki begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu rozbiorki  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla inzyniera 1 przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- Oznakowanie terenu budowy,

- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,

- Wpykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.
Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialow szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione
W cenie umownej.
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4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzynierem —
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzegt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wilasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostana przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowg. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostgpnos¢ 1 jako§¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi
uzytkownicy. Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacje ruchu ktora
zapewni bezpieczenstwo robot i uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem 1 zapewnieniem wlasciwych objazdow. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robot. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wlasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkow technicznych niniejszej specyfikacji
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technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego inZynier,
poprawione przez wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach i wytycznych beda $cisle przestrzegane przez wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jako$ci robdt
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac 1 przeszkalajac: personel i sprzgt.
Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz
robot.
Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inZyniera.
7.3. Raporty z badan
Wykonawca begdzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i1 raporty z badan materialow.
Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inZynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
z dokumentacja projektowa 1 sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez wykonawce.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czgsciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.4. Odbidr czgsSciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania cato$ci wykonywanych robot.
7.5. Odbiér ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do dziennika rozbiorki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie inzyniera.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inZyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokoét ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czgsciowych i zapisOw technicznych w trakcie robot

- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbiorki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbiér ostateczny robdt" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i1 elementéw budynku.
8.ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie robodt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska
10.2. Rozporzadzenia:

- Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych,
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zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.03 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 3
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbidrce i wyburzeniu budynku uzytkowego
oznaczonego nr 3
1.1.Lokalizacja obiektow
- dziatka nr G4-43/2 obregb G-4, przy ul. Senatorskiej bez numeru w Lodzi
1.2. Forma i funkcja obiektéw
- Budynek nr 3 — 1-kondygnacyjny budynek uzytkowy, przeznaczony do rozbiorki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Zalozenia od inwestora
- Ogledziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejacego
Zakres stosowania ost
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot.
2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES 1 RODZAJ ROBOT.
Projektowany zakres obejmuje caly obiekt : budynek uzytkowy parterowy z pozostawieniem nizej
wymienionych fragmentéw rozbieranego obiektu:
a) law i $cian fundamentowych,
b) S$ciana zewngtrzna od strony pdinocnej wykonana z cegly petlnej gr. 1'% ¢ na zaprawie
wapiennej, petnigca réwniez funkcje ogrodzenia dziatki.

c) posadzki betonowej w poziomie parteru.
Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje sig¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiorce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbiorki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:
- Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem pelnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowa¢ brame
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dwuskrzydlowa o szerokosci 4,00 m,
- Oznakowa¢ teren rozbiorki tablica informacyjna rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robdt rozbiérkowych,
- Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow rozbidrkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,
- Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odlaczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbiorki.
Etap II — rozbiorka budynku.
Rozbiérke budynku nalezy przeprowadzié¢ metoda reczng
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi r¢cznych, lin i bloczkow.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢é kryte zsypy drewniane.
Kolejno$¢ wykonania:
a) usunigcie pokrycia dachu,
b) rozbidrka stropodachu,
c) rozbiorka $cian konstrukcji drewnianej,
d) sukcesywna wywozka materialdow rozbiérkowych na zaméwione sktadowiska.
e) roboty towarzyszace:
- zamurowanie otworu okiennego cegla ceramiczng na zaprawie cementowo-wapienne;j,
w przyleglej Scianie murowanej od strony pétnocnej(ogrodzenie dziatki nr G4-43/2),
- zabezpieczenie fragmentu $ciany budynku uzytkowego potozonego na dziatce G4-44/4
w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku uzytkowego nr 3  poprzez
uzupehienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
- zabezpieczenie fragmentu $ciany od strony pdinocnej w fragmencie przyleglym do
rozbieranego budynku uzytkowego nr 3 poprzez uzupehienie okladziny tynkowej
z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
Etap I11
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materiatdw rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.
4. WARUNKI OGOLNE.
OkreSlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponize]j okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
rowniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbiorkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inZynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci technologicznej
ich wykonania.
Odpowiednia zgodnos$¢: Zgodnos¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlang i
zasadami demontazu i rozbiorek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
rozbiorki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP 1 p.poz oraz poleceniami inZyniera.
b) Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostalych dokumentéw remontu zalicza sig¢ rowniez:
- Specyfikacja techniczna, kosztorys.
- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robét czgsciowe i koncowe
- Rysunki i opisy uzupehiajace stuzace realizacji obiektu
- Ksigzki obmiaréw
- Protokoty z narad i ustalen
- Wszystkie inne dokumenty niezb¢dne do odbioru robdt
- Oswiadczenie kierownika robot rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbidrki 1 przyjecie
obowiazku wykonania robdt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,.specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot", normami technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.
4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbiorki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek  dokumentu rozbiorki spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i1 przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wpykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
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catego placu budowy.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialow szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione
W cenie umownej.

4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzynierem —
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu beda gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprze¢t bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
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swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drog dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowg. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostgpno$¢ 1 jakos¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi
uzytkownicy. Jesli begdzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacjg¢ ruchu ktora
zapewni bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikow. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem 1 zapewnieniem wlasciwych objazdoéw. Po zakonczeniu robdt wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byl przed
przystapieniem do robdt. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obciazeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wlasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, je§li wymagac bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce¢ na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzegtu lub sposobu prowadzenia robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach 1 wytycznych beda $cisle przestrzegane przez wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
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osiagnac¢ zalozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petlna kontrole robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzet.
Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow oraz
robot.
Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.
7.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i raporty z badan materialow.
Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtoérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czgsciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.4. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe 1
zakrywane pod rygorem nieodebrania calo$ci wykonywanych robot.
7.5. Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do dziennika rozbiorki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktéorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokot ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czgsciowych i zapisow technicznych w trakcie robot
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- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbidrki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robodt
uzupehiajacych wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbiér ostateczny robdt" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementéw budynku.
8.ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczeniu bgda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okre§lonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

10.2. Rozporzadzenia:

- Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw 1 trybu postgpowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow 1
trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkdéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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