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Nazwa zamowienia:

+Opracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbiérki
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‘ ' budowlang” :

Adres: ulica Finansowa 84 (Dzialka nr 264, obreb G — 41, budynki do rozbiorki oznaczone
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Kod zaméwienia wg CPV:

45110000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inZzynieryjne i kontrolne.

71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1  Ustugl pomiarowe ‘

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
‘opracowal:
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Kamila Tomasik
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

Jnwestycji”, ;zamierzeniu” iub ,,przedmiocie zamdwienia” — nalezy przez to rozumiec zamowienie
pn. ,Rozbidrka budynku wraz z wykonamem projekiu rozbiorki oraz opracowanie operatu gecdezyjnego
powykonawczego”.

Jnwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina todZ reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 tédz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytkowy (oznaczohy na zataczonej mapie) w todzi
przy ul. Finansowej 84 (dz.nr 264 w obrebie G ~ 41)

.Rozporzadzeniu’ — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkCJonaIno-uZytkowego (Dz. U UNr202Dz.U.z
29.12.2021, poz. 2454 z pdZn. zm.).

n»Dokumentacji Projektowe]” — nalezy przez to rozumieé dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1608 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 iutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetyczne] budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pdzn. zm.).

.Dokumentacja powykonawcza”’ — powykonawczy operat geodezyjny.

,warunki techniczne” — nalezy przez to rozumiec¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

,Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumied ninigjszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegolowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- ,Przepisach” {w tym o ,Obowigzujgcych priepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumieé aktualne, ogélnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonsgj inwestycii.

.Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polsklm przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

',,LOG” — nalezy przez to rozumie¢ Lddzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 L.odz.

MVUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 +6dz.




3. Czes¢ opisowa.
'3.1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzadzenie nr 1000/VII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 23 kwietnia 2019 r w sprawie
przeznaczenia do rozbidrki obiektow budowlanych stanowiacych wlasnosé Miasta Lodzi, 1.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektow Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
,Zaprojekiuj i Wykonaj Robote Budowlana"

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiorki obiektéw zgodnie
z Zarzgdzeniem nr 1000/VII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie
przeznaczenia do rozbiorki obiektdw budowlanych stanowiacych wlasno$é Miasta Lodzi, usytuowanych
na nieruchomosci polozonej w todzi przy ul. Finansowej 84. Uzyskanie niezbednych uzgodnien,
pozwolen. Wykonanie roboét rozbidrkowych oraz zabezpieczajacych w strefie oddziatywania rozbiorki.
Sporzadzenie powykonawczego operatu geodezyjnego oraz wystgpienie do ,LOG” z prosbg o
dokonanie na mapie stosownych zmian. ' '

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia oraz
dokiadnie zapoznaé si¢ ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzgilednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbidrki jest obiekt usytuowany na dzialce o nr ew. 264 w obrebie G — 41 przy
ul. Finansowej 84 w todzi tj.:

Budynek uzytkowy o jednym numerze inwentarzowym 72-02271/P skiadajacy sie z budynku o numerze
geodezyjnym 380 i budynku o numerze geodezyjnym 381, wzniesiony w technologii tradycyjne;j,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Drewniana wigzba dachowa (zarwana, zawalona), peine
deskowanie kryly papa. Stolarka otworowa drewniana. Budynek jest zuzyty technicznie, znajduje sie w
nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie nie jest uzytkowany. Do budynku przeznaczonego do
rozbiérki od strony potudniowe] przylega budynek mieszkalny (numer geodezyjny 379), w zwigzku z
czym ewentualne prace zabezpieczajgce obejma uzupelnienie tynku w przypadku, kiedy $ciana nie jest
otynkowana. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie Ilub wykonanie izolacji fundamentéw od strony
rozebranego budynku. Na dzialce sasiedniej ij. Finansowej B2 dzialka nr 267 w obrebie G — 41, do
$ciany budynku przeznaczonego do rozhidrki przylega:

- budynek praini [nr 378] — posiadajgcy swoja Sciane konstrukcyjng w zwigzku z czym ew. prace
Zabezpieczajgce obejma uzupetnienie tynku w przypadku, kiedy tylna éciana nie jest otynkowana.

- budynek mieszkalny {377) naleZy przewidzie¢ prace zwigzane z uzupeinieniem tynku na $cianie po
rozebranym budynku. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie lub wykonanie izolacji fundamentéw od strony
rozebranego budynku.

- drewniane komorki (komdrkowiec), nie oznaczone na mapie, przeznaczone do skiadowania opatu,
komarki znajdujg sie w zlym stanie technicznym. W zwigzku z rozbiérka budynku nr 380 i 381, nalezy
przewidzie¢ koniecznosci wykonania i postawienia pergoli stalowej dla 6 lokatorow z posesji przy ul.
Finansowej 82. Konstrukcja wykonana z profili stalowych lub innych zapewniajgcych odpowiednig
sztywnosc¢, nosnosé i stabilnos¢ konstrukciji, zabezpieczona antykorozyjnie, oblozone blachg stalowa.
We wszystkich $cianach nalezy zostawic¢ wolna przestrzen od géry, ktdra winna zosta¢ zabezpieczona
siatka/ pretami przed dostgpem z zewngtrz. Wiata nie moze posiadaé¢ peinych Scian. Wymiary
zewnetrzne: szerokosé: 6,00m, glebokosé: 2,00m, wysoko$€:2,10m z przodu, spadek do przodu,
wysokosc z tytu 2,30m. Drzwi wejSciowe 0 szerokosci 0,90m i wysokosci min.2,00m. Wiata ma byé
podzielona wewnetrznie na 6 rownych czgsci z 6 osobnymi wejsciami zabezpieczonymi drzwiami z
zamkiem. Nalezy utwardzi¢ ptytami chodnikowymi migjsce pod pergola stalowa.




Nalezy przewidzie¢ koniecznosé wywozu odpadow pozostawionych w rozbieranym budynku'. Nalezy
przewidzie¢ ewentualng koniecznosé uzupetnienia lub odtworzenia ogrodzenia. W miejsce rozebranych
budynkdw nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznacionego do rozbidrki:
powierzchnia zabudowy: 236,00 m?,
- kubatura: , 1059,00 m®,

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne).




3.6. Uzbrojenie terenu.

3.7. Zielen.

Nie zmiana sie terenéw biologicznie czynnych.




3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy odtgczyc i zahezpieczyt istnigjgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odiaczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowaé istniejgce instalacje wewnetrzne.

4. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej z- wykonaniem niezbednych uzgodnien lub pozwolen.
Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przekazaé Zamawiajgcemu, ktory wystgpi i uzyska
odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.

Etap 2. Otrzymane uzgodnienia i pozwolenie na rozbiorke Inwestor przekaze Wykonawcy, ktory
wykonana prace rozbidrkowe, wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw budowlanych.
Uporzgdkowaniem terenu po wykonanej rozbidrce.

Etap 3: Sporzadzenie powykonawczego operatu geodezyjnego oraz wystgpienie do ,LOG" z prosbag
o dokonanie stosownych zmian na mapie.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjainosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz. aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno - Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje, E

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukgiji.

Zakres i zawarto§¢ projektu  architektoniczno -  budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nhia 2020 r. poz. 1609 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnja 7 .czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) z uwzgigdnieniem rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pdzn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:




Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W dokumentacii projektowej nalezy uja¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu craz zabezpieczenia budynkdw w strefie odziatywania rozbiorki.

4. Przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej - w celu uzyskania
uzgodnien/pozwolen,

—

w N

Forma opracowania dokumentacji:

1. Wersja papierowa: 4 egz. Projektu technologii rozbiorki + BIOZ;
2. Powykonawczy operat geodezyjny 2 egz.
3. Wersja elektroniczna: nie jest wymagana.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych — etap 2

Roboty rozbidrkowe nalezy -prowadzié zgodnie z opracowana dokumentacjg projektows oraz
powolanym Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajace]j stosowne przygotowanie zawodowe.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznoéc; do wiasciwe] izby samorzadu
zawodowego.

* Z uwagi na zty stan techniczny budynku, firma, ktora bedzie wykonywata roboty rozbidrkowe
musi bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej
powinny by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na
Zly stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzgeych do wywozu materiatu rozhiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzglednic lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy, }

wydzielenie strefy nlebezplecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skladowania gruzu/ odpaddw budowlanych.
adigczenie wystepujacych przytgczy,

4.2.2. Roboty rozbiorkowe podstawowe

rozbiérka pokrycia dachu wraz z uiylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki ofworowej,

rozbiorka deskowania dachu i wigzby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,
rozbiérka podiug,

upecrzadkowanie i oczyszczanle ‘terenu z odpadéw rozbidrkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujacych sig w obiekcie), odpadow
rozbi6rkowych,

~ 4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiérki

+ Budowa/uzupetnienie ogrodzenia w granicy po rozebranych budynkach,
s Uzupeinienie tynku zewnetrznego budynku praini,
» Budowa szesciu komérek gospodarczych do skladowania opa+u




4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczace rozbiorki.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z powolanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi | mienia, z poszanowaniem praw 0sob
trzecich. '

4.2.4. Materiaty.

Materialy pochodzace z rozbiorki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza, ....-

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien poslugiwaé sig sprzetem
zapewniajgcym speinienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogdw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu rtobot sprzet nie moze powodowaé uszkodzeni pozostalych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzagdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych
warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postgpowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie ladowany do kontenerow
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu | wywozony
na autoryzowane skladowisko odpadéw. Wybér srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego :

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardow tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

« upewnié sie, ze wszystkie instalacje zostaly odigczone od zasilania w spos6b prawidtowy,

s miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej

wykonhania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia,
wygrodzié strefy bezpieczeristwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczy¢ miejsca sktadowania gruzu,
odpadoéw. :
Teren rozbidrki nalezy ogrodzié w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za -
bezpieczenstwo dobr | osob.




4.2.7.3. Roboty rozbidrkowe
s Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowad, sktadowad w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastgpnie sukcesywnie wywozi€. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla
$rodowiska uzyskane w wyniku robot rozblorkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skladowisko
odpadéw.. Materiaty nie podlegajace przyjeciu na skiadowisko odpadow nalezy przekazac do
zakiadu utylizacji,
- o Roboty nalezy prowadzié zgodme z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Po zakoficzeniu prac rozbidrkowych teren uprzatnac i usunaé caly gruz,
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
Rusztowania uzyte do prac. rozbidrkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
¢ Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczy$cic catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
Wykonawca winien oczy$cic obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadi pyt
wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych,
s  Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okollcznych
terenach.
4275, Wywéz gruzu i odpadéw wraz z utylizacja
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie
fadowany na samochody cigzarowe dojezdzajg ce do obiekiu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane skladowiska igcznie z wniesieniem oplaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych i zabezpieczajgoych budynki w
strefie oddzialywania,

» sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbitrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do nisgoe przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu
budowlanego, '

» prawidlowosci wykonanej segregac;ji odpadow

+ sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia cdpaddw z miejsca budowy,

» sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robdt rozbidrkowych i wyburzenlowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t]. ...

4.2.10. Odbior robdét.

Odbidr robét wykonuje Inspekior Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru.




4.3. Opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego —etap 3.

W trzecim etapie, po zakoriczonych robotach rozbidrkowych, nalezy zleci¢é opracowanie
powykonawczego operatu geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosbg
o dokonanie stosownych zmian na mapie nalezy ztozy¢é w todzkim Osrodku Geodezji ul. Gen.
Romualda Traugutta 21/23, 90-113 Lodz.

Wymagane uprawnienia: uprawniony geodeta.
5. Odbior robot.

- Odbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokot odbiory na zakoficzenie
robdt rozbiorkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego
nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie pisma potwierdzajacego zlozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie robét.

Zgodnie z postanowigniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest wartosé roboét skalkuiowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu
- Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawnajqcy

dopuszcza p+atnoéc dzielong po zakonczeniu etapu 1 2i3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwiéﬁ publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2018 z pézn.
zm.). ‘

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).







