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(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z
Rozporzadzemem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaql projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

¥ uzytkowego)

Nazwa zamowienia:
}

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbidrki
nieuzytkowanego budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
& budowlang”

Adres: ulica Wojska Polskiego 49 (dziatka nr 102/9, obreb B — 48) oraz Wojska Polskiego
49/53 (dziatka nr 102/10, obreb B — 48), budynek do rozbiérki oznaczony na
zataczonej mapie.

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

-

1 71355000-1 Ustugi pomiarowe
1 71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
opracowalf:
Inspektor

Kamila Tomasik
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

JInwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zamoéwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
ph. ,Rozbi6rka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

JInwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina todz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 +.6dz.

L]
,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytkowy (oznaczony na zatgczonej mapie) w todzi
przy ul. Wojska Polskiego 49 (dziatka nr 102/9, obreb B — 48) oraz Wojska Polskiego 49/53
(dziatka nr 102/10, obreb B — 48),

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

nDokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang zgodnie
z wymagamaml okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz.
1065 z podzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pozn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza’ — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumieé¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

~Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ ninigjszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych”) - nalezy przez
to rozumieé aktualne, ogdinie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach® - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jgzyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

+LOG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lédz.

JWUIA" — Wydziatl Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.0dz.



3. Czes¢ opisowa.
3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzgdzenie nr 9170/VIIl/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28grudnia 2021 r., w sprawie
przeznaczenia do rozbioérki obiektu budowlanego stanowigcego wiasno$¢ Miasta t.odzi, tj.

Z uwagi na plan inwestycyjny dotyczacy czesci nieruchomosci potozonej w todzi przy ul. Wojska
Polskiego 49/53 (czesci dziatki nr 102/10 w obrebie B- 48) zgodnie z pismem UMt DM-DM-
XIV.6845.422.2017 z dn. 25 sierpnia 2021r., Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w
systemie ,Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiorki obiektu zgodnie z
Zarzadzeniem nr 9170/VII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28grudnia 2021 r., w sprawie
przeznaczenia do rozbiérki obiektu budowlanego stanowigcego wiasno$¢ Miasta todzi, usytt{owanego
na nieruchomosci potozone] w todzi przy ul. Wojska Polskiego 49 i przy ul. Wojska Polskiego 49/53.
Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robodt rozbiorkowych oraz zabezpieézajacych
w strefie oddzialywania rozbiérki. Sporzadzenie powykonawczego operatu geodezy;nego oraz
wystgpienie do ,£OG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Przed przystapieniem do prac projektowych i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia oraz dokfadnie zapozna¢ sig¢ ze wskazanym
Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢ uwzglednione podczas prac projektowych i
rozbiérkowych.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt usytuowany na dziatkach o nr ew. 102/9 w obrebie B — 48 przy
ul. Wojska Polskiego 49 w todzi oraz 102/10 w obrebie B - 48 przy ul. Wojska Polskiego 49/53 w t.odzi

fj.:

Budynek uzytkowy (lewa oficyna, nr bud 243) wzniesiony w technologii tradycyjnej,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Drewniana wiezba dachowa (petne deskowanie kryty papg).
Stolarka otworowa drewniana i PCV. Obecnie nie jest uzytkowany. Do budynku przeznaczonego do
rozbiorki od strony potudniowej przylega przybudéwka gospodarcza drewniana nie zaewidencjonowana
na mapie, nalezy jg réwniez uprzatnaé¢ w ramach prowadzonej rozbiorki budynku nr 243.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wywozu odpaddéw pozostawionych w rozbieranych budynkach. W
miejsce rozebranych budynkdw nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemig.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
powierzchnia zabudowy: 372,00 m?,
- kubatura: 1190,00 m2.



3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej.



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen. 4

Nie zmiana sie terenéw biologicznie czynnych.

i

3.8. Sieci zewnetrzne i przyfacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ i zabezpieczy( istniejgce przylgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odigczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne.

4. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem niezbednych uzgodnien lub pozwoleri.
Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, ktory wystgpi i uzyska
odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.



Etap 2; Otrzymane uzgodnienia i pozwolenie na rozbiérke Inwestor przekaze Wykonawcy, ktory
wykonana prace rozbidrkowe, wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadow budowlanych.
Uporzadkowaniem terenu po wykonanej rozbidrce.

Etap 3: Sporzadzenie powykonawczego operatu geodezyjnego oraz wystgpienie do ,LOG" z prosbg
o dokonanie stosownych zmian na mapie.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmuje m.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukgiji.

Zakres i  zawartosé projektu  architektoniczno -  budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6ézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku Ilub czeéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujaé¢ wszystkie niezbgdne czynnoéci w celu doprowadzenia

do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie odziatywania rozbiorki.

4. Przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej - w celu uzyskania
uzgodnien/pozwolen.

L

Forma opracowania dokumentacji:
1. Wersja papierowa: 4 egz. Projektu technologii rozbiorki + BIOZ;

2. Powykonawczy operat geodezyjny 2 egz.
3. Wersja elektroniczna: nie jest wymagana.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbidrkowych —etap 2

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz
powolanym Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.



Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane] oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

e Firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi bezwzglednie przeprowadzic
ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whnioski z wizji lokalnej powinny by¢ uwzglednione
podczas prac rozbiérkowych.

e Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materiatu rozbidrkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odigczenie wystepujacych przylgczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbiorka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka $cian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiorka podiog,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadéw rozbiorkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpadow
rozbidrkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wywozu odpaddw pozostawionych w rozbieranych budynkach.
W miejsce rozebranych budynkow nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemig.

4.2.3. Ogolne wymagania dotyczace rozbiorki.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw osob
trzecich.

4.2.4. Materiaty.

¢ Materiaty pochodzace z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
¢ Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza, ....

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcg, wigcznie
z rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,



nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpadéw. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:

e upewnié sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposob prawidiowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

e zapoznaé pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie je]

wykonania.

[ ]
4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia,
wygrodzié strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidtowo oznaczy¢ miejsca skiadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie osob nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i 0s6b.

4.2.7.3. Roboty rozbiorkowe

o Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla
srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych nalezy wywiezé na najblizsze skiadowisko
odpadéw. Materialy nie podlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpadéw nalezy przekaza¢ do
zaktadu utylizacji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren uprzatngc i usunac caty gruz,
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

¢ Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,

o Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywréceniem.

4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku
o Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczys$cié¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
« Wykonawca winien oczy$cié obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktdrych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych,
» Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.



4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpaddw wraz z utylizacja

Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania roboét rozbiorkowych. Gruz
bedzie fadowany na samochody ciezarowe dojezdzajg ce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane skiadowiska fgcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

s wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych i zabezpieczajgcych budynki w
strefie oddzialywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

e prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i zlomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla rob6t zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbior robot.

Qdbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokoét odbioru.

4.3. Opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 3.

W trzecim etapie, po zakonczonych robotach rozbidrkowych, nalezy zlecic opracowanie
powykonawczego operatu geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba
o dokonanie stosownych zmian na mapie nalezy ziozy¢ w todzkim Osrodku Geodezji ul. Gen.
Romualda Traugutta 21/23, 90-113 £édz. %

»
i

Wymagane uprawnienia: uprawniony geodeta.

5. Odbior robot.

Odbidér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokot odbioru na zakonczenie
robot rozbidrkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego
nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie pisma potwierdzajgcego zozenie dokumentéw w tOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu
- Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 211 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).



— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).






