
Nazwa i adres obiektu :

Obiekty budowlane
poło żone na działce nr 43/2 obr ęb G-4 przy ul. Senatorskiej(bez numeru)  w Łodzi

PRZEDMIAR ROBÓT

na roboty rozbiórkowe budynków : 
gospodarczych nr 1, 2  i u żytkowego nr 3

poło żonych w nieruchomo ści przy ul. Senatorskiej(bez numeru)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45321000-3 Izolacja cieplna
45442110-1 Malowanie budynków
45410000-4 Tynkowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262522-6 Roboty murarskie
45000000-7 Roboty budowlane
  
Zamawiający   :     Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich

  :     Łódź, Al. Kościuszki nr 47
Jednostka opracowująca    :     Projektowanie i Nadzory Budowlane Wacław Kłopecki

  :     Łódź 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania              :     maj 2020

Opracowanie: asystent Dariusz Kłopecki



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 Rozbiórka bydynku gospodarczego nr 1 1 26

1.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 1 13
1.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 14 16
1.2.

1
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 14 14

1.2.
2

Koszty utykizacji 15 16

1.3 Prace towarzyszące i uzupełniające 17 24
1.3.

1
Uzupełnienie fragmentu izolacji w miejscu orzylegania rozbieranego budynku nr 1 17 23

1.3.
1.1

45321000-3 Izolacja cieplna - uzupełnienie fragmentu izolacji termicznej na budynku mieszkalnym przyleg-
łym 

17 22

1.3.
1.2

45442110-1 Malowanie budynków 23 23

1.3.
2

45410000-4 Tynkowanie 24 24

1.4 Rusztowania 25 26
1.4.

1
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 25 26

2 Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 27 43
2.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 27 37
2.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 38 40
2.2.

1
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 38 38

2.2.
2

Koszty utykizacji 39 40

2.3 Wykonanie prac uzupełniających 41 41
2.3.

1
45410000-4 Tynkowanie 41 41

2.4 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych 42 43
2.4.

1
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 42 43

3 Rozbiórka bydynku użytkowego nr 3 44 59
3.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 44 52
3.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 53 55
3.2.

1
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 53 53

3.2.
2

Koszty utykizacji 54 55

3.3 Prace towarzyszące i uzupełniające 56 57
3.3.

1
45262522-6 Roboty murarskie 56 56

3.3.
2

45410000-4 Tynkowanie 57 57

3.4 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych 58 59
3.4.

1
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 58 59

4 45000000-7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na czas trwania robót 60 63

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.10



TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórka bydynku gospodarczego nr 1

1.1 Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.
1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

74.0 74.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

74.000
poz.1A m2 74.000

RAZEM 74.000
2

d.1.
1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

74.0 m2 74.000
RAZEM 74.000

3
d.1.

1

KNR 4-04
0404-07

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych m2

(11.44+4.68+2.98*6)*3.0 m2 102.000
RAZEM 102.000

4
d.1.

1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoż-
liwia dostęp osobom postronnym

m2

74.0 m2 74.000
RAZEM 74.000

5
d.1.

1

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym

m

4.68*1.05*18 m 88.452
RAZEM 88.452

6
d.1.

1

KNR 4-04
0405-02
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie drewnianych podłóg - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m2

60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000

7
d.1.

1

KNR 4-04
0402-04
z.o.3.1. 

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8
stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNR 4-04
0301-07
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

55.0 55.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

55.000
poz.8A*0.10 m3 5.500

RAZEM 5.500
9

d.1.
1

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

55.0 55.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

55.000
poz.9A m2 55.000

RAZEM 55.000
10

d.1.
1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących  - wykonać ręcznie zgodnie z wytyczny-
mi projektu

m3

0.16*1.10 m3 0.176
RAZEM 0.176
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TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
1

KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondyg-
nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m3

9.53*2.40 22.872
2.50*2.90 7.250
A  (obliczenia pomocnicze) =========

30.122
-1.0*1.25*0.42 -0.525
-0.80*2.0*0.42 -0.672
-1.24*2.0*0.42 -1.042
-2.30*2.0*0.42 -1.932
-1.20*2.0*0.42 -1.008
B  (obliczenia pomocnicze) =========

-5.179
poz.A m3 30.122
poz.B m3 -5.179

RAZEM 24.943
12

d.1.
1

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

12.98*1.20 m3 15.576
RAZEM 15.576

13
d.1.

1
kalk. włas-
na

Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

poz.8 m3 5.500
poz.12 m3 15.576

RAZEM 21.076
1.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2.

1
Roboty w zakresie usuwania gruzu

14
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.1*0.005 0.370
poz.2*0.025 1.850
poz.3*0.025*2 5.100
<poz.4>5.75*0.14*0.07*12 0.676
5.11*0.14*0.07*1 0.050
2.90*0.14*0.07*1 0.028
(11.50+13.20)*0.12*0.12*1 0.356
poz.5*0.10*0.24 2.123
poz.6*0.032 1.920
poz.7*((0.07*0.20*2)+(0.86*0.28*0.042)) 0.038
poz.8 5.500
poz.9*0.05 2.750
poz.10 0.176
poz.11 24.943
poz.12 15.576
A  (obliczenia pomocnicze) =========

61.456
poz.14A m3 61.456

RAZEM 61.456
1.2.

2
Koszty utykizacji

15
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.1 74.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

74.000
((poz.15A*6.0)/1000)*2 t 0.888

RAZEM 0.888

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.10



TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.2*0.025 1.850
poz.3*0.025*2 5.100
<poz.4>5.75*0.14*0.07*12 0.676
5.11*0.14*0.07*1 0.050
2.90*0.14*0.07*1 0.028
(11.50+13.20)*0.12*0.12*1 0.356
poz.5*0.10*0.24 2.123
poz.6*0.032 1.920
poz.7*((0.07*0.20*2)+(0.86*0.28*0.042)) 0.038
poz.8 5.500
poz.9*0.05 2.750
poz.10 0.176
poz.11 24.943
poz.12 15.576
A  (obliczenia pomocnicze) =========

61.086
(poz.16A*1400)/1000 t 85.520

RAZEM 85.520
1.3 Prace towarzysz ące i uzupełniaj ące
1.3.

1
Uzupełnienie fragmentu izolacji w miejscu orzylegan ia rozbieranego budynku nr 1

1.3.
1.1

Izolacja cieplna - uzupełnienie fragmentu izolacji termicznej na budynku mieszkalnym przyległym 

17
d.1.
3.1.

1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

3.40*6.30 m2 21.420
RAZEM 21.420

18
d.1.
3.1.

1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.17 m2 21.420
RAZEM 21.420

19
d.1.
3.1.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

poz.17 m2 21.420
RAZEM 21.420

20
d.1.
3.1.

1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

6.30 m 6.300
RAZEM 6.300

21
d.1.
3.1.

1

KNR 0-23
2614-11
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokołowej

m

21.42 m 21.420
RAZEM 21.420

22
d.1.
3.1.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian i cokołu - wodoodporne płyty ekstrudowane gr 50mm m2

3.40*0.80 m2 2.720
RAZEM 2.720

1.3.
1.2

Malowanie budynków

23
d.1.
3.1.

2

KNR AT-31
0602-01
analogia

Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

1.3.
2

Tynkowanie
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TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.
3.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

13.11*6.30 m2 82.593
3.40*6.30 m2 21.420

RAZEM 104.013
1.4 Rusztowania
1.4.

1
Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

25
d.1.
4.1

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

40.0 kol. 40.000
10.0 kol. 10.000
2.0 kol. 2.000

RAZEM 52.000
26

d.1.
4.1

Czas pracy rusztowań grupy

2 Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2
2.1 Roboty w zakresie burzenia
27

d.2.
1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

81.0 81.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

81.000
poz.27A m2 81.000

RAZEM 81.000
28

d.2.
1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

81.0 m2 81.000
RAZEM 81.000

29
d.2.

1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoż-
liwia dostęp osobom postronnym

m2

81.0 m2 81.000
RAZEM 81.000

30
d.2.

1

KNR 19-01
0427-02
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z dwóch warstw desek m2

14.30 m2 14.300
81.50 m2 81.500

RAZEM 95.800
31

d.2.
1

KNR 4-04
0405-01
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie drewnianych podłóg  - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m2

60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000

32
d.2.

1

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad
300 cm2 - wykonać ręcznie zgodnie z wytycznymi projektu

m

4.20*5 21.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

21.000
14.55*5 72.750
B  (obliczenia pomocnicze) =========

72.750
poz.32A m 21.000
poz.32B m 72.750

RAZEM 93.750
33

d.2.
1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m3

7.80 m3 7.800
6.10 m3 6.100

RAZEM 13.900
34

d.2.
1

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
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TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.2.
1

KNR 4-04
0301-07
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

50.0 50.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

50.000
poz.35A*0.10 m3 5.000

RAZEM 5.000
36

d.2.
1

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

50.0 50.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

50.000
poz.36A m2 50.000

RAZEM 50.000
37

d.2.
1

kalk. włas-
na

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

7.10 m3 7.100
RAZEM 7.100

2.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu
2.2.

1
Roboty w zakresie usuwania gruzu

38
d.2.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.27*0.005 0.405
poz.28*0.025 2.025
<poz.45>0.12*0.12*1.70*5 0.122
0.12*0.12*2.10*5 0.151
0.12*0.12*15.0*3 0.648
0.07*0.14*5.50*16 0.862
poz.30*0.025 2.395
poz.31*0.032 1.920
poz.32A*0.10*0.24 0.504
poz.32B*0.10*0.14 1.019
poz.33 13.900
poz.34 2.100
poz.35 5.000
poz.36*0.03 1.500
A  (obliczenia pomocnicze) =========

32.551
poz.38A m3 32.551

RAZEM 32.551
2.2.

2
Koszty utykizacji

39
d.2.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.27 81.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

81.000
((poz.39A*6.0)/1000)*2 t 0.972

RAZEM 0.972
40

d.2.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.28*0.025 2.025
<poz.45>0.12*0.12*1.70*5 0.122
0.12*0.12*2.10*5 0.151
0.12*0.12*15.0*3 0.648
0.07*0.14*5.50*16 0.862
poz.30*0.025 2.395
poz.31*0.032 1.920
poz.32A*0.10*0.24 0.504
poz.32B*0.10*0.14 1.019
poz.33 13.900
poz.34 2.100
poz.35 5.000
poz.36*0.03 1.500
A  (obliczenia pomocnicze) =========

32.146
(poz.40A*1400)/1000 t 45.004

RAZEM 45.004
2.3 Wykonanie prac uzupełniaj ących

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.10



TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.3.

1
Tynkowanie

41
d.2.
3.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

2.4 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych
2.4.

1
Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

42
d.2.
4.1

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

34.0 kol. 34.000
RAZEM 34.000

43
d.2.
4.1

Czas pracy rusztowań grupy

3 Rozbiórka bydynku u żytkowego nr 3
3.1 Roboty w zakresie burzenia
44

d.3.
1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

35.0 35.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

35.000
poz.44A m2 35.000

RAZEM 35.000
45

d.3.
1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000

46
d.3.

1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoż-
liwia dostęp osobom postronnym

m2

35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000

47
d.3.

1
kalk. włas-
na

Rzbiórka Izolacji z płyt suprema wraz z rusztem drewnianym i podsufitką m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

48
d.3.

1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących  - wykonać ręcznie zgodnie z wytyczny-
mi projektu

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

49
d.3.

1

KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m3

3.39 m3 3.390
RAZEM 3.390

50
d.3.

1

KNR 19-01
0424-01
analogia

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej szkieletowej budynek nr 1 - nieprzeznaczonej do
ponownego montażu

m3

0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800

51
d.3.

1

KNR 19-01
0427-02
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z dwóch warstw desek m2

22.82 m2 22.820
RAZEM 22.820

52
d.3.

1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych m2

22.82 m2 22.820
RAZEM 22.820

3.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu
3.2.

1
Roboty w zakresie usuwania gruzu
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TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53

d.3.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.44*0.005 0.175
poz.45*0.025 0.875
<poz.29>0.22 0.220
poz.47*0.06 1.800
poz.48 0.500
poz.49 3.390
poz.50 0.800
poz.51*0.025 0.571
poz.52*0.03 0.685
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9.016
poz.53A m3 9.016

RAZEM 9.016
3.2.

2
Koszty utykizacji

54
d.3.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.44 35.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

35.000
((poz.54A*6.0)/1000)*2 t 0.420

RAZEM 0.420
55

d.3.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.45*0.025 0.875
<poz.29>0.22 0.220
poz.47*0.06 1.800
poz.48 0.500
poz.49 3.390
poz.50 0.800
poz.51*0.025 0.571
poz.52*0.03 0.685
A  (obliczenia pomocnicze) =========

8.841
(poz.55A*1400)/1000 t 12.377

RAZEM 12.377
3.3 Prace towarzysz ące i uzupełniaj ące
3.3.

1
Roboty murarskie

56
d.3.
3.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

1.10*1.20*0.45 m3 0.594
RAZEM 0.594

3.3.
2

Tynkowanie

57
d.3.
3.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

68.0 m2 68.000
RAZEM 68.000

3.4 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych
3.4.

1
Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

58
d.3.
4.1

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

11.0 kol. 11.000
RAZEM 11.000

59
d.3.
4.1

Czas pracy rusztowań grupy

4 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na cza s trwania robót
60
d.4 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - wyna-
jem na czas trwania rozbiórki

dn

60.0 dn 60.000
RAZEM 60.000
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TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61
d.4 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - budo-
wa - robocizna

m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

62
d.4 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - roze-
branie - robocizna

m

poz.61 m 30.000
RAZEM 30.000

63
d.4 kalk. włas-

na

Montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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