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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWANYCH

ROZBIÓRKOWYCH

CPV 45111300-1 -  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111220-6 -  ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
CPV 45111000-8  - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5  - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
CPV 45262522-6 - ROBOTY MURARSKIE
CPV 45321000-3 - IZOLACJA CIEPLNA
CPV 45442110-1 - MALOWANIE BUDYNKÓW
CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE
CPV 45261210-9 - OBRÓBKI BLACHARSKIE
CPV 45262100-2 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

Nazwa inwestycji: Projekt rozbiórki budynków:  gospodarczych nr 1, 2 i użytkowego nr 3 
położonych na działce nr 43/2 obręb G-4 ul. Senatorska(bez numeru) w
Łodzi
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Cel opracowania: Celem opracowania jest projekt rozbiórki obiektów budowlanych.

Podstawa opracowania : Umowa 56/3/2020z dn.05.03.2020 r.

Funkcja
Imię i

nazwisko

Nr uprawn.

specjal.
Data Podpis

Projektant bud. Wacław 
Kłopecki

GPII-460-
132/75
arch. i konstr.

05.2020 r.

Opracował asystent
Dariusz 
Kłopecki

05.2020 r.



-2-

Spis treści

• B.01 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – budynek nr 1.............................................3
1. WSTĘP .....................................................................................................................................3
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST.......................................................................................3
3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT...................................................................................................3
4. WARUNKI OGÓLNE...............................................................................................................4
5. TRANSPORT............................................................................................................................7
6. WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................7
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.............................................................................................7
8.ROZLICZENIE ROBÓT............................................................................................................9
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI......................................................................................................9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.........................................................................................................9

• B.02 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 2...............................................9
1. WSTĘP .....................................................................................................................................9
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST.....................................................................................10
3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.................................................................................................10
4. WARUNKI OGÓLNE.............................................................................................................11
5. TRANSPORT..........................................................................................................................13
6. WYKONANIE ROBÓT..........................................................................................................13
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...........................................................................................14
8.ROZLICZENIE ROBÓT..........................................................................................................15
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI....................................................................................................15
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................15

• B.03 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 3.............................................16
1. WSTĘP ...................................................................................................................................16
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST.....................................................................................16
3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.................................................................................................16
4. WARUNKI OGÓLNE.............................................................................................................17
5. TRANSPORT..........................................................................................................................20
6. WYKONANIE ROBÓT..........................................................................................................20
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...........................................................................................20
8.ROZLICZENIE ROBÓT..........................................................................................................22
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI....................................................................................................22
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................22



-3-

B.01   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – budynek nr 1
1. WSTĘP 
Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  rozbiórce  i  wyburzeniu  budynku  gospodarczego
oznaczonego nr 1
1.1.Lokalizacja obiektów

– działka nr G4-43/2 obręb G-4,  przy ul. Senatorskiej bez numeru w Łodzi
1.2. Forma i funkcja obiektów
- Budynek nr 1 – 2-kondygnacyjny budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiórki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji  technicznych  (sst)  stosowanych  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu robót.
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.
Projektowany zakres obejmuje cały obiekt.  
Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje się w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,
c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające teren rozbiórki
W ramach tego etapu należy wykonać:

– Wygrodzenie terenu rozbiórki ogrodzeniem pełnym na wysokość h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonać z blachy stalowej T-35 na słupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudować bramę
dwuskrzydłową o szerokości 4,00 m,

– Oznakować  teren rozbiórki  tablica  informacyjną  rozbiórki  i  tablicami  ostrzegającymi  o
zagrożeniu związanym z prowadzeniem robót rozbiórkowych,

– Wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich załadowania na
środki transportu,

– Należy  sprawdzić  czy  instalacje  w budynku  są  odłączone  i  potwierdzić  to  wpisem w
dzienniku rozbiórki.

Etap II – rozbiórka budynku. 
Rozbiórkę budynku należy przeprowadzić metodą ręczną
w poziomych pasmach roboczych, przy użyciu narzędzi ręcznych, lin i bloczków. 
Do usuwania gruzu należy stosować kryte zsypy drewniane.

Kolejno  ść   wykonania:
a) usunięcie pokrycia dachu,
b) rozbiórka komina murowanego,
c) rozbiórka więźby dachowej,  
d) rozbiórka ścian murowanych w poziomie piętra, 
e) rozbiórka ścian murowanych w poziomie parteru, 
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f) rozbiórka ścian fundamentowych:
– ściany  fundamentowe  rozebrać,  nie  głębiej  niż  30  cm  poniżej  terenu.  Następnie

zasypać pospółką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami co 30 cm.
g) sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska,
h) roboty towarzyszące: 

– zabezpieczenie w granicy działek fragmentu ściany budynku mieszkalnego położonego
na działce G4-43/1  w fragmencie przyległym do rozbieranego budynku gospodarczego
nr 1  poprzez uzupełnienie okładziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki „3”
oraz  uzupełnienia  ocieplenia  fragmentu  ściany  budynku  mieszkalnego  zgodnie  z
przyjętą  technologią  wykonania  robót  izolacji  termicznej  budynku  mieszkalnego,
zachowując  wytyczne  techniczne  obowiązujące  na  czas  wykonania  robót
rozbiórkowych. 

– zabezpieczenie  w  granicy  działek  fragmentu  ściany  budynku  gospodarczego
położonego  na  działce  G4-46  w  fragmencie  przyległym  do  rozbieranego  budynku
gospodarczego  nr  1   poprzez  uzupełnienie  okładziny  tynkowej  z  zaprawy  cem-
wapiennej marki „3”.

– zabezpieczenie w granicy działek fragmentu ściany budynku użytkowego położonego
na działce G4-44/4 w fragmencie przyległym do rozbieranego budynku gospodarczego
nr 1  poprzez uzupełnienie okładziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki „3”.

Etap III 
Po  rozebraniu  obiektów   i  wywiezieniu  materiałów  rozbiórkowych  należy  przystąpić  do
uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,
– oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej podwórza.

4. WARUNKI OGÓLNE.
Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej  zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna,  w tym
również pracownik inwestora,  wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów
przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych-rozbiórkowych  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa
się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Odpowiednia  zgodność: Zgodność  wykonanych  robót  z  przepisami  BHP,  sztuka  budowlaną  i
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie  inżyniera: Wszelkie  polecenia  przekazane  wykonawcy  przez  inżyniera,  w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych  –
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót
wynikających  z  norm,  przepisów  technicznych,  warunków  technicznych  niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną,
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.
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b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.
– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy
– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe
– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu
– Książki obmiarów
– Protokoły z narad i ustaleń
– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
– Oświadczenie  kierownika  robót  rozbiórkowych  o  przyjęciu  placu  rozbiórki  i  przyjęcie

obowiązku  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  wykonawczą,  „specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót",  normami  technicznymi,  przepisami  i  sztuką
budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  rozbiórki  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  rozbiórki  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na
życzenie zamawiającego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  utrzymania  trenu  prac  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie  innych  niezbędnych  zabezpieczeń  wynikających  z  prawa  budowlanego  i

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.
4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  kontraktu  i  wykańczania  robót  wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących  ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
całego placu budowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  promieniowanie  o stężeniu  większym od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  rozbiórki
wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  i
urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
4.11. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  każdorazowo  wyboru  sprzętu  z  inżynierem  –
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu
oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym
umową.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o
swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptacje  przed  użyciem sprzętu.  Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na
budowie wg zaleceń producenta.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczących  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki
stan,  dostępność  i  jakość  dróg,  aby  mogli  z  nich  swobodnie  korzystać  dotychczasowi
użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która
zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub
ograniczenia  ruchu  zostaną  poprzedzone  uprzedzeniem  ich  użytkowników  ze  stosownym
wyprzedzeniem i  zapewnieniem właściwych  objazdów.  Po zakończeniu  robót  wykonawca  ma
obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed
przystąpieniem do robót.  W przypadku  transportu  przedmiotów  wielkogabarytowych  lub  przy
obciążeniach  ponadnormatywnych  wykonawca  zapewni  na  własny  koszt  zgody  na  przejazd
takiego transportu.
6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych  –
przygotowawczych,  zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót
wynikających z norm,  przepisów technicznych,  warunków technicznych niniejszej  specyfikacji
technicznej  i  zasad sztuki  budowlanej.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót
zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  sst  oraz  projektu  organizacji  robót,  oraz
poleceniami inżyniera.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inżynier,
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  przez  inżyniera  nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji  sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także
w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji
inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu
ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.
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Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
robót. Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację  i  odpowiadają wymogom norm określającym procedury
badań.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  sst,  stosować  można  wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
7.3. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  starannie  przekazywał  inżynierowi  atesty  i  raporty  z  badań  materiałów.
Badania  prowadzone  przez  inżyniera.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inżynier
uprawniony jest  do dokonywania kontroli  i  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą,  że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier
poleci  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót
z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu
– Odbiorowi ostatecznemu
– Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.
7.5. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru
będzie  stwierdzona  przez  wykonawcę  wpisem  do  dziennika  rozbiórki  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w warunkach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów, o których  mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności
inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót
– Dokumentację powykonawczą,
– Dziennik rozbiórki,
– Wyniki badań i ekspertyz.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad  opisanych  w punkcie  "odbiór  ostateczny  robót"  oraz  ze  sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urządzeń i elementów budynku.
8.ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i  B z dn.  15 grudnia 1994 r.  w sprawie

warunków  i  trybu  postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i
trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  sposobu  użytkowania  obiektu
budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.02   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 2
1. WSTĘP 
Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  rozbiórce  i  wyburzeniu  budynku  gospodarczego
oznaczonego nr 2
1.1.Lokalizacja obiektów

– działka nr G4-43/2 obręb G-4,  przy ul. Senatorskiej bez numeru w Łodzi
1.2. Forma i funkcja obiektów
- Budynek nr 2 – 2-kondygnacyjny budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiórki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
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- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji  technicznych  (sst)  stosowanych  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu robót.
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.
Projektowany zakres obejmuje cały obiekt.  
Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje się w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,
c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające teren rozbiórki
W ramach tego etapu należy wykonać:

– Wygrodzenie terenu rozbiórki ogrodzeniem pełnym na wysokość h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonać z blachy stalowej T-35 na słupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudować bramę
dwuskrzydłową o szerokości 4,00 m,

– Oznakować  teren rozbiórki  tablica  informacyjną  rozbiórki  i  tablicami  ostrzegającymi  o
zagrożeniu związanym z prowadzeniem robót rozbiórkowych,

– Wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich załadowania na
środki transportu,

– Należy  sprawdzić  czy  instalacje  w budynku  są  odłączone  i  potwierdzić  to  wpisem w
dzienniku rozbiórki.

Etap II – rozbiórka budynku. 
Rozbiórkę budynku należy przeprowadzić metodą ręczną
w poziomych pasmach roboczych, przy użyciu narzędzi ręcznych, lin i bloczków. 
Do usuwania gruzu należy stosować kryte zsypy drewniane.

Kolejno  ść   wykonania:
a) usunięcie pokrycia dachu, 
b) rozbiórka  drewnianej więźby dachowej,
c) rozbiórka ścian konstrukcji drewnianej wydzielających komórki lokatorskie,
d) rozbiórka murowanych ścian szczytowych w poziomie piętra, 
e) rozbiórka słupów murowanych z cegieł pełnej w poziomie piętra, 
f) rozbiórka stropu drewnianego poddasza (nad parterem) oraz pomostu,  
g) rozbiórka ścian konstrukcji drewnianej wydzielających komórki lokatorskie,
h) rozbiórka słupów murowanych w poziomie parteru,
i) rozbiórka ścian zewnętrznych murowanych w poziomie parteru,
j) sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska.
k) roboty towarzyszące: 

– zabezpieczenie w granicy działek fragmentu ściany budynku użytkowego położonego
na działce G4-44/4  w fragmencie przyległym do rozbieranego budynku gospodarczego
nr 2 poprzez uzupełnienie okładziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki „3”.

Etap III 
Po  rozebraniu  obiektów   i  wywiezieniu  materiałów  rozbiórkowych  należy  przystąpić  do
uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,
– oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej podwórza.
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4. WARUNKI OGÓLNE.
Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej  zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna,  w tym
również pracownik inwestora,  wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów
przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych-rozbiórkowych  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa
się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Odpowiednia  zgodność: Zgodność  wykonanych  robót  z  przepisami  BHP,  sztuka  budowlaną  i
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie  inżyniera: Wszelkie  polecenia  przekazane  wykonawcy  przez  inżyniera,  w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych  –
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót
wynikających  z  norm,  przepisów  technicznych,  warunków  technicznych  niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną,
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.
– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy
– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe
– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu
– Książki obmiarów
– Protokoły z narad i ustaleń
– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
– Oświadczenie  kierownika  robót  rozbiórkowych  o  przyjęciu  placu  rozbiórki  i  przyjęcie

obowiązku  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  wykonawczą,  „specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót",  normami  technicznymi,  przepisami  i  sztuką
budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  rozbiórki  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  rozbiórki  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na
życzenie zamawiającego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  utrzymania  trenu  prac  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie  innych  niezbędnych  zabezpieczeń  wynikających  z  prawa  budowlanego  i

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.
4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  kontraktu  i  wykańczania  robót  wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących  ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
całego placu budowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  promieniowanie  o stężeniu  większym od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  rozbiórki
wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  i
urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
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4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
4.11. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  każdorazowo  wyboru  sprzętu  z  inżynierem  –
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu
oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym
umową.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o
swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptacje  przed  użyciem sprzętu.  Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na
budowie wg zaleceń producenta.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczących  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki
stan,  dostępność  i  jakość  dróg,  aby  mogli  z  nich  swobodnie  korzystać  dotychczasowi
użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która
zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub
ograniczenia  ruchu  zostaną  poprzedzone  uprzedzeniem  ich  użytkowników  ze  stosownym
wyprzedzeniem i  zapewnieniem właściwych  objazdów.  Po zakończeniu  robót  wykonawca  ma
obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed
przystąpieniem do robót.  W przypadku  transportu  przedmiotów  wielkogabarytowych  lub  przy
obciążeniach  ponadnormatywnych  wykonawca  zapewni  na  własny  koszt  zgody  na  przejazd
takiego transportu.
6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych  –
przygotowawczych,  zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót
wynikających z norm,  przepisów technicznych,  warunków technicznych niniejszej  specyfikacji
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technicznej  i  zasad sztuki  budowlanej.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót
zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  sst  oraz  projektu  organizacji  robót,  oraz
poleceniami inżyniera.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inżynier,
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  przez  inżyniera  nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji  sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także
w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji
inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu
ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.
Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
robót.
Wykonawca  dostarczy  inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację  i  odpowiadają wymogom norm określającym procedury
badań.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  sst,  stosować  można  wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
7.3. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  starannie  przekazywał  inżynierowi  atesty  i  raporty  z  badań  materiałów.
Badania  prowadzone  przez  inżyniera.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inżynier
uprawniony jest  do dokonywania kontroli  i  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą,  że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier
poleci  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót
z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu
– Odbiorowi ostatecznemu
– Odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.4. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.
7.5. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru
będzie  stwierdzona  przez  wykonawcę  wpisem  do  dziennika  rozbiórki  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w warunkach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów, o których  mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności
inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót
– Dokumentację powykonawczą,
– Dziennik rozbiórki,
– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad  opisanych  w punkcie  "odbiór  ostateczny  robót"  oraz  ze  sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urządzeń i elementów budynku.
8.ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i  B z dn.  15 grudnia 1994 r.  w sprawie

warunków  i  trybu  postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,



-16-

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i
trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  sposobu  użytkowania  obiektu
budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.03   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 3
1. WSTĘP 
Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  polegających  na  rozbiórce  i  wyburzeniu  budynku  użytkowego
oznaczonego nr 3
1.1.Lokalizacja obiektów

– działka nr G4-43/2 obręb G-4,  przy ul. Senatorskiej bez numeru w Łodzi
1.2. Forma i funkcja obiektów
- Budynek nr 3 – 1-kondygnacyjny budynek użytkowy, przeznaczony do rozbiórki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji  technicznych  (sst)  stosowanych  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu robót.
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.
Projektowany zakres obejmuje cały obiekt : budynek użytkowy parterowy z pozostawieniem niżej
wymienionych fragmentów rozbieranego obiektu:

a) ław i ścian fundamentowych,
b) ściana zewnętrzna od strony północnej wykonana z cegły pełnej  gr.   1½  c  na zaprawie

wapiennej, pełniąca również funkcje ogrodzenia działki. 

c) posadzki betonowej w poziomie parteru.
Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje się w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,
c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające teren rozbiórki
W ramach tego etapu należy wykonać:

– Wygrodzenie terenu rozbiórki ogrodzeniem pełnym na wysokość h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonać z blachy stalowej T-35 na słupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudować bramę
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dwuskrzydłową o szerokości 4,00 m,
– Oznakować  teren rozbiórki  tablica  informacyjną  rozbiórki  i  tablicami  ostrzegającymi  o

zagrożeniu związanym z prowadzeniem robót rozbiórkowych,
– Wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich załadowania na

środki transportu,
– Należy  sprawdzić  czy  instalacje  w budynku  są  odłączone  i  potwierdzić  to  wpisem w

dzienniku rozbiórki.
Etap II – rozbiórka budynku. 

Rozbiórkę budynku należy przeprowadzić metodą ręczną
w poziomych pasmach roboczych, przy użyciu narzędzi ręcznych, lin i bloczków. 
Do usuwania gruzu należy stosować kryte zsypy drewniane.

Kolejno  ść   wykonania:
a) usunięcie pokrycia dachu, 
b) rozbiórka  stropodachu,
c) rozbiórka ścian konstrukcji drewnianej,
d) sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska.
e) roboty towarzyszące: 

– zamurowanie otworu okiennego cegłą ceramiczną na zaprawie cementowo-wapiennej,
w przyległej ścianie  murowanej od strony północnej(ogrodzenie działki nr G4-43/2), 

– zabezpieczenie fragmentu ściany budynku użytkowego położonego na działce G4-44/4 
w  fragmencie  przyległym  do  rozbieranego  budynku  użytkowego  nr  3   poprzez
uzupełnienie okładziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki „3”,

– zabezpieczenie  fragmentu  ściany od strony północnej  w fragmencie  przyległym  do
rozbieranego budynku użytkowego nr 3  poprzez uzupełnienie okładziny tynkowej
z zaprawy cem-wapiennej marki „3”,

Etap III 
Po  rozebraniu  obiektów   i  wywiezieniu  materiałów  rozbiórkowych  należy  przystąpić  do
uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,
– oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej podwórza.

4. WARUNKI OGÓLNE.
Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej  zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna,  w tym
również pracownik inwestora,  wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów
przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych-rozbiórkowych  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa
się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Odpowiednia  zgodność: Zgodność  wykonanych  robót  z  przepisami  BHP,  sztuka  budowlaną  i
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie  inżyniera: Wszelkie  polecenia  przekazane  wykonawcy  przez  inżyniera,  w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem
rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych  –
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót
wynikających  z  norm,  przepisów  technicznych,  warunków  technicznych  niniejszej
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną,
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.
– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy
– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe
– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu
– Książki obmiarów
– Protokoły z narad i ustaleń
– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
– Oświadczenie  kierownika  robót  rozbiórkowych  o  przyjęciu  placu  rozbiórki  i  przyjęcie

obowiązku  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  wykonawczą,  „specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót",  normami  technicznymi,  przepisami  i  sztuką
budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  rozbiórki  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  rozbiórki  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na
życzenie zamawiającego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  utrzymania  trenu  prac  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie  innych  niezbędnych  zabezpieczeń  wynikających  z  prawa  budowlanego  i

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.
4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  kontraktu  i  wykańczania  robót  wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących  ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
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całego placu budowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  promieniowanie  o stężeniu  większym od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  rozbiórki
wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  i
urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
4.11. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  każdorazowo  wyboru  sprzętu  z  inżynierem  –
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu
oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym
umową.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o
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swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptacje  przed  użyciem sprzętu.  Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na
budowie wg zaleceń producenta.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczących  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki
stan,  dostępność  i  jakość  dróg,  aby  mogli  z  nich  swobodnie  korzystać  dotychczasowi
użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która
zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub
ograniczenia  ruchu  zostaną  poprzedzone  uprzedzeniem  ich  użytkowników  ze  stosownym
wyprzedzeniem i  zapewnieniem właściwych  objazdów.  Po zakończeniu  robót  wykonawca  ma
obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed
przystąpieniem do robót.  W przypadku  transportu  przedmiotów  wielkogabarytowych  lub  przy
obciążeniach  ponadnormatywnych  wykonawca  zapewni  na  własny  koszt  zgody  na  przejazd
takiego transportu.
6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych  –
przygotowawczych,  zasadniczych,  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  robót
wynikających z norm,  przepisów technicznych,  warunków technicznych niniejszej  specyfikacji
technicznej  i  zasad sztuki  budowlanej.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót
zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  sst  oraz  projektu  organizacji  robót,  oraz
poleceniami inżyniera.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inżynier,
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  przez  inżyniera  nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji  sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także
w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji
inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego  tytułu
ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
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osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.
Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
robót.
Wykonawca  dostarczy  inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację  i  odpowiadają wymogom norm określającym procedury
badań.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  sst,  stosować  można  wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
7.3. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  starannie  przekazywał  inżynierowi  atesty  i  raporty  z  badań  materiałów.
Badania  prowadzone  przez  inżyniera.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inżynier
uprawniony jest  do dokonywania kontroli  i  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą,  że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier
poleci  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót
z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu
– Odbiorowi ostatecznemu
– Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.
7.5. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru
będzie  stwierdzona  przez  wykonawcę  wpisem  do  dziennika  rozbiórki  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w warunkach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów, o których  mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności
inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót
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– Dokumentację powykonawczą,
– Dziennik rozbiórki,
– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad  opisanych  w punkcie  "odbiór  ostateczny  robót"  oraz  ze  sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urządzeń i elementów budynku.
8.ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i  B z dn.  15 grudnia 1994 r.  w sprawie

warunków  i  trybu  postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i
trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  sposobu  użytkowania  obiektu
budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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