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,Zamawiéjqcy Zarzad Lokali Miejskich w todzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47
90-514 rodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

{opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzesSnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i| zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
~ specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

~Opracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbio6rki
nieuzytkowanych budynkéw w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlana”

Adres: ulica Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus 116 (dziatka nr23/2, obreb B-30, budynki
do rozbiorki oznaczone na zalagczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, i 1nzymeryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszardw miejskich
opracowal:

Specjalista

Ignacy Bednarz

Lodz, marzec2022
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

Inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie
pn. ,Rozhiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

Jnwestorze” lub ,Zamawiajacym" — nalezy przez to rozumieé: Gmina Lodz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Koécmszkl 47, 90 514 todz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy oraz uzytkowy(oznaczone na zalqczonej
mapie) w todzi przy ul. Sw. Teresy od Dzieciatka Jezus 116 (dz.nr 23/2 ob. B-30)

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pozn. zm.).

»Dokumentacji Projektowe]” — nalezy przez to rozumied dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609 z pd2n. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwea 2019 r. poz.
1085 z po2n. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznegj (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pozn. zm.).

.DoKumentacja pbwykonawcza” - powykonawczy operat geodezyjny.

warunki techniczne” - nalezy przez to rozumieé rozporzqdzenie Minisira Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu’ - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przepisach”(w tym o ,Obowiazujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegoinych’) - nalezy przez -

to rozumieé aktualne, ogodlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
" miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycii.

.Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny. ‘

w1 OG” — nalezy przez to rozumieé t.odzki Osrodek Geodezji ul. Gen.‘ Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

JWUIA” - Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t6dz.




3. Czesé opisowa.
3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Podstawe prowadzenia dziatan stanowia: .

Zarzadzenie nr 9202/M1I/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie
przeznaczenia do rozhiérki obiektdw budowlanych stanowigcych wiasnosé Miasta Lodzi, tj.

Z uwagi ha zly stan techniczny obiektow, Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiorki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu technicznege technologii rozbidrki obiektéw zgodnie

-z Zarzadzeniem nr 9202/VII/18 Prezydenta Miasia todzi z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie -
przeznaczenia do rozbidrki obiekiéw budowlanych stancwigcych wlasnosé Miasta Lodzi, usytuowanych
na nieruchomosci potozonej w todzi przy ul. Sw. Teresy od Dziecigtka Jezus 118.Uzyskanie
niezbednych uzgodnien, pozwolenh. Wykonanie robot rozbidrkowych oraz zabezpieczajqdych w strefie
oddzialywania rozbiorki. Sporzadzenie powykonawczego operatu gecdezyjnego oraz wystapienie do
»LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia, a takze
doktadnie zapoznaé sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Whnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Obiekty nie sa objete ochrona Konserwatora Zabytkéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbidrki jest obiekt usytuowany na dzialce o nr ew. 23/2 w obrebie B-30 przy ul.
Sw. Teresy od Dzieciatka Jezus 116 w todzi tj.:

Budynek gospodarczy(prawa oficyna, budynek niezaewidencjonowany w bazie EGIiB) —to obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, drewniany (garaz z kanatem). Drewniana konstrukcja
szkieletowa obita jednostronnie deskami. Sciany posadowione bezposérednio na gruncie. Posadzka
z gruzobetonu. Dach dwuspadowy drewniany pokryty papa. Wrota drewniane. Obecnie nie jest
uzytkowany. Budynek nalezy rozebraé do poziomu gruntu facznie z rozbidrkg posadzki. Nalezy
przewidzie¢ prace w strefie oddzialywania rozbiorki polegaja cena zasypaniu kanatu. W miejsce
rozebranego budynku nalezy nawiezé i rozplantowac ziemige. Nalezy ewentualnie uwzglednié¢
koniecznosé usuniecia krzewow i samosiejek.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
powierzchnia zabudowy: ~ 22,00 m
- kubatura: ~ 50,00 m®.

Budynek uzytkowy (poprzeczna oficyna budynek; nr geodezyjny 61) - to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczany, o zréznicowane] wysokosci. We wschodniej czeSci budynku (wyzsza czesd)
wystepuje poddasze nieuzytkowe. Zrealizowany zostaly w technologii tradycyjnej. Strop {(w czesci
wyzszej) | dach wykonano w konstrukcji drewnianej. Drewniane piatwie nad czeécig nizszg zostaly
oparte na stalowych ryglach z dwuteownika. Dach jednospadowy pokryty papg na deskowaniu. Schody
drewniane. Budynek wyposazony zostat w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elekiryczng i lokalng
centralnego ogrzewania. Obecnie nie jest uzytkowany. WNalezy przewidzie¢ prace w strefie
oddziatywania rozbidrki polegajg cena rozhidrce budynku do poziomu gruntu. W miejsce rozebranego
budynku nalezy nawiez¢ i rozplantowaé ziemig. Nalezy ewentualnie uwzglednié¢ koniecznosé usuniecia
krzewow i samosiejek oraz uzupetnienie ogrodzenia w miejsce rozebranych budynkow.




Weskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki: -
" powierzchnia zabudowy: 88,50 mz,
- kubatura: 283,00 m°.

3.4. Lokalizacja obiektu.
e 181

3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej.




3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terenow biologicznie czynnych.

3.8. Siéci zewnetrzne i przytgcza.

- Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy odtgczyé i zabezpieczy¢ istniejace przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

‘Po odiaczeniu przytgczy do budynku nalezy zdemontowaé istniejgce instalacie wewnetrzne.

4. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

Etap 1. Opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem niezbgdnych uzgodnien: lub pozwolen.
Kompletna dokumentacje projektowg nalezy przekazaé Zamawiajgcemu, kiéry wystapi i uzyska
odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.

Etap 2: Otrzymane uzgodnienia i pozwolenia rozbiérke Inwestor przekaze Wykonawcy, ktory wykonana
prace rozbidrkowe, wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych. Uporzadkowaniem terenu
po wykonanej rozbiorce.

Etap 3: Sporzadzenie powykonawczego operatu geodezyjnego oraz wystapienie do ,£OG" z prosba
o dokonanie stosownych zmian na mapie.




4.1. Prace projektowe —etap 1.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane projektowania i Kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen oraz akiuaine zaswiadczenie o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacii,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukcji.

Zakres | zawartos¢ projekiu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w sktad projektu budowlanege zostaty okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p&zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju .z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pdzn. zm.)

Wykonawca zobowiagzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodows.

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy ujgc wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenla
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

4. Przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej - w celu uzyskania
uzgodniefi/pozwolen.

Forma opracowania dokumentacji:

1. Wersjé papierowa: 4 egz. Projektu technologii rozbiérki + BIOZ,
2. Powykonawczy operat geodezyjny 2 egz.
3. Wersja elektroniczna: nie jest wymagana.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozhidérkowych —etap 2

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa oraz
powolanym Zarzgdzeniem pod nadzorem oscby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz akfualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu
zawodowego.

« Z uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiorkowe
musi bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whioski z wizji lokalnej
powinny by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegolng uwagg nalezy zwréci¢ na
zly stan techniczny gtdwnych elementow konstrukeyjnych,

* Przy doborze pojazdow stuzacych do wywozu materiatu rozbidrkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.




4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skladowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odiaczenie wystepujgcych przylaczy, '

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

rozbiorka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu grunty,

rozbidérka podiug,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddw rozbidrkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadow (ew ruchomosci znajdujgcych sie w oblekcie) odpadow
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce fowarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Rozbiérka budynku do poziomu gruntu,
Nawigezienie i rozplantowanie ziemi,
Uzupetnienie ogrodzenia,

Usuniecie krzewow i samosiejek.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczace rozbidrki.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakoscich wykonania oraz za ich zgodnosé
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiorki i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zapewnlemem bezpieczefistwa ludzi i mienia, z poszanowanlem praw 0séb
trzecich.

4.2.4. Materia’ry.

Materialy pochodzace z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizagji
Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza.

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwiazane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spelnienie wymogow jakosciowych, -ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowad uszkodzen pozostalych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysckim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga byé u2ywane tylko przy spelnieniu okreslonych
warunkow

4.2.6. Transport.

Zaladunek, transport jak | wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odoywaé sie z zachowaniem wszelkich
$rodkow ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracuigcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
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wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowyeh. Gruz bedzie ladowany do kontenerdw
znajdujgeych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu | wywozony
na autoryzowane skiadowisko odpadow. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokainych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow

technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia _

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

* upewnié sie, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

* miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

+ zapoznaé pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy. ‘
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawic niezbedne zahezpieczenia,
wygrodzié strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczyé¢ i prawidtowo oznaczyé mlejsca skladowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiorkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i 0s6b.

4.2.7.3. Roboty rozbidrkowe
+ Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé, skiadowad w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady fub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla
$rodowiska uzyskane w wyniku rob6t rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze skfadowisko
odpaddw. Materiaty niepodlegajace przyjeciu na skiadowisko odpaddéw nalezy przekazac do
zaktadu utylizacji,
* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra. Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
» Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren uprzgtngé i usungé caty gruz,
s Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce) odpomedme
‘uprawnienia budowlane,
¢ Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach przeplsow bhp,
¢ Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem. '
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
* Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczySth caty strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
+ \Wykonawca winien oczyscié obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadl
- pyl wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych,
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadow wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miarg postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie
fadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska tacznie z wniesieniem opfaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:
» wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych i zabezpieczajacych budynki w
strefie cddziatywania, '




« sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidlowo$ci zabezpieczen obisktu oraz
terenu do niego przylegajacego, craz zabezpieczen rozbieranych elementdw obiektu
budowlanego,

» prawidiowosci wykonanej segregacji odpadow,

¢ sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

o sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbidrki, ustaleniami
Z Zamawiajacym.

4.2.9. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sa;: ‘

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robdt zabezpieczajgcych [m3), [m2], [m}], [t], .

4.2.10. Odbidr robdt.

Odbior robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokét odbioru.

4.3. Opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 3.

W trzecim etapie, po zakohczonych robotach rozbidrkowych, nalezy zlecié opracowanie
powykonawczego operatu geodezyjnego Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosby
o dokonanie stosownych zmian na mapie nalezy ztozyé w to6dzkim Oérodku Geodezp ul. Gen.
Romualda Traugutta 21/23, 90-113 tédz.

Wymagane uprawnienia: uprawniony geodeta.
5. Odbidr robét.

Odbior robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru na zakoriczenie
robodt rozbidrkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajacego zlozenie dokumentéw w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest wartosé robot skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu
- Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora | Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza platnose dzielong po zakonczeniu etapu 1, 21 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {tj.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 11wrzes$nia2019 r. — Prawo zamodwien publlcznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.}.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z pézn. Zm.).
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