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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr Nr ST KOD CPV  |Opis robot
1 00 45000000-7 |Roboty ogdlnobudowlane
2 01 45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
3 02 45421000-4 [Montaz stolarki i slusarki
4 03 45410000-4 [Wykonczenie $cian




Specyfikacja techniczna
ST- 00 - 00
WYMAGANIA OGOLNE



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzi¢cia

»Remont i Modernizacja Budynkéw Domu Pomocy Spolecznej w Rzetni”

DPS w Rzetni 87, gm. Kepno, jednostka ewidencyjna 300803 5 Kepno-obszar wiejski, obrgb ewidencyjny
0013 Rzetnia, dziatki ewidencyjne 555/3 i 555/8.

1.2. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia

1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Zakres zadania - architektura i roboty wewnetrzne:

1.

Remont tarasu znajdujacego si¢ na froncie patacu.

Przebudowa bramy garazowej na okno w kotlowni budynku mieszkancow. Budowa murowanych
kominow z cegly w obrebie kotlowni.

Wymiana zrédel ciepta wraz z cze$cia instalacji centralnego ogrzewania w budynku patacowym i
budynku dla mieszkancéw — nowoprojektowana kotlownia gazowa 120 kW w budynku mieszkalnym
oraz wymiana dwoch kotléw olejowych na jeden w istniejacej kottowni olejowa 40 kW w budynku
patacu.

Modernizacja instalacji sygnalizacji pozaru i wymiana centrali sygnalizacji pozaru w budynku dla
mieszkancow DPS.

Montaz instalacji odcig¢ pozarowych i ewakuacji (zamykanie drzwi oddzielajgcych strefy pozarowe
automatycznie, wymiana drzwi wej$ciowych do budynku na otwierane automatycznie w przypadku
wystapienia pozaru).

Osuszenie i uzupetnienie tynkd6w w pomieszczeniach piwnicznych budynku patacu.

Remont 3 tazienek w budynku dla mieszkancow (wymiana oktadzin $ciennych i podtogowych,
wymiana sufitu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz armatury).

Remont 18 pokoi i pomieszczen dla mieszkancéw DPS (malowanie wraz z wymiang odbojnic,
wymiana instalacji elektrycznej).

Remont korytarza w budynku dla mieszkancéw DPS (malowanie wraz z wymiang odbojnic,
wymiana instalacji elektrycznej).

Zakres zadania - roboty zewnetrzne:

10.

11.

12.

Montaz kontenerowego agregatu pradotworczego 48kW/60kV A na terenie parku, w poblizu budynku
mieszkancow. Jako ostone projektuje si¢ zastosowanie ptotu ostlonowego drewnianego, jak tego
istniejgcego juz na terenie parku i ostaniajacego miejsce gromadzenia odpadéw statych. Agregat
pradotwoérczy wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego (zgloszenie).

Montaz instalacji fotowoltaicznej 49,5kWp wraz z magazynem energii na terenie parku. Panele
fotowoltaiczne wg odrebnego opracowania 1 postepowania administracyjnego (zgloszenie).

Montaz podziemnego zbiornika gazu o objg¢tosci 67001 przy budynku mieszkancow, zasilajacego
nowoprojektowang kotlowni¢ gazowa w pawilonie mieszkalnym. Zbiornik gazu wg odrgbnego
opracowania 1 postepowania administracyjnego (zgloszenie).

Modernizacja zasilania rezerwowego — wymiana i przebudowa podziemnych linii kablowych
zasilajacych budynki. Poprowadzenie nowoprojektowanych linii kablowych przez teren
parku zasilajacych fotowoltaike oraz kontenerowy agregat pradotworczy.

1.2.2. Zakres robot objetych ST

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot



1.2.3. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

Nr Nr ST KOD CPV  |Opis robot
1 00 45000000-7 |Roboty ogdlnobudowlane
2 01 45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
3 02 45421000-4 |Montaz stolarki i Slusarki
4 03 45410000-4 |Wykonczenie $cian

1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty
kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.3.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.3.6. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokolty odbioréw
cze¢$ciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opis shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,



1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich
zakonczeniu.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robot budowlanych.

przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego



zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.27. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany
przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.29. certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.3.30. znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.3.31. Inzynier - oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zalaczong do Kontraktu.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robot prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowe.

Integralng czgscig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktorych mozna okres$li¢ szczegdtowy zakres i rodzaje rob6t potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez



zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktoéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia
1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot begda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg catosci
wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacj¢ geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. w/w dokumentac;ji.



2.2.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
dokumentow zapisana w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnosci:

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
InZyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnatly itp.,
zapewniajac W ten Sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng¢ Kontraktowg. W Cen¢ Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow 1 mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Cen¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstgpne, przesylowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy



1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
1 zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

o utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

e  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

J srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne be¢da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien



otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od wtasciwych organow.
2.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
inaziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

2.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do Roboét od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejgcia
przez Inzyniera.



Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do wystawienia $wiadectwa wykonanias

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udzial przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
uzyska¢ aprobatg Inzyniera.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
72003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci wuzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaly wiasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

3.1. Zroédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpocze¢ciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru b¢da formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczego6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

InZynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu



Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana
przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi InZyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InzZyniera.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.



5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczgcie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

- wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

- wykonaniu niwelacji terenu,

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

- wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objgtym pozwoleniem na budowe
lub zgloszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

Czes$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi;

Cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i 1lo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszcezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako§¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci Robot

1 materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi



w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w PZJ i ST.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to InZynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy i wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
7 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okre§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materialy
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.8.  Dokumenty budowy

7.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa
Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw Robdt, terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow

Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot =zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czg¢sciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzatl,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl, inne istotne
informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

7.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilo§ci wykonanych robot,
a w szczeg6lnosci:



- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okre$lenia ilosci robdt 1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik Swiadectwa Wykonania. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczng ilo§¢ wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji InZyniera na pi$mie.



Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dhugoé¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

3 Y . . .
m” - wykopu oznacza obj¢to$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

3 L . ) )
m’° - nasypu oznacza obj¢to$¢ materiatlu mierzong po zaggszczeniu nasypu

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robdt odbywaé sie beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogo6lnych i Szczeg6lnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO 1 ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:



Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jako$ci robot

- odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
- odbidr pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czgsci robot
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jako$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. QOdbior koncowy

Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakos$ci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robo6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupehien wyznaczy termin
na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajagce nie wykonane w wyznaczonym terminie
beda przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe
Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.



Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dzialaja Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przej¢cia przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre§lonych w umowie prob oraz
uzyskac od wiasciwych organow stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przej¢cia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli bytly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajagcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen 1 instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczyé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Oryginal Dziennika Budowy 1 Ksiegi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiardéw elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wewngtrznych i zewngtrznych

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna Robot,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.



9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi.

Odbioér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasng oceng zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:
. ptace personelu i kierownictwa budowy,
. pracownikow nadzoru i laboratorium,
. koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.



10.4. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe

10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ 1 utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdow oraz calej organizacji
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowatly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
peini zaznajomiony z ich zawarto$cig i1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm
1 Przepisoéw, a w szczegdlnosci:

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi

zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz.
401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
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Postanowienia ogolne

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych dla zadania:
Remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodzi:
- demontaz drzwi i okien przeznaczonych do wymiany,
- rozebranie posadzki na remontowanym tarasie,
- skucie ptytek na $cianach 1 podtodze w remontowanych tazienkach,
- skucie posadzki w remontowanych tazienkach.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Ogbdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet do robdt musi by¢é w pelni sprawny technicznie 1 dostosowany do warunkéw 1 technologii
wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzg¢tu i narz¢dzi nie moze wpltywaé
niekorzystnie na jako$¢ przedmiotowych prac. Do wykonywania robdt moga by¢ wykorzystane
r6éznego typu elektronarzedzia z wymiennym osprzetem oraz sprz¢t mechaniczny dostosowany do
rodzaju wykonywanych czynnosci — wg uznania wykonawcy robot.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne".

Do transportu materialow rozbiérkowych stosowaé nalezy samochody skrzyniowe, samowytadowcze
oraz inne $rodki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robot oraz do
uwarunkowan zwigzanych wywiezieniem odpaddéw na miejsce sktadowania lub utylizacji. Aktualna
ilo$¢ rozbieranych elementoéw oraz wielko$¢ miejsca na ich sktadowanie, determinowac bedzie ilos¢
1 wielko$¢ srodkéw transportowych do biezacej obstugi realizowanych prac.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne".

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
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zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscié, i sktadowac.
6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogoélne". Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzania statej kontroli jako$ci robot polegajacej na wizualnej ocenie
kompletno$ci i jakos$ci ich realizacji. Kontroli podlega rowniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego
sktadowania materiatow rozbidorkowych, systematyczno$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac
oraz uporzadkowanie tego terenu.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbiodrka obiektu kubaturowego — [1 szt.]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne warunki platnosci podano w ST.00. pkt. 9.

9.2. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace
towarzyszace mogace wystapi¢ przy robotach podstawowych musza by¢ wliczone w ceng
jednostkowa wyrobu proponowang przez wykonawce w swej ofercie.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InZynier.

10.2. TloSci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z remontem 1 modernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- wymiana poszczeg6lnych drzwi i okien.

1.3. OkreS$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako§ciowe wykonanych robot zbrojarskich.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementow S$lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty S$lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”

Wykonawca winien w ofercie poda¢ producenta stosowanych profili ramowych oraz producenta
oku¢. W profilu winna znajdowac si¢ wktadka wzmacniajaca, w oknach o znacznej szeroko$ci nalezy
przewidzie¢ wzmocnienia wg systemu przewidzianego przez producenta okien.

Po wymianie okna, naprawa murarska o$ciezy oraz podmalowanie w kolorze zblizonym do
zastanego. Wymiary drzwi 1 okna przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji ST-
00.00 - ,,Wymagania ogdlne".

Materialty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.].
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materialow.

Materiatami sa:

- okno PCV,

- drzwi,

- elementy $lusarskie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania og6lne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej, drzwiowe;.

Sprzet do robdt blacharskich i montazu $lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 —,,Wymagania ogdlne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i §lusarki powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach
pototwartych 1 zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementoéw blacharskich i §lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualne;j
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powlok malarskich 1 powtloki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementdw po podlozu. Konstrukcje §lusarskie nalezy uktadaé w pozycji
poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na
wyrownanym podtozu w odleglosci min. 30 cm od gruntu.

5. Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania

og6lne".

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementoéw $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:
Przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatow. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pototwarte lub zamknigte a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%

Projekt: ,,Remont i Modernizacja Budynku Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni” 32



Przygotowac przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy
Przygotowac¢ rusztowania pomocnicze

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Roboty Slusarskie

Roboty $lusarskie, §lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, o$cieznic, elementow z blachy profilowanej
1 ptaskiej, elementow z ksztattownikow, obrobki blacharskie) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom .

Montaz $lusarki

Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic:

- rodzaje i wymiary przekrojow skladanych elementow

- wymiary gotowego wyrobu

- prawidlowo$¢ wykonanych polaczen

- powtoki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
$lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu §lusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie §lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje $lusarsko-kowalskie nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych
pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje $lusarsko-kowalskie
powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powtoka antykorozyjna
1 pomalowane proszkowo.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytwdrni powinna by¢ probnie zmontowana
1 odebrana w obecno$ci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ poszczegdlnych elementow i
calo$ci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie
uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow. Balustrady nalezy zamontowaé¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukeji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji
obiektu. Sruby kotwiace nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostgpne do
odkrecenia dla 0so6b postronnych.

5.2.2. Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystgpienia do robot:
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- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych
materiatdw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie o$ciezy,

- wypelnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o§cieznica,

- usuni¢cie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych.
OS$cieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjag wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktoére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. O$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania §cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakéw usztywnié je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy os$cieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto
je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglgdnieniem glgbokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu
podtogi.
Odleglos¢ miedzy czolem $cianki dziatowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15
mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypelniona zaprawa murarska.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

5.2.3. Okna, drzwi i elementy Scienne metalowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna i drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym. Producent stolarki
1 powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprze¢tem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych
itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling min.5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypehnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan robot kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-11
Roboty $lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniane:
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- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow, z ktorych zostaly wykonane,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- prawidlowos$¢ 1 trwalo$¢ zakotwienia,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
- jako$¢ powtok malarskich.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
- jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow blacharskich, elementow §lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
1 innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrol¢ jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6élne”.

Jednostka obmiarowa jest:

m’ - (metr kwadratowy) obrobek blacharskich do 25 cm szeroko$ci, powierzchni §lusarki w $wietle
oscieznic,

szt — oscieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrobki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty begda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
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9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Patnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94025+5:1996 | Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtloki cynkowe.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I, instrukcja producenta.
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/03

Wykonczenie Scian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt w zakresie remontu
1 modernizacji Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy =zlecaniu i1 realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych obejmujacych:
- uzupehnienie 1 wyrdwnanie tynkoéw na $cianach modernizowanych fazienek,
- ulozenie wyktadziny PCW na $cianach w remontowanych tazienkach do wysokosci 2,0m oraz
remontowanych pokojach do wys. 1,5m,
- malowanie sufitu oraz $cian nad ptytkami w modernizowanych tazienkach, korytarz i
pokojach,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej] ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogolne."

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00
"Wymagania ogoélne".

2. Materialy

Materialy do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pé6zn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materialow.

Materiatami sa:

- zaprawa klejowa

- zaprawa spoinowa

- profile wykonczeniowe
- zaprawy tynkarskie
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- zaprawa cementowo-wapienna
- zaprawa do spoinowania

- siatki

- listwy tynkarskie naroznikowe,
- farby

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Do
wykonania robdt wykonczeniowych budynku nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- wiertnice, wiertarki 1 mloty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem r¢cznym.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne. Do
transportu materiatlow nalezy uzy¢ samochodow skrzyniowych.

Srodki transportu materiatldow budowlanych powinny zabezpiecza¢ przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne".

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
1 warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materialow.

Zasady kontroli jako$ci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okres§la norma PN-75/B-10 121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z normg PN-69/B — 10280.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan robot tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykfe.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- przygotowanie podioza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podtozem,

- grubos¢ tynku,

- krawedzie przecigcia plaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni plaskich i krawedzi zewnetrznych tynku
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- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- przygotowanie podioza pod oktadziny

- polaczenie oktadziny z podlozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powtok malarskich

- przyczepno$¢ do podloza powlok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie
1 zarysowanie.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6élne”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznoséci wykonania dodatkowego obmiaru robot jednostkami obmiaru s3:
m” - tynku $cian i sufitow kat, III na podstawie pomiaru z natury
m’ - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury

m’ - wykladziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,

m” - malowania $cian i sufitow farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Roboty uznaje¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow
- prawidlowo$¢ wykonania tynkow, powtok malarskich
- jakos¢ 1 wyglad

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Patnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot:

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup materiatow,
- transport materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot,
- uporzadkowanie stanowiska robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

\ PN-90/B-14501 \ Zaprawy budowlane
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Pn-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podziat i okre$lenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykle — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

Pn-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i1
wytrzymalo$ciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celow budowlanych. wymagania i badania.

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne §cienne
PN/B - 10 107 Badania wytrzymatosci na odrywanie
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I

Instrukcja producenta
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