l ZARZAD DROG MIEJSKICH
A ' KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Wyijasnienia i ZMIANA Nr 2 tresci SWZ

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 135 ust. 6 art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 72022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 28.12.2022 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla budowy i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy
uktadu drogowego w Bydgoszczy. Czes$¢ 1”7, Nr sprawy 048/2022.

Uwaga: Ttem koloru z6ttego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktére wptynety na zmiane
tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ,
a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien oraz zmienia tres¢ SWZ w ich nastepstwie
w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp:

Pytania — zestaw V z dnia 20.12.2022 r.

1. ,Czy Zamawiajgcy udostepni dane o ruchu: natezenia, struktura kierunkowa i rodzajowa dla stanu
istniejgcego i prognozowanego?”
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z trescig punktu 15 OPZ Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace natezenia
ruchu, struktury rodzajowej z podziatem na grupy pojazdéw oraz struktury kierunkowe;j.

2. ,,Czy ocena bezpieczeristwa ruchu drogowego ma obejmowac 2 petle tramwajowe;j i skrzyzowania
z sygnalizacjg $wietlng, czy catg inwestycje?”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze ocena bezpieczenstwa ruchu drogowego ma zosta¢ wykonana
w formie audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego dla catego zakresu inwestycji przez Audytora
posiadajgcego stosowne uprawnienia. Szczegdéty odnosnie wymaganych uprawnien oraz
zakresu audytu znajdujg sie w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 wrzesnia 2012 r. w sprawie szkolen oraz wzoru certyfikatu dla audytoréw
bezpieczenstwa ruchu drogowego (Dz. U. 2012 poz. 1079).

W zwigzku z powyzszym:
1. Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt 6.2 ppkt 18 OPZ, na nastepuijace:
»,Bezpieczenstwo ruchu
a) W zwigzku z tym, ze na petli wystgpi mieszanie réznych srodkéw transportu (transport
publiczny, transport indywidualny), ich kolizja z ruchem pieszym, jak tez wystepowanie
ciggéw pieszych o roznych przeznaczeniach (pieszy tranzytowy, pieszy docelowy,
pieszy przesiadkowy, kierowcy pojazdéw osobowych, kierowcy autobuséw), nalezy
dokonac oceny bezpieczenstwa ruchu zaplanowanych rozwigzan.
b) Ocenie nalezy poddaé¢ w szczegdlnosci nastepujgce elementy: kolizje ruchowe
parkingu, placu manewrowego, stanowisk odjazdowych i przyjazdowych; lokalizacje
przejs¢ dla pieszych w korelacji z kierunkami przemieszczania sie pieszych.”
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2. Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt 7.2 ppkt 10 OPZ, na nastepuijgce:
»,Bezpieczenstwo ruchu

a) W zwigzku z tym, ze na petli wystgpi mieszanie réznych srodkéw transportu (transport
publiczny, transport indywidualny), ich kolizja z ruchem pieszym, jak tez wystepowanie
ciggéw pieszych o réznych przeznaczeniach (pieszy tranzytowy, pieszy docelowy,
pieszy przesiadkowy, kierowcy pojazdéw osobowych), nalezy dokonaé oceny
bezpieczenstwa ruchu zaplanowanych rozwigzan.

b) Ocenie nalezy poddaé¢ w szczegdlnosci nastepujgce elementy: kolizje ruchowe
parkingu, stanowisk odjazdowych i przyjazdowych; lokalizacje przejs¢ dla pieszych w
korelacji z kierunkami przemieszczania sie pieszych.”

3. Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt 18.1) cze$¢ ogdlna ppkt m) OPZ, na nastepuijace:
,Ocena bezpieczeristwa ruchu drogowego ma zosta¢ wykonana w formie audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego dla catego zakresu inwestycji przez Audytora
posiadajgcego stosowne uprawnienia. Szczegéty odnosnie wymaganych uprawnien oraz
zakresu audytu znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 14 wrze$nia 2012 r. w sprawie szkolen oraz wzoru certyfikatu
dla audytoréw bezpieczenstwa ruchu drogowego (Dz. U. 2012 poz. 1079);”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zdftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatqczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

Pytania — zestaw VI z dnia 20.12.2022 r.

1. ,Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane w zakresie warunkéw okreslonych w rozdziale
VI pkt 1 ppkt 1) dotyczacym doswiadczenia Wykonawcy
Z:
Czesc 1: Wykonawca zobowigzany jest wykazaé sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed
uptywem terminu sktadania ofert, co najmniej jednej ustugi polegajgcej na opracowaniu
dokumentacji projektowej zakoriczonej uzyskaniem decyzji ZRID bgdZ pozwoleniem na budowe,
obejmujgcej swoim zakresem opracowanie dotyczgce budowy Ilub przebudowy trasy
tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego co najmniej 2,0 km dla ulicy o klasie funkcjonalno —
technicznej minimum zbiorcza (Z), w skfad ktérej wchodzg co najmniej cztery rozjazdy
tramwajowe. ...

Czesc 2: Wykonawca zobowigzany jest wykazad sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed
uptywem terminu sktadania ofert, co najmniej jednej ustugi polegajgcej na opracowaniu
dokumentacji projektowej zakoriczonej uzyskaniem decyzji ZRID bgdZ pozwoleniem na budowe,
obejmujgcej swoim zakresem opracowanie dotyczace budowy lub przebudowy trasy
tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego co najmniej 500 m, w sktad ktérej wchodzg co
najmniej trzy rozjazdy tramwajowe. ...

Na:

Czesc 1: Wykonawca zobowigzany jest wykazac sie wykonaniem w okresie ostatnich 10 lat, przed
uptywem terminu sktadania ofert, co najmniej jednej ustugi polegajgcej na opracowaniu
dokumentacji projektowej zakoriczonej uzyskaniem decyzji ZRID badZ pozwoleniem na budowe,
obejmujgcej swoim zakresem opracowanie dotyczace budowy lub przebudowy trasy
tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego co najmniej 2,0 km dla ulicy o klasie funkcjonalno —
technicznej minimum zbiorcza (Z), w sktad ktérej wchodzg co najmniej cztery rozjazdy
tramwajowe. ...

Czesc 2: Wykonawca zobowigzany jest wykazac sie wykonaniem w okresie ostatnich 10 lat, przed
uptywem terminu sktadania ofert, co najmniej jednej ustugi polegajgcej na opracowaniu
dokumentacji projektowej zakoriczonej uzyskaniem decyzji ZRID bgdZ pozwoleniem na budowe,
obejmujgcej swoim zakresem opracowanie dotyczace budowy lub przebudowy trasy
tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego co najmniej 500 m, w sktad ktérej wchodzg co
najmniej trzy rozjazdy tramwajowe. ...

Wykonawca pragnie zauwazy¢, iz zadania polegajagce na budowie lub przebudowie linii
tramwajowych nie sg czesto przedmiotem zamodwien publicznych, a wydtuzenie okresu



posiadanego przez Wykonawce doswiadczenia z pieciu na dziesie¢ lat wptynie na zwiekszenie
konkurencyjnosci ofert. Pragniemy nadmienic, iz Nasza firma posiada bogate doswiadczenie
przy kompleksowym opracowywaniu dokumentacji sieci tramwajowych, jednakze w ostatnich
latach wiele postepowan obejmowato raczej ich remont. W zwigzku z powyzszym, wnosimy o
wyrazenie przez Zmawiajgcego zgody na wydtuzenie okresu, w jakim Wykonawca moze wykazaé
sie wymaganym dos$wiadczeniem lub dopusci¢ mozliwos¢ wykazania sie ustugg opracowania
dokumentacji projektowej remontu sieci tramwajowej o wymaganych parametrach.”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i zmienia warunki udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, w zakresie doswiadczenia Wykonawcy zawarte
w pkt VI.1.1) SWZ, na nastepujace:

,1) Doswiadczenia Wykonawcy:
Zamawiajgcy okresla minimalny poziom zdolnosci oddzielnie dla kazdej czesci zamdwienia:
Czes¢ 1:
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ sie wykonaniem w okresie ostatnich 10 lat, przed
uptywem terminu sktadania ofert, co najmniej jednej ustugi polegajacej na opracowaniu
dokumentacji projektowej zakonczonej uzyskaniem decyzji ZRID badz pozwoleniem na
budowe, obejmujacej swoim zakresem opracowanie dotyczace budowy lub przebudowy
trasy tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego co najmniej 2,0 km dla ulicy o klasie
funkcjonalno — technicznej minimum zbiorcza (Z), w sktad ktérej wchodzg co najmniej
cztery rozjazdy tramwajowe.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony wytacznie w przypadku, gdy wykonawca wykaze
sie opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej trasy tramwajowe;.

Zamawiajacy nie zaakceptuje dokumentacji projektowych dotyczacych trasy kolejowe;j.
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia spetniajg warunek, jezeli co
najmniej jeden z nich posiada doswiadczenie w zakresie okreslonym powyzej, z tym ze
wymog ten dotyczy wykonawcy, ktéry bezposrednio wykona ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci s3 wymagane.

Czes¢ 2:

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé sie wykonaniem w okresie ostatnich 10 lat, przed
uptywem terminu sktadania ofert, co najmniej jednej ustugi polegajgcej na opracowaniu
dokumentacji projektowej zakoriczonej uzyskaniem decyzji ZRID badz pozwoleniem na
budowe, obejmujacej swoim zakresem opracowanie dotyczace budowy lub przebudowy
trasy tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego co najmniej 500 m, w skiad ktérej
wchodzg co najmniej trzy rozjazdy tramwajowe.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony wytgcznie w przypadku, gdy wykonawca wykaze
sie opracowaniem dokumentacji projektowe]j dotyczacej trasy tramwajowej.
Zamawiajacy nie zaakceptuje dokumentacji projektowych dotyczacych trasy kolejowe;j.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia spetniajg warunek, jezeli co
najmniej jeden z nich posiada doswiadczenie w zakresie okreslonym powyzej, z tym ze
wymag ten dotyczy wykonawcy, ktéry bezposrednio wykona ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

Majac na uwadze powyisze:

1. Zamawiajgcy zmienia brzmienie pkt VII.15.1) 1/ SWZ, na nastepujgce:

»1/ wykazu ustug wykonanych, w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi
zostaty wykonane oraz zataczeniem dowoddw okreslajacych, czy te ustugi zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdérego ustugi zostaty wykonane, a
jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych




dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; (wzér wykazu Zamawiajacy przekaze z
wezwaniem).

Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji ustug wykonywanych
wspdlnie z innymi wykonawcami, przedktadany wykaz ustug dotyczy¢ musi ustug, w
ktérych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt;

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiajacy dopuscit aby ww. wykaz dotyczyt
ustug wykonanych, w okresie dfuzszym niz ostatnie 3 lata przed uptywem sktadania
ofert, zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U.
2020, poz. 2415).”

2. ,Wykonawca zwraca sie z uprzejma prosbg o zmiane terminu sktadania ofert z dnia 28.12.2022r.
na dzien 10.01.2023 r. Wykonawca chciatby w niniejszym postepowaniu ztozy¢ Zamawiajgcemu
korzystng oferte, w zwigzku z powyzszym podjat niezbedne prace nad jej przygotowaniem.
W zwigzku z obecnie panujacym okresem $wigtecznourlopowym czas przygotowania oferty
sie wydtuza, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym wnosimy
o pozytywne ustosunkowanie sie do naszej prosby, co pozwoli zarédwno nam jak i innym
zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentéw i przedtozenie ich
Zamawiajgcemu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert.
Szczegdty w pkt IV. niniejszego pisma.

Pytania — zestaw VIl z dnia 20.12.2022 r.

1. ,W udostepnionej dokumentacji brakuje zat. 12 do OPZ — wytyczne oswietlenie przejs¢ dla
pieszych. Prosimy o udostepnienie przedmiotowego zatacznika.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy uzupetnit brakujacy zatacznik nr 12 do OPZ.

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 1 zestaw IV z dnia 19.12.2022 r.
(Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SWZ udostepnione na stronie internetowej prowadzonego
postepowania w dniu 23.12.2022 r.)

Pytania — zestaw VIl z dnia 22.12.2022 r.

1. , I. W zwiazku z zatgczeniem do SWZ czesci opracowania pn. ,,Opracowanie wielowariantowej
koncepcji programowo -przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. Rozwdj sieci
tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020" prosimy o przekazanie kompletnych materiatéw,
pozyskanych przez Paistwo w ramach zrealizowanej umowy na wykonie ww. opracowania,
ktére naszym zdaniem sg niezbedne do wtasciwego przygotowania oferty na dokumentacje
projektowg, co pozwoli na rzetelng wycene zadania Inwestycyjnego.

Materiaty o ktdre prosimy to w szczegdlnosci:

1.1. Zawartos¢ wielowariantowej koncepcji programowo — przestrzennej
Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna musi obejmowaé nastepujgcy
zakres tematyczny:
1) Czes¢ ogdlna
a) Czes¢ ogdlna;
b) Czes$¢ drogowa (rowniez infrastruktura transportu publicznego, rowerowego i
pieszego);
c) Czesc torowo-sieciowa (podsystem transportu szynowego — tramwaj);
d) Czes¢ sterowania ruchem (uktad faz, analizy przepustowosci);



2)

3)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Obiekty inzynierskie wraz z uzasadnionych sposobem posadowienia wynikajgcym z
opracowania geotechnicznego;

Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego wg metody ,, punktéw konfliktowych”;
Wyniki i analiza wykonanych badan ruchu drogowego;

Analiza obszardw zasilania podstacji trakcyjnych;

Infrastruktura techniczna zwigzana z drogg i transportem szynowym;

Infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg;

Czesc geologiczno-inzynierska i hydrologiczna;

Analizy i prognozy ruchu w transporcie zbiorowym i indywidualnym wykonane na
podstawie modelu symulacyjnego ruchu przekazanego przez Zamawiajgcego w
stanie istniejgcymi (rok 2015) i prognozowanym na lata 2020 i 2035 w odniesieniu do
wariantu bezinwestycyjnego (WO), zgodnie z Niebieskimi Ksiegami ([18)], [19]);

m) Obliczenia przepustowosci dla przeprojektowywanych skrzyzowan;

n)

o)
p)
a)

Zestawienie nieruchomosci i budynkéw (opis, dokumentacja fotograficzna,
powierzchnia nieruchomosci, kubatura budynkow itp.) przeznaczonych do
wyburzenia i zajecia. Rowniez zestawienie nieruchomosci pozostajgcych poza
wtadaniem publicznym, w tym ich podziat na nieruchomosci przejmowane w catosci
i czesci;

Czesc¢ srodowiskowa;

Podziat wariantéw na etapy realizacyjne — etapy projektu budowlanego;
Podsumowanie i rekomendacje.

Czes¢ — opinie i uzgodnienia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

Analiza uzyskanych opinii i uzgodnien;

Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkdw;

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy;

Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Bydgoszczy;
Stuzb kolejowych;

Rejonowego Zarzadu Infrastruktury;

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;

Zespotu ds. Polityki Rowerowej;

Gestoréw infrastruktury technicznej;

oraz innych, wymaganych przepisami szczegélnymi opinii i uzgodnien.

Czesc¢ rysunkowa

a)
b)

c)

d)
e)
f)

8)
h)

i)

k)
1)

Plan orientacyjny w skali 1:5000;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z zarysem organizacji ruchu drogowego oraz uktadu
sygnalizatorow;

Plan sytuacyjny ogdlny (o$ trasy) w skali 1:2000-1:5000 obrazujacy klasyfikacje
funkcjonalno-techniczng, kategorie administracyjne ulic, wzajemne powigzania,
odlegtosci miedzy skrzyzowaniami, obiekty inzynierskie, kilometraz itp.;

Analiza przejezdnosci;

Plany sytuacyjne w skali 1:500;

Plany sytuacyjne ze zdarzeniami drogowymi w skali 1:1000;

Przekroje normalne drég w skali 1:100;

Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z zaznaczonym: projektowanym i bedgcym w kolizji
uzbrojeniem;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi (rowniez
liniami dla zajecia czasowego nieruchomosci) oraz pokazanymi planowanymi
podziatami nieruchomosciami i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji
o oddziatywaniu na $rodowisko;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z odniesieniem do obowigzujgcych miejscowych
planow zagospodarowania przestrzennego — wskazanie odstepstw od miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego;

Profile podtuzne tras;

Rysunki obiektéw inzynierskich (widok, przekréj);



1.2.

m) Rozktady ruchu samochodowego na sieci transportowej dla wariantu
bezinwestycyjnego oraz dla wariantu 1, 2 oraz 3 w roku bazowym oraz w latach
prognozy;

n) Analiza przejezdnosci na wszystkich relacjach skretnych objetych opracowaniem
projektowym;.”

0) Wizualizacja obiektéw inzynierskich (min. po 2 wizualizacje dla kazdego obiektu).

4) Czesc ekonomiczna

a) Zestawienie nieruchomosci potrzebnych do wykupu wraz z szacunkowg wyceng;

b) Koszty poszczegdlnych robot budowlanych i instalacyjnych z podziatem na
poszczegdlne branze oraz etapy realizacyjne (wyceny nalezy podawacd na podstawie
okreslonej powierzchni — roboty drogowe, torowe, mostowe itp. i dtugosci — roboty
sieciowe);

c) Koszty wyburzen, rozbidrek i wykupdw nieruchomosci.

Kryteria wielowariantowe]j koncepcji programowo — przestrzennej

Dla opracowanych wariantdw na etapie wielowariantowej koncepcji programowo-
przestrzennej nalezy wykonac analize wielokryterialng obejmujgcg co najmniej 20 kryteridow
czastkowych. Kryteria czgstkowe nalezy przyjgé w oparciu o nastepujgce kryteria gtéwne:
transportowe, spotfeczne, srodowiskowe i ekonomiczne. Wyboru wariantu nalezy dokona¢
na podstawie przyjetych modeli preferencji (transportowy, ekonomiczny, spoteczny,
Srodowiskowy) wg metody okreslonej.

Propozycja kryteriéw czgstkowych:
a) transportowe
e praca przewozowa w transporcie publicznym (tkm/dobe; pkm/dobe);
e praca przewozowa w transporcie publicznym (paskm/dobe);
e praca przewozowa w transporcie indywidualnym (pkm/dobe);
e Sredni czas podrdzy na sieci transportowej;
e Sredni czas podrdzy transportem szynowym w sieci;
e powierzchnia obstugi dang trasg tramwajowsg;
e zmiana $redniej liczby przesiadek w sieci transportowe]j w ciggu doby dnia roboczego;
e wzgledny koszt udziatu komunikacji szynowej w stosunku do udziatu komunikacji
autobusowej w przewozach pasazerskich;
e zysk czasu dla pasazeréw transportu publicznego;
e bezpieczenstwo ruchu drogowego — ocena na podstawie metody punktéw
konfliktowych;
e powierzchnia zabudowy terenu przeznaczona pod inwestycje.

b) ekonomiczne
o efektywnos¢ inwestycji (stosunek korzysci do kosztéw);
e catkowity koszt realizacji inwestyciji;
e koszty wykupu nieruchomosci i wywtaszczen;
e koszty zwigzane z realizacjg obiektéw inzynierskich;
e koszty utrzymania wykonanej infrastruktury transportowej;
e koszty czasu pasazerow.

¢) ochrony $rodowiska przyrodniczego

e powierzchnia zajetosci terendw zielonych;
liczba drzew do wycinki;
e koszty wycinki drzew oraz koszty emisji spalin;
e projektowana powierzchnia zielona.

d) przestrzenne
e powierzchnia nieruchomosci prywatnych koniecznych do zajecia;
e zajetosc terenu w liniach rozgraniczajacych inwestycje;
e liczba budynkéw zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz wynika to z przepiséw
szczegodtowych;
¢ kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.



1.3.

e) spoteczne
e akceptowalno$é spoteczna wariantu poprzez bezposrednie badanie w srodkach
komunikacji publiczne;j ;
e liczba budynkdéw przeznaczonych do wyburzenia;
e tereny ochrony akustycznej.

Ocena wielowariantowej koncepcji programowo — przestrzennej oraz analizy
wielokryterialnej

Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna wraz z analizg wielokryterialng
zostanie poddana ocenie przez Zespo6t ds. Warunkdéw i Oceny Dokumentacji Projektowej
przy ZDMiKP w Bydgoszczy. W tym celu do obowigzkéw Wykonawcy oprdcz opracowania
w/w koncepcji nalezy przygotowanie prezentacji tematu.

Zespot wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Synteza opracowania i wytozenie projektu do konsultacji spotecznych

Na podstawie przygotowanej wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej
nalezy opracowac synteze opracowania w jezyku niespecjalistycznym o objetosci
maksymalnie 20 stron z niezbednymi rysunkami (format *.pdf). Opracowana synteza
z koncepcji programowo-przestrzennej zostanie wytozona do konsultacji spotecznych
poprzez strone internetowg Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie analiza
whioskow mieszkancow oraz przygotowanie raportu z konsultacji spotecznych. Wyjasnienia
do wnioskdw Wykonawca bedzie zobowigzany omoéwi¢ podczas spotkania z mieszkancami.
O ile Zamawiajgcy uzna zasadnos¢ wprowadzenia korekt do przyjetej koncepcji,
wynikajgcych z wnioskéw zgtoszonych w trakcie procedury, Wykonawca wprowadzi wyzej
wymienione korekty.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej nie jest
zobowigzany do uzyskania, w oparciu o Ustawe o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.U.08.199.1227 z pdzin. zm.), decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Materiaty wyjsciowe do projektowania

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcym materiatami  wyjsciowymi do opracowania

dokumentacji technicznej i jej elementéw sktadowych. Materiaty wyjsciowe niezbedne

do opracowania dokumentacji technicznej, ktére zostang przekazane

przez Zamawiajgcego.

1) Model symulacyjny ruchu dla miasta Bydgoszczy w stanie wyjsciowym (rok 2010) wraz
z prognozami w okresach 5 letnich. Model opracowany w $rodowisku programu Visum;

2) Mapa zasadnicza dla terendw w granicach opracowania (wersja elektroniczna
w formacie plikéw .dgn) do celéw informacyjnych (podktad geodezyjny wraz z mapa
obrebowg), pozyskana z osrodka Miejskiej Pracowni Geodezyjnej;

3) Dokumentacje projektowe sygnalizacji Swietlnych (czesé¢ programowa i elektryczna)
wykonane w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego w Bydgoszczy
(wszystkie skrzyzowania objete zakresami opisanych w tym OPZ zadan realizacyjnych).;

4) Plan sytuacyjny inwestycji pn. ,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Kujawskiej
na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg ulic:
Bernardynskiej, Kujawskiej, Solskiego, Torunskiej, Wojska Polskiego, Zbozowy Rynek
i przebudowa ulic przylegtych”;

5) Plan sytuacyjny inwestycji pn. ,Rozbudowa Trasy Wschéd — Zachdd na odcinku
od Wezta Zachodniego do Wezta Wschodniego w Bydgoszczy”;

6) Plan sytuacyjny inwestycji pn. ,Przebudowa z rozbudowg ul. Grunwaldzkiej
w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kraszewskiego do Ronda Grunwaldzkiego z budowg
infrastruktury dla ruchu rowerowego”;

7) Plan sytuacyjny inwestycji pn. ,,Przebudowa z rozbudowg ul. Kruszwickiej oraz ronda
Poznanskiego w Bydgoszczy z budowg infrastruktury dla ruchu rowerowego”;



8) Plan sytuacyjny inwestycji pn. ,Infrastruktura dla ruchu rowerowego wzdtuz ulic:
Warszawskiej, Sniadeckich, Krasinskiego, Markwarta, Moniuszki i Sktodowskiej-Curie
w Bydgoszczy”;

9) Plan sytuacyjny inwestycji pn. ,Budowa buspasa w ul. Gdanskiej na odcinku
od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej ,Myslecinek””;

10) Plan sytuacyjny projektowanego prakingu przy ul. Rekreacyjnej realizowanego
w ramach inwestycji pn. ,Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacje
infrastruktury technicznej”;

11) Dane o natezeniach ruchu z bazy danych systemu ITS w Bydgoszczy.

Obowigzek pozyskania pozostatych materiatow wyjsciowych niezbednych do wykonania
Zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

4. Dokumenty odniesienia

Podczas realizacji zadania projektowego nalezy uwzgledni¢ nastepujgce opracowania

dotyczace analizowanego obszaru:

1) Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Bydgoszczy przyjete Uchwatg Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r.
(o ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej),

2) Strategie Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku przyjetg Uchwatg Nr XLVII1I/1045/13 Rady
Miasta Bydgoszczy w dniu 27 listopada 2013 r.,

3) Plan Zréwnowazonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta
Bydgoszczy przyjetg w dniu 25 wrzesnia 2013 r. przez Rade Miasta Bydgoszczy uchwatg
nr XLV1/968/13,

4) Uchwalone i bedace w opracowaniu miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dotyczace analizowanego obszaru, bedgace w dyspozycji Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej,

5) Woydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizacji drogi
publicznej, lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i pozwolenia na budowe dotyczace inwestycji zlokalizowanych w korytarzu
projektowanej trasy oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie,

6) Stan wiasnosci i wiadania gruntami,”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepnia odebrang koncepcje
programowo — przestrzenng pn. ,Rozwdj sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020” wraz
zatgcznikami, ktéra stanowi uzupetnienie Opisu przedmiotu zamédwienia.

Opracowanie koncepcyjne dotyczy znacznie wiekszego zakresu, natomiast przedmiotowe
postepowanie przetargowe dotyczy jedynie wybranego zakresu z czesci opracowanych tras
tramwajowych.

Nadrzednym dokumentem pozostaje OPZ zawierajgcy szczegdtowe informacje dotyczace
zakresu zlecanych prac projektowych oraz szeregu zmian do wprowadzenia wzgledem
opracowania koncepcyjnego.

Ze wzgledu na rozmiar plikéw, Zamawiajgcy przekazuje ww. dokumenty pod nastepujgcym
linkiem:

http://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/rozwoj sieci tram po 2020 koncepcja.zip

Zamawiajgcy, nie udostepnia dokumentéw wnioskowanych przez Wykonawce w pkt 3 oraz 4
niniejszego pytania, z uwagi na fakt, ze dotyczg one o wiele wiekszego zakresu niz przedmiotowe
zamoéwienie, a materiaty te byty potrzebne do wykonania koncepcji i zostaty wykorzystane przy
jej wykonaniu oraz znaczna czes¢ danych utracita swojg aktualnosc.

»l. Dodatkowo uprzejmie prosimy o udostepnienie wszelkich dostepnych opracowan
graficznych w formie elektronicznej (dwg, dxf lub dgn) juz na etapie przetargu.



Zatgczone do SIWZ materiaty, naszym zdaniem, mogg by¢ niewystarczajgce do wtasciwej wyceny
prac projektowych, co zwieksza znaczaco ryzyko wykonawcdw, a tym samym spowoduje wzrost
kosztow wykonania opracowania, ktdre na koricu poniesie Zamawiajgcy. Przekazanie informacji,
o ktérych piszemy powyzej, a ktore to powinny znajdowaé sie w posiadanej przez Panstwa
koncepcji, powinno korzystnie wptyng¢ na jako$¢ przygotowanych ofert i obnizenie
proponowanych cen.

Ponadto pragniemy zwrdécic¢ uwage, iz niniejsze postepowanie toczy sie w oparciu o opracowania
wykonane w ramach zrealizowanej umowy o zamdwienie publiczne, a zatem brak udostepnienia
petnych informacji jakie znajdujg sie w Paristwa posiadaniu moze naruszac zasade uczciwej
konkurencji a ponadto zatajenia informacji w posiadaniu ktérych jest firma DATABOUT Sp. z 0.0.
— Wykonawca realizowanego zlecenia co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy udostepnia opracowania graficzne, zawarte w odebranej koncepcji programowo
— przestrzennej pn. ,Rozwdj sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020” wraz zatgcznikami
w formie elektronicznej, w formacie .pdf.

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 1 zestaw VIl z dnia 22.12.2022 r.

JV. Z uwagi na powyisze prosimy o potwierdzenie, ze zamodwienie ,Opracowanie
wielowariantowej koncepcji programowo -przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn.
Rozwdj sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020" zostato przez Panstwa odebrane
i rozliczone jako ,bez uwag” i do materiatdéw posiadajg Pafistwo prawa autorskie.

Prosimy o udostepnienie materiatéw do Opisu Przedmiotu Zamdwienia pozyskanych w ramach
zamoOwienia ,Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo -przestrzennej dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. Rozwdj sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020
wykonanych zgodnie z Umowg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg koncepcji - DATABOUT Sp.
z 0.0. dla przedmiotowego zakresu, w tym:

a) Wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej;

b) Szczegétowego opracowania wybranego wariantu zgodnie z zapisami OPZ ;

c) Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych;

d) Opinii Geotechnicznej;

e) Syntezy z wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej;

f)  Raportu z wytozenia koncepcji do konsultacji spotecznych;

g) Analizy wielokryterialnej;

h) Kosztoryséw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze koncepcja programowo — przestrzenna pn. ,Rozwdj sieci

tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020” zostata odebrana bez uwag. Zamawiajgcy posiada
prawa autorskie do dokumentacji pn. ,,Rozwdj sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020”.

Zamawiajacy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 1 zestaw VIl z dnia 22.12.2022 r.

,V. Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu ztozenia oferty o minimalny okres 3 tygodni
od daty przekazania dokumentéw wskazanych w punkcie IV.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy zmienia termin skfadania ofert.

Szczegdty w pkt IV. niniejszego pisma.

Pytania — zestaw IX z dnia 20.12.2022 r.

1.

»W zwigzku ze ztozonym charakterem Zamdwienia, koniecznoscig analizy materiatéw
przetargowych oraz pozyskania ofert podwykonawcéw, a takze okresem urlopowo-$wigtecznym
przypadajgcym w czasie na przygotowanie oferty (w okresie od publikacji ogtoszenia 30.11.2022
do ztozenia ofert w dniu 28.12.2022 na 27 dni az 10 dni to dni wolne od pracy) zwracamy sie
z wnioskiem o zmiane terminu sktadania ofert z 28.12.2022 r. na 16.01.2023 r. Dodatkowy czas



umozliwi wszystkim wykonawcom rzetelne skalkulowanie ceny ofertowej i przygotowanie ofert,
w tym informacji dotyczacych kryteriéw oceny ofert, w przedmiotowym postepowaniu. Z goéry
dziekujemy za przychylenie sie do niniejszego wniosku.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zmienia termin skfadania ofert.

Szczegdty w pkt IV. niniejszego pisma.

Il. Poza zmianami tres$ci SWZ okreslonymi w pkt I. niniejszego pisma, Zamawiajacy, na podstawie
art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia tres¢ SWZ wraz z zatacznikami w nastepujacy sposéb:

1. Zamawiajacy zmienia brzmienie §5 Umowy, na nastepujace:

»1.Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji. Podstawg waloryzacji bedzie komunikat
Prezesa GUS podajgcy wskaznik wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych.

2. Umowa bedzie waloryzowana dla prac i czynnosci realizowanych po uptywie 12 miesiecy.
Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 12 miesiecy trwania Umowy
nie podlegajg waloryzacji, bowiem Wykonawca szacujgc wynagrodzenie ofertowe
uwzglednit aktualny trend wzrostu cen w Polsce.

3. Waloryzacje stosuje sie jednakowo w przypadku wzrostu i spadku przyjetego wskaznika cen
towardw i ustug.

4. Mechanizm waloryzacyjny zaktada odniesienie do poziomu wzrostu cen towardw i ustug
konsumpcyjnych przyjetego przez Wykonawce z okresu roku przed ztozeniem oferty.

5. Wartos¢ bazowa inflacji na dzien sktadania oferty dla okresu poprzedzajgcego,
opublikowana na podstawie komunikatu prezesa GUS w okresie od ......c.cccccoeveevvevieeenverennen.
[0 [o T wyniosta .....ococeeeieane. , podana wartos¢ to ,wskaznik
poprzedzajgcy”. ,Wskaznik biezgcy” to wartos$¢ inflacji aktualna na dzien odbioru danego
etapu realizacyjnego.

6. Wskaznik waloryzacji bedzie obliczany na podstawie nastepujacego wzoru:

Wskaznik waloryzacji = wskaznik biezgcy — wskaznik poprzedzajgcy

7. Waloryzacja bedzie obliczana dla kazdego z Etapéw Umowy osobno.

8. W przypadku wydtuzenia realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
waloryzacja bedzie obejmowata wytgcznie okres liczony wedtug termindéw umownych.

9. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp,
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.

10.Zmiana wynagrodzenia nastgpi w przypadku, gdy wskaznik waloryzacji okreslajacy poziom
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 0,5% w stosunku do poziomu wynagrodzenia
za ten etap Umowy z dnia sktadania oferty.

11.Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia za poszczegélny etap, jaka dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego to 8% wartosci umowy
brutto okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy.

12.Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za czynnosci i prace wykonane.”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zottego w przekazywanym ujednoliconym
Zatqczniku Nr 1 do SWZ — wzér Umowy.

lll. W zwigzku ze zmianami tresci SWZ okreslonymi w pkt I. niniejszego pisma, w zatgczeniu Zamawiajacy
przekazuje nastepujace zataczniki:

» OPZ-uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany zaznaczone ttem koloru z6ttego, stanowigcy nowy
Zatacznik nr 2 do Umowy;

> wzdér Umowy — uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany zaznaczone ttem koloru zottego,
stanowigcy nowy Zatacznik nr 1 do SWZ;
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> Koncepcje programowo — przestrzenng pn. ,Rozwdj sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku
2020” wraz zatacznikami, ktérg ze wzgledu na rozmiar plikdw, Zamawiajacy przekazuje pod
nastepujgcym linkiem:
http://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/rozwoj sieci tram po 2020 koncepcja.zip

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 2 s3 istotne dla sporzadzenia oferty i wymagaja od wszystkich
zainteresowanych Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z ich trescig i nalezyte
przygotowanie i ztozenie ofert, w zwigzku z tym, w oparciu o art. 135 ust. 3 i art. 137 ust. 6 Pzp,
Zamawiajgcy przedtuza termin sktadnia ofert do dnia 16.01.2023 r. godz.10:00 i na postawie art.
137 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany tresci SWZ w tym zakresie, tj.:

e dotychczasowq date ,,05.01.2023 r.”, zawartqg w pkt XIl.1. i XIl.2. SWZ, dotyczqcq terminu
sktadania i otwarcia ofert, zmienia na date: ,,16.01.2023 r.”

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

e dotychczasowq date ,,04.04.2023 r.”, zawartq w pkt X. SWZ, dotyczqcq terminu zwigzania ofertg,
zmienia na date: ,,15.04.2023 r.”

V. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 2 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (ID 692218).

Z upowaznienia
Dyrektora ZDMiKP

podpis nieczytelny
Zastepca Dyrektora

ds. Transportu
Rafat Grzegorzewski

(podpis kierownika zamawiajacego)
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