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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami budowlanymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji
gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC II.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiotem STWIORB s3 zadania sktadajgce sie na projektowany zakres

przedsiewziecia, a mianowicie:

— roboty pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— karczowanie pni drzew i krzewoéw,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty ziemne,

— roboty w zakresie konstrukcji drewnianych,

— roboty w zakresie konstrukcji kamiennych,

— wykonanie umocnien kamiennych,

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Jezeli w ktorymkolwiek z dokumentédw stanowigcych cze$¢ dokumentacji
przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, uzycie nazwy wtasnej - nalezy przez to
rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje materiat (urzagdzenie) lepsze lub réwnorzedne
spetniajgce wymagania i parametry podane w ST.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w dokumentacji i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

— Zamawiajgcy — osoba prawna, ktora zawiera kontrakt z wykonawca na wykonanie
robét.

— Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty na warunkach kontraktu.

— Kontrakt — oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
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odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej miedzy
Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

— Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor) — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

— Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca Autorem odpowiedniej
czesci Dokumentacji Projektowej.

— Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw,
a takze dziennik montazu.

— Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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1.4, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI BUDOWY

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktérym
realizowane beda zadania inwestycyjne objete niniejszym STWIORB i ze w terminie
okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
Dokumentacje Projektowq i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomodci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili korncowego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy dokumentacji lub ich czesci przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub o pozwoleniu na realizacje inwestycji.

Dokumentacja Projektowa, ktéra bedzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu zawiera:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. STWIORB
4. Przedmiar robdt

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce we wiasnym zakresie w ramach
ceny Kontraktowej:
Projekt organizacji placu budowy,
Szczegbtowy harmonogram robot,
Dokumentacja Powykonawcza,
Plan BIOZ,
Program zapewnienia jakosci,

A o

Rysunki wykonawcze w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktdre nie sg zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni
w cenach jednostkowych Robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczeh wynikajgcych
z prowadzenia Robot.
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1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg STWiORB.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub STWIORB, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét i innych. Inspektor nadzoru okredli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.5. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektow, drdg i pozostatych
elementow zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informac;ji o ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
i stosowania nastepujacych rozwigzan zawartych w Decyzji Srodowiskowej, chronigcych
srodowisko i pozwalajgcych zminimalizowac jego negatywne oddziatywanie na lokalne zasoby
przyrodnicze.

Szczegdlnie nie dopuszczac do skazania gleby i wody substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez
niego. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrdédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
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materiatow z tego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWiORB
w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW WYJSCIOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy budowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca
wykonuje na wifasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4. PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAtOW

= KONSTRUKCJE DREWNIANE
Drewno budowlane w catosci pozyskane bedzie z zakupu, przez Wykonawce.

Do celéw budowlanych stosuje sie drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym.

Wytrzymatosé drewna zalezy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotnosci,

uszkodzen mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidtowosci w uktadzie wtékien, jak

falisto$¢ wtékna o przebiegu skosnym itp., obnizajg wytrzymatos¢ drewna. Seki stabo

wyrosniete, murszejace, znajdujgce sie w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie ostabiaja

jego przekrdj, zmniejszajg wytrzymatos$é. Tarcica z takimi wadami nie nadaje sie do konstrukcji

drewnianych i powinna by¢ wysegregowana. Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobierac

drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi uktadzie widkien i o mozliwie matejilosci sekdw.
Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymuje sie z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu
z sekow i okorowaniu. W zaleznosci od dtugosci i sSrednic drewno na stemple budowlane
dzieli sie na: dtuzyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno
odpowiadad okreslonym normom i warunkom jakosciowym.

b) tarcica iglasta — dzieli sie na tarcice nieobrzynang i tarcice obrzynang. W robotach
ciesielskich stosuje sie prawie wytgcznie tarcice obrzynang z drewna iglastego.
W zalezno$ci od wymiaréw przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli sie na deski,
bale, listwy, taty, krawedziaki i belki.

W zaleznosci od cech fizycznych drewna tarcica dzieli sie na klasy. Przy obliczaniu
konstrukcji drewnianych (zgodnie z normg PN-B-03150) nalezy stosowac¢ drewno
nastepujacych klas: C24, C30, dopuszczalne C18, C35, C40).

TABELA 1. WYTRZYMALOSC CHARAKTERYSTYCZNA DREWNA WG NORMY PN-EN 388. DREWNO
KONSTRUKCYJNE - KLASY WYTRZYMALOSCI

Klasy drewna
Oznaczenia
C24 Cc30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiékien 2,5 2,7
Scinanie 4,0 4,0
Rozcigganie w poprzek wtdkien 0,4 0,4
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TABELA 2. DOPUSZCZALNE WADY TARCICY

Wady C24 C30
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3 do1/4
Skret widkien do 10% Do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a. gtebokie 1/2 1/3
b. czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm 4 mm
Oblina Dopuszcza sie na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:
a. ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b. bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Konstrukcje bedg wykonywane i eksploatowane na wolnym powietrzu. Wilgotnosc
drewna zastosowanego do wykonania konstrukcji powinna wynosic¢ zatem 23%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— wdtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci: do +3 mm lub do - 1 mm,
— wgrubosci:do+1 mmlubdo-1mm;
b. odchytki wymiarowe bali - jak dla desek.
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= UMOCNIENIA Z KAMIENIA

Kamien budowlany tamany

Materiat stosowany do wykonania narzutu kamiennego celem zabezpieczenie
powierzchni skarp lub dna przed erozjg wodng. Do wykonania narzutu kamiennego nalezy
uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Rodzaj skaty oraz
wbudowywana frakcja powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku braku
informacji nalezy spetni¢ wymagania okreslone ponizej.

Do zabezpieczern skarp i dna narzutem kamiennym stosowac gftazy kamienne
o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70% powierzchni umocnienia
z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubosc¢ catej warstwy 50 cm.

Do wykonania najazdéw na projektowane brody nalezy stosowaé gtazy kamienne
o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat min. 70% powierzchni umocnienia
z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym o frakcji 31,5-63 mm, grubos¢ catej warstwy 45 cm.

Do stabilizacji umocnien kamiennych gurtem stosowac gtazy kamienne frakcji 60-
70 cm.

Do wykonania bystrza stosowac¢ kamien o frakcji 20-40 cm oraz gtazy kamienne
o frakcji min. 80 cm.

Kamien powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13383-1 ,Kamien do robdt
hydrotechnicznych, Czes¢ 1: Wymagania”. Proponuje sie, aby materiat skalny stanowit skaty
granitowe lub bazaltowe, a takze inne skaty magmowe o gestosci przekraczajgcej 2,50 g/cm3.
Pierwszorzednie nalezy uzyc¢ skat pochodzenia lokalnego. Jezeli materiat jest trudno dostepny
lub nie spetnia wymagan, proponuje sie np. granit, porfir, sjenit lub andezyt.

Kamien budowlany tupany rzedowo

Kamien stosowany do wykonania brodu. KamieA powinien spetniaé wymagania
okreslone w punkcie powyiszym, natomiast dodatkowg cechag do spetnienia jest jego
odpowiednia geometria tj. kubicznos$¢, co utatwia reczne uktadanie kamienia metodg
brukarskg oraz spoinowanie szczelin np. przy uzyciu zaprawy cementowej lub drobnego
kruszywa.

Do wykonania zabezpieczenia nawierzchni brodu nalezy stosowac kamien o ksztatcie
regularnym zblizonym do kostki o wymiaru boku ok. 30 cm.

Struktura surowca powinna by¢ rowna i szorstka bez rys i gtebokich peknieé.

= POZOSTALE MATERIALY
Pozostate materiaty niezbedne do wykonania niniejszych robdét powinny spetniac
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych STWiORB.
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2.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Utylizacja materiatdow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do  Wykonawcy
i nie podlega dodatkowej optacie.

2.6. DOSTARCZENIE WODY NA PLAC BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zaopatrzenia placu budowy w zbiornik wody.
Zbiornik powinien zosta¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz przed przedostaniem
sie 0séb niepowotanych. Napetnienie zbiornika moze odby¢ sie za pomocag beczkowozu.
Wykonawca ma w obowigzku uzupetnianie wody w zakresie wymaganym wykonywanymi
aktualnie czynnos$ciami wymagajgcymi konkretne;j ilosci wody.

2.7. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLAC BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na plac budowy energii elektrycznej w
postaci agregatow pradotwdrczych w ilo$ci umozliwiajgcej statg prace sprzetu, oswietlenia i
innych elementdw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robat.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i na whasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdéw sprzetu nai z terenu robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Pasy technologiczne na placu budowy oraz drogi dojazdowe Wykonawca wycenia
w kosztach ogdlnych realizacji robot. Ich przebieg nalezy zweryfikowaé z Inspektorem
Nadzoru.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzedzi niezbednych
do wykonania Robdt;

— Woykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z Umowg oraz
za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg projektowg;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie potozenia wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w zatwierdzonej
Dokumentacji projektowej;

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt;

— Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢;

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji projektowej, innych normach i instrukcjach;

— Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdét i kontroli
wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych;

— Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot;

— Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca;
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— W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakoniczenia robdt, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy;

— Wszelkie koszty pomiardow geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji ponosi
Wykonawca;

— Po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych i montazowych Wykonawca na witasny
koszt sporzgdzi dokumentacje powykonawczg budowlang i geodezyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét
i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metodyki badawczej bedg w formie pisemnej
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru.

Pobieranie probek

Zaleca sie pobdr prébek losowo, metodg statystyczng, opartg na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badani. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojemnikéw do pobrania proébek,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Inspektor nadzoru moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem iprowadzeniem dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko
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w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Raporty z badan

Kierownik budowy jest zobligowany przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie
raportéw z wynikdw badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Ocena zgodnosci materiatéw i robét
z wymaganiami nastgpi na podstawie wynikéw badan kontrolnych wykonanych przez
Inspektora nadzoru oraz wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Wyrazne rozbieznosci miedzy wynikami badan
bedg podstawg dla Inspektora nadzoru do oceny zgodnosci materiatéw i robdt
z dokumentacjg projektowg wytgcznie na podstawie badaniach wtasnych. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. Koszty powtérnych badann i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w jej tresci. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Rozliczenie prac uzaleznione jest
od umowy zawartej miedzy Wykonawca robdét a Zamawiajgcym.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar. Wyniki bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Btedy lub przeoczenia w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub innym
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dokumencie nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem kolejnych robot
budowlanych, a takie w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach. Dla
rozliczenia kosztorysowego roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét
powinien zawierac:

— podstawe wyceny i opis robot;

— ilo$¢ przedmiarowa robét;

— date obmiaru;

— miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego;

— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci - dtugosé x szerokosé x
gtebokosé x wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru;

— ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy;

— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowos$é danej
czesci Robodt zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Osiggniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletng i prawidtowg dokumentacje
powykonawczg i dokumentacje budowy. Kompletnos¢ dokumentéw powykonawczych nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Komisja odbierajgca roboty zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Przebieg przejecia robdt:
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— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Umowy i Prawa Budowlanego;

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg projektowg, polskimi normami
oraz sztukg budowlang;

— Podpisanie protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty do odbioru
ostatecznego:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

— szczegobtowe specyfikacje techniczne;

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardow;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych;

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw;

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia;

— inne dokumenty majace zasadnicze znaczenie podczas realizacji robét lub bedace
nieodtgczng czesciag ww. dokumentow.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawag pfatnosci jest ustalona w umowie miedzy Wykonawca a zamawiajgcym cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce albo za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu albo wykonanie danego obiektu. Cena jednostkowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Dokumentac;ji projektowe;j.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢

uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania

i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20
kwietnia 2007 r. [Dz.U. Nr 86 poz. 579],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U z 2020 r. poz. 215
zezm.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST01. ROBOTY POMIAROWE

Kod CPV: 71355000-1 — UStUGI POMIAROWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami pomiarowymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji
gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC II.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robodt
pomiarowych, ktére stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt 1.1 niniejszego opracowania.
Zakres robét pomiarowych obejmuje:

— zatozenie sytuacyjnej i wysokoSciowej osnowy realizacyjnej rowniez w oparciu
0 oshowe geodezyjng;

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe urzadzen wodnych oraz innych obiektéw
towarzyszgcych objetych tym zadaniem/opracowaniem;

— przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokos$ciowej poza
granice robét ziemnych (jezeli wystepuja).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Punkty gfdwne — punkty przeciecia osi kanatéw, rurociggdéw, osi szlakéw, osi drog,
punkty kierunkowe oraz punkty poczatkowe i koricowe

— Reper — trwaly znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m.
i wspoétrzednej w uktadzie siatki niwelacyjnej panstwowej

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia s3:

— paliki drewniane o @ 50 + 80 mm i dtugosci 1,0 do 1,7 m,
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— paliki drewniane o przekroju okrggtym lub kwadratowym dtugosci okofo 0,30 m,
— prety stalowe 0 @ 12 mm i dtugosci 30 cm,
— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m,
— farba chlorokauczukowa do oznaczania punktéw pomiarowych.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne
z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2 Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

3. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego urzgdzen wodnych oraz punktéw wysokosSciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
— odbiorniki GNSS 0,
— niwelatory,
— dalmierze
—  tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiarow musi
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe), zgodnie
z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Uzyte Srodki
transportu muszg byc¢ sprawne technicznie

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
wspoétrzedne reperdw i punktéw gtéwnych. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do prawidtowej realizacji robét. Odtworzenie znakéw geodezyjnych nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i reperdw roboczych. Btedy te wynikajgce
z nieprawidtowych danych uzyskanych od Zamawiajgcego powinny by¢ usuniete na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty, ktére bazujg
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na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi
te prace do wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
a nastepnie pobierze dane dotyczgce osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych
inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wiasciwym Geodetg Powiatowym sposdéb odtworzenia,
po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajgce
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robdét. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. W oparciu
o materiaty przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robot.

5.2. WYZNACZENIE PUNKTOW URZADZEN WODNYCH, PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH |

KONTUROW WYKOPOW

Punkty wierzchotkowe urzadzen wodnych i inne punkty gtéwne powinny by¢
zastabilizowane w sposoéb trwaty, przy uzyciu palikéw stalowych.

Punkty osiowe urzgdzen wodnych powinny byé wyznaczone w terenie przy pomocy
mocnych pali lub rur. Tyczenie obiektu wymaga: wytyczenia osi podtuznej obiektu, osi
przeszkody, osi podpor, punktdw przeciecia osi podpdr z osig podtuing obiektu, obrysu
charakterystycznych elementéw obiektu.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze).

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem
urzagdzen wodnych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢
przy uzyciu stupkow betonowych osadzonych w gruncie/skale w sposéb wykluczajgcy
osiadanie i sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. PRZENIESIENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice roboét wraz z odtworzeniem
wysokosciowym moze byé wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki
geodezyjne. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem
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wysokosciowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGIK, a termin
wykonania prac uzgodnié¢ z Inzynierem i Osrodkiem DGiK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWiIORB. Kontrola
jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podane w pkt. 6
ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robét jest:
— ha (hektar) - przy robotach powierzchniowych
— km (kilometr) — przy robotach liniowych.
Obmiar robét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robdt podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidor robdét geodezyjno-kartograficznych odbywa sie na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne i pomiaréw
w terenie, ktére Wykonaweca przektada Inspektorowi.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robot podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej za wyznaczenie punktéw wierzchotkowych i osiowych
urzadzen wodnych i punktéw wysokosciowych wraz z wszelkimi obiektami ujetych w tym
zadaniu obejmuje:

— zatozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktéw
gtéwnych osi urzadzen wodnych i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie osi
urzadzen wodnych dodatkowymi punktami

— inwentaryzacje robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— koszty osrodkéw geodezyjnych, wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw,

— przeniesienie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej poza granice robdot.
Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA

OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

— Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza.

— Instrukcja techniczna 0-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
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— Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. Wytyczne techniczne
G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

— Woytyczne techniczne G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998r

— Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

— Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

— Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

— Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz. U. z 2019 r. poz.
725)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych zrobotami przygotowawczymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gorskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC 1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z pracami przygotowawczymi, ktére stanowig czes¢ prac zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.
Zakres robét obejmuje:

— wykonanie ogrodzenia i oznakowanie placu budowy,

— okreslenie punktu pobory wody i sposobu dostarczenia energii elektrycznej,

— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,

— wyznaczenie placéw sktadowych i magazynu materiatéw budowlanych,

— przygotowanie wytwodrni i warsztatow prac tymczasowych,

— wyrownanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych,

— inwentaryzacja podziemnej infrastruktury.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, Zrddet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
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Materiaty stosowane do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej STWiORB to:
— materiaty potrzebne do wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy,
— materiaty potrzebne do przygotowania zaplecza budowy,
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan materiatowych, o parametrach
réownych lub lepszych od przewidzianych materiatéw po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji projektowej i STWiIORB, zgodnie z
zatozong technologig. Dobrany sprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 3 ST 00.
WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Do wykonania robét przygotowawczych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

— samochdd dostawczy,

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

— samochodowe skrzynie samowytadowcze,

— drobne narzedzia i sprzety mechaniczne do wykonywania robd6t sposobem recznym.

Dobdr pozostatego, a nie okreslonego w STWIORB sprzetu lezy po stronie Wykonawcy.
4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

Do przewozu wszelkich elementéw przygotowania terenu budowy zastosowane bedg
samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robét przygotowawczych i rozbiérkowych
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji podziemnej infrastruktury
technicznej przy uzyciu specjalistycznych przyrzadéw lokalizacyjnych wraz z opracowaniem
inwentaryzacji geodezyjne;j.

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie wskazanej w Dokumentacji
projektowej, kierownik budowy ustala w porozumieniu z Zamawiajgcym, w czyim zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduje sie instalacja.

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej bedacej we witasnosci Zamawiajgcego,
Inwestor zobowigzany jest do pisemnego potwierdzania praw wtasnosciowych niniejszej
instalacji.
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W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie bedgcej we wtasnosci Zamawiajgcego,
kierownik Budowy zobowigzany jest do uzyskania stosownych pozwolen lub zgtoszen dla
ewentualnej kolizji z infrastrukturg techniczng oraz okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ wykonane od istniejgcej instalacji oraz sposobu wykonywania tych robét.

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe powinny byé prowadzone na podstawie
Dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej okreslajgcych potozenie instalacji
i urzagdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.

5.2. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej sktadowane bedg
materiaty budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda sie elementy zaplecza budowy.

Ogrodzenie powinno byé trwate i szczelne. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ petne,
a od strony lasow lub terendéw przemystowych dopuszcza sie stosowanie ogrodzenia
azurowego.

W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram
i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw znajdujgcych sie poza
placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy
i furtki powinny otwiera¢ sie do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania.

5.3. OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy powinien by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:
,TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY” oraz Tablice
informacyjna.

5.4. PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA BUDOWY

Zaplecze socjalne budowy obejmuje barakowozy Iub obiekty kontenerowe
przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzedziowy i magazyn ogdiny.
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone
w instalacje elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza. Liczba
i wielkos¢ obiektéw powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikéw
umystowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynéw powinna wynikaé z planowanej
liczby i wielkosci sktadowanych materiatéw, narzedzi i urzadzen.

Obiekty sanitarno—higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu placu
budowy obejmujg ustepy i umywalnie.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany w poblizu miejsca
prowadzenia prac. Punkt poboru wody powinien by¢é wyposazony w armature umozliwiajgca
podtgczenie weza oraz pobér wody do wiader i pojemnikdw. Teren przy punkcie poboru wody
nalezy utwardzié¢ i wyprofilowaé. Instalacje wodociggowg stanowigcg punkt poboru wody
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nalezy zabezpieczy¢ w okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce poboru wody do picia
nalezy odpowiednio oznakowac.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektryczne;.

Wytwdérnie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe,
ktére majg by¢ urzagdzone na placu budowy wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podfoza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody
gruntowe.

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdbw budowlanych
przeznaczonych do wbudowania, a takze materiatéw i urzagdzen uzyskanych z demontazu
nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami skfadowania tych materiatéw oraz
w zaleznosci od planowanej organizacji robét budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place
sktadowe wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podifoza gruntowego od zanieczyszczen.
Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja
przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania
nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢ wykonane z ptyt lub
elementdéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez byé zabezpieczone warstwa zwiru
lub pospotki.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do
transportu materiatéw budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. Drogi
technologiczne wykonac zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.5. PRZYGOTOWANIE POMP NA OKRES BUDOWY

W trakcie trwania prac ziemnych, przed wszystkim zwigzanych z wykopami moga
wystepowac naptywy wéd powierzchniowych, a takze przesigki wod gruntowych. Nalezy
przygotowac zasoby aby pompy byty gotowe do pracy w kazdym momencie. W zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomp o odpowiedniej wydajnosci, a takze ich
zasilania elektrycznego, badz w przypadku zastosowania pomp spalinowych, zapasu paliwa
i obstugi dla tych pomp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWIORB. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

— zapewnienie statecznosci obiektdw sgsiadujgcych z robotami rozbidérkowymi

i przygotowawczymi,

— jakos$¢ wykonania ogrodzenia oraz zaplecza budowlanego,
— przygotowanie pomp do odwodnienia wykopow,

Kontrola jakosci robdt powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg prac przygotowawczych jest catos¢ wykonanego
przygotowania.

Obmiar robét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robét podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakorczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w Dokumentacji projektowe;j.

Odbiér robdét powinien spetniaé wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét towarzyszgcych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okres$lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.

Podstawa ptatnosci dla prac przygotowawczych jest catos¢ wykonanych prac.

Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA
OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 p0z.797 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz 1126 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ. U.
2003 nr 47, poz. 401).

— PN-EN 1997-1:2008-Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

— PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechniczne — CZESC II: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

— PN-B-02481:1998 - Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

— PN-B-06050:1999- Geotechnika -Roboty ziemne- Wymagania ogdlne.

— BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-EN 933-1:2012-Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw- Cze$é 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego- Metoda przesiewania.

— PN-B-12095:1997 - Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania
przy odbiorze.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST03. KARCZOWANIE PNI DRZEW | KRZEWOW

Kod CPV: 45112710-5 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z karczowaniem pni drzew i krzewdw w ramach zadania pn. ,Opracowanie

dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gorskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC 1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z karczowaniem pni drzew i krzewdéw, ktére stanowig cze$é prac zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.
Zakres robdt obejmuje:
— karczowanie pni drzew i krzewéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
— Okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY
Dla robot zwigzanych z karczowaniem pni drzew i krzewdw nie przewiduje sie
zastosowania dodatkowych materiatéow.
3. SPRZET

Do wykonywania robdt zwigzanych z karczowaniem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— siekiery,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
— spycharki.
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4. TRANSPORT

Pnie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane
W sposob nie powodujgcy ich uszkodzen. Uzyte Srodki transportu muszg byé sprawne
technicznie oraz spetnia¢ ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00.
WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem pni drzew i krzakbw obejmujg wyciecie
i wykarczowanie pni drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotéw badZ inne formy utylizacji wykarczowanych drzew.
Zamawiajacy jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na prace zwigzane z usunieciem drzew
i krzakow. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia przed uszkodzeniami roslinnosci istniejgcej, nie przeznaczonej do usuniecia.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

W pasie robot ziemnych, nalezy wykona¢ karczowanie pni drzew i krzakéw. Poza
miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inwestora. Specjalistyczny sprzet, dopuszczony do
zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ uzytkowany zgodnie
z zaleceniami producenta sprzetu. Pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci
podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:
— ha (hektar) — przy mechanicznym karczowaniu krzakéw
— szt. (sztuki) — przy wydobyciu karpin.
Obmiar robét powinien spetniaé wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robo6t podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

— wykarczowanie drzew i krzakéw,

— wywiezienie pni

— zasypanie dotdw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA
OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST04. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC) TECHNICZNEJ) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3g wymagania dotyczgce wykonywania robét
rozbiérkowych w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji gorskiej
w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC II.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia wszelkiego
rodzaju robét rozbidrkowych, ktére stanowia cze$¢ prac okreslonych w pkt 1.1. niniejszego
opracowania.

Zakres robét obejmuje:

— demontaz konstrukcji drewnianych i stalowych,

— rozbidrka elementdéw kamiennych, betonowych i zelbetowych,

— demontaz i oczyszczenie elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia
(z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowanie,

— uporzadkowanie terenu robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Dla robét rozbidrkowych nie przewiduje sie zastosowania dodatkowych materiatéw.
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3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji projektowej i STWIORB, zgodnie
z zatozong technologia. Dobrany sprzet powinien spetnia¢c wymagania okreslone w pkt. 3
ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Do wykonania robdt rozbiérkowych obiektéw budowlanych i inzynierskich zaleca sie
stosowac:

— koparke z mtotem wyburzeniowym,

— mtot pneumatyczny,

— szlifierka katowa,

— koparko-fadowarka,

— samochdéd samowytadowczy,

— ciagnik,

— drobne narzedzia i sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

Dobor pozostatego, a nie okreslonego w STWIORB sprzetu lezy po stronie Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 4
ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

5. WYKONANIE ROBOT

Na podstawie Dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy,
ktore zgodnie z Dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowacd
tak, aby nie zanieczyszczaty Placu budowy.

Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenia nalezy demontowac przy pomocy
przecinarki tarczowej lub palnika acetylenowo-tlenowego.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe nalezy rozebraé¢ przy pomocy mtotéw
pneumatycznych, oraz przy uzyciu maszyn do robot ziemnych np. koparki. Prety zbrojeniowe
nalezy pocigé przy uzyciu szlifierek katowych.

W ponizszej tabeli zestawiono gtdéwne rodzaje odpaddw, jakie bedg powstawaty na
etapie realizacji - zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (DZ.U. 2020 poz. 10).
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TABELA 3 ZESTAWIENIE ODPADOW, KTORE POWSTANA NA ETAPIE REALIZACII.

L.p. Kod \ Rodzaje odpadow
GRUPA 17
1 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
2 170201 Drewno
3 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
4 170302 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01
5 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne niz
wymienione w 170901, 170902 i 170903
6 17 04 05 Zelazo i stal

W ramach planu organizacji Placu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢
selektywne gromadzenie odpaddw z podziatem na skfadniki majgce charakter surowcéw
wtérnych. W tym celu na Terenie budowy nalezy ustawi¢ specjalne pojemniki, kontenery
i zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu do czasu
wywiezienia do utylizacji.

Materiat z rozbioérki nalezy zatadowaé na samochdd samowytadowczy i wywiezé poza
Teren budowy do zaktadu utylizacji z podziatem na rodzaje odpadéw. Ztom stalowy gromadzié
tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywozi¢ do punktu skupu surowcoéw
wtérnych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie odpaddéw poprzez ich przekazanie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z transportem i utylizacjg wszystkich odpaddéw pochodzacych z rozbidrki. Rozliczenie utylizacji
nastgpi na podstawie karty przekazania odpaddéw dostarczonej przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami Umowy.

Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci
podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

— 1 m3-rozebranych elementéw drewnianych, betonowych, tworzywowych i zelbetowych
(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji
odpadéw.

— 1 m3-wydobytych materiatéw gruntowych.
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— 1t-zdemontowanych elementéw metalowych i ztomu.

Obmiar robét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robdt podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w Dzienniku budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w Dokumentac;ji projektowe;j.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robdt podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt rozbidrkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.

Podstawag ptatnosci dla robot rozbiérkowych jest:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

— selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

— zatadunek odpadow,

— zabezpieczenie fadunku,

— przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.

Ptatnosci zwigzane z utylizacja odpaddéw mogg by¢ rozliczone po wczesniejszym
dostarczeniu przez Wykonawce kart przekazania odpadéw. Wartos¢ utylizowanych
elementdéw stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA
OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.z2020r. poz. 10).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami
moga poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV:45111200-0 — ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji
gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC II.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
polegajgcych na zmianie uksztattowania istniejgcego terenu poprzez pogiebienie
z profilowaniem skarp celem budowy brodéw oraz wykonanie tymczasowych wykopéw celem
wykonania obiektow towarzyszacych, ktére stanowig cze$é prac okreslonych w pkt 1.1.
niniejszego opracowania.

Zakres robét obejmuje:

— pogtebienie terenu (wykonanie wykopu) do projektowanych rzednych zgodnie

z przekrojami i projektem zagospodarowania terenu z cze$ciowym rozplantowaniem

odktadu lub wywiezieniem nadmiaru urobku,

— wykonanie wykopow tymczasowych w celu posadowienia infrastruktury technicznej

z ich pbzniejszym zasypaniem,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Grunt —rozumie sie tu zaréwno grunty jak i skaty.

— Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz
przyjmujgca obcigzenia od srodkow transportowych i urzqdzenn na i w korpusie
drogowym.

— Nasyp — budowla ziemna, ktorej niweleta znajduje sie powyzej powierzchni terenu.
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— Gfebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu

—  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

—  Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

—  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

— Odktad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow.

— Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie
i nachyleniu dostosowanym do wifasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, Zrdodet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Charakterystyka gruntdw  wystepujgcych w  podtozu zostata okreslona
w Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.
Szczegbétowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej opracowanej na
potrzeby realizacji prac projektowych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypu tymczasowych wykopdéw oraz do
rozplantowania w poblizu miejsca prowadzenia prac. Grunty przydatne do celéw
budowlanych moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Kierownika budowy. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie.
Kierownik budowy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Niezbedna ilos¢ gruntu okreslona w Dokumentacji Projektowej, ktéra postuzy do
ponownego uzycia podlega odktadowi w poblizu inwestycji lub przewiezieniu na miejsce
ponownego wbudowania.

Grunt, ktéry zostat przeznaczony do zasypania tymczasowych wykopdéw powinien
charakteryzowac sie brakiem w swej objetosci odpaddw, gruzu, czesci roslinnych, karp drzew
i innych zanieczyszczen.

Do zasypania wykopdéw nie wolno stosowac gruntow:

— spoistych w stanie zamarznietym,

— 0 zawartosci czesci organicznych powyzej 2%,

— o0 zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,

— spoistych w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
— skazonych chemicznie.
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Do wypetnienia wnek kaszyc mozna wykorzystac zaréwno kamienie duzych rozmiarow
ze skat twardych nie zwietrzatych, kamienie drobne, otoczki, zwir, jak réwniez grunt
urodzajny. Proponuje sie, aby materiat skalny stanowit skaty o gestosci przekraczajacej
2,50 g/cm3. Wierzchnig warstwe nalezy zasypaé gruntem urodzajnym, ktdry z czasem ulegnie
naturalnemu zazielenieniu.

Do wykonywania zasypu wykopow, w tym wypetnienia wnek kaszyc drewnianych
nalezy uzyé materiatu z prac ziemnych w zakresie inwestycji. Nalezy jednak pamieta¢, ze grunt
ten musi by¢ uprzednio poddany analizie jakosciowej i przygotowany do wbudowania. Tylko
w wypadku, gdy spetni wymagania z projektu moze by¢ on uzyty.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania
okre$lone w PN-S-02205:1998. Orientacyjng przydatnos¢ okreslonych grup gruntow
budowlanych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tres¢
Zastrzezenia

Przydatne

Przeznaczenie ...
z zastrzezeniami

Przydatne

1. Zwiry i pospétki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

Na gdrne warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste
3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajg-
cym pospotkom lub zwirom

3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%
- 0 wskazniku no$nosci wnos>10

8. Piaski drobnoziarniste

miejscach zerowych

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

W wykopach i
Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe
do gtebokosci

przemarzania

Do wykonywania nasypéw, nalezy uzy¢ w miejscach gdzie jest to mozliwe, materiatu
z prac ziemnych — wydobyty urobek z wykopow. Na etapie prac projektowych bazujac na
dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, ze grunt nadaje sie do wbudowania, niemniej
w warstwach gruntu mogg zalegac¢ nienawiercone grupy gruntéw budowlanych i przed ich
wbudowaniem nalezy jest rozpoznaé i sklasyfikowac¢ pod katem uzytecznosci w zakresie
budowy nasypu. Tylko w wypadku, gdy spetni wymagania z projektu moze byé on uzyty.
W pozostatych sytuacjach nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego, wtym gruntu z zakupu
koncesjonowanego. Wierzchniag warstwe najazdéw na przepust nalezy wykonaé jako
utwardzong nawierzchnie drogowg z kruszywa. Rodzaj, grubos$é i frakcje poszczegdlnych
warstw kruszywa zawiera dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdétowy dobdr sprzetu zapewniajgcy
prawidtowe wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji projektowej i STWIORB, zgodnie
z zatozong technologig. Dobrany sprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 3 ST
00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych i widkowych

— mtoty pneumatyczne, zrywarki, wiertaki mechaniczne, wibromtoty
— spycharek ggsienicowych

— rdéwniarek samojezdnych lub przyczepnych

— urzadzen kontrolno — pomiarowych

— walcow mechanicznych, ubijarek mechanicznych

Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB. Wybér srodkdéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robét.

5.1. WYKONYWANIE WYKOPOW
Wykopy powinny by¢é wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajacych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczyna¢ robdt przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Wykopy nalezy wykonywac:
— koparkami podsiebiernymi, tadowarkami z zatadunkiem na samochody
samowytadowcze lub na odktad,
— spycharka z ew. przepchnieciem na odlegtos¢ podang w przedmiarze robét,
— koparkami z mtotem wyburzeniowym w przypadku natrafienia na grunty skaliste.
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Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

Odstepstwo od powyziszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Kierownika budowy. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Kierownik budowy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety
nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujy uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomié o tym fakcie Kierownika budowy, ktéry podejmie
decyzje odnosnie kontynuowania robot.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowad
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waod
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntédw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robdét ziemnych.

5.4. WYKONYWANIE ZASYPOW WYKOPU

Podtoze pod zasyp nalezy uprzednio przygotowaé pozbawiajgc sie czesci organicznych,
karpin, darni i elementéw budowlanych innych niz te okre$lone w dokumentacji projektowej
jako przewidywane do pozostawienia. Zasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— zasyp wykopu nalezy wykonywac¢ metodg warstwowg, z zageszczeniem kolejnych
warstw,

— grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwtocznie wbudowany.
Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie zasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy
gruntu. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robét w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw s$niegu prace powinny by¢ przerwane. Jezeli
warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczad ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5. ZAGESZCZANIE ZASYPOW WYKOPU

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkoéw.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j,
z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych  +0%, -2 %
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c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie  wilgotnosci  gruntu  nalezy  przeprowadza¢ laboratoryjnie,
z czestotliwoscig okreslong ponizej.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okre$la¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Zageszczenie gruntu (zgodnie z normg PN-B-12095) projektuje sie o nastepujacych
wskaznikach zageszczenia:

— dolne warstwy zasypu ponizej 1 m -1s>0,95 (ID>0,60),
— zasyp 1 m od powierzchni - 1s>0,98 (ID>0,70),

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls,
wedtug BN-77/8931-12.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat,
o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.6. WYKONANIE ROZPLANTOWANIA UROBKU

Zgodnie z dokumentacje projektowa dopuszczalne jest rozplantowanie czesci urobku
w bliskim sgsiedztwie inwestycji, celem zniwelowania nachylei skarp lub wyrdwnania
istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowane rozplantowanie urobku nie powinno
przekracza¢ migzszosci 1,0 m oraz nie mie¢ charakteru wyniesionej grobli ziemnej. Do tak
niewielkich nasypdéw nadajg sie rowniez grunty stabe w tym organiczne, pod warunkiem ich
wczesniejszego podsuszenia do poziomu wilgotnosci optymalnej i wbudowaniu warstwami
max. 30 cm i zageszczeniu mechanicznym, kazdej warstwy. Wszelkie rozplantowanie urobku
nalezy wykonac z zachowaniem tagodnego nachylenia skarp (co najmniej nachylenie 1:5) przy
nawigzaniu do istniejgcego terenu. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna powodowac
zmian w ukierunkowaniu sptywu wod powierzchniowych. Wszelkie odstepstwa od zakresu
obszaru rozplantowania urobku oraz jego grubosci warstwy i wartosci nachylenia sg mozliwe
na etapie budowy po uzgodnieniu i akceptacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.7. DOKtADNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych powinna byé sprawdzana w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé £ 5 cm. Naprawa uszkodzen powierzchni
robét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia sSrodowiska obcigzajg Wykonawce robot
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ziemnych. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZAtOZENIA OGOLNE

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne idostarcza¢ kopie ich wynikdw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robdt i wymaganych niniejszg STWiORB.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac
do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
— protokotéow odbioréw Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy o grubosci nie wiekszej
niz 30 cm, lecz nie rzadziej niz w raz na 50 mb wzmocnien.

6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakoriczeniu,
— doktadnosé wykonania wykopdw, nasypdéw i wyréwnania skarp i dna (usytuowanie
i wykonczenie).
Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci
podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sa:
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odktad.
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania nasypu z zageszczeniem gruntu,
— 1 m3 (metr szeécienny) wykonanego zasypu wraz z jego prawidtowym zageszczeniem.
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanego rozplantowania urobku.
Obmiar robét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robét podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty
z biezgcej kontroli jakosci robdt. Zestawienia powinny zawierac daty badan i miejsca pobrania
probek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robét
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen od ceny
kontraktowe] za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowadé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena
wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie badan gruntdw,

— wykonanie wykopu, w tym odspajania gruntéw skalnych w wykopie,

— koszt doprowadzenia gruntu podfoza do wymaganych parametréw, ewentualne
osuszenie, doprowadzenie do wilgotnosci optymalnej,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp,

— zatadowanie gruntu na S$rodki transportowe i transport gruntu na odktad
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

— uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkéw,

— zatadowanie gruntu na srodki transportowe i transport gruntu z miejsc odktadczych
do miejsca wbudowania,

— wykonanie zasypu wykopdéw i wnek kaszyc,

— wykonanie rozplantowan urobku,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

— wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odktadu i uzyskania pozwoleA na sktadowanie materiatéw wraz z kosztami placu
sktadowania, kosztami utylizacji, itp.,

— koszt uporzagdkowania i rekultywacji terenu,
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pomiar inwentaryzacji geodezyjnej.
Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA

OGOLNE niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST06. KONSTRUKCIJE DREWNIANE

Kod CPV: 03410000-7- Drewno
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC) TECHNICZNEJ) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa konstrukcji drewnianych w ramach zadania pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gorskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC 1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowga konstrukcji drewnianych, ktéry stanowi cze$s¢ prac okreslonych w pkt 1.1.
niniejszego opracowania.
Zakres robét obejmuje:
— wykonanie zabezpieczenia kaszycy drewniang skarpy,
— wykonanie ramy brodu drewniano-kamiennego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Element drewniany — element wykonany z drewna naturalnego stanowigcy
samodzielng konstrukcje. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

— Kaszyca — budowla oporowa stosowana do umocnienia skarp i zboczy o konstrukgji
drewnianej, w ktorej belki drewniane petnig funkcje konstrukcyjng, a wypetnienie
stanowi grunt lub materiat kamienny.

— Brdd — budowla poprzeczna przez ciek z elementéw drewnianych i kamiennych
chronigca dno cieku przed erozjg denng umozliwiajgca przejazd.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, Zrédet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Materiat stosowany do wykonania kaszycy:
— bale drewniane min. @20 cm okorowane recznie, impregnowane,
— szpilki stalowe z preta zebrowanego @#14-16 mm dtugosci min. 0,3 m,
— materiat ziemny do wypetnienia wnek,
— $rodek do impregnacji drewna obojetny dla srodowiska wodnego

Materiat stosowany do wykonania konstrukcji ramy drewnianej brodu:
— bale drewniane min. @30 cm okorowane recznie, jednostronnie ciosane, impregnowane,
— bale drewniane min. @#20-25 cm okorowane recznie, ciosane, impregnowane,
— klamry stalowe z preta zebrowanego @#12-14 mm dtugosci 0,5 m,
— szpilki stalowe z preta zebrowanego @14-16 mm dtugosci 0,3 m,
— prety gwintowane M12 dtugosci 0,6 m z kompletem 2 podktadek i 2 nakretek,
— geowtdknina separacyjna 300 g/m?,
— $rodek do impregnacji drewna obojetny dla sSrodowiska wodnego.

Do konstrukcji drewnianych nalezy uzy¢ drewna modrzewiowego lub po akceptacji
Zamawiajgcego innego spetniajgcego te same lub lepsze parametry twardosci
i wytrzymatosci. Dokfadne wymiary zawierajgce dtugosci kazdego elementu zawarto
w dokumentacji projektowej. Dostarczone materiaty drewniane na plac budowy powinny by¢
wstepnie zaimpregnowane cisnieniowe przed szkodliwym dziataniem warunkdw
atmosferycznych iotoczenia. W trakcie wykonywania robdt idocinania elementdw
drewnianych nalezy na biezgco impregnowac odstoniete miejsca. Po wykonaniu konstrukgji
cato$é nalezy powtdrnie zaimpregnowac za pomocg srodkdw przeznaczonych do kontaktu
z wodga, w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry
zapewnia prawidtowe wykonanie robét. Sprzet uzywany w robotach powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Dobrany sprzet powinien
spetnia¢ wymagania okreélone w pkt. 3 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac sprzet:

—  mtotki,
— siekiery, toporki, ciosta, osniki,
— pityipilarki,
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— szlifierki,

— srubokrety i klucze do tacznikéw srubowych,
— wiertarki,

— pedzle do malowania.

4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB. Transport mozna realizowa¢ dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem, ze
w czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiatdw, zniszczenia materiatow
lub zmian wymogdéw technologicznych materiatéw. Wybor srodkéw transportu oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do transportowanego materiatu, jego objetosci oraz
od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE KASZYCY DREWNIANE)

Na rysunkach Projektowanego Zagospodarowania Terenu wrysowane zostaty
segmenty kaszyc o dtugosci 3,0 i 4,0 m. Podczas robot, konstrukcje kaszyc nalezy
indywidualnie dostosowaé do warunkéw terenowych. Na tukach oraz w miejscach dowigzania
do przepustu lub skarpy, nalezy zachowac ciggtos¢ bali podtuznych (zastosowanie dtuzszych
lub krétszych odcinkdéw bali), tak aby $ciana czotowa kaszyc tworzyta spdjny cigg. Dtugosé
odcinka wykonanego zabezpieczenia przy uzyciu kaszyc jest parametrem wiodgcym i powinna
by¢ zgodna z tg, podang w dokumentacji. Na odcinkach prostych dopuszcza sie zastosowanie
bali podtuznych o zwielokrotnionej dtugosci np. 1 bal df. 6,0 m w zamian za 2 bale df. 3,0 m.

Pojedyncze bale nalezy uktadaé w taki sposdb, aby taczyty sie w skrzynie prostokatna.
W zaleznosci od ciezaru bala, jego ufozenia nalezy dokonywac recznie lub Zzurawiem
samochodowym. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zazielenienie konstrukcji
kaszycowej, nalezy wykonaé przewidywane do tego celu roboty, np. wypetniajgc ziemia
urodzajng odpowiednie fragmenty kaszyc i sadzgc odpowiedni materiat roslinny. taczenie bali
drewnianych scian kaszycy wykonuje sie poprzez potgczenie ciesielskie lub tgczniki metalowe,
klamry i prety stalowe. Po potaczeniu bali tworzgcych konstrukcje kaszycy, wnetrze nalezy
wypetni¢ materiatem balastowym. Dopuszcza sie wypetnianie koszy materiatem balastowym
rowniez w czasie formowania konstrukcji kaszycy. Materiat balastowy do wypetnienia kaszycy
powinien by¢ zgodny z ustaleniem Dokumentacji Projektowej. Prety wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Jako wypetnienie kaszycy stosowac grunt miejscowy pozyskany z budowy, planuje sie
wykonanie wypetnienia materiatem ziemnym i kamienistym o zréznicowanej frakcji. Puste
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przestrzenie powstate w wyniku wypetnienia wiekszymi kamieniami nalezy szczelnie wypetnié
gruntem.

Na etapie montazu wszelkie elementy podlegajgce docieciu, otarciu itp. ulegajace
zakryciu nalezy miejscowo zaimpregnowac przed zabudowaniem. Cato$¢ konstrukcji kaszycy
po wykonaniu nalezy ponownie zaimpregnowac.

5.2. WYKONANIE RAMY DREWNIANEJ BRODU

W pierwszym etapie nalezy przygotowac podtoze poprzez wybranie warstwy gruntu
oraz kolejno wyréwnanie i zageszczenie podfoza. Na przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢
geowtdknine separujagcg z PP, gramatury 300 g/m?, oraz kolejno wykonaé warstwe
konstrukcyjng podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm gr. 20 cm. Podbudowe
nalezy zagesci¢ mechanicznie, a nastepnie wyznaczyé miejsce ramy drewnianej brodu, oraz
wytyczyé w tym miejscu rowek na gtebokos$é ok. 10 cm pod dolne bale konstrukcji ramy.

Konstrukcje ramy nalezy wykona¢ z dwdch rzeddéw bali drewnianych min. 330 cm
jednostronnie ciosanych, tgczonych za pomoca klamr stalowych oraz pretéw gwintowanych
i kompletu podktadem i nakretek. W srodkowej czesci brodu w najnizszej czesci posadowienia
wykonaé nalezy korytko z bali drewnianych min. @20-25 cm ciosanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Konstrukcje koryta nalezy potaczy¢ przy uzyciu szpilek stalowych
z preta zebrowanego. Po wykonaniu konstrukcji drewnianej brodu nalezy wykonac
umocnienia nawierzchni oraz stabilizacji brodu kamieniem zgodnie z SST UMOCNIENIA
KAMIENNE.

Na etapie montazu wszelkie elementy podlegajgce docieciu, otarciu itp. ulegajace
zakryciu nalezy miejscowo zaimpregnowaé przed zabudowaniem. Catos$¢ konstrukcji ramy
brodu po wykonaniu nalezy ponownie zaimpregnowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci zabezpieczern impregnacyjnych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i
wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementéw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

— roboty pomiarowe,

— glebokos¢ posadowienia konstrukcji,

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen konstrukcji,

— sprawdzenie potfaczen, zachowania pozioméw i nachylen konstrukcji,

— wypoziomowanie brodu, zachowanie wszystkich projektowanych nachylen.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét jest:
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykorzystanych bali do budowy kaszycy,
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykorzystanych bali do budowy ramy brodu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Odbiér robdét powinien spetniaé wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonanie konstrukcji z elementéw drewnianych nalezy przyjmowad
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiaréow.
Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— montaz konstrukcji drewnianej,

— impregnacja elementéw drewnianych,

— usuniecie pozostatosci materiatéw stanowigcych wiasnos¢ wykonawcy,
— przeprowadzenie pomiaréw koncowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste
— PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST07. KONSTRUKCIJE KAMIENNE

Kod CPV: 45244000-9 — Wodne roboty budowlane
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji kamiennych w ramach zadania pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gorskiej w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC 1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem umocniei kamiennych, ktére stanowig czes¢ prac okreslonych w pkt 1.1.
niniejszego opracowania.
Zakres robdt wykonania robdt obejmuje:
— wykonanie wypetnienia ramy drewnianej brodu kamieniem brukowym tupanym na
podbudowie z kruszywa,
— wykonanie umocnien kamiennych w korycie cieku,
— wykonanie bystrza kamiennego,
— profilowanie i wyréwnanie nawierzchni drogi do odpowiednich rzednych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Kamien hydrotechniczny — kamien budowlany, ktdry ze wzgledu na swe wtasciwosci
chemiczne i fizyczne (niska nasigkliwo$s¢, mrozoodpornos¢, wysoka gestosé
objetosciowa, ostre krawedzie, wysoka wytrzymatos¢ na S$ciskanie) znajduje
zastosowanie w konstrukcji obiektéw hydrotechnicznych;

— Kamien budowlany tamany — kamien otrzymany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat, o nieregularnym ksztatcie bryty podlegajacy segregacji wg frakcji uziarnienia.

— Kamien budowlany tupany — kamien otrzymany przez reczny lub mechaniczny podziat
blokéw skalnych na bryty o regularnym ksztatcie.

— Narzut kamienny — warstwa kamienia utozona bez spoinowania i uzycia cementu.
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— Bystrze kamienne — forma stopnia wodnego w korycie wykonana z narzutu kamienia
tamanego o okreslonym spadku. Budowla ta umozliwia migracje ryb, powoduje
natlenienie wody oraz dobrze harmonizuje z krajobrazem.

— Nawierzchnia — warstwa wierzchnia, zewnetrzna konstrukcja drogi, chodnika lub innej
ptaszczyzny.

— Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definiciami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, Zrddet pozyskania, przechowywania
i sktadowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.
Materiat stosowany do wykonania robét:

— kamien budowlany tupany hydrotechniczny, brukowy frakcja 20-30 cm do wykonania
powierzchni brodu na zaprawie cementowej, podbudowa z kruszywa fr. 0-63 mm
grubosci 20 cm

— narzut kamienny o gr. warstwy do 50 cm z kamienia famanego o powierzchni
pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat 70% z uzupetnieniem kamieniem o frakgcji
30-50 cm do zabezpieczenia koryta cieku,

— gtazy kamienne frakcja 60-70 cm do stabilizacji narzutu kamiennego,

— glazy kamienne utozone jako warstwa ok. 30 cm o powierzchni pojedynczego
kamienia min. 1 m? — udziat min. 70% powierzchni umocnienia z uzupetnieniem
ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 - 63 mm, do wykonania najazdéw na projektowane
brody

— narzut kamienny z kamienia tamanego frakcja 20-40 cm do zabezpieczenia koryta
cieku - bystrze,

— gtazy kamienne frakcja min. 80 cm spowalniajgce przeptyw w bystrzu,

— zaprawa cementowa M12 do wykonania podbudowy pod kamien i spoinowania
przestrzeni pomiedzy kamieniami.

— kruszywo frakcja 0 - 63 mm do wykonania podbudowy.

3. SPRZET

Dobrany sprzet powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w pkt. 3
ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

str. 58
@ Instytut e
e s



»Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu
malej retencji gérskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” CZESC Il
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry
zapewnia prawidtowe wykonanie robét. Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

— réwniarki samojezdne do profilowania drég,

— walce do zageszczania,

— zuraw samojezdny do roztadunku i utozenia kamienia,
— urzadzen kontrolno—pomiarowych,

— elektronarzedzi (pity, mieszadta, wiertarki itp.),

— drobnych narzedzi recznych (taczki, kielnie, kastry itp.).

Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Transport mozna realizowa¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem,
ze w czasie transportu nie dojdzie do rozsypywania materiatdw, zmieszania z innymi
materiatami czy tez rozpylania.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej
STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki itd.,

— przygotowaé podifoze w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami
ziemnymi, wyréwnaniem podtoza, zageszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.

5.2, WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

Narzut kamienny bedzie wykonywany przy uzyciu sprzetu mechanicznego, miejscowo
recznie przy klinowaniu kamienia. Do wykonania umocnienia kamiennego nalezy stosowa¢é
gtazy kamienne o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 % powierzchni
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umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubos¢ catej warstwy 50 cm.
Przed wykonaniem narzutu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza pod narzut (rzedna dna, geometria,
zageszczenie). Kamienie nalezy uktadac¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskac
najwiekszy ciezar objetosciowy gotowego narzutu.

5.3. WYKONANIE POWIERZCHNI KAMIENIEM BUDOWLANYM NA ZAPRAWIE

Kamien budowlany uktadaé na wyprofilowanym podtozu zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Na przygotowanym podtozu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy
rozprowadzi¢ planowang warstwe zaprawy cementowej lub podsypki cementowo-piaskowej
lub warstwe podsypki zwirowej, na ktérej nalezy uktadac bruk kamienny, majac na uwadze
uktadanie kamienia w taki sposéb, aby powstata ptaska powierzchnia wierzchnia, a powstate
spoiny mijaty sie wzajemnie i posiadaty wielko$¢ min. 2 cm, aby mozna byfo zaspoinowac
szczeliny zaprawg cementowa.

5.4. WYKONANIE SPOINOWANIA

Powierzchnie zabezpieczenia kamieniem nalezy zaspoinowa¢ zaprawg cementowa.
Spoiny w kolejnych warstwach pionowych powinny mija¢ sie. Spoiny wykonac jako wkleste.
Wyglad zewnetrzny powierzchni powinien by¢ jednolity. Zabrania sie zastaniania lica kamienia
zaprawg cementowa.

5.5. WYKONANIE BYSTRZA

Projektowane bystrze wykonane zostanie w miejscu istniejgcej kaskady, z kamienia
naturalnego o fakcji 30-40 cm na dtugosci 20 m oraz szeroko$ci w dnie réwng obecnej
szerokosci dna cieku 1,6 m. Materiat do budowy bystrza powinien by¢ wytrzymaty na wptywy
atmosferyczne, dziatanie wody i mrozu, nie moze ulega¢ wietrzeniu, powinien mieé¢ duzy
ciezar wiasciwy. Warunki te spetniaja: granit, porfir, andazyt i piaskowiec kwarcytowy.
Na poczagtkowym odcinku 10 m nalezy utozy¢ gtazy kamienne frakcji min. 80 cm w sposéb
spowalniajacy przeptyw wdd. Kolejny 10 m odcinek bystrza nalezy utozy¢ ze spadkiem dna
1:14, a skarpy zabezpieczy¢ obustronnie zabudowg z kaskady drewnianej zgodnie z SST
KONSTRUKCJE DREWNIANE.

Kamien nalezy wbudowaé warstwami o grubosciach umozliwiajgcych ich klinowanie.
Kamienie nalezy uktadac jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskac najwiekszy ciezar
objetosciowy gotowego narzutu. Nalezy pamietaé, ze projektowane dno bystrza i skarpy
powinno by¢ wykonane z projektowanym nachyleniem. Powyzej projektowanego bystrza
nalezy wykonac plantowanie gruntu do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI

Podtoze drogi na wyznaczonym odcinku bedzie wykonywane na odpowiednio
zageszczonym i przygotowanym gruncie. Zaplanowane ubezpieczenie drogi wymaga
wykonania przygotowawczych robét takich jak:
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wykonanie rowka odwadniajacego, w wyjatkowych przypadkach wykonanie dofu
odparowujgcego w odpowiedniej odlegtosci od drogi i wyrzuceniu ewentualnego
btota,

lekkie wzruszenie remontowanej nawierzchni,

wyprofilowanie wybojéw i wypetnienie pospdtka taczenie z warstwg odsaczajacg,
biezace zageszczenie naprawionych miejsc z ewentualnym polewaniem woda w celu
uzyskania optymalnej wilgotnosci.

Nastepnie na tak przygotowanym podiozu zostanie wykonana nawierzchnia

sktadajgca z nastepujgcych warstw:

geowtdknina 300 g/m?,

podbudowa z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy 15 cm,

gtazy kamienne o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat min. 70%
powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 - 63 mm, grubosc
warstwy min. 30 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAtOZENIA OGOLNE

Kontroli powierzchni wykonanych z narzutu kamiennego oraz z kamienia fupanego na

warstwie podbudowy ispoinowanego zaprawg cementowg, podlegaja wymiary

i powierzchnie uksztattowane, ich réwnos¢ oraz prawidtowos¢ wykonanych spoin, brak

ubytkow, jakos¢ zaprawy.

Kontrola jakosci robét powinna spetnia¢ wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiORB.

6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
roboty pomiarowe,

rzedne i grubos$é utozonej warstwy,

jakos¢ materiatow i utozenia (kamien, podsypka, zaprawa),

poprawnos$é wyprofilowania i zageszczenia nawierzchni.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét s3:

1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, podbudowy,

1m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z kamienia budowlanego
i spoinowania zaprawg cementowa,

1 m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni drogi,
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— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanego kamienia w brodzie.
— 1 m? (mer kwadratowy) — utozonej geowtdkniny
— 1 m3 (metr szescienny) — wykonanej warstwy narzutu kamiennego

Obmiar robdét powinien spetniaé wszystkie wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru
robét podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWIiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. Do
odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleca rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen od ceny
kontraktowe] za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiér robdét powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru
robét podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét towarzyszgcych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robédt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.

Ptatnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA
OGOLNE niniejszej STWiORB.

Cena jednostkowa wykonanych umocnien obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie niwelacji podtoza,
— przygotowanie podtoza i podbudowy,
— wbudowanie kamienia,
— wykonanie spoinowania,
— dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw podstawowych i pomocniczych,
— wykonanie badan i pomiaréw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-76/8952-31 Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych.
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednia

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08. SPORZADZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ
POWYKONAWCZE)J

Kod CPV: 71355000-1 — UStUGI POMIAROWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pomiarem geodezyjnym i sporzgdzeniem dokumentacji do inwentaryzacji
powykonawczej w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu malej retencji gorskiej
w Nadleénictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” — CZESC I.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana,
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z pomiarem geodezyjnym i sporzagdzeniem dokumentacji do inwentaryzacji powykonawczej
dla planowanego przedsiewziecia, ktdre stanowig cze$¢ prac okreslonych w pkt 1.1,
niniejszego opracowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Reper — zasadniczy element znaku wysokoSciowego lub samodzielny znak
wysokosciowy, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

— Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjne;j.

— Osnowa realizacyina — osnowa geodezyjna, przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

— Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanych urzgdzen
i sporzadzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
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3. SPRZET
3.1. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego urzadzen wodnych oraz punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity, tachimetry,
— odbiorniki GNSS 0,
— niwelatory,
— dalmierze,
—  tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia urzgdzen wodnych i ich punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejac¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce wspoirzedne punktow gtéwnych. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do prawidtowej realizacji robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. ZEBRANIE MATERIALOW | INFORMACJI

Wykonawca powinien zapoznaé sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od
Zamawiajgcego instrukcje ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy
geodezyjnej oraz o mapie zasadniczej i kataralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie
realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego. Po analizie zebranych materiatéw iinformacji nalezy
ustali¢:

— klasy i doktadnos¢ istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosé wykorzystania ich
do pomiaréw powykonawczych,
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— rodzaje uktaddw wspodtrzednych i poziomow odniesienia, zakres i sposdb aktualizacji
dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w o$rodku dokumentacji o wynikach
pomiaru powykonawczego.

5.3. PRACE POMIAROWE

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac ogdlne rozeznanie w terenie, odszukac punkty
istniejgcej osnowy z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opisow
topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualnie ich oczyszczenie, wstepne
rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej oraz
oshowy pomiarowe;j.

Nastepnie nalezy pomierzyé wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonac
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg GUGIK, mierzac wszystkie elementy mapy
zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa obejmujacg wykonane obiekty prowadzonej inwestycji
wskazane przez Zamawiajgcego. Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy
uzupetni¢ o zinwentaryzowane obiekty. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z przepisami instrukcji z podziatem na: akta przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje
techniczna przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng poznaczong do
osrodka dokumentacji geodezyjneji kartograficznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci prac powinna obejmowac:

wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdét geodezyjnych, ktéra
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz
usuwania nieprawidtowosci,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
— Sporzadzenie przez Wykonawce robét geodezyjnych protokotu z wewnetrznej
kontroli robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest kpl (komplet) wykonanej obstugi geodezyjnej podczas
sporzadzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
W sktad Dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wchodzi:
- naniesienie zmiany pomiaréw geodezyjnych,
- operat geodezyjny powykonawczy,
- zgloszenie map do odpowiedniego Wydziatu dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej z potwierdzeniem przyjecia do zasobu,
- dostarczenie Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez Wydziat mapy,
- inne wymagane przez Zamawiajgcego.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér roboét nastepuje na podstawie protokotu oraz dokumentacji technicznej
przeznaczonej dla Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
obejmuje:
— obstuge geodezyjng,
— prace pomiarowe,
— koszty osrodkow geodezyjnych,
— sporzadzenie dokumentacji do Wykonawcy, Zamawiajgcego i osrodka Geodezyjno-
Kartograficznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
— Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
— Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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