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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu malej retencji 

górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Przedmiotem STWIORB są zadania składające się na projektowany zakres 

przedsięwzięcia, a mianowicie: 

 roboty pomiarowe, 

 roboty przygotowawcze, 

 karczowanie pni drzew i krzewów, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne, 

 roboty w zakresie konstrukcji drewnianych, 

 roboty w zakresie konstrukcji kamiennych, 

 wykonanie umocnień kamiennych, 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część dokumentacji 

przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to 

rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje materiał (urządzenie) lepsze lub równorzędne 

spełniające wymagania i parametry podane w ST. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w dokumentacji i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 Zamawiający – osoba prawna, która zawiera kontrakt z wykonawcą na wykonanie 

robót. 

 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty na warunkach kontraktu. 

 Kontrakt – oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 

 Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
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odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między 

Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor) – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót.  

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

 Księga Obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca Autorem odpowiedniej 

części Dokumentacji Projektowej. 

 Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 

 Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

a także dziennik montażu. 

 Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 

 

 



„Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 
malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” CZĘŚĆ II 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 6 

 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDOWY 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym 

realizowane będą zadania inwestycyjne objęte niniejszym STWiORB i że w terminie 

określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren wraz z wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 

Dokumentację Projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy dokumentacji lub ich części przez Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji 

o   pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

Dokumentacja Projektowa, która będzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu zawiera: 

 Projekt budowlany  

 Projekt wykonawczy  

 STWiORB  

 Przedmiar robót 

 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę we własnym zakresie w ramach 

ceny Kontraktowej: 

 Projekt organizacji placu budowy, 

 Szczegółowy harmonogram robót,  

 Dokumentacja Powykonawcza,  

 Plan BIOZ,  

 Program zapewnienia jakości, 

 Rysunki wykonawcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, które nie są zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni 

w cenach jednostkowych Robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu 

Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczeń wynikających 

z prowadzenia Robót. 
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1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót i innych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.4.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej obiektów, dróg i pozostałych 

elementów zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.4.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

i  stosowania następujących rozwiązań zawartych w Decyzji środowiskowej, chroniących 

środowisko i pozwalających zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na lokalne zasoby 

przyrodnicze. 

Szczególnie nie dopuszczać do skażania gleby i wody substancjami ropopochodnymi 

lub toksycznymi. 

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez 

niego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 

wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

 AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 

badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
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materiałów z tego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB 

w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i   jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy 

i   wykorzystane przy budowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z   innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z   terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 

zapłacone. 

 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

Drewno budowlane w całości pozyskane będzie z zakupu, przez Wykonawcę. 

Do   celów budowlanych stosuje się drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym. 

Wytrzymałość drewna zależy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotności, 

uszkodzeń mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidłowości w układzie włókien, jak 

falistość włókna o przebiegu skośnym itp., obniżają wytrzymałość drewna. Sęki słabo 

wyrośnięte, murszejące, znajdujące się w pobliżu krawędzi drewna tartego znacznie osłabiają 

jego przekrój, zmniejszają wytrzymałość. Tarcica z takimi wadami nie nadaje się do konstrukcji 

drewnianych i powinna być wysegregowana. Do celów konstrukcyjnych należy dobierać 

drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie włókien i o możliwie małej ilości sęków.  

Sortymenty i klasy drewna: 

a) drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych po oczyszczeniu 

z sęków i okorowaniu. W zależności od długości i średnic drewno na stemple budowlane 

dzieli się na: dłużyce, kłody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno 

odpowiadać określonym normom i warunkom jakościowym.  

b) tarcica iglasta – dzieli się na tarcicę nieobrzynaną i tarcice obrzynaną. W robotach 

ciesielskich stosuje się prawie wyłącznie tarcice obrzynaną z drewna iglastego. 

W   zależności od wymiarów przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli się na deski, 

bale, listwy, łaty, krawędziaki i belki. 

W zależności od cech fizycznych drewna tarcica dzieli się na klasy. Przy obliczaniu 

konstrukcji drewnianych (zgodnie z normą PN-B-03150) należy stosować drewno 

następujących klas: C24, C30, dopuszczalne C18, C35, C40). 

TABELA 1. WYTRZYMAŁOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DREWNA WG NORMY PN-EN 388. DREWNO 

KONSTRUKCYJNE - KLASY WYTRZYMAŁOŚCI 

Oznaczenia 
Klasy drewna 

C24 C30 

Zginanie 24 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien 14 18 

Ściskanie wzdłuż włókien 21 23 

Ściskanie w poprzek włókien 2,5 2,7 

Ścinanie 4,0 4,0 

Rozciąganie w poprzek włókien 0,4 0,4 
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TABELA 2. DOPUSZCZALNE WADY TARCICY 

Wady C24 C30 

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4 

Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3  do 1/4 

Skręt włókien do 10% Do 7% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki   

a. głębokie 1/2 1/3 

b. czołowe 1/1 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów  6 mm 4 mm 

Oblina 
Dopuszcza się na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna: 

a. płaszczyzn              30 mm - dla grubości do 38 mm 

         10 mm - dla grubości do 75 mm 

b. boków                    10 mm - dla szerokości do 75 mm 

         5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość   6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu.  

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. 

Konstrukcje będą wykonywane i eksploatowane na wolnym powietrzu. Wilgotność 

drewna zastosowanego do wykonania konstrukcji powinna wynosić zatem 23%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

a. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

 w długości: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości, 

 w szerokości: do +3 mm lub do - 1 mm, 

 w grubości: do +1 mm lub do - 1 mm; 

b. odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek. 
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 UMOCNIENIA Z KAMIENIA 

Kamień budowlany łamany 

Materiał stosowany do wykonania narzutu kamiennego celem zabezpieczenie 

powierzchni skarp lub dna przed erozją wodną. Do wykonania narzutu kamiennego należy 

użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Rodzaj skały oraz 

wbudowywana frakcja powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  W przypadku braku 

informacji należy spełnić wymagania określone poniżej. 

Do zabezpieczeń skarp i dna narzutem kamiennym stosować głazy kamienne 

o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m2 – udział ok. 70% powierzchni umocnienia 

z uzupełnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm,  grubość całej warstwy 50 cm. 

Do wykonania najazdów na projektowane brody należy stosować głazy kamienne 

o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m2 – udział min. 70% powierzchni umocnienia 

z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym o frakcji 31,5-63 mm,  grubość całej warstwy 45 cm. 

Do stabilizacji umocnień kamiennych gurtem stosować głazy kamienne frakcji 60-

70 cm. 

Do wykonania bystrza stosować kamień o frakcji 20-40 cm oraz głazy kamienne 

o frakcji min. 80 cm. 

Kamień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13383-1 „Kamień do robót 

hydrotechnicznych, Część 1: Wymagania”. Proponuje się, aby materiał skalny stanowił skały 

granitowe lub bazaltowe, a także inne skały magmowe o gęstości przekraczającej 2,50 g/cm3. 

Pierwszorzędnie należy użyć skał pochodzenia lokalnego. Jeżeli materiał jest trudno dostępny 

lub nie spełnia wymagań, proponuje się np. granit, porfir, sjenit lub andezyt. 

Kamień budowlany łupany rzędowo 

Kamień stosowany do wykonania brodu. Kamień powinien spełniać wymagania 

określone w punkcie powyższym, natomiast dodatkową cechą do spełnienia jest jego 

odpowiednia geometria tj. kubiczność, co ułatwia  ręczne układanie kamienia metodą 

brukarską oraz spoinowanie szczelin np. przy użyciu  zaprawy cementowej lub drobnego 

kruszywa.   

Do wykonania zabezpieczenia nawierzchni brodu należy stosować kamień o kształcie 

regularnym zbliżonym do kostki o wymiaru boku ok. 30 cm.   

Struktura surowca powinna być równa i szorstka bez rys i głębokich pęknięć. 

 POZOSTAŁE MATERIAŁY 

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać 

wymagania określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych STWiORB. 

 

 



„Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 
malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” CZĘŚĆ II 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 13 

 

 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o  natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do    Wykonawcy 

i nie podlega dodatkowej opłacie. 

 DOSTARCZENIE WODY NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia placu budowy w zbiornik wody. 

Zbiornik powinien zostać zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz przed przedostaniem 

się osób niepowołanych. Napełnienie zbiornika może odbyć się za pomocą beczkowozu. 

Wykonawca ma w obowiązku uzupełnianie wody w zakresie wymaganym wykonywanymi 

aktualnie czynnościami wymagającymi konkretnej ilości wody. 

 DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PLAC BUDOWY 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na plac budowy energii elektrycznej w 

postaci agregatów prądotwórczych w ilości umożliwiającej stałą pracę sprzętu, oświetlenia i 

innych elementów. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, 

w   terminie przewidzianym Umową. 

Pasy technologiczne na placu budowy oraz drogi dojazdowe Wykonawca wycenia 

w kosztach ogólnych realizacji robót. Ich przebieg należy zweryfikować z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzędzi niezbędnych 

do   wykonania Robót; 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z Umową oraz 

za  jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z  Dokumentacją projektową; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich 

elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w zatwierdzonej 

Dokumentacji projektowej; 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt; 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność; 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji projektowej, innych normach i instrukcjach; 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych; 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót; 

 Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca; 



„Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 
malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” CZĘŚĆ II 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 15 

 

 W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy; 

 Wszelkie koszty pomiarów geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji ponosi 

Wykonawca; 

 Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i montażowych Wykonawca na własny 

koszt sporządzi dokumentację powykonawczą budowlaną i geodezyjną. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, 

zaopatrzenia, pracy personelu lub metodyki badawczej będą w formie pisemnej 

przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru. 

Pobieranie próbek 

Zaleca się pobór próbek losowo, metodą statystyczną, opartą na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w  pobieraniu próbek. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników do pobrania próbek, 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Inspektor nadzoru może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko 
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w  przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

Raporty z badań 

Kierownik budowy jest zobligowany przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie 

raportów z wyników badań nie później niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i  badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Ocena zgodności materiałów i robót 

z  wymaganiami nastąpi na podstawie wyników badań kontrolnych wykonanych przez 

Inspektora nadzoru oraz wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Wyraźne rozbieżności między wynikami badań 

będą podstawą dla Inspektora nadzoru do oceny zgodności materiałów i robót 

z  dokumentacją projektową wyłącznie na podstawie badaniach własnych. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. Koszty powtórnych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez Wykonawcę.  

 

7. OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z  Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w jej treści. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Rozliczenie prac uzależnione jest 

od umowy zawartej między Wykonawcą robót a Zamawiającym.  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wyniki będą wpisane do książki 

obmiarów. Błędy lub przeoczenia w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub innym 
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dokumencie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem kolejnych robót 

budowlanych, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Dla 

rozliczenia kosztorysowego roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót 

powinien zawierać: 

 podstawę wyceny i opis robót; 

 ilość przedmiarową robót; 

 datę obmiaru; 

 miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego; 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru; 

 ilość robót wykonanych od początku budowy; 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części Robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Osiągnięcie 

gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletną i prawidłową dokumentację 

powykonawczą i dokumentacje budowy. Kompletność dokumentów powykonawczych należy 

uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

Komisja odbierająca roboty zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Przebieg przejęcia robót: 
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 Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Umowy i Prawa Budowlanego; 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z postanowieniami Umowy, Dokumentacją projektową, polskimi normami 

oraz sztuką budowlaną; 

 Podpisanie protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty do odbioru 

ostatecznego:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne; 

 dzienniki budowy i książki obmiarów; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych; 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 

 inne dokumenty mające zasadnicze znaczenie podczas realizacji robót lub będące 

nieodłączną częścią ww. dokumentów.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest ustalona w umowie między Wykonawcą a zamawiającym cena 

jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę albo za  jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu albo wykonanie danego obiektu. Cena jednostkowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 

Cena  jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania 

i  wymagania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 

kwietnia 2007 r. [Dz.U. Nr 86 poz. 579], 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  

ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i  ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U z 2020 r. poz. 215 

ze zm.); 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 01. ROBOTY POMIAROWE 

Kod CPV: 71355000-1 – USŁUGI POMIAROWE 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami pomiarowymi w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu malej retencji 

górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II.  

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 

pomiarowych, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1  niniejszego opracowania.  

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

 założenie sytuacyjnej i wysokościowej osnowy realizacyjnej również w oparciu 

o osnowę geodezyjną; 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe urządzeń wodnych oraz innych obiektów 

towarzyszących objętych tym zadaniem/opracowaniem; 

 przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej poza 

granicę robót ziemnych (jeżeli występują). 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Punkty główne – punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi szlaków, osi dróg, 

punkty kierunkowe oraz punkty początkowe i końcowe  

 Reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. 

i współrzędnej w układzie siatki niwelacyjnej państwowej  

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami i przepisami. 

 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

 paliki drewniane o Ø 50 ÷ 80 mm i długości 1,0 do 1,7 m, 
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 paliki drewniane o przekroju okrągłym lub kwadratowym długości około 0,30 m, 

 pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm,  

 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m, 

 farba chlorokauczukowa do oznaczania punktów pomiarowych.  

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne 

z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych 

należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 

 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe), zgodnie 

z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849. 

 TRANSPORT 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Użyte środki 

transportu muszą być sprawne technicznie 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

współrzędne reperów i punktów głównych. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Odtworzenie znaków geodezyjnych należy 

prowadzić w uzgodnieniu z ośrodkami geodezyjnymi. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i reperów roboczych. Błędy te wynikające 

z nieprawidłowych danych uzyskanych od Zamawiającego powinny być usunięte na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 

Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które bazują 
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na  pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi 

te  prace do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

a następnie pobierze dane dotyczące osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomości objętych 

inwestycją. Wykonawca uzgodni z właściwym Geodetą Powiatowym sposób odtworzenia, 

po  zakończeniu inwestycji, zniszczonej bądź uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegające 

ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W oparciu 

o  materiały przekazane przez Zamawiającego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

 WYZNACZENIE PUNKTÓW URZĄDZEŃ WODNYCH, PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I 

KONTURÓW WYKOPÓW 

Punkty wierzchołkowe urządzeń wodnych i inne punkty główne powinny być 

zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików stalowych. 

Punkty osiowe urządzeń wodnych powinny być wyznaczone w terenie przy pomocy 

mocnych pali lub rur. Tyczenie obiektu wymaga: wytyczenia osi podłużnej obiektu, osi 

przeszkody, osi podpor, punktów przecięcia osi podpór z osią podłużną obiektu, obrysu 

charakterystycznych elementów obiektu.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze). 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem 

urządzeń wodnych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach. W przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć 

przy użyciu słupków betonowych osadzonych w gruncie/skale w sposób wykluczający 

osiadanie i sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 PRZENIESIENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ 

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem 

wysokościowym może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki 

geodezyjne. Projekt osnowy należy uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartografii. Prace  związane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem 
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wysokościowym należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK, a termin 

wykonania prac uzgodnić z Inżynierem i Ośrodkiem DGiK. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. Kontrola 

jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 6 

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB.  

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) - przy robotach powierzchniowych 

 km (kilometr) – przy robotach liniowych. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót geodezyjno-kartograficznych odbywa się na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjne i pomiarów 

w terenie, które Wykonawca przekłada Inspektorowi. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej za wyznaczenie punktów wierzchołkowych i osiowych 

urządzeń wodnych i punktów wysokościowych wraz z wszelkimi obiektami ujętych w tym 

zadaniu obejmuje: 

 założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej, wyznaczenie punktów 

głównych osi urządzeń wodnych i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi 

urządzeń wodnych dodatkowymi punktami 

 inwentaryzację robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, wynikające z obowiązujących przepisów, 

 przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej poza granicę robót. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza. 

 Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. 
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 Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. Wytyczne techniczne 

G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

 Wytyczne techniczne G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 

1998r  

 Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

 Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 

725) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Kod CPV: 45100000-8 – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami przygotowawczymi w ramach zadania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 

malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II. 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z pracami przygotowawczymi, które stanowią część prac związanych z realizacja zadania 

wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie ogrodzenia i oznakowanie placu budowy, 

 określenie punktu pobory wody i sposobu dostarczenia energii elektrycznej, 

 przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

 wyznaczenie placów składowych i magazynu materiałów budowlanych, 

 przygotowanie wytwórni i warsztatów prac tymczasowych, 

 wyrównanie terenu i przygotowanie go do prowadzenia prac budowlanych, 

 inwentaryzacja podziemnej infrastruktury. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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Materiały stosowane do wykonania robót będących tematem niniejszej STWiORB to:  

 materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy, 

 materiały potrzebne do przygotowania zaplecza budowy, 

Dopuszcza się zastosowanie  innych rozwiązań materiałowych, o parametrach 

równych lub lepszych od przewidzianych materiałów po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie z 

założoną technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3 ST 00. 

WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Do wykonania robót przygotowawczych  i rozbiórkowych należy stosować: 

 samochód dostawczy, 

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 samochodowe skrzynie samowyładowcze, 

 drobne narzędzia i sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym. 

 

Dobór pozostałego, a nie określonego w STWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy. 

 TRANSPORT 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

Do przewozu wszelkich elementów przygotowania terenu budowy zastosowane będą 

samochody dostawcze. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ZASADY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych i rozbiórkowych 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji podziemnej infrastruktury 

technicznej przy użyciu specjalistycznych przyrządów lokalizacyjnych wraz z opracowaniem 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie wskazanej w Dokumentacji 

projektowej, kierownik budowy ustala w porozumieniu z Zamawiającym, w czyim zarządzie 

lub użytkowaniu znajduje się instalacja. 

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej będącej we własności Zamawiającego, 

Inwestor zobowiązany jest do pisemnego potwierdzania praw własnościowych niniejszej 

instalacji. 
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W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie będącej we własności Zamawiającego, 

kierownik Budowy zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń lub zgłoszeń dla 

ewentualnej kolizji z infrastrukturą techniczną oraz określenia bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być wykonane od istniejącej instalacji oraz sposobu wykonywania tych robót. 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe powinny być prowadzone na podstawie 

Dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej określających położenie instalacji 

i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. 

 OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której składowane będą 

materiały budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 

Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być 

mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, 

a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia 

ażurowego. 

W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram 

i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza 

placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy 

i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna 

zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

 OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY 

Teren budowy powinien być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi: 

 „TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” oraz Tablicę 

informacyjną. 

 PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA BUDOWY 

Zaplecze socjalne budowy obejmuje barakowozy lub obiekty kontenerowe 

przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzędziowy i magazyn ogólny. 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone 

w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba 

i wielkość obiektów powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników 

umysłowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynów powinna wynikać z planowanej 

liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.  

Obiekty sanitarno–higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu placu 

budowy obejmują ustępy i umywalnie.  

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany w pobliżu miejsca 

prowadzenia prac. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 

podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody 

należy utwardzić i wyprofilować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody 
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należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia 

należy odpowiednio oznakować.  

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia 

budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.  

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, 

które mają być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża 

gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 

gruntowe. 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych 

przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu 

należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz 

w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place 

składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. 

Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają 

przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania 

nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub 

elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru 

lub pospółki.  

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do 

transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. Drogi 

technologiczne wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 PRZYGOTOWANIE POMP NA OKRES BUDOWY 

W trakcie trwania prac ziemnych, przed wszystkim związanych z wykopami mogą 

występować napływy wód powierzchniowych, a także przesiąki wód gruntowych. Należy 

przygotować zasoby aby pompy były gotowe do pracy w każdym momencie. W związku z tym 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomp o odpowiedniej wydajności, a także ich 

zasilania elektrycznego, bądź w przypadku zastosowania pomp spalinowych, zapasu paliwa 

i obsługi dla tych pomp. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności obiektów sąsiadujących z robotami rozbiórkowymi 

i przygotowawczymi, 

 jakość wykonania ogrodzenia oraz zaplecza budowlanego, 

 przygotowanie pomp do odwodnienia wykopów, 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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 OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową prac przygotowawczych jest całość wykonanego 

przygotowania. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych. 

Podstawą płatności dla prac przygotowawczych jest całość wykonanych prac. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz.797 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz 1126 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. 

2003 nr 47, poz. 401). 

 PN-EN 1997-1:2008–Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 1997-2:2009 – Projektowanie geotechniczne – CZĘŚĆ II: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego. 

 PN-B-02481:1998 -  Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

 PN-B-06050:1999- Geotechnika -Roboty ziemne- Wymagania ogólne. 

 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-EN 933-1:2012–Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego- Metoda przesiewania. 

 PN-B-12095:1997 - Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

  



„Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 
malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” CZĘŚĆ II 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 34 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 03. KARCZOWANIE PNI DRZEW I KRZEWÓW 

Kod CPV: 45112710-5 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z karczowaniem pni drzew i krzewów w ramach zadania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 

malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II.  

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z karczowaniem pni drzew i krzewów, które stanowią część prac związanych z realizacja 

zadania wymienionego w pkt 1.1. niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 karczowanie pni drzew i krzewów 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Dla robót związanych z karczowaniem pni drzew i krzewów nie przewiduje się 

zastosowania dodatkowych materiałów. 

 SPRZĘT 

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 siekiery, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 spycharki. 
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 TRANSPORT 

Pnie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość 

jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane 

w  sposób nie powodujący ich uszkodzeń. Użyte środki transportu muszą być sprawne 

technicznie oraz spełniać ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. 

WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty związane z usunięciem pni drzew i krzaków obejmują wycięcie 

i wykarczowanie pni drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na 

wskazane miejsce, zasypanie dołów bądź inne formy utylizacji wykarczowanych drzew. 

Zamawiający jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na prace związane z usunięciem drzew 

i krzaków.  Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 

sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami roślinności istniejącej, nie przeznaczonej do usunięcia. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 

przez odpowiednie władze. 

W pasie robót ziemnych, należy wykonać karczowanie pni drzew i krzaków. Poza 

miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 

do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 

tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 

z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inwestora. Specjalistyczny sprzęt, dopuszczony do 

zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być użytkowany zgodnie 

z zaleceniami producenta sprzętu. Pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

 ha (hektar) – przy mechanicznym karczowaniu krzaków  

 szt. (sztuki) – przy wydobyciu karpin. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena  wykonania robót obejmuje: 

 wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 04. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV: 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonywania robót 

rozbiórkowych w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu malej retencji górskiej 

w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II. 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia wszelkiego 

rodzaju robót rozbiórkowych, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1. niniejszego 

opracowania. 

Zakres robót obejmuje: 

 demontaż konstrukcji drewnianych i stalowych, 

 rozbiórka elementów kamiennych, betonowych i żelbetowych, 

 demontaż i oczyszczenie elementów, przewidzianych do powtórnego użycia 

(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowanie, 

 uporządkowanie terenu robót. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych nie przewiduje się zastosowania dodatkowych materiałów. 
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 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie 

z założoną technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3  

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Do wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i inżynierskich zaleca się 

stosować: 

 koparkę z młotem wyburzeniowym, 

 młot pneumatyczny, 

 szlifierka kątowa, 

 koparko-ładowarka, 

 samochód samowyładowczy, 

 ciągnik, 

 drobne narzędzia i sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

Dobór pozostałego, a nie określonego w STWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy. 

 TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony 

ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Użyte środki transportu muszą być 

sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Na podstawie Dokumentacji projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 

rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania 

zabezpieczające przed awariami budowlanymi. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, 

które zgodnie z Dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować 

tak, aby nie zanieczyszczały Placu budowy.  

Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenia należy demontować przy pomocy 

przecinarki tarczowej lub palnika acetylenowo-tlenowego. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe należy rozebrać przy pomocy młotów 

pneumatycznych, oraz przy użyciu maszyn do robót ziemnych np. koparki. Pręty zbrojeniowe 

należy pociąć przy użyciu szlifierek kątowych. 

W poniższej tabeli zestawiono główne rodzaje odpadów, jakie będą powstawały na 

etapie realizacji - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2  stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. 2020 poz. 10). 
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TABELA 3 ZESTAWIENIE ODPADÓW, KTÓRE POWSTANĄ NA ETAPIE REALIZACJI. 

L.p. Kod Rodzaje odpadów 

GRUPA 17 

1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

2 17 02 01 Drewno 

3 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

4 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

5 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 170901, 170902 i 170903 

6 17 04 05 Żelazo i stal 

 

W ramach planu organizacji Placu budowy Wykonawca powinien przewidzieć 

selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców 

wtórnych. W tym celu na  Terenie budowy należy ustawić specjalne pojemniki, kontenery 

i zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu do czasu 

wywiezienia do utylizacji. 

Materiał z rozbiórki należy załadować na samochód samowyładowczy i wywieźć poza 

Teren budowy do zakładu utylizacji z podziałem na rodzaje odpadów. Złom stalowy gromadzić 

tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do punktu skupu surowców 

wtórnych. 

Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów poprzez ich przekazanie zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych 

z transportem i utylizacją wszystkich odpadów pochodzących z rozbiórki. Rozliczenie utylizacji 

nastąpi na podstawie karty przekazania odpadów dostarczonej przez Wykonawcę. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami Umowy. 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m3 – rozebranych elementów drewnianych, betonowych, tworzywowych i żelbetowych 

(rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji 

odpadów. 

 1 m3 – wydobytych materiałów gruntowych. 
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 1 t – zdemontowanych elementów metalowych i złomu. 

 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków 

dotyczących tych robót zawartych w Dokumentacji projektowej. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót rozbiórkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych. 

Podstawą płatności dla robót rozbiórkowych jest: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

Płatności związane z utylizacja odpadów mogą być rozliczone po wcześniejszym 

dostarczeniu przez Wykonawcę kart przekazania odpadów. Wartość utylizowanych 

elementów stanowi własność Skarbu Państwa. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 10). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 05. ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV: 45111200-0 – ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

I ROBOTY ZIEMNE 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami ziemnymi w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu malej retencji 

górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II. 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

polegających na zmianie ukształtowania istniejącego terenu poprzez pogłębienie 

z profilowaniem skarp celem budowy brodów oraz wykonanie tymczasowych wykopów celem 

wykonania obiektów towarzyszących, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1. 

niniejszego opracowania. 

Zakres robót obejmuje: 

 pogłębienie terenu (wykonanie wykopu) do projektowanych rzędnych zgodnie 

z przekrojami i projektem zagospodarowania terenu z  częściowym rozplantowaniem 

odkładu lub wywiezieniem nadmiaru urobku, 

 wykonanie wykopów tymczasowych w celu posadowienia infrastruktury technicznej 

z ich późniejszym zasypaniem, 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Grunt – rozumie się tu zarówno grunty jak i skały. 

 Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz 

przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie 

drogowym. 

 Nasyp – budowla ziemna, której niweleta znajduje się powyżej powierzchni terenu. 
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 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi wykopu 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów. 

 Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie 

i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Charakterystyka gruntów występujących w podłożu została określona 

w  Dokumentacji Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 

Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej opracowanej na 

potrzeby realizacji prac projektowych. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypu tymczasowych wykopów oraz do 

rozplantowania w pobliżu miejsca prowadzenia prac. Grunty przydatne do celów 

budowlanych mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Kierownika budowy. Zapewnienie terenów na 

odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie. 

Kierownik budowy może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Niezbędna ilość gruntu określona w Dokumentacji Projektowej, która posłuży do 

ponownego użycia podlega odkładowi w pobliżu inwestycji lub przewiezieniu na miejsce 

ponownego wbudowania. 

Grunt, który został przeznaczony do zasypania tymczasowych wykopów powinien 

charakteryzować się brakiem w swej objętości odpadów, gruzu, części roślinnych, karp drzew 

i innych zanieczyszczeń.  

Do zasypania wykopów nie wolno stosować gruntów: 

 spoistych w stanie zamarzniętym,  

 o zawartości części organicznych powyżej 2%, 

 o zawartości części ilastych powyżej 30%, 

 spoistych w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażonych chemicznie. 
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Do wypełnienia wnęk kaszyc można wykorzystać zarówno kamienie dużych rozmiarów 

ze skał twardych nie zwietrzałych, kamienie drobne, otoczki, żwir, jak również grunt 

urodzajny. Proponuje się, aby materiał skalny stanowił skały o gęstości przekraczającej 

2,50 g/cm3. Wierzchnią warstwę należy zasypać gruntem urodzajnym, który z czasem ulegnie 

naturalnemu zazielenieniu. 

Do wykonywania zasypu wykopów, w tym wypełnienia wnęk kaszyc drewnianych 

należy użyć materiału z prac ziemnych w zakresie inwestycji. Należy jednak pamiętać, że grunt 

ten musi być uprzednio poddany analizie jakościowej i przygotowany do wbudowania. Tylko 

w wypadku, gdy spełni wymagania z projektu może być on użyty. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205:1998. Orientacyjną przydatność określonych grup gruntów 

budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

Zastrzeżenia 

 

 

 

 

Na górne warstwy 

nasypów w  

strefie 

przemarzania 

 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 

mniej niż 15% ziarn mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu odpowiadają- 

cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej 2% 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

 

 

- pod warunkiem ulepszenia 

tych gruntów spoiwami, takimi 

jak: cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

 

 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 

we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 

miejscach zerowych 

do głębokości 

przemarzania 

 

Grunty niewysadzinowe 

 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, 

aktywnymi popiołami itp.) 

Do wykonywania nasypów, należy użyć w miejscach gdzie jest to możliwe, materiału 

z prac ziemnych – wydobyty urobek z wykopów. Na etapie prac projektowych bazując na 

dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, że grunt nadaje się do wbudowania, niemniej 

w warstwach gruntu mogą zalegać nienawiercone grupy gruntów budowlanych i przed ich 

wbudowaniem należy jest rozpoznać i sklasyfikować pod kątem użyteczności w zakresie 

budowy nasypu. Tylko w wypadku, gdy spełni wymagania z projektu może być on użyty. 

W pozostałych sytuacjach należy użyć gruntu dowiezionego, w tym gruntu z zakupu 

koncesjonowanego. Wierzchnią warstwę najazdów na przepust należy wykonać jako 

utwardzoną nawierzchnię drogową z kruszywa. Rodzaj, grubość i frakcję poszczególnych 

warstw kruszywa zawiera dokumentacja projektowa. 
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 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, zgodnie 

z założoną technologią. Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3 ST 

00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych i włókowych 

 młoty pneumatyczne, zrywarki, wiertaki mechaniczne, wibromłoty 

 spycharek gąsienicowych 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych 

 urządzeń kontrolno – pomiarowych 

 walców mechanicznych, ubijarek mechanicznych 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

 TRANSPORT 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

od  odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 

z  uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas 

roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru, który podejmie 

decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

 WYKONYWANIE WYKOPÓW 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających 

kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi lub odwilżą. Wykopy należy wykonywać: 

 koparkami podsiębiernymi, ładowarkami z załadunkiem na samochody 

samowyładowcze lub na odkład, 

 spycharką z ew. przepchnięciem na odległość podaną w przedmiarze robót, 

 koparkami z młotem wyburzeniowym w przypadku natrafienia na grunty skaliste. 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie.  

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Kierownika budowy. Odspojone grunty przydatne 

do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 

odkład. O ile Kierownik budowy dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 

je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty 

nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych 

robót ziemnych. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 

przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 

powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas 

roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Kierownika budowy, który podejmie 

decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować 

w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 WYKONYWANIE ZASYPÓW WYKOPU 

Podłoże pod zasyp należy uprzednio przygotować pozbawiając się części organicznych,  

karpin, darni i elementów budowlanych innych niż te określone w dokumentacji projektowej 

jako przewidywane do pozostawienia. Zasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu 

profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu należy przestrzegać następujących zasad: 

 zasyp wykopu należy wykonywać metodą warstwową, z zagęszczeniem kolejnych 

warstw,  

 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.  

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany. 

Inspektor może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie zasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 

gruntu. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 

nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on 

nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu prace powinny być przerwane. Jeżeli 

warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 ZAGĘSZCZANIE ZASYPÓW WYKOPU 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, 2 % 
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c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, 

z częstotliwością określoną poniżej. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia. 

Zagęszczenie gruntu (zgodnie z  normą PN-B-12095) projektuje się o następujących 

wskaźnikach zagęszczenia: 

 dolne warstwy zasypu poniżej 1 m   - Is0,95 (ID0,60), 

 zasyp 1 m od powierzchni - Is0,98 (ID0,70), 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 

gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, 

według BN-77/8931-12. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 WYKONANIE ROZPLANTOWANIA UROBKU 

Zgodnie z dokumentację projektową dopuszczalne jest rozplantowanie części urobku 

w bliskim sąsiedztwie inwestycji, celem zniwelowania nachyleń skarp lub wyrównania 

istniejącego ukształtowania terenu. Projektowane rozplantowanie urobku nie powinno 

przekraczać miąższości 1,0 m oraz nie mieć charakteru wyniesionej grobli ziemnej. Do tak 

niewielkich nasypów nadają się również grunty słabe w tym organiczne, pod warunkiem ich 

wcześniejszego podsuszenia do poziomu wilgotności optymalnej i wbudowaniu warstwami 

max. 30 cm i zagęszczeniu mechanicznym, każdej warstwy. Wszelkie rozplantowanie urobku 

należy wykonać z zachowaniem łagodnego nachylenia skarp (co najmniej nachylenie 1:5) przy 

nawiązaniu do istniejącego terenu. Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna powodować 

zmian w ukierunkowaniu spływu wód powierzchniowych. Wszelkie odstępstwa od zakresu 

obszaru rozplantowania urobku oraz jego grubości warstwy i wartości nachylenia są możliwe 

na etapie budowy po uzgodnieniu i akceptacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 DOKŁADNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

Dokładność wykonania robót ziemnych powinna być sprawdzana w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. Naprawa uszkodzeń powierzchni 

robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają Wykonawcę robót 



„Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 
malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” CZĘŚĆ II 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 49 

 

ziemnych. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 

skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 

spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 

powierzchni. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 

kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne 

Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą STWiORB. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać 

do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy o grubości nie większej 

niż 30 cm, lecz nie rzadziej niż w raz na 50 mb wzmocnień. 

 SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, nasypów i wyrównania skarp i dna (usytuowanie 

i wykończenie). 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonania wykopu z odwozem gruntu na odkład. 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonania nasypu z zagęszczeniem gruntu, 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego zasypu wraz z jego prawidłowym zagęszczeniem. 

 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego rozplantowania urobku. 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne 

z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty 

z bieżącej kontroli jakości robót. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania 

próbek. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie badań gruntów, 

 wykonanie wykopu, w tym odspajania gruntów skalnych w wykopie, 

 koszt doprowadzenia gruntu podłoża do wymaganych parametrów, ewentualne 

osuszenie, doprowadzenie do wilgotności optymalnej, 

 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed erozją na czas prowadzenia wszystkich 

robót, do czasu zastabilizowania skarp, 

 załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu na odkład 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 

 uformowanie odkładu z nadaniem odpowiednich spadków, 

 załadowanie gruntu na środki transportowe i transport gruntu z miejsc odkładczych 

do miejsca wbudowania, 

 wykonanie zasypu wykopów i wnęk kaszyc, 

 wykonanie rozplantowań urobku, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca 

odkładu i uzyskania pozwoleń na składowanie materiałów wraz z kosztami placu 

składowania, kosztami utylizacji, itp., 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 
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 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 06. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

Kod CPV: 03410000-7- Drewno 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową konstrukcji drewnianych w ramach zadania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 

malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II. 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową konstrukcji drewnianych, który stanowi część prac określonych w pkt 1.1. 

niniejszego opracowania.  

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie zabezpieczenia kaszycą drewnianą skarpy, 

 wykonanie ramy brodu drewniano-kamiennego.  

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Element drewniany – element wykonany z drewna naturalnego stanowiący 

samodzielną konstrukcję. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 Kaszyca – budowla oporowa stosowana do umocnienia skarp i zboczy o konstrukcji 

drewnianej, w której belki drewniane pełnią funkcję konstrukcyjną, a wypełnienie 

stanowi grunt lub materiał kamienny. 

 Bród – budowla poprzeczna przez ciek z elementów drewnianych i kamiennych 

chroniąca dno cieku przed erozją denną umożliwiająca przejazd. 

 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Materiał stosowany do wykonania kaszycy: 

 bale drewniane min. Ø20 cm okorowane ręcznie, impregnowane, 

 szpilki stalowe z pręta żebrowanego Ø14-16 mm długości min. 0,3 m, 

 materiał ziemny do wypełnienia wnęk, 

 środek do impregnacji drewna obojętny dla środowiska wodnego 

 

Materiał stosowany do wykonania konstrukcji ramy drewnianej brodu: 

 bale drewniane min. Ø30 cm okorowane ręcznie, jednostronnie ciosane, impregnowane, 

 bale drewniane min. Ø20-25 cm okorowane ręcznie, ciosane, impregnowane, 

 klamry stalowe z pręta żebrowanego Ø12-14 mm długości 0,5 m, 

 szpilki stalowe z pręta żebrowanego Ø14-16 mm długości 0,3 m, 

 pręty gwintowane M12 długości 0,6 m z kompletem 2 podkładek i 2 nakrętek, 

 geowłóknina separacyjna 300 g/m2, 

 środek do impregnacji drewna obojętny dla środowiska wodnego. 

 

Do konstrukcji drewnianych należy użyć drewna modrzewiowego lub po akceptacji 

Zamawiającego innego spełniającego te same lub lepsze parametry twardości 

i wytrzymałości. Dokładne wymiary zawierające długości każdego elementu zawarto 

w dokumentacji projektowej. Dostarczone materiały drewniane na plac budowy powinny być 

wstępnie zaimpregnowane ciśnieniowe przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych i otoczenia. W trakcie wykonywania robót i docinania elementów 

drewnianych należy na bieżąco impregnować odsłonięte miejsca. Po wykonaniu konstrukcji 

całość należy powtórnie zaimpregnować za pomocą środków przeznaczonych do kontaktu 

z wodą, w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Sprzęt używany w robotach powinien być zgodny 

z  ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Dobrany sprzęt powinien 

spełniać wymagania określone w pkt. 3 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Do wykonania konstrukcji drewnianych należy stosować sprzęt: 

 młotki, 

 siekiery, toporki, ciosła, ośniki, 

 piły i pilarki, 
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 szlifierki, 

 śrubokręty i klucze do łączników śrubowych, 

 wiertarki, 

 pędzle do malowania. 

 TRANSPORT 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. Transport można realizować dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że 

w   czasie transportu nie dojdzie do naruszenia struktury materiałów, zniszczenia materiałów 

lub zmian wymogów technologicznych materiałów. Wybór środków transportu oraz metod 

transportu powinien być dostosowany do transportowanego materiału, jego objętości oraz 

od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 

z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 WYKONANIE KASZYCY DREWNIANEJ 

Na rysunkach Projektowanego Zagospodarowania Terenu wrysowane zostały 

segmenty kaszyc o długości 3,0 i 4,0 m. Podczas robót, konstrukcję kaszyc należy 

indywidualnie dostosować do warunków terenowych. Na łukach oraz w miejscach dowiązania 

do przepustu lub skarpy, należy zachować ciągłość bali podłużnych (zastosowanie dłuższych 

lub krótszych odcinków bali), tak aby ściana czołowa kaszyc tworzyła spójny ciąg. Długość 

odcinka wykonanego zabezpieczenia przy użyciu kaszyc jest parametrem wiodącym i powinna 

być zgodna z tą, podaną w dokumentacji. Na odcinkach prostych dopuszcza się zastosowanie 

bali podłużnych o zwielokrotnionej długości np. 1 bal dł. 6,0 m w zamian za 2 bale dł. 3,0 m. 

Pojedyncze bale należy układać w taki sposób, aby łączyły się w skrzynię prostokątną. 

W zależności od ciężaru bala, jego ułożenia należy dokonywać ręcznie lub żurawiem 

samochodowym. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zazielenienie konstrukcji 

kaszycowej, należy wykonać przewidywane do tego celu roboty, np. wypełniając ziemią 

urodzajną odpowiednie fragmenty kaszyc i sadząc odpowiedni materiał roślinny. Łączenie bali 

drewnianych ścian kaszycy wykonuje się poprzez połączenie ciesielskie lub łączniki metalowe, 

klamry i pręty stalowe. Po połączeniu bali tworzących konstrukcję kaszycy, wnętrze należy 

wypełnić materiałem balastowym. Dopuszcza się wypełnianie koszy materiałem balastowym 

również w czasie formowania konstrukcji kaszycy. Materiał balastowy do wypełnienia kaszycy 

powinien być zgodny z ustaleniem Dokumentacji Projektowej. Pręty wykonać zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Jako wypełnienie kaszycy stosować grunt miejscowy pozyskany z budowy, planuje się 

wykonanie wypełnienia materiałem ziemnym i kamienistym o zróżnicowanej frakcji. Puste 
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przestrzenie powstałe w wyniku wypełnienia większymi kamieniami należy szczelnie wypełnić 

gruntem. 

Na etapie montażu wszelkie elementy podlegające docięciu, otarciu itp. ulegające 

zakryciu należy miejscowo zaimpregnować przed zabudowaniem. Całość konstrukcji kaszycy 

po wykonaniu należy ponownie zaimpregnować. 

 WYKONANIE RAMY DREWNIANEJ BRODU 

W pierwszym etapie należy przygotować podłoże poprzez wybranie warstwy gruntu 

oraz kolejno wyrównanie i zagęszczenie podłoża. Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć 

geowłókninę separującą  z PP, gramatury 300 g/m2, oraz kolejno wykonać warstwę 

konstrukcyjną podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm gr. 20 cm. Podbudowę 

należy zagęścić mechanicznie, a następnie wyznaczyć miejsce ramy drewnianej brodu, oraz 

wytyczyć w tym miejscu rowek na głębokość ok. 10 cm pod dolne bale konstrukcji ramy. 

Konstrukcję ramy należy wykonać z dwóch rzędów bali drewnianych min. Ø30 cm 

jednostronnie  ciosanych, łączonych za pomocą klamr stalowych oraz prętów gwintowanych 

i kompletu podkładem i nakrętek. W środkowej części brodu w najniższej części posadowienia 

wykonać należy korytko z bali drewnianych min. Ø20-25 cm ciosanych zgodnie 

z dokumentacją projektową. Konstrukcję koryta należy połączyć przy użyciu szpilek stalowych 

z pręta żebrowanego. Po wykonaniu konstrukcji drewnianej brodu należy wykonać 

umocnienia nawierzchni oraz stabilizacji brodu kamieniem zgodnie z SST UMOCNIENIA 

KAMIENNE. 

Na etapie montażu wszelkie elementy podlegające docięciu, otarciu itp. ulegające 

zakryciu należy miejscowo zaimpregnować przed zabudowaniem. Całość konstrukcji ramy 

brodu po wykonaniu należy ponownie zaimpregnować. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych, 

kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i 

wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu 

elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi 

elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 roboty pomiarowe, 

 głębokość posadowienia konstrukcji, 

 sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń konstrukcji, 

 sprawdzenie połączeń, zachowania poziomów i nachyleń konstrukcji, 

 wypoziomowanie brodu, zachowanie wszystkich projektowanych nachyleń. 
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 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót jest: 

 1 m3 (metr sześcienny) wykorzystanych bali do budowy kaszycy, 

 1 m3 (metr sześcienny) wykorzystanych bali do budowy ramy brodu. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonanie konstrukcji z elementów drewnianych należy przyjmować 

zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i transport materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż konstrukcji drewnianej, 

 impregnacja elementów drewnianych, 

 usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność wykonawcy, 

 przeprowadzenie pomiarów końcowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 07. KONSTRUKCJE KAMIENNE 

Kod CPV: 45244000-9 – Wodne roboty budowlane 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji kamiennych w ramach zadania pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 

malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II. 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem umocnień kamiennych, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1. 

niniejszego opracowania. 

Zakres robót wykonania robót obejmuje: 

 wykonanie wypełnienia ramy drewnianej brodu kamieniem brukowym łupanym na 

podbudowie z kruszywa, 

 wykonanie umocnień kamiennych w korycie cieku, 

 wykonanie bystrza kamiennego, 

 profilowanie i wyrównanie nawierzchni drogi do odpowiednich rzędnych. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Kamień hydrotechniczny – kamień budowlany, który ze względu na swe właściwości 

chemiczne i fizyczne (niska nasiąkliwość, mrozoodporność, wysoka gęstość 

objętościowa, ostre krawędzie, wysoka wytrzymałość na ściskanie) znajduje 

zastosowanie w konstrukcji obiektów hydrotechnicznych; 

 Kamień budowlany łamany – kamień otrzymany przez mechaniczne rozdrobnienie 

skał, o nieregularnym kształcie bryły podlegający segregacji wg frakcji uziarnienia. 

 Kamień budowlany łupany – kamień otrzymany przez ręczny lub mechaniczny podział 

bloków skalnych na bryły o regularnym kształcie. 

 Narzut kamienny – warstwa kamienia ułożona bez spoinowania i użycia cementu. 
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 Bystrze kamienne – forma stopnia wodnego w korycie wykonana z narzutu kamienia 

łamanego o określonym spadku.  Budowla ta umożliwia migrację ryb, powoduje 

natlenienie wody oraz dobrze harmonizuje z krajobrazem. 

 Nawierzchnia – warstwa wierzchnia, zewnętrzna konstrukcja drogi, chodnika lub innej 

płaszczyzny. 

 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w pkt. 1.1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania 

i składowania podano w pkt. 2 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

Materiał stosowany do wykonania robót: 

 kamień budowlany łupany hydrotechniczny, brukowy frakcja 20-30 cm do wykonania 

powierzchni brodu na zaprawie cementowej, podbudowa z kruszywa fr. 0-63 mm 

grubości 20 cm  

 narzut kamienny o gr. warstwy do 50 cm z kamienia łamanego o powierzchni 

pojedynczego kamienia min. 1 m2 – udział 70% z uzupełnieniem kamieniem o frakcji 

30-50 cm do zabezpieczenia koryta cieku, 

 głazy kamienne frakcja 60-70 cm do stabilizacji narzutu kamiennego, 

 głazy kamienne ułożone jako warstwa ok. 30 cm o powierzchni pojedynczego 

kamienia min. 1 m2 – udział min. 70% powierzchni umocnienia z uzupełnieniem 

tłuczniem kamiennym  frakcja 31,5 - 63 mm, do wykonania najazdów na projektowane 

brody 

 narzut kamienny z kamienia łamanego frakcja 20-40 cm do zabezpieczenia koryta 

cieku - bystrze, 

 głazy kamienne frakcja min. 80 cm spowalniające przepływ w bystrzu, 

 zaprawa cementowa M12 do wykonania podbudowy pod kamień i spoinowania 

przestrzeni pomiędzy kamieniami. 

 kruszywo frakcja 0 - 63 mm do wykonania podbudowy. 

 SPRZĘT 

Dobrany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3  

ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 



„Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu 
malej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” CZĘŚĆ II 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

str. 59 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który 

zapewnia prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek lemieszowych, 

 równiarki samojezdne do profilowania dróg, 

 walce do zagęszczania, 

 żuraw samojezdny do rozładunku i ułożenia kamienia, 

 urządzeń kontrolno–pomiarowych, 

 elektronarzędzi (piły, mieszadła, wiertarki itp.), 

 drobnych narzędzi ręcznych (taczki, kielnie, kastry itp.). 

 

Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zaproponowany przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Stosowany sprzęt nie może spowodować 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 TRANSPORT 

Transport można realizować dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, 

że w czasie transportu nie dojdzie do rozsypywania materiałów, zmieszania z innymi 

materiałami czy też rozpylania. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej 

STWiORB. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki itd.,  

 przygotować podłoże w miejscu prowadzenia prac z ewentualnymi robotami 

ziemnymi, wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp. 

 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO 

Narzut kamienny będzie wykonywany przy użyciu sprzętu mechanicznego, miejscowo 

ręcznie przy klinowaniu kamienia. Do wykonania umocnienia kamiennego należy stosować 

głazy kamienne o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m2 – udział ok. 70 % powierzchni 
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umocnienia z uzupełnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubość całej warstwy 50 cm. 

Przed wykonaniem narzutu należy sprawdzić stan podłoża pod narzut (rzędna dna, geometria, 

zagęszczenie). Kamienie należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać 

największy ciężar objętościowy gotowego narzutu.   

 WYKONANIE POWIERZCHNI KAMIENIEM BUDOWLANYM NA ZAPRAWIE 

Kamień budowlany układać na wyprofilowanym podłożu zgodnie z dokumentacją 

projektową. Na przygotowanym podłożu zgodnie z Dokumentacją Projektową należy 

rozprowadzić planowaną warstwę zaprawy cementowej lub podsypki cementowo-piaskowej 

lub warstwę podsypki żwirowej, na której należy układać bruk kamienny, mając na uwadze 

układanie kamienia w taki sposób, aby powstała płaska powierzchnia wierzchnia, a powstałe 

spoiny mijały się wzajemnie i posiadały wielkość min. 2 cm, aby można było zaspoinować 

szczeliny zaprawą cementową. 

 WYKONANIE SPOINOWANIA 

Powierzchnie zabezpieczenia kamieniem należy zaspoinować zaprawą cementową. 

Spoiny w kolejnych warstwach pionowych powinny mijać się. Spoiny wykonać jako wklęsłe. 

Wygląd zewnętrzny powierzchni powinien być jednolity. Zabrania się zasłaniania lica kamienia 

zaprawą cementową. 

 WYKONANIE BYSTRZA 

Projektowane bystrze wykonane zostanie w miejscu istniejącej kaskady, z kamienia 

naturalnego o fakcji 30-40 cm na długości 20 m oraz szerokości w dnie równą obecnej 

szerokości dna cieku 1,6 m. Materiał do budowy bystrza powinien być wytrzymały na wpływy 

atmosferyczne, działanie wody i mrozu, nie może ulegać wietrzeniu, powinien mieć duży 

ciężar właściwy. Warunki te spełniają: granit, porfir, andazyt i piaskowiec kwarcytowy. 

Na początkowym odcinku 10 m należy ułożyć głazy kamienne frakcji min. 80 cm w sposób 

spowalniający przepływ wód. Kolejny 10 m odcinek bystrza należy ułożyć ze spadkiem dna 

1:14, a skarpy zabezpieczyć obustronnie zabudową z kaskady drewnianej zgodnie z SST 

KONSTRUKCJE DREWNIANE. 

Kamień należy wbudować warstwami o grubościach umożliwiających ich klinowanie. 

Kamienie należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar 

objętościowy gotowego narzutu. Należy pamiętać, że projektowane dno bystrza i skarpy 

powinno być wykonane z projektowanym nachyleniem. Powyżej projektowanego bystrza 

należy wykonać plantowanie gruntu do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.  

 WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI 

Podłoże drogi na wyznaczonym odcinku będzie wykonywane na odpowiednio 

zagęszczonym i przygotowanym gruncie. Zaplanowane ubezpieczenie drogi wymaga 

wykonania przygotowawczych robót takich jak: 
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 wykonanie rowka odwadniającego, w wyjątkowych przypadkach wykonanie dołu 

odparowującego w odpowiedniej odległości od drogi i wyrzuceniu ewentualnego 

błota, 

 lekkie wzruszenie remontowanej nawierzchni, 

 wyprofilowanie wybojów i wypełnienie pospółką łączenie z warstwą odsączającą, 

 bieżące zagęszczenie naprawionych miejsc z ewentualnym polewaniem wodą w celu 

uzyskania optymalnej wilgotności. 

Następnie na tak przygotowanym podłożu zostanie wykonana nawierzchnia 

składająca z następujących warstw: 

 geowłóknina 300 g/m², 

 podbudowa z tłucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubość warstwy 15 cm, 

 głazy kamienne o powierzchni płaszczyzny kamienia min. 1 m² - udział min. 70% 

powierzchni z uzupełnieniem tłuczniem kamiennym  frakcja 31,5 - 63 mm, grubość 

warstwy min. 30 cm,  

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Kontroli powierzchni wykonanych z narzutu kamiennego oraz z kamienia łupanego na 

warstwie podbudowy i spoinowanego zaprawą cementową, podlegają wymiary 

i powierzchnie ukształtowane, ich równość oraz prawidłowość wykonanych spoin, brak 

ubytków, jakość zaprawy. 

Kontrola jakości robót powinna spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości 

podane w pkt. 6 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 roboty pomiarowe, 

 rzędne i grubość ułożonej warstwy, 

 jakość materiałów i ułożenia (kamień, podsypka, zaprawa), 

 poprawność wyprofilowania i zagęszczenia nawierzchni. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, podbudowy, 

 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z kamienia budowlanego 

i spoinowania zaprawą cementową, 

 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni drogi, 
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 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego kamienia w brodzie. 

 1 m2 (mer kwadratowy) – ułożonej geowłókniny 

 1 m3 (metr sześcienny) – wykonanej warstwy narzutu kamiennego 

 

Obmiar robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 7 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do 

odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 

robót.  

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustala zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleca rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu wg zasad 

określonych w niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń od ceny 

kontraktowej za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymianę wadliwie wykonanego elementu 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące obmiaru 

robót podane w pkt. 8 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych. 

Płatności powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9 ST 00. WYMAGANIA 

OGÓLNE niniejszej STWiORB. 

 

Cena jednostkowa wykonanych umocnień obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie niwelacji podłoża, 

 przygotowanie podłoża i podbudowy, 

 wbudowanie kamienia, 

 wykonanie spoinowania, 

 dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie badań i pomiarów. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 BN-76/8952-31 Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych. 

 PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania 

 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 08. SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ 

POWYKONAWCZEJ 

Kod CPV: 71355000-1 – USŁUGI POMIAROWE 

 WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWIORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  pomiarem geodezyjnym i sporządzeniem dokumentacji do inwentaryzacji 

powykonawczej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu malej retencji górskiej 

w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022” – CZĘŚĆ II. 

 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, 

jako  Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z  pomiarem geodezyjnym i sporządzeniem dokumentacji do inwentaryzacji powykonawczej 

dla planowanego przedsięwzięcia, które stanowią część prac określonych w pkt 1.1, 

niniejszego opracowania.  

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak 

wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona. 

 Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy 

geodezyjnej. 

 Osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna, przeznaczona do geodezyjnego 

wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

 Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanych urządzeń 

i sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 MATERIAŁY 

Nie występują 
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 SPRZĘT 

 SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych 

należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity, tachimetry, 

 odbiorniki GNSS 0, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia urządzeń wodnych i ich punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 TRANSPORT 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające współrzędne punktów głównych. W oparciu o materiały dostarczone przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 ZEBRANIE MATERIAŁÓW I INFORMACJI 

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od 

Zamawiającego instrukcje ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 

Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji 

geodezyjnej i  kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy 

geodezyjnej oraz o  mapie zasadniczej i kataralnej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie 

realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, należy 

powiadomić o tym Zamawiającego. Po analizie zebranych materiałów i informacji należy 

ustalić: 

 klasy i dokładność istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwość wykorzystania ich 

do pomiarów powykonawczych, 
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 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, zakres i sposób aktualizacji 

dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wynikach 

pomiaru powykonawczego. 

 PRACE POMIAROWE 

W pierwszej fazie prac należy wykonać ogólne rozeznanie w terenie, odszukać punkty 

istniejącej osnowy z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów 

topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualnie ich oczyszczenie, wstępne 

rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej oraz 

osnowy pomiarowej. 

Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać 

pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją GUGiK, mierząc wszystkie elementy mapy 

zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą wykonane obiekty prowadzonej inwestycji 

wskazane przez Zamawiającego. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy 

uzupełnić o zinwentaryzowane obiekty. Dokumentację należy sporządzić zgodnie 

z przepisami instrukcji z  podziałem na: akta przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację 

techniczna przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną poznaczoną do 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i  kartograficznej.   

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości prac powinna obejmować: 

 wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 

powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz 

usuwania nieprawidłowości, 

 kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 

  przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, 

 Sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej 

kontroli robót. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest kpl (komplet) wykonanej obsługi geodezyjnej podczas 

sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

W skład Dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wchodzi: 

- naniesienie zmiany pomiarów geodezyjnych, 

- operat geodezyjny powykonawczy, 

- zgłoszenie map do odpowiedniego Wydziału dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu, 

- dostarczenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez Wydział mapy, 

- inne wymagane przez Zamawiającego. 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu oraz dokumentacji technicznej 

przeznaczonej dla Zamawiającego. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

obejmuje: 

 obsługę geodezyjną, 

 prace pomiarowe, 

 koszty ośrodków geodezyjnych, 

 sporządzenie dokumentacji do Wykonawcy, Zamawiającego i ośrodka Geodezyjno-

Kartograficznego. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


