BIURO PROJEKTOWE THERMOTECHNIKA
SEBASTIAN GWARNY

JEDNOSTKA UL. TRUSKAWKOWA 42
PROJEKTOWA 89-600 CHOJNICE
TEL. 660 43 42 92
. SANITARNA
RN KATEGORIA OBIEKTU XIX
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STADIUM Wspdlny stownik zamowien:
45333100-1 Instalacja gazu
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
IRIESUOIR ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA
NAZWA ZASILANIA SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY
PROJEKTU NA STADIONIE MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O
MOCY 900kW
CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356
R OBREB EWIDENCYJNY: 220201_1.0001 CHOJNICE
DATA 09.2021
mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
PROJEKTANT upr. nr: POM/0287/PBS/15

Uprawnienia do proj. bez ograniczen w
specjalnosci inst. sanitarnych

Strona | 1



SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE SST-S-00.01

> Kod CPV 45000000-0

Strona | 2



1. WSTEP

¢ Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

IBHESTOR ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA
NAZWA PROJEKTU SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY NA STADIONIE
MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY 900kW

CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356

LORALIZAGIA OBREB EWIDENCYJNY: 220201_1.0001 CHOJNICE

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

e Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w
Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do

prawidtowego wykonania robé6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej

inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie

i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i

odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i

Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy

opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
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wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt,
lokalizacje i wspoirzedne panstwowe gtdwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz
Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert peina dokumentacja

Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie beda
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreSlone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegolne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystaé na swag korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
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obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robét, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

a) Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robo6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

b) Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ploty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.

3. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujgce:

o) Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

B) Nalezy utrzymywaé Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

x) Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i

dezynfekowane
4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci

kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

5. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatdéw do rurociggu przy ukfadaniu przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa bgdZz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciggte bezpieczehstwo oséb zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru,

1.5.7. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robdét.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je
w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegodlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniami  zbiornikdw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
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a) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w Srodowisku
naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany

odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda

zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz

dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robé6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

a) Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

¢) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

d) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

e) Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

a) Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

b) Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

¢) Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

d) Dojscia na budowe i o$wietlenie

e) Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

f)  Sprzet pomiaru gazu

g) Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
h) Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ze wszelkie wymogi i

zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz warunki socjalne sg

spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatne;j.

- Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej Ilub
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naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

- Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robdét.

- Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

- Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzgdzeh podziemnych Ilub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub
bedgcg wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

- Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzeh podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy Ilub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
1.5.13. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét
zgodnie z warunkami Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast
zatrzymac¢ Roboty. W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wiadciwe utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru
do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje
wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych

oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub

moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie

1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania

projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasno$ci,

to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do

robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i

akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to

w catosci obcigzg one Wykonawce.

o MATERIALY

¢ Wymagania ogoine.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

- Nowe i nie uzywane

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
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- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

e  Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych

do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce

proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie

Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatow z

danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu

Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

e Pozyskiwanie Materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie Materiatéw z

jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji

tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich

Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

¢ Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia

wilasciwosci Materialdbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa

akceptacji okreslonej partii Materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane

nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢ Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,

badz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych Materiatébw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaly zakupione, to

koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy element Robét, w

ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

¢ Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robdét)

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosc¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego skltadowania

materiatdw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

e Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w

wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie

dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

o SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w

Strona | 8



Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére
nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
bedg dopuszczone do Robdt.

o TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na
polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu budowy.

. WYKONANIE ROBOT

o Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$é zastosowanych Materiatéw i
wykonywanych Robo6t zgodnie z postanowieniami  Warunkéw  Kontraktu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob
Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposoéb
wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

. Czesc 0go0Ing podajaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

zasady BHP

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposo6b oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze

> @rooo0ooT®
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wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informagji Inspektorowi nadzoru.
o (Czes¢ szczegdtowy, podajgca dla kazdego rodzaju Robét nastepujgce dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

C) sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu

d) sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt

e) sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

e Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. JeSli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

e Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek. Inspektor
nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci co do
ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

e Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

¢ Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.Kopie wynikéw badan beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru
z nim uzgodnionego.

e Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtdrnych Iub
dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub
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dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

o Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

e Dokumenty budowy.

. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Terenu Budowy. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedag
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j

Date akceptaciji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robo6t

Zgloszenia i daty odbioréow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robo6t

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

Dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

¢ Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

) Ksiega Obmiarow.

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatléw, receptury, kontrolne
wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot

o Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a) Decyzja o pozwoleniu na budowe

b) Protokoty przekazania Terenu Budowy

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
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d) Swiadectwa Przejecia Robét

e) Protokdty z narad i ustalen

f) Korespondencja na budowie

o Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywacé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie

przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

. OBMIAR ROBOT

¢ Ogolne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug

pisemnych instrukgcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacg z comiesiecznych

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru.

o Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

przedmiarze rob6t. Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo

wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla

danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez

Sredni przekrdg.

llodci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w

sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te

beda dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z

Inspektorem nadzoru.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich

uzyciem.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa

atestacji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez

caly okres realizacji Robot.

e Wagii zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji

technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich

doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

o Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robat.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

. ODBIOR ROBOT

¢ Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot)

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetienia Gwarancji)

e Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

o Swiadectwo Przejecia Robét.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

o Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

2. Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci.

Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem

Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

» Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt

» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora

nadzoru

» Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot

» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robd6t
e Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robé6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za

usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,

ktore wystapily w okresie Gwarancji.

e Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa

dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych

koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem

obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny byé przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed

wystawieniem Protokotu Przejecia.

. ODBIOR ROBOT

e Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

4. Robocizne bezposrednig

5. Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

6. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

7. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

VV YVV VYV

YV VYV
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8. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

9. Koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, koszty
o0golne Wykonawcy, itp.

10. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.
11. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym.
12. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
13. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
o PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami

obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak

gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30

dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

e Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).

- Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogodlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKAJCE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45333100-1 Instalacja gazu

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych
Na wykonaniu instalacji gazowej i grzewczej wystepujacych podczas wykonania zadania

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

IBHESTOR ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA
NAZWA PROJEKTU SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY NA STADIONIE
MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY 900kW

CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356

LORALIZAGIA OBREB EWIDENCYJNY: 220201_1.0001 CHOJNICE

1.2,
Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:

- wykonanie instalacji gazu wraz ze zbiornikiem na gaz propan-butan,
- wykonanie zewnetrznej kottowni gazowej,

- wykonanie instalacji grzewcze;.

- montaz armatury i urzgdzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Instalacja gazowa — uktad przewodoéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone wymagania
szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — =zespdt czynnosci technicznych zwigzanych 2z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zespét czynno$ci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéowny — urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacji
gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdérym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej
w celu odciecia doptywu gazu do cze$ci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzgdzenie lub zespét
urzagdzeh gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzgdzen, jednoczesnoéci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe
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do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji
gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odlegtos¢ usytuowania przewodéw gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca
ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyZzszego od cisnienia
roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potagczen oraz
urzgdzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegolnych urzgdzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu dostarczanego w
wymagane;j iloéci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu
podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w czesci ,Wymagania Ogodlne” niniejszej Specyfikacji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

2. MATERIALY
a) instalacja grzewcza:

o Przewody c.o. wykonaé jako rury typu zaciskane ze stali ze stali szlachetnej typu 1.4401.
o Zamontowa¢ modutowy ukfad grzewczy w ktérego sktad wchodzi¢ bedzie:

e Ukfad dwoch kottdow o maksymalnej mocy 900kW wynikajgca z technologii

przyjetych urzgdzen grzewczych i zapotrzebowaniu na gaz V=75kg/h,
Zestaw przewodow powietrznych @300mm,

Rura przytgczeniowa zasilajgca 57,

Rura przytgczeniowa powrotna 57,

Kotnierze 57,

Zestaw izolacji zewnetrznej do kotnierzy zaslepiajgcych 57,

Zestaw zaworu dwudrogowego dla odciecia hydraulicznego modutu grzewczego ( z zaworem
bezpieczenstwa),

Lewostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do 1310kW,

Gorna ostona do montazu na zewnatrz,

Pokrywa panelu sterowania kotta,

Lampa do montazu wewnatrz — Swiatto serwisowe i awaryjne,

Kolektor spalinowy/powietrzny do zabudowy w szafie technicznej @300mm,

Sonda zewnetrzna

Sonda obiegu wtérnego

Neutralizator kondensatu

DN NI NI N NI

AN N N N NN
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b) instalacja gazowa:

o Przewody instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu; ze stali R35 lub ze stali o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A na cisnienie robocze do 2,5 MPa o wymiarach zgodnych z PN-
H-74219. i zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie farbg przeciwrdzewng, a nastepnie
farbg chlorokauczukows.

Odcinek pomiedzy zbiornikiem a budynkiem wykonac z rury polietylenowej PE100RC SDR11 63x5,8
SDR11.

o Dla potrzeb zasilania projektowanej kottowni gazem ptynnym wykonac instalacje z jednym zbiornikiem

o pojemnosci 9200 dm?.

o Z uwagi na zapotrzebowanie na gaz w ilosci V=75kg/h zamontowaé parownik bezposredniego

dziatania 80-40H o maksymalnej wydajnosci 160kg/h.

o Za parownikiem zamontowa¢ podwojny ukfad redukcji | stopnia wraz z separatorem gazu.

Wszystkie urzgdzenia tj. parownik, reduktory, separator i zawory odcinajgce zamontowac¢ w metalowej
szafce ze stali nierdzewne;.

@)

@)

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w czesci ,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacii.

Sprzet do wykonania rob6t montazu betonowej i zelbetowe;.

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza pt. Wymagan Ogolnych w
czesci ,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu wyspecjalizowanego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w czesci ,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Transport materiatow pod konstrukcje betonowe i zelbetowe powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony fadunek musi byé w sposéb catkowicie
pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w czesci ,Wymagania Ogolne” ninigjszej
Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociaggi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania moggce powodowacé uszkodzenie przewoddw np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Przecinanie rur,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,
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- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o co
najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna byé wieksza o 5cm od
grubos¢ sciany. Przy przejSciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajagcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé 2z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna
by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw
lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy wykonac

- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,4 MPa

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, kitory pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badah szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
cisnienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzgcych w
sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w pomieszczeniach
zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowacC przez mechaniczne usunigcie nierowno$ci i zadziorow, zaokraglenie
krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywa¢ za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za
pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
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- Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc
pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;j.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg byc¢
uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli
instalacie sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkitadowymi zwykiego typu i tak
dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddaé renowac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w czesci ,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Szczegotowe zasady kontroli
Zakres kontroli biezagcych i koncowych dla konstrukcji betonowej i Zelbetowe;.
o Kontrola jakosci dostarczonych materiatow budowlanych i konstrukcji dedykowanych,
e Biezgca kontrola wykonawstwa w wytworni i na budowie,
e Biezgca kontrola robé6t budowlanych na budowie,
e Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich i
wykonczeniowych,
o Kontrola jakosci spawania, tgczenia i montazu,
o Kontrola biezgca i koncowa wykonania danej konstrukcji zgodnie z:
a/ projektem budowlanym i wykonawczym,
b/ szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i obioru robét budowlanych,
¢/ wymaganiami producentow,
d/ ze sztukg budowlang.
Koncowa kontrola wykonania robot budowlanych lub montazowych poprzedzajgca koncowy odbiér
robot budowlanych lub montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w czesci ,Wymagania Ogdélne” niniejszej Specyfikacji.
Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegolnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentaciji taj: m3, m?,m, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w czesci ,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukohczeniu.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét.

1. Podczas biezgcych kontroli robdt budowlanych, wykonawstwa lub montazu konstrukcji betonowej i
zelbetowej nalezy sporzgdzac czesciowe odbiory zakresu robot budowlanych wskazanych przez Inspektora
Nadzoru, potwierdzone protokotem.
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2. Jezeli w wyniku kontroli Inspektor uzna, Ze wykonane prace byty niezgodne z

a/ projektem budowlanym lub wykonawczym,

b/ szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i obioru robét budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentéw,

d/ z sztukg budowlang,

e/ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego,
Inspektor Nadzoru wymaga w okreslonym w/w protokole terminie poprawy wykonanych prac budowlanych.
3. Jezeli wykonawca nie wywigze sie z ustalen zawartych w protokole czesciowym wykonania roboét
budowlanych stwierdzajgcym wadliwe wykonanie prac budowlanych, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymac
budowe do czasu usunigcia wady.
3. Wykonawca po wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowej i
zelbetowej jest zobowigzany wystgpi¢ do Inspektora Nadzoru do wykonania koncowej kontroli robot
budowlanych lub montazowych.
4. Jezeli podczas kontroli Inspektor uzna, ze wykonane prace byty niezgodne z:

a/ projektem budowlanym lub wykonawczym,

b/ szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i obioru robét budowlanych,

¢/ wymaganiami lub zaleceniami producentéw,

d/ z sztukg budowlang,

e/ z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego,
w okres$lonym terminie wykonawca wzywany jest do poprawy wykonanych prac budowlanych.
5. Po kazdej kontroli na placu budowy powinien zosta¢ sporzgdzony protokét, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegolnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentaciji taj: m3, m?,m, szt, kpl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07 Wersja polska Reduktory ci$nienia gazu dla cisnien wejsciowych
do 100 bar

e PN-EN 969:2012 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do budowy
gazociggoéw -- Wymagania i metody badan

e PN-EN 13645:2008 Instalacje i urzgdzenia do skroplonego gazu ziemnego - Projektowanie instalacji
lgdowych ze zbiornikami magazynowymi o tadownosci od 5t do 200 t

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

e prEN 12502-3 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach
przewodzgcych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikdw wptywajgcych na ogniowo cynkowane materiaty
zelazne

DATA: 09.2021
mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
upr. nr: POM/0287/PBS/15

Uprawnienia do proj. bez ograniczen w
specjalnosci inst. sanitarnych
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