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Wykonawcy

Dotyczy:<postępowania przetargowego na Budowę drogi ppoż nr 29 w Leśnictwie 
Modrzejowice. >

Nadleśnictwo Radom działając na podstawie zapisów art. 284 ustawy PzP z 
dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U z 2022 poz. 1710) informuje co następuje:   

w dniu 12.01. br Wykonawcy zwrócili się z pytaniami do treści SWZ. Poniżej treść 
przesłanych  pytań w oryginalnym brzmieniu oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1  w piśmie I z dnia 12.01.2023r. 

Zgodnie z opisem projektu wykonawczego str. 16-17 oraz przekrojami konstrukcyjnymi 
podbudowa drogi ma być wykonana z kruszywa 31,5/63 mm, natomiast wg przedmiaru 
robót poz. 32 i poz. 33 wg opisu ma być kruszywo 0-63 mm. W związku z rozbieżnością 
oraz z uwagi na konieczność dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego proszę o 
wyjaśnienie kruszywo jakiej ostatecznie frakcji/ uziarnieniu należy zastosować do 
wykonania warstwy podbudowy i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 1 w piśmie I z dnia 12.01.2023 r.:

W projekcie wykonawczym przyjęto wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o 
uziarnieniu 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 18 cm po 
zagęszczeniu. Stosowne zmiany wprowadzono do przedmiaru robót.

Pytanie nr 2 w piśmie I z dnia 12.01.2023r.

Dotyczy oznakowania pionowego przebudowywanej drogi. Wg opisu projektu 
wykonawczego pkt. 7 str. 20 docelowa organizacja ruchu ma być zgodna z warunkami 
określonymi w uzgodnieniach z właściwymi Zarządcami  dróg oraz Zarządzeniem nr 
54 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 08.10.2019r. Wg opisu poz. 42. 
przedmiaru robót maja to być znaki A7- 2szt. i znaki typ B- 2szt. (łącznie 4 szt.) a razem 
ilość wg poz. przedmiaru 6szt. Zgodnie z PZT rys. 3.1. należy ustawić tablic TL-1 oraz 
znak A-7 w km 0+010. Proszę o jednoznaczne wskazanie jakie oznakowanie pionowe 
należy ustawić w ramach zadania oraz w jakich ilościach?

Odpowiedź na pytanie nr 2 w piśmie I z dnia 12.01.2023 r. :
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Oznakowanie pionowe należy wycenić zgodnie z załączonym  nowym przedmiarem 
poz. 43, poz.44, poz. 45.

Pytanie nr 3 w piśmie I z dnia 12.01.2023r.

Czy wykonanie zjazdu w km 0+000 wymaga zajęcia pasa drogowego drogi publicznej? 
Czy Zamawiający posiada decyzję na przebudowę zjazdu w km 0+000? Proszę o 
udostępnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 w piśmie I z dnia 12.01.2023 r.  :

W km 0+000 wykonanie zjazdu nie wymaga zajęcia drogi publicznej.

Pytanie nr 1 w piśmie II z dnia 12.01.2023 r.  oraz piśmie nr III z dnia 12.01.2023 r. ( 
treść pytania powielona).

Dotyczy poz. 28 przedmiaru robót warstwa odsączająca. Wg przekrojów 
konstrukcyjnych warstwa odsączająca gr. 20cm ma być wykonana w następujących 
lokalizacjach: km 0+400.00 – 1+012.52 oraz km 1+750.00 – 2+785.31. na pozostałych 
odcinkach ma być gr. 15cm. W poz. 27 przedmiaru robót ujęto pierwsze 10cm grubości 
warstwy odsączającej na całym odcinku. W poz. 28 ujęto kolejne 10cm grubości 
warstwy odsączającej (do pełnych 20cm grubości) ale uwzględniono tutaj tylko odcinek 
km 0+400.00 – 1+012.52, brak w tej pozycji obmiaru warstwy odsączającej dla odcinka 
km 1+750.00 – 2+785.31. Proszę o weryfikację oraz korektę przedmiaru robót.

Pytanie  nr 2 w piśmie II z dnia 12.01.2023 r.

Dotyczy poz. 29 przedmiaru robót warstwa odsączająca. Wg przekrojów 
konstrukcyjnych warstwa odsączająca gr. 15cm ma być wykonana w następujących 
lokalizacjach: km 0+000.00 – 0+400.00, km 1+012.52 – 1+750.00. W poz. 27 
przedmiaru robót ujęto pierwsze 10cm grubości warstwy odsączającej na całym 
odcinku. W poz. 29 (dotyczącej dodatku na gr. 5cm) uwzględniono odcinek km 
0+000.00 – 0+400.00 oraz odcinek 1+012.52 – 2+785.31. Zdaniem Wykonawcy 
odcinek 1+012.52 – 2+785.31 jest nieprawidłowy, gdyż w tej pozycji należy ująć obmiar 
dla odcinka km 1+012.52 – 1+750.00, na którym warstwa odsączająca ma gr. 15cm. 
Proszę o weryfikację obmiaru poz. 29 i korektę przedmiaru robót.

Odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2  w piśmie II z dnia 12.01.2023r. i w piśmie III

W poz. 30 i w  poz. 31 przedmiaru robót skorygowano obmiar dotyczący warstwy 
odsączającej i zmianę wprowadzono do nowego przedmiaru robót.

Pytanie nr 1  w piśmie nr IV z dnia 12.01.2023 r. 
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Zwracam się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej. W 
udostępnionych na platformie dokumentach brak rys. 6 Szczegół posadowienia 
przepustu w skali 1:50 oraz rys. 7 Schemat mijanki w skali 1:250. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 w piśmie IV z dnia 12.01.2023 r. 

Szczegół posadowienia przepustu oraz schemat mijanki załączono do części 
graficznej  Projektu.

Pytanie nr 2 w piśmie nr IV z dnia 12.01.2023 r.

Wg opisu projektu wykonawczego pkt. 4.7. założono umocnienie skarp rowów w 
rejonie wlotów i wylotów przepustów ściankami betonowymi prefabrykowanymi ze 
skrzydełkami i płyta denną. Dopuszcza się również wykonanie umocnienia brukiem z 
kamienia łamanego. Szczegóły umocnienia winny być podane w przedmiarze robót i 
rysunkach szczegółowych. Brak rys. 6 Szczegół posadowienia przepustu w skali 1:50. 
W przedmiarze robót poz. 20 odnosi się do umocnienia wlotów i wylotów przepustów 
jednootworowych z kostki kamiennej 16x16cm o powierzchni całkowitej 39m2. Proszę 
o wyjaśnienie jaki ostatecznie sposób umocnienia wlotów wylotów przepustów 
wymaga Zamawiający- czy mają to być ścianki prefabrykowane, umocnienie brukiem 
z kamienia łamanego czy umocnienie z kostki kamiennej 16x16cm? Należy nadmienić, 
że obmiar poz. 20 w ilości 39m2 nie jest  współmierny z ilością przepustów będących 
do wykonania w zakresie zamówienia. Proszę o podanie których przepustów dotyczy 
obmiar pozycji 20. Proszę o wyjaśnienie i ewentualna korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 w piśmie nr IV z dnia 12.01.2023 r.

Zgodnie z załączonym szczegółem posadowienia przepustów w osi drogi umocnienia 
wlotów i wylotów przepustów stanowić będą ścianki prefabrykowane dla 9 przepustów 
Ø 60cm i  3 przepustów Ø 80cm w osi drogi.

Pytanie nr 3 w piśmie nr IV z dnia 12.01.2023 r. 

Wg opisu projektu wykonawczego pkt. 4.7. dla umocnienia dna wlotów i wylotów 
przepustów pod koroną drogi przewidziano płyty ażurowe EKO o wym. 8x40x60 cm, 
których zakres podano w przedmiarze robót. W przedmiarze robót poz. 40 opisano 
płyty EKO o wym. 12x40x100cm w ilości 60szt. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności 
i korektę przedmiaru. Proszę o wskazanie powierzchni umocnienia i udostępnienie 
szczegółowego rysunku sposobu umocnienia płytami ażurowymi.

Odpowiedź na pytanie nr 3 w piśmie nr IV z dnia 12.01.2023 r. 

Do kalkulacji cenowej należy przyjąć wartości przedmiarowe wyszczególnione w 
pozycji  42  nowego przedmiaru tj  , od strony wlotu dno rowu należy umocnić na 
długości 2,00m   od strony wylotu na długości 3,0m. Umocnienia dna rowu dotyczą 
wyłącznie przepustów  w osi drogi.      



-4-

Ponadto  w dniu 13.01 br Wykonawca zwrócił się o udostępnienie dokumentacji 
geotechnicznej drogi będącej przedmiotem zamówienia.

Przedmiotowa dokumentacja  została załączona.

Z poważaniem
Jerzy Jacek Karaśkiewicz
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/
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