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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

CZESC OPISOWA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu CRG/PW/PZT, stanowigcy
czes¢ wielobranzowego projektu wykonawczego Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z
czescig biurowq, budynkiem kontroli dostaw, wiatq $mietnikowq, kontenerowym agregatem
prqgdotwdrczym, wewnetrznymi drogami dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg technicznq energetyczng, telekomunikacyjng i
wodno-kanalizacyjng.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi uszczegdtowienie rozwigzan zawartych w projektach budowlanych:
CRG/PB, CRG-TT/PB, CRG-WK/PB.
Zakres projektu obejmuje:

—  Projekt zagospodarowania terenu i uzbrojenia terenu,
—  Projekt matej architektury — Zatgcznik CRG/PW/PZT-ma.

Opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie ze wskazanymi powyzej projektami budowlanymi oraz
pozostatymi czesSciami projektu wykonawczego, w szczegdlnosci:

—  Projekt architektury,

—  Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych,
—  Projekt instalacji elektrycznych,

—  Projekt instalacji niskopragdowych,

—  Projekt drogowy,

—  Projekt konstrukgji,

— Inne projekty wykonawcze branzowe,

—  Specyfikacje wykonania i odbioru robét.

Dane ogdlne

Lokalizacja inwestycji

Projektowany zespdt obiektéw oraz zagospodarowanie terenu zlokalizowane jest na dziatkach
nr: 537/47, 537/48, 537/49, 537/89, 537/91, 537/138 obreb 0002 Balice, jedn. ewidencyjna
120616_2, znajdujacych sie w sgsiedztwie Drogi Wojewddzkiej 774.

Inwestor dysponuje w/w nieruchomosciami na cele budowlane — realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Podstawowa funkcjg projektowanego obiektu magazynowego bedzie obstuga lotniczo-
samochodowego frachtu cargo transportowanego do i z Miedzynarodowego Portu Lotniczego
im. Jana Pawta Il Krakéw-Balice (MPL). Réznorodnosé przewozonych materiatow wymaga, obok
gtownej czesci magazynowej, wydzielenia szeregu mniejszych magazynow specjalnych.

W czesci biurowej zlokalizowane bedg funkcje pomocnicze, zapewniajace prawidtowg i sprawng
obstuge, a takze odpowiedni poziom bezpieczeistwa przewozéw lotniczych:
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2.3.

3.1.

—  Pomieszczenia agenta handlingowego,
—  Pomieszczenia spedytorow,

—  Pomieszczenia stuzb operacyjnych MPL,
—  Pomieszczenia Strazy Granicznej,

—  Pomieszczenia Stuzby Celnej,

oraz funkcje towarzyszace (strefa wejsciowa, lokal gastronomiczny, pomieszczenie dla
kierowcow, zaplecza socjalne i gospodarcze).

Oprécz obstugi cargo, obiekt (wraz z zagospodarowaniem terenu) stuzy¢ bedzie do obstugi i
kontroli dostaw oraz pojazdow wjezdzajgcych na teren strefy zastrzezonej Portu Lotniczego.
Obiekty zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy prace w cyklu 24-godzinnym, 7 dni w
tygodniu, przez okres catego roku, do obstugi powietrznych rejséw regularnych i nieregularnych.

Przedmiot i zakres inwestycji

W kontekscie zagospodarowania terenu, przedmiotem inwestycji jest wykonanie obiektéw
kubaturowych terminala cargo oraz budynku kontroli dostaw (zewnetrznego punktu kontroli
bezpieczenstwa towarow), drég, placéw, chodnikdw, zagospodarowania terenu, elementow
matej architektury, elementéw infrastruktury technicznej oraz terendw zielonych w obrebie
obszaru opracowania.

Szczegdtowe rozwigzania opisujgce przedmiot i zakres zagospodarowania terenu w ramach
przedmiotowe] inwestycji zawarte sg w dalszej czesci opracowania oraz pozostatych czesciach
wielobranzowego projektu wykonawczego.

Przyjete rozwigzania — zatozenia ogdlne

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji znajduje sie obecnie w strefie zastrzezonej lotniska
Krakow-Balice, w tym czesciowo na wojskowych terenach zamknietych (dziatki 537/89, 537/91).
Odlegtos¢ od istniejgcej drogi startowej wprowadza ograniczenia wysokosci projektowanej
zabudowy na przedmiotowym terenie. W zakresie obszaru opracowania, dziatki s3
niezabudowane naziemnymi obiektami kubaturowymi trwale zwigzanymi z gruntem.

W obrebie terenu przebiegajg wewnetrzne drogi dojazdowe oraz szereg instalacji infrastruktury
technicznej: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz wodno-kanalizacyjne;.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:

—  Podziemne zbiorniki bezodptywowe zbierajgce Scieki ze stanowiska odladzania samolotéw,
—  Podziemne zbiorniki retencyjne wody opadowej wraz z separatorami,

—  Studnia SW-2,

—  Woliery na ptaki (obiekty nie zwigzane trwale z gruntem),

Obecnie na terenie znajduje sie zwatka ziemi przeznaczonej w przysztosci pod niwelacje
terendw lotniska na potrzeby budowy nowej drogi startowe;j.

Teren inwestycji nie posada znaczacych spadkdw, istniejgce rzedne mieszczg sie w przedziale
234,00 — 237,00 m n.p.m. (uktad odniesienia Kronsztadt 86). Dziatka porosnieta jest gtéwnie
zielenig niskg nieurzgdzong, w ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinek.

Od strony potnocnej teren graniczy z terenami lotniska — dziatkg nr 537/89 (dziatka pokrywajgca
znaczng czes$¢ terenu lotniska, przedmiotowa inwestycja realizowana jest na jej niewielkiej
czesci).

Od strony wschodniej teren graniczy z dziatkami drogowymi Drogi Wojewddzkiej 774 o nr
650/17, 650/2 (planuje sie wykonanie zjazdu z drogi wojewddzkiej na teren inwestycji — wedtug
odrebnego opracowania).
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3.2

3.2.1.

3.2.2.

Od strony zachodniej teren graniczy z terenami lotniska — dziatkami nr 537/89, 537/49.
Od strony potudniowej teren graniczy z terenami lotniska — dziatkami nr 537/47, 537/48,
537/138.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji, na przedmiotowym terenie zaktada sie realizacje nastepujgcych obiektow
i elementéw zagospodarowania przestrzeni:

—  Budynek magazynowy z czescig biurows,

—  Budynek kontroli dostaw oraz zewnetrzny punkt kontroli bezpieczenstwa towardéw,

—  Place manewrowe dla samochodow ciezarowych i pojazdéw lotniskowych,

—  Parkingi dla samochoddw osobowych, dostawczych i ciezarowych,

—  Wewnetrzne drogi dojazdowe oraz chodniki piesze,

—  Elementy matej architektury (miejsce gromadzenia odpaddéw statych — $mietnik,
ogrodzenia, bramy, szlabany dostepowe, maszty oswietleniowe, elementy informacji
wizualnej, itp.),

—  Elementy infrastruktury technicznej, w tym: przeciwpozarowy zbiornik podziemny,
podziemne zbiorniki retencyjne na wode deszczowsa, kanalizacje i instalacje techniczne
(kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacje wodociggowe, instalacje elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, w tym wbudowang stacje transformatorowsg, agregat pradotwdrczy
awaryjnego zasilania),

Elementy zagospodarowania terenu uktadajg sie w cigg wynikajacy z zasad projektowania
architektury przemystowej oraz zasad projektowania ukfaddéw terminali cargo: przedpole
(parkingi — cze$¢ poza terenem zastrzezonym lotniska — landside), obiekt kubaturowy
(magazyny, biura, kontrola), strefa z zastrzezonym dostepem (czes¢ lotniskowa — airside).
Ogédlnodostepna strefa przedpola (landside) zaprojektowana zostata w sasiedztwie Drogi
Wojewddzkiej 774. W jej obrebie zlokalizowano parkingi, chodniki oraz dojazdy.

Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe, ze wzgledu na rozbudowany program strefy przedpola, zostaty wycofane
w gtab dziatki, w kierunku zachodnim —istniejgcych i planowanych do realizacji drég kotowania
samolotéw. Gtéwny obiekt stanowi zwartg pod wzgledem architektonicznym bryte, z czytelnym
podziatem na czes¢ magazynowg oraz cze$¢ biurowa. Niezaleznie od obiektu gtdéwnego, po
potudniowej stronie budynku biurowego projektuje sie wjazd na teren lotniska, wraz z obiektem
budynku kontroli dostaw.

Wszystkie obiekty, ze wzgledu na swojg funkcje (obstuga wymiany towaréw na drodze
samoloty-transport kotowy) zlokalizowano na granicy strefy zastrzezonej i ogdlnodostepnej
lotniska (airside/landside), z dostepem z obu w/w stref oraz kontrolg bezpieczenstwa
odbywajaca sie w wyznaczonych miejscach wewngatrz obiektéw.

Drogi, place, chodniki

We wschodniej czesci terenu objetego wnioskiem projektuje sie parking dla samochodow
ciezarowych TIR (P1), parking dla samochoddéw dostawczych (P2), parking osobowy dla
pracownikéw obiektu (P3), parking osobowy dla gosci (P4), uktad drég dojazdowych oraz placow
manewrowych i ramp roztadunkowych, a takze uktad chodnikéw pieszych do obstugi obiektéw.
Wijazd na teren lotniska projektuje sie wzdtuz potudniowej fasady czesci biurowej, w kierunku
zachodnim, z zewnetrznym punktem kontroli bezpieczeristwa towarow (budynkiem kontroli
dostaw). Ze wzgleddw bezpieczenstwa lotniczego, od strony ogdlnodostepnej, $luza
zabezpieczona zostanie ogrodzeniem z bramami, od strony zastrzezonej natomiast — wysuwang
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3.2.3.

3.3.

z powierzchni jezdni zaporg zapobiegajgcg nieuprawnionym pojazdom wtargniecie na teren
lotniska.

Po zachodniej stronie budynku magazynowego, w strefie zastrzezonej lotniska, zlokalizowano
plac manewrowy dla pojazdéw lotniskowych, umozliwiajgcy zatadunek i transport towaréw do
samolotéw. Planuje sie réwniez wykonanie wewnetrznej drogi dojazdowej faczacej sie z drogg
techniczna (DT) na istniejacej ptycie postojowej samolotow (PPS).

Obok obstugi komunikacyjnej budynkéw cargo, w ramach inwestycji planuje sie réwniez
dostosowanie elementdw sasiadujgcej, istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej do nowego
uktadu przestrzennego w celu zapewnienia dotychczasowej lub zaktadanej funkcjonalnosci
sgsiadujgcych obiektow lotniskowych. Wsrdd nich planuje sie:

—  Whykonanie dojazdu (od strony landside) do istniejgcych zbiornikéw na glikol
odprowadzany z ptyty odladzania samolotéw,

—  Wykonanie dojazdu do stacji transformatorowych ST-12 oraz ST-8 od strony airside,

—  Zmiana przebiegu drogi patrolowej wzdtuz ogrodzenia czesci lotniskowej —w dostosowaniu
do nowego przebiegu granicy strefy zastrzezonej.

Inne elementy zagospodarowania terenu

Miejsce gromadzenia odpaddw z obiektow zlokalizowano w strefie ogdlnodostepnej (landside),
w obrebie jednego z placow manewrowych, w celu umozliwienia tatwego odbioru odpaddw
przez samochody podmiotow uprawnionych. W sasiedztwie $mietnika planuje sie lokalizacje
kontenerowego agregatu stuzgcego do zapewnienia gwarantowanego zasilania obiektow oraz
pompowni wody przy zbiorniku przeciwpozarowym. Dostep serwisowy do agregatu
przewidziany jest, ze wzgledow bezpieczenstwa, od strony zastrzezonej lotniska (airside).

W ramach projektu, w zwigzku ze zmiang przebiegu granicy airside/landside, skorygowano
przebieg ogrodzenia terenu lotniska. Istniejgce ogrodzenie w linii granicy z drogg wojewddzka
zostanie czeSciowo zdemontowane, nowe ogrodzenie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami zostanie wykonane w nowej granicy strefy zastrzezonej.

W celu ograniczenia dostepu do terenu obiektu dla samochoddéw i pojazdéw niepowotanych,
przewiduje sie wykonanie szlabandéw automatycznych.

W ramach inwestycji nie projektuje sie znaczacych zmian w uksztattowaniu terenu. Tereny
utwardzone zostang zaprojektowane w dostosowaniu do projektowanego poziomu posadzki
parteru obiektéw oraz terendw sasiednich. Ewentualne niwelacje istniejgcego uksztattowania
terenu beda wynika¢ z dostosowania terenu do rozwigzann wysokosciowych nawierzchni
utwardzonych.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczgce przyjetych rozwigzan przedstawiono w dalszej czesci
opracowania oraz pozostatych czesciach wielobranzowego projektu wykonawczego.

Warunki ochrony przeciwpozarowe]j w zakresie ochrony zewnetrznej

Przy okreslaniu warunkéw zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej uwzgledniono nastepujgce
dane wyjsciowe projektowanych obiektow:

—  Cze$¢ magazynowa — budynek PM, gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q>4000 MJ/m2,
budynek niski (N), jednokondygnacyjny,

—  Czes$¢ biurowa — budynek ZLIII, budynek niski (N), 3-kondygnacyjny

—  Budynek kontroli dostaw — budynek PM, gesto$é obcigzenia ogniowego 1000<Q<2000
MJ/m2, budynek niski (N), jednokondygnacyjny.

Czes¢ magazynowag oraz czesc biurowa, pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, traktuje sie
jako osobne budynki, oddzielone od siebie $cianami oddzielenia pozarowego o odpowiednigj
odpornosci ogniowej (REI240).
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4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Na podstawie powyzszych danych okreslono wymagania dotyczgce zewnetrznej ochrony ppoz.
obiektu. Ze wzgledu na duzg gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci magazynowej, konieczne
jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci min. 40l/s, przez czas nie
krotszy niz 4 godziny.

W celu zapewnienia w/w parametréw, zaktada sie budowe zewnetrznej sieci hydrantowe;j i
trzech hydrantéw zewnetrznych o wydajnosci 15l/s zasilanych z projektowanego zbiornika
pozarowego o pojemnosci min. 648 m3. Hydranty zlokalizowano bezposrednio w sgsiedztwie
projektowanej drogi pozarowej. Lokalizacje w/w elementéw wskazano w czesci rysunkowe;j

projektu.
Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej ujeto w projekcie
budowlanym oraz Zatgczniku do projektu architektonicznego — ,Warunki ochrony

przeciwpozarowej” — CRG/PW/A-a/wop.

Zatozenia szczegotowe dotyczgce realizacji obiektow

Obiekty kubaturowe
Wytyczanie obiektow

Wytyczanie obiektéw nalezy rozpocza¢ od okreslenia lokalizacji skrzyzowania osi
konstrukcyjnych ~ budynkéw.  Ponizej  wskazano  wspodtrzedne  poziome  dwdch
charakterystycznych punktow:

Skrzyzowanie osi A/B1:
X =5549786.621
Y =7414496.911

Skrzyzowanie osi A/B14:
X =5549803.352
Y =7414584.263

Ptaszczyzny ograniczajace od istniejgcej drogi startowej

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w stosunkowo bliskim sgsiedztwie istniejgcej drogi
startowej. W zwigzku z powyzszym, wysokos$¢ projektowanych obiektéw zostata dostosowana
do ptaszczyzn ograniczajgcych drogi startowej tak, aby zaden z elementéw kubaturowych, a
takze instalacyjnych zlokalizowanych na dach, nie przebijat w/w ptaszczyzny. Przy realizacji
elementéw instalacyjnych, po doborze urzadzen, nalezy zweryfikowac potozenie elementow
pod katem maksymalnych wysokosci wynikajgcych z mapy rejestracyjnej Portu Lotniczego oraz
Decyzji Prezesa ULC o Zmianie Cech Lotniska, stanowigcej zatgcznik do projektu budowlanego
obiektéw.

Koordynacja branzowa

Projektowane instalacje zewnetrzne nalezy wykonaé w oparciu o odpowiednie projekty
branzowe. Na etapie realizacji, nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne istniejgcych
elementéw podziemnych (po dokonaniu odkrywek) i odpowiednio dostosowac trasy
projektowanych instalacji, w szczegdlnosci w zakresie przebudowy istniejgcych tras oraz
wtgczenia projektowanych instalacji do istniejgcych studni i tras instalacyjnych.

Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ wystgpienia na terenie tras instalacji nalezacych do
Jednostki Wojskowej, ktére mogg nie by¢ uwidocznione na podktadach geodezyjnych. W
przypadku zlokalizowania w terenie w/w infrastruktury, nalezy kazdorazowo uzgodnié z
Jednostkg Wojskowa sposéb prowadzenia prac oraz zakres ingerencji w istniejacg
infrastrukture.
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

43.1.

4.3.2.

4.4,

4.4.1.

Trasowanie instalacji zewnetrznych nalezy na etapie realizacji skoordynowac z instalacjami
wewnetrznymi  wychodzgcymi z obiektu, z uwzglednieniem lokalizacji fundamentéw,
nawierzchni i istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Projektowane nawierzchnie
Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone, w zakresie podbuddow, warstw wykonczeniowych, uktadu,
szerokosci, rozwigzan wysokosciowych, itp. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem CRG/PW/D
oraz czescig rysunkowg niniejszego projektu. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na
budowie, na podstawie pomiaréw geodezyjnych istniejgcych elementdw.

Powierzchnie biologicznie czynne

Powierzchnie biologicznie, w zakresie korytowania, niwelacji terenu, humusowania, obsiania
trawg, itp. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem CRG/PW/D.

Istniejgce nawierzchnie do odtworzenia

Nawierzchnie utwardzone oraz powierzchnie w miejscach prowadzenia instalacji wod.-kan. oraz
kanalizacji teletechnicznej (odcinki w kierunku pompowni oraz budynku administracji
technicznej) nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji.

Wszystkie pozostate nawierzchnie, ktére w skutek prowadzenia prac budowlanych i
instalacyjnych zostang naruszone/zniszczone lub bedg wymagaty przebudowy (np. ze wzgledu
na rozwigzania wysokosciowe) nalezy wykona¢/odtworzy¢ w ramach realizacji robot zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu.

Elementy matej architektury
Elementy projektowane

Na przedmiotowym terenie nalezy zrealizowaé elementy matej architektury zapewniajgce
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich obiektéw. W/w elementy uwzgledniono w zatgczniku
do projektu zagospodarowania terenu: CRG/PW/PZT-ma — Elementy matej architektury.

Elementy przeznaczone do likwidacji

W ramach projektu, przewiduje sie likwidacje niektdrych istniejgcych elementéow matej
architektury:

— Po demontazu niepotrzebnego osprzetu technicznego (np. kamer CCTV, opraw
oswietleniowych, itp., nalezy zdemontowaé wszystkie elementy pomocnicze — stupki
konstrukcyjne, szafki sterujgce, studnie techniczne, wtazy, niepotrzebne okablowanie, itp.,

— W ramach projektu nalezy zdemontowaé wskazane w czesci rysunkowej fragmenty
ogrodzen lotniska: wzdtuz drogi DW774, w rejonie istniejgcych zbiornikéw na glikol, a takze
fragmenty ogrodzen stacji transformatorowych ST-8 oraz ST-12 (w celu realizacji nowych
bram ogrodzeniowych).

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg obecnie woliery na patki. Przeniesienie lub likwidacja
wolier znajduje sie poza zakresem niniejszego projektu.

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura projektowana

Projektowana infrastruktura techniczna podziemna zostata szczegétowo opisana w
opracowaniach branzowych niniejszego projektu wykonawczego (branze: elektryczna,
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4.4.2.

4.4.3.

4.4.4,

4.5.

4.6.

teletechniczna, wodno-kanalizacyjna). Przebieg projektowanych instalacji w stosunku do
istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu nalezy zweryfikowaé¢ po dokonaniu
szczegdtowych odkrywek i obmiardéw na budowie.

Infrastruktura istniejgca przeznaczona do przetozenia lub zabezpieczenia

W ramach inwestycji, nalezy wykona¢ przektadki oraz zabezpieczenia instalacji przebiegajgcych
przez teren inwestycji, nalezacych do PAZP, MPL, TAURON, NETIA oraz Jednostki Wojskowej.
Przektadki nalezy wykona¢ w oparciu o branzowe projekty wykonawcze, z uwzglednieniem
wytycznych poszczegdlnych Gestorow instalacji dotyczacych sposobu
zabezpieczenia/przektadek, sposobu prowadzenia robdt, uzgadniania planéw oraz
harmonogramow prowadzenia robdt, itp.

Informacje w tym zakresie zostaty zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych oraz
zatgczone do dokumentacji przetargowe;.

Infrastruktura istniejgca przeznaczona do likwidacji

Istniejgcy infrastrukture (trasy kablowe, kanalizacje, studnie, itd., maszty CCTV, kamery CCTV,
ogrodzenia, itp.), ktéra wskutek realizowanych prac:

—  zostanie zastgpiona nowymi elementami,
—  przestanie petni¢ swojg dotychczasowa funkcje i znajdzie sie w kolizji z projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu,

nalezy zdemontowac.
W ramach prac przygotowawczych nalezy réwniez zlikwidowac istniejgce odcinki nieczynnych
instalacji znajdujacych sie w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Istniejaca infrastruktura wojskowa

Nalezy zwrdcié uwage na mozliwos¢ wystgpienia na terenie tras instalacji nalezacych do
Jednostki Wojskowej, ktére moga nie by¢ uwidocznione na podktadach geodezyjnych. W
przypadku zlokalizowania w terenie w/w infrastruktury, nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z
Jednostkg Wojskowg sposéb prowadzenia prac oraz zakres ingerencji w istniejgca
infrastrukture.

Oswietlenie, instalacja monitoringu, instalacja parkingowa

Zewnetrzne instalacje oswietlenia, monitoringu, instalacje parkingowe (szlabany, interkomy,
itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi oraz zatgcznikiem do
niniejszego opracowania. Nalezy zwréci¢ uwage, aby maszty oswietleniowe nie przebijaty
ptaszczyzn ograniczajgcych istniejgcej drogi startowe;.

Granica strefy zastrzezonej Portu Lotniczego

W ramach inwestycji, obecny przebieg granicy strefy zastrzezonej Portu Lotniczego zostanie
zmodyfikowany w dostosowaniu do projektowanych obiektow i infrastruktury techniczne;.
Wszystkie elementy, stanowigce granice strefy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisku uzytku publicznego podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji oraz wymaganiom Pionu Bezpieczeristwa MPL.

Bramy w istniejgcych ogrodzeniach przeznaczone do pozostawienia na granicy strefy
zastrzezonej powinny zosta¢ trwale zablokowane w sposdb uzgodniony z Pionem
Bezpieczenstwa MPL.
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5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Uwagi

Wytyczne realizacyjne

Wszelkie prace budowlane zwigzane z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezacg do
poszczegdlnych Gestoréw (TAURON, PAZP, Jednostka Wojskowa, MPL, NETIA) lub prace w
sgsiedztwie w/w infrastruktury nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych i pod nadzorem
odpowiednich Gestorow, w oparciu o uzgodnione dokumentacje wykonawcze.

Przed przystapieniem do realizacji, nalezy wykonac¢ doktadng, kompleksowg inwentaryzacje
elementéw istniejgcych (zaréwno naziemnych, jak i podziemnych — poprzez wykonanie
odkrywek). W przypadku rozbieznosci lokalizacji poszczegdlnych elementéw w stosunku do
mapy do celéw projektowych, nalezy rozwigzania projektowe dostosowaé do warunkéw
zastanych.

Prowadzenie prac zwigzanych z instalacjami strategicznymi dla funkcjonowania Portu
Lotniczego (osSwietlenie nawigacyjne, system ILS, itp.) nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Gestorami infrastruktury. Nalezy z wyprzedzeniem przedstawi¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia
harmonogramy robdt w tym zakresie.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy skoordynowac z robotami instalacyjnymi
zwigzanymi z realizacjg Nowej Drogi Startowej. Orientacyjny przebieg instalacji wskazano w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Lokalizacja elementéw matej architektury zostata pokazana w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Lokalizacje nalezy dostosowa¢ do elementéw istniejgcych i pozostatych
elementéw realizowanych w ramach inwestycji.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ zachowania ciggfosci granicy strefy
zastrzezonej Portu Lotniczego. Ewentualne watpliwosci w tym zakresie nalezy oméwié z Pionem
Bezpieczenstwa MPL.

Inwestycje planuje sie jako jednoetapowa. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na koniecznosé¢
zapewnienia ciggtosci granicy strefy zastrzezonej na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
Uzgodnienie z Zamawiajgcym przebiegu oraz sposobu wykonania tymczasowych wygrodzen
placu budowy na granicy strefy zastrzezonej, w dostosowaniu do harmonogramu prac
budowlanych, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Uwagi ogdlne i koricowe
Uwagi ogdlne do catosci projektu zawarto w czesci opisowej oraz rysunkowej CRG/PW/A-a.

Projekt wykonawczy opracowano z uwzglednieniem przepisow:

—  Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1935),

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. Nr 130, poz. 859
zezm.),

— Innych przepiséw odrebnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm i zasad
wiedzy technicznej.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, sztuka
budowlang, pod nadzorem osdb uprawnionych, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
BHP, zgodnie z instrukcjg montazu dostawcy materiatu.

Wszystkie czesci  projektu  wykonawczego, w tym poszczegdlne czesci projektu
architektonicznego oraz opracowan branzowych, a takze specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt nalezy traktowac facznie. Przed przystgpieniem do realizacji wybranego zakresu
robdt, nalezy przeanalizowad catos¢ dokumentacji, a ewentualne watpliwosci wyjasnia¢ przed
realizacjg z Zamawiajgcym/Projektantem.

UWAGA! Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisano materiaty lub sposéb wykonania robdt za
pomocg norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych lub systemdw odniesienia,
nalezy takie zapisy traktowac jako pomocnicze, stuzgce wyczerpujgcemu okresleniu przedmiotu
zamodwienia. Zamawiajacy we wszystkich w/wym przypadkach dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym.
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