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. ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych dla budynku zlokalizowanego w Rudzie Slaskiej, ul. Janasa 20.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 20 W RUDZIE §LASKIEJ"

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych oraz nalezy ja
stosowaé przy zlecaniu i wykonywaniu robdét opisanych w punkcie 1.4.

1.4.  Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu prac
remontowo-modernizacyjnych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdét modernizacyjnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

1.6. Okreslenie podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktore
stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikdow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu Inwestycyjnym (np.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robdt — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okreslonym zakresem
robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziaty tolerancji
nie zostat — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod wodociggiem do gtebokosci przemarzania.

Odbiér czesciowy — czesciowy odbidr robdt polegajacy na ocenieniu ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,
odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego.

Odbiér koricowy — odbiér robdét dokonywany po zakoriczeniu realizacji robét umozliwiajacy zgtoszenie
zakonczenia robét zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.7. Ogodlne warunki dotyczace robot

Wykonawcy  poszczegélnych  prac  dziatajg na  podstawie  kontraktu/umowy z Inwestorem
lub Generalnym Wykonawcga. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne okreslone w
dokumentacji projektowe]j oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzng spojnosé i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych
rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$é realizacji obiektu. W przypadku
zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna koordynacja pod wzgledem
zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu/umowy a dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu/umowy, o ile nie majg wptywu
na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i
przepisami. Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac musza doktadnie zna¢ dokumentacje projektowq oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek
zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci,
prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogoéw kontraktu/umowy z Zamawiajgcym.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢ przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli
poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiajgcego. W celu prawidtowego przygotowania do realizacji
poszczegdlni Wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowa lub
montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy
nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody
Projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi
pod wzgledem wtasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Projektanta i Zamawiajacego.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktdére spetniajag doktadnie
kryteria pracy okreslone w dokumentac;ji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W
razie jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy porozumiec sie z Projektantem.
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Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm. W
przypadku braku szczegétowych rozwigzan (realizowanych na etapie projektu wykonawczego) nalezy stosowac
zasady sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegétowych wymagan jakosciowych i technicznych przedstawionych
w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm
wyszczegdlnionych w Instrukcjach nalezy rozumieé, jako koniecznos$¢ zastosowania sie do obowigzujacej
aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, poleceniami
Inspektora nadzoru, Inzyniera, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej
pozniejsze nowelizacje, zaleceniami zawartymi w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
Tom |, Budownictwo Ogédlne” Arkady lub instrukcji ITB.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji s3 wyisze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji Technicznej nalezy traktowaé, jako wigzgce. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode
Zamawiajacego i Projektanta.

Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwigzan itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodza w zakres Wykonawcy nawet,
jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci opisowe;.

Podane na rysunkach i w przedmiarach robdét materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowad.

1.8. Dokumentacja podstawowa

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac musza doktadnie znaé dokumentacje projektowg
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z:

- Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa, ktére
precyzuja wymiary elementow przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowe;j,

- Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych do
realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogéw
kontraktu z Inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosé przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli
poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiajacego.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegolni Wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykonac
stosowng dokumentacje wykonawczg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub
kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy.

Do dokumentéow zwigzanych z pracami budowlanymi zalicza sie:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlano-architektoniczny,
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie,
- przedmiar robdt i kosztorys wykonawczy,
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- protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

- protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych,

- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonania robat,

- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robdt,

- oswiadczenie kierownika robot budowlanych o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku wykonania
zgodnie z dokumentacja wykonawczy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

1.9. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty zwigzane z pracami budowlanymi beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.10. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu/umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie od momentu
przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materiatdw, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.11. Zajecie i zabezpieczenie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w kontrakcie/umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przejmujgc teren, Wykonawca musi posiadac doktadna znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych
sie do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych  konstrukcji  lub  instalacji, obsuniecia
lub zapadniecia w gruncie bedgce wynikiem dziatarht Wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci,
tak wobec Inwestora jak i 0sdb trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisdow prawa i musi on przedstawic
wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujgcych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do pomieszczen w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr iznakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az
do zakonczenia i odbioru koicowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z
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powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaktdcito uzytkowanie, badz tez
wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i koncowego, zaréwno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu
wokét budynku, ktore byty wykorzystywane do celow budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw
sktadowania materiatéw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpaddéw
budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, roznych sktadowisk jak réwniez przywrdcenie do stanu pierwotnego
obiektéw lub elementdw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wtasciwym stanie wykorzystywanych w
trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to utrzymania i sprzatania drég dojazdowych
na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na
okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukornczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robédt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji pafnstwowe;j.
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1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Rdwnoczesnie w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. RAwnowainos¢ norm i przepiséw prawnych

Materiaty, sprzet oraz roboty majg odpowiadac lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Gdziekolwiek w kontrakcie/umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w kontrakcie/umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia do robdt od daty ich
rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robo6t do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenistwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw
majgcych kontakt z wodga do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywania i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaty swojg, jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Terminy dostawy

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana
z postepem robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoriczenie robdt. Dostawcy
sprzetu i materiatéw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa i specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych. Zaleca sie
opakowania ukfada¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac Srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogdéw rezimu technologicznego i niepowodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji, jakosci,
w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
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srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy ukfada¢ w pozycji lezacej, na réwnym podtozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Ptyty tych samych typdéw, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac¢ w paczki
owiniete folig polietylenowg. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one wyréb w tym
samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig

magazynach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna byé potwierdzona przez
producenta po przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktére powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

5.2. Przygotowanie prac budowlanych

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne badania konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢é metode prowadzenia prac,
opracowac projekt organizacji robot budowlanych i zagospodarowaé plac budowy oraz wykonaé badanie
konstrukcji i stanu technicznego budynku. Nalezy rozeznaé konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich
potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé wtasciwy sposéb prac budowlanych
robot, ktdry ustala kolejnos¢ i sposoby ich wykonania. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé ostateczng
decyzje administracyjng o pozwolenie na budowe, zawiadomic¢ witascicieli badz zarzgdcow sasiednich dziatek
o planowanym terminie przystgpienia do robot oraz zawiadomic¢ dostawcow medidw o koniecznosci odciecia
doptywu wody, energii elektrycznej i gazu (jezeli wystepuje taka potrzeba).

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0sOb nieupowaznionych w obreb prac i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia drég komunikacyjnych w obrebie placu budowy oraz
bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i 0séb, za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inzynierem i Inwestorem.

5.4. Instalacja nad i podziemne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikéw, czesci i
wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéow sciekowych,
magistrali wodnej oraz rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrddet, jednak podanie takiej informacji przez
Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb, doktadnego rozmieszczenia
istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
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Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawié¢ zezwolenie wydane
przez wiasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Nalezy zleci¢ nadzér do
administratoréw sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogg stanowic oddzielnej wyceny i powinny by¢
ujete w kosztach ogdlnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejagcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego witasny koszt wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
cze$¢ ogdlng opisujacy:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,
- plan BIOZ, jedli jest wymagany odrebnymi przepisami,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu.

czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosdci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano
ponizej

Czas sekunda 1s,s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dtugos¢ metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m
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Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr szescienny 1m?3

1 litr 11=0,001 m3
Masa kilogram 1kg

tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1N =1 m-kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie pascal 1Pa=1N/m?
Moc wat 1W =1m2kg/s?

kilowat 1 kw =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢é
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobierania prébek

Pobieranie préobek nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 2009. Prébki beda
pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoscico, do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozina wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowsq i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r, poz. 2016).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma,
e Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie sa:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlano-architektoniczny,
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie,
- przedmiar robdt i kosztorys wykonawczy,
- protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
- protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych,
- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonania robat,
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- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robét,

- oswiadczenie kierownika robdt rozbiérkowych o przyjeciu placu rozbidrki i przyjecie obowigzku
wykonania zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlang.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji
zamiennej, wykonanej przez Wykonawce lub Projektanta, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez wszystkich
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji robét. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,

- uwagii polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu, czesciowych
i wstepnych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

14



Specyfikacja Techniczna

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.9. Sprawdzenie materiatu

Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje sie deklaracja
zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub Aprobatami
Technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkdéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.  Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju roboét. llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami
naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Armatura i urzadzenia technologiczne
beda liczone w sztukach. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robdt. W razie braku miejsca w Karcie Obmiardw, szkice te bedg dotagczone w
formie odrebnego zatacznika do Kart Obmiarow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywac komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokdét zakorczony
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konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika robét o dokonaniu odbioru. Odbioru robét powinien
dokonac Inzynier, a w razie potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy robét.

Odbiér frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapozna¢ siez terenem,
na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robdt powinien by¢ dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania
placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robot
budowlanych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inzyniera. Odbioru dokonuje Inzynier.

Odbiér koricowy

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych
robdét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami
ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz kontraktem/umowa.

W protokole odbioru koricowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany
termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakoscii prawidtowosci wykonanych robét.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno byé dokonane komisyjnie. Protokdét koncowy powinien zawierac
oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
- dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robat,
- wypetniony dziennik budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy.

8.2. Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe muszg byé zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy
oraz kontrakt/umowe. W szczegdlnosci musza umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Szczegbétowy zakres dokumentdw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie/umowie.
Dokumenty odbiorowe w szczegélnosci muszg zawiera¢ komplet atestow, certyfikatéw i dopuszczen do
stosowania dla wszystkich materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona
swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian,
odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

Odbiér robdt obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- koszty wykonania robot objetych zakresem zamdwienia,
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koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

koszty transportu i sktadowania materiatéw,

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

koszt zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na terenie budowy,

koszt robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszt podatkéw obliczanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz inne nieprzewidziane koszty.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb

m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego
oznakowania i oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uszczegdtowienie sposobu zaptaty nastgpi w kontrakcie/umowie.

10.

1.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U.
z 2000 Nr 71poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.
CPV 45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania robét zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego
krytego papa.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych dla budynku zlokalizowanego w Rudzie Slgskiej, ul. Janasa 20.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 20 W RUDZIE §LASKIEJ"

1.4. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci | - Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robét zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie stosowanie nastepujgcych materiatéw:

Papa wierzchniego krycia

Wymagania:
- papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia,
- modyfikowana SBS,
- naosnhowie z wtdkniny poliestrowe;j,
- gramatura 250 g/m?2.

Roztwor asfaltowy do gruntowania podtoza

Wymagania:
- nalezy stosowac materiaty zalecane przez producenta ptyt warstwowych (styropapy), zgodne z Polskim
Normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych w robotach modernizacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne celem zapewnienia odpowiedniego przewietrzania warstwy izolacyjnej, ® 80 mm
na 10-15 m2,

- kratki wentylacyjne,

- papatermozgrzewalna,

- ptyty z blachy oceanowej 80 x 80 cm do zaslepienia otworéw montazowych,

- gaz propan butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrzewalne;j.

- taczniki mechaniczne do mocowania papy do deskowania,

- obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej — gr. 0,7 mm, kolor zgodny z dokumentacja
projektowg [np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998],

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich

norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych ze znajomoscig sztuki budowlanej, wiedzy
inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

1.5. Warunki dostawy

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”. Wyroby i materiaty
do robot izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- materiaty i wyroby zgodne sg z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagania wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow.
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Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest
prowadzony lub protokotem przyjecia materiatéw.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

2.1. Sprzet technicznych i bhp

- fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzenie stropodachdéw sprzezonych z
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjec izolowanych przestrzenia,

- detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych,

- dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych oraz inwentaryzacji Scianek azurowych i
petnych w stropodachu, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy
izolacyjnej,

- wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze nim. 2 kg,

- wiertarka udarowa,

- mtotek udarowy,

- peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampka, przy termoizolacji niedostepnych
przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli réwnomiernosci utozenia
wdmuchiwanego granulatu,

- przewody elektryczne 230V i 230/380 V,

- radiotelefony do taczno$ci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujacej,

- ubrania ochronne i robocze,

- butla gazowa z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia
dachowego i przy kominkach wentylacyjnych,

- maski pytoszczelne oraz okulary przeciwstoneczne,

- kaski ochronne,

- pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwskurczowa oraz linki bezpieczenstwa o grubosci min. 20 mm

- rekawice pytoszczelne.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.
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Rodzaj oraz liczba S$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych. Zaleca sie
opakowania uktadaé¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac Srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogoéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robat.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy ukfada¢ w pozycji lezacej, na réwnym podtozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Rolki papy zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktdra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktére powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

4.2 Pokrycia papa termozgrzewalng

Na ptyty zgrzewa sie pape termozgrzewalng podktadowa odsuwajac sie od okapu a nastepnie zgrzewa sie pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Pape nalezy uktadac zgodnie ze sztuka dekarska, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadéw. Nalezy
unika¢ wywijania papy bezposrednio pod katem 90°.

Parametry zgrzewania warstwy wierzchniej przyjg¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

Kontroli prawidtowosci wykonanych praca nalezy przeprowadza¢ szczegétowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych. Nalezy sprawdzié czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje
sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
Aprobatami Technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli.

Kontroli dokonuje Inzynier.

Jezeli roboty nie s3 wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonaé naprawy usterek zgodnie z procedurag
usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci: stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.
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5.1 Kontrola wykonywanego pokrycia dachowego.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu:
- prawidtowosci uzytych materiatow,
- prawidtowosci i szczelnosci potgczen,
- sprawdzenie przylegania i mocowania do podtoza,
- sprawdzenie mocowania elementow,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw,
- sprawdzeniu zgodnos¢ z zatozeniami dokumentacji projektowe;.

6. ODBIOR ROBOT
Odbiér robdt obejmuje:
- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

Catkowity i uszczegdétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

. ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE. NAPRAWA WIEZBY DACHOWE!.

CPV 45261900-3: Naprawa i konserwacja dachow

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania robét zwigzanych z naprawa wiezby dachowe;:

- roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy stalowych szczotek konstrukcji drewnianych,
ociosanie ewentualnych fragmentéw skorodowanych,

- kontrola ztgczy w konstrukcji, w przypadku luzéw dokona¢ rekonstrukcji lub wzmocni¢ nadbitkami z
desek,

- wymiana desek gzymsowych, szczytowych, okapowych,

- wymiana krokwi dachowych, na stan obecny przyjmuje sie wymiane w 100% deskowania oraz 50% do
wymiany krokwi na nowe belki drewniane o przekroju 8x16,0cm.

1.2. Materiaty
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robdét zwigzanych z naprawg wiezby dachowej nalezy zastosowaé drewno sosnowe, klasy C30, o
wilgotnosci < 18%, o wymiarach elementéw podlegajgcych wymianie.

1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.5. Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania wykonania robét podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Szczegotowy zakres wykonywanych robét:

- roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy stalowych szczotek konstrukcji drewnianych,
ociosanie ewentualnych fragmentéw skorodowanych,

- kontrola ztgczy w konstrukcji, w przypadku luzow dokona¢ rekonstrukcji lub wzmocni¢ nadbitkami z
desek,

- wymiana desek gzymsowych, szczytowych, okapowych,

- wymiana krokwi dachowych, na stan obecny przyjmuje sie wymiane w 100% deskowania oraz 50% do
wymiany krokwi na nowe belki drewniane o przekroju 8x16,0cm.

1.6. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

- PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |) Arkady, Warszawa
1989 - 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

IV.  ST-01.03 OCHRONA PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA | OGNIOWA ELEMENTOW
WIEZBY DACHOWEJ

CPV 45261900-3: Naprawa i konserwacja dachow

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania robét w zakresie ochrony przed korozjg biologiczng
i ogniowg elementéw drewnianych:

- impregnacja metodg smarowania i natryskiem preparatami przeciw owadom, grzybom i ogniu do cech
materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

1.2 Materiaty
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robdét zwigzanych z ochrong elementéw drewnianych przewiduje sie stosowanie materiatow o co
najmniej podanych parametrach:

- Srodek do ochrony drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych i owaddw - technicznych szkodnikéw drewna;

- Srodek ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatoszarej, bedacego mieszaning soli
nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym tréjfunkcyjnym srodkiem
stuzagcym do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych i owaddéw - technicznych szkodnikéw drewna. Zastosowanie srodka powoduje uzyskanie
wiasciwosci materiatu niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego grubosci >= 18,0 mm i trudno
zapalnego dla sklejki grubosci >= 12,0 mm.

Dane techniczne:

- barwa - biatoszara;

- zapach - staby niedraznigcy;

- konsystencja - wilgotny proszek;

- zawartos¢ wody wolnej - do 5%;

- zawartos$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie - do 1;

- rozpuszczalnos¢ w wodzie dla 20% roztworu - do 20%;

- pH 20% roztworu - 5;

- lepkos¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temp. 20°C dla stezenia 20%;

- temperatura krzepniecia roztwordéw dla stezenia 20% - - 4.80°C;

- napiecie powierzchniowe w temp. 18°C dla stezenia 20% - 0,0730 N/m;

- gesto$¢ w temp. 20°C dla stezenia 20% wg PN-85/C-04004 - 1,089 g/cm3;

- agresywnos$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C-04904 — $rednia skuteczno$¢ zabezpieczenia
ognhiochronnego drewna - przy naniesieniu 40 kg/mj materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3
materiat trudno zapalny;

- wartos$c¢ grzybobdjcza oznaczona metodg agarowo-klockowgq przeciwko podstawczakom - nie wiecej niz
4 kg/m3;

- graniczna warto$¢ owadobdjcza dla stezenia 5% - po 3 mies. - 23,3 kg/m3, po 6 mies. - 23,3 kg/m3;

- Rodzaj opakowania: worki polietylenowe po 25, 5, 3, 1 kg oraz pojemniki z tworzywa po 5 kg;

- Zuzycie: 0,2 kg/1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej;

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneji wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢é utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

1.4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.
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Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych. Zaleca sie
opakowania uktadaé¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac Srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogoéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robat.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci,
w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy ukfada¢ w pozycji lezacej, na réwnym podtozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Ptyty tych samych typdéw, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac¢ w paczki
owiniete folig polietylenowg. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one wyréb w tym
samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocia
magazynach.

1.5 Wykonanie robot

Przewidziano impregnacje catej wiezby dachowej. Przed przystgpieniem do impregnacji nalezy doktadnie oczysci¢
elementy drewniane szczotkami stalowymi, ociosaé¢ skorodowane fragmenty konstrukcji. Preparatem nalezy
zabezpiecza¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane nalezy
oczysci¢ z warstwy farby. Roztwdr nanosi sie na powierzchnie suchego drewna przy uzyciu pedzla tawkowca,
watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymagane;j ilosci preparatu.
Miedzy kolejnymi powtdrzeniami nalezy zachowad kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
impregnatu. Catkowita ilos¢ 20% roztworu naniesionego na 1 m2, drewna powinna wynosi¢ 1 kg tj. 200 g suchego
preparatu, rozpuszczonego w 0,8 | wody. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronic¢ przed oddziatywaniem
wody, opaddéw atmosferycznych, powodujgcych wymycie srodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania
zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego srodka chronigcego
rowniez przed dziataniem wody i wilgoci.

Nowo wbudowane elementy, przed impregnacja, powinny by¢ doprowadzone do stanu powietrzno - suchego.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Kontroli prawidtowosci wykonanych praca nalezy przeprowadza¢ szczegétowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych. Nalezy sprawdzié czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje
sie deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
Aprobatami Technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkow.

Kontroli dokonuje Inzynier

Jezeli roboty nie s3 wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac¢ naprawy usterek zgodnie z procedura
usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci: stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.
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3. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
4. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

V. ST - 01.05 ROBOTY BUDOWLANE. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wymiany obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robdt budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt objetych tg specyfikacja:
- Wykonanie obrdébek blacharskich na styku z innymi elementami budynku,

- Wykonanie obrébek blacharskich gzymséw,

- Wykonanie rynien i rur spustowych oraz podtgczenie do kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolna Specyfikacja Techniczna.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty i wyroby:

- rury spustowe z blachy powlekanej o przekroju analogicznym do istniejgcego,

- rynny PCV o przekroju analogicznym do istniejgcego,

- blacha powlekana,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robdét i przepisbw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek
drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg
gazowy, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przy$cienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2, Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna wykonywacé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
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- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla roboét — obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawe do odbioru wykonania robdot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Ogdlne wymagania odbioru obrébek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia,

- szczelnosci potgczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbioru korncowego obrébek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do
odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow obrobek,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich potaczenia
z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakoniczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamédwieniem.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i rozporzadzenia

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

- ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

VI. ST - 01.06 ROBOTY BUDOWLANE. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdét remontowych podestéw/schodéw zewnetrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie Slaskiej przy ul. Janasa 20.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 20 W RUDZIE SLASKIEJ”

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu prowadzenia robot przy wykonaniu remontu schodéw zewnetrznych.

- zdemontowanie istniejgcych obrébek blacharskich, elementéw metalowych;
- skucie zwietrzatych i skorodowanych posadzek,
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- demontaz istniejgcych schodéw zewnetrznych,

- montaz nowych schoddw zewnetrznych w postaci systemowych bloczkéw wraz z balustrada, zgodnie z
opracowaniem projektowym,

- wykonanie obrébek blacharskich,

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy robot wedtug przedmiardw oraz dokumentacji projektowe;.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Schody zewnetrzne

Wykonanie schodéw z uzyciem bloczkéw betonowych, w postaci prefabrykowanych blokéw z petnego betonu
wibroprasowanego. Powierzchnia winna by¢ srutowana posiadajgca wtasciwosci antyposlizgowe. Przy stopniach
blokowych wystepuje brak koniecznosci stosowania izolacji wodochronnej. Dzieki swojej duzej masie stanowig
samonos$ne konstrukcje, ale zaleca sie wykonanie lekkiej, stabilizujgcej podbudowy. Bezposrednio na
wyprofilowanym gruncie, uktada sie warstwe mrozoodporng z kruszywa, zwiru lub pospétki grubosci ok. 20,0 cm,
nastepnie na podbudowie z pétsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10 cm montuje pojedynczo stopnie blokowe.
Kolejne stopnie w biegu winny zachodzi¢ na siebie min. 2 cm. Stopnie winny takze mieé nachylenie (ok. 1%)
umozliwiajace odptyw wody ze schoddw. Spoiny pomiedzy stopniami wypetnic¢ elastyczng fugg o grubosci 3-5
mm, wykonang z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu.

2.3. Balustrada

Konstrukcja nos$na balustrady ze stalowych profili zamknietych, zimno gietych z stali $235 S235J2. Konstrukcja
spawana spoinami czotowymi na peten przekrdj, szczelnymi, szlifowanymi. Konstrukcje balustrady stanowi:

— uktad stupkéw z RK.40x40x4 mocowanym do stopnia schoda za pomocg kotew M12 na zywicy
poliestrowej RAWL PLUG R-KEM II;

—  pochwytu z RK.40x40x4 spawanego do korony stupkéw;

— dwodch szczeblinek poziomych z RK.20x20x2 spawanych do stupkéw z wypetnieniem szczeblinkami
pionowym z RK.20x20x2 spawanymi do szczeblinek poziomych;

—  koncoéwki pochwytu przy scianie mocowanej do przedmiotowej $ciany za pomocga kotew wklejanych
M12 R-STUDS-12160 KOELNER na zywicy epoksydowej RAWLPLUG R-KEX Il dla gtebokos$¢ osadzenia
kotwy 10cm.

Przy montazu kotew przestrzegad instrukcji producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej balustrady przewiduje sie poprzez ocynkowanie ogniowe.
Otwory w zamknietych profilach rurowych wykonaé¢ wg dyspozycji technologicznych, zgodnie z przyjeta
technologia ocynku. Otwory wykona¢ w jak najmniej widocznych miejscach, od spodu profili w sposdb
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie wody w profilach w trakcie opaddéw deszczu w warunkach zamontowanych
barierek. Catos¢ konstrukcji malowana farbg. Kolor wg kolorystyki obiektu. Konstrukcje stalowe przygotowad
technologicznie do ocynkowania, po ocynkowaniu otwory technologiczne winny by¢ zaslepione.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w
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terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngc¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac¢ srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogoéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot. Transport materiatéw izolacyjnych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te nalezy ukfada¢ na
podktadzie z desek lub z ptyt betonowych i przykry¢ szczelnie folig. Materiaty powinny byé pakowane,
przechowywane i transportowane w sposdb wskazywany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzié¢ odbior
podfoza, ktére powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych
producentow poszczegdlnych wyrobdéw, co do sposobu wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementow
pomocniczych (tgczniki, uszczelki, podktadki, masy uszczelniajace, narzedzia itp.)

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

6.1 KONTROLA ROBOT

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot remontowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

6.2. KONTROLA JAKOSCI ZWIAZANA Z REMONTEM SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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KONTROLA POWINNA OBEJMOWAC SPRAWDZENIE:

- Prawidtowosci uzytych materiatow,

- Wykonania prac naprawczych,

- Wykonania hydroizolacji,

- Wykonania nowych schodéw zewnetrznych z bloczkéw.

6.5. USUWANIE NIEZGODNOSCI

Jezeli roboty nie s3 wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac¢ naprawy usterek zgodnie z procedura
usuwania niezgodnosci. Procedura usuwania niezgodnosci: stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane
przez Nadzor Inwestycyjny.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét obejmuje:

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

- - PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
- - PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betonéw i zapraw
- - PN-B-06250 Beton zwykty
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VIl.  ST-01.07 POWtOKI MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie
Slaskiej przy ul. Janasa 20.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH
BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 20 W RUDZIE SLASKIEJ)”

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
remontowych dotyczgcych malowania $cian i konserwacji wewnetrznych schodéw wraz z posadzka. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

— Potozenie gtadzi gipsowej i malowanie scian w wybranym jednolitym kolorze — kolorystyka ciepta,
proponuje sie kolor jasno bezowy; (tam gdzie konieczne montaz ptyt GKF (2x12,5mm, spetnienie
warunkow ppoz.) w celu wyréwnania powierzchni);

— Montaz tynku mozaikowego na S$cianach klatki schodowej do wysokosci 120,0cm, kolor tynku
mozaikowego w odcieniach brazu,

— Montaz ptyt GKF (2x12,5mm, spetnienie warunkdéw ppoz.) dla sufitu w celu wyréwnania powierzchni i
malowanie w wybranym jednolitym kolorze — kolorystyka ciepta, proponuje sie kolor jasno bezowy lub
biaty;

—  Wymiana fragmentéw balustrady i wymiana tralek o wysokosci spetniajacg aktualne Warunki
Techniczne, tzn. min. 110,cm;

- Konserwacja posadzek klatki schodowej, w sktad prac remontowych wchodzi¢ bedzie czyszczenie i
zabezpieczenie powtoki odpowiednim lakierem; czyszczenie i zabezpieczeniem antykorozyjne
elementéw metalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét Ogdlne wymagania dotyczgce zasad
prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem powtfok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) POWtOKI MALARSKIE

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno miec¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;j
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowad:
—wode — do farb wapiennych,
—terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania - wydajnos¢ — 6—10 m2 /dm3 , - max. czas schniecia — 24 h Farba
chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - wydajnos¢ — 15-16 m2
/dm3, - max. czas schniecia — 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty - do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe, Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych
ogolnego stosowania — biaty do rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ — 6-10 m2 /dm3,

- max. czas schniecia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé¢ — 4,5-5 m2 /dm3

- czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ — 5-6 m2 /dm3,
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- max. czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

- czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ —1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—wydajnos$é¢ —6-8 m2 /dm3

—czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos$¢ — 6-10 m2 /dm3

2.5.6. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych witasciwosciach informuja
parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg
normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy
od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci
powtoki o 5 um. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktéra okresla liczbe cykli szorowania na mokro, jaka
trzeba wykonaé, zeby zetrzeé farbe w catosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje: min. 2000, 3000, 4000
lub 5000 cykli szorowania w zaleznosci od rodzaju farby.

Stopien potysku Generalna zasada brzmi: im wiekszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z
klasy | badz Il to produkty o potysku: mat, mat satynowy lub potmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie w
przedpokoju lub $ciane, przy ktoérej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie i jak
najwiekszym potysku.

Wydajnos¢ i sita krycia Farby lateksowe cechujg sie duzg wydajnoscia. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest
podawana dla jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiggna¢, farby lateksowe,
pomimo dobrej sity krycia, wymagaja standardowo dwukrotnego malowania. Podczas robét malarskich mozna
zastosowac farby lateksowe marki Tikkurila -rodzine produktow Optiva, ktore spetniajg kryteria dla wyrobdéw
odpornych na zmywanie i szorowanie. Wysokiej jakosci produkty polecane s3 do pomieszczen biurowych i
uzytecznosci publicznej oraz domoéw jednorodzinnych i mieszkan. W rodzinie Optiva znajduje sie farba o
najwyzszej odpornosci — Optiva 20 — zalecana do pomieszczen szczegélnie narazonych nie tylko na zabrudzenia
ale takze na kontakt z wilgocig, takich jak: kuchnie, tazienki, pralnie, klatki schodowe, itp.
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parametr Optiva 5 Optiva Satin Optiva 20

odpornosc na klasa 2

szorowanie (wg 150 klasa 1 klasa 1

11998)

odpormosc na

sk o %‘;’% g min. 3500 min. 4000 min. 5000

cykli]

odpornost chemiczna odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe
rozpuszeczalniki, np. benzyne

odpornosc na +80

wysokie temperatury

[*C]

stopien potysku mat | mat satynowy | poimat

kolorystyka bialy + barwy z kart Tikkurila i palet NCS, HAL

wydajnosc przy do 15

jednokrotnym

malowaniu [m/]

opakowanie [I] 0,9;2.7;9;18 09.27:9 09:27:9

czas schniecia [h] ok. 2 ok. 2 ok. 2-3

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé nastepujacymi
parametrami:

klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

¢ wydajno$é na poziomie 10-15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu,
® nie z6tknie,

¢ wysoka sita krycia,

¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza,

¢ niekapiaca.

Farby ognioochronne Farba ogniochronna stosowana do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji stalowych
o profilach otwartych i zamknietych pracujacych na zewnetrz lub wewnatrz obiektéw w tym powierzchni
ocynkowanych. Mozliwo$¢ uzyskania klasy odpornosci ogniowej R15, R30, R60. Kategoria agresywnosci
korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007, Atest Higieniczny
HK/B/1195/01/2004 Certyfikat Zgodnosci ITB - 1590/W.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia Pcv grubosci min. 0,21mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych
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niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczna wysokos$¢ niektérych pomieszczen wymagane bedga rusztowania. Sprzet
malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powtoki
malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg
zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg
powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych scian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich
prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciericz woda pitng w
ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakoniczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
W co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Przed
przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni
wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow 5.3.2.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sSladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w rdéznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, - jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw - przygotowanie podtoza —
podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen, — spéjnosé powtok malarskich z podtozem
— powtoki powinny byé spdjne na catej powierzchni, — grubo$é powtoki malarskiej — min. 3 warstwy, — faktura
malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdéw i rys, — wykonczenie powtoki
malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢
linie prosta, — korncowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki musza posiadac jednolitg barwe i fakture na
catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: — sprawdzenie
wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschniecia podtoza, — sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jedli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostky obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie scian i sufitow, podtég

Malowanie Scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle Scian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profilii ozddb. Jezeli sciany sg gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczyé do powierzchni malowanych sufitéw.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworow
do 3m2. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzong w Swietle
oscieznic lub muru (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych
o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoia

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitéw,
— usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
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- badania na budowie i laboratoryjne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

W przypadku wystgpienia ewentualnych niescistosci pomiedzy specyfikacjg a czescig projektowa lub przy braku
ewentualnych opiséw — wszystkie rozwigzania nalezy konsultowac z projektantem.
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