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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są roboty ziemne związane 
z przebudową kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni GOŚ Dębogórze oraz budową 
i przebudową kanalizacji deszczowej podczas realizacji Projektu „Przebudowa kanału odprowadzającego 
ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś 
Kazimierz w gm. Kosakowo” 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wg pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje: 

 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych 
z przebudową obiektów mostowych, wraz z zabezpieczeniem wykopów przed napływem wody lub 
osunięciem skarp wykopów, 

 wszystkie roboty ziemne związane z przebudową i budową kanalizacji deszczowej w tym min. 
umożliwiające montaż studni rewizyjnych, wykonanie wykopów dla sieci kanalizacji deszczowej, 

 montaż obudowy komór technologicznych z zabijanych grodzic GZ-50 o dług. 6m, łączonych na zamki 
systemowe oraz przygotowanie komór technologicznych umożliwiających wewnątrz komór montaż 
studni, 

 przygotowanie terenu pod drogi tymczasowe, 
 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów na przyległych do podpór 

odcinkach oraz ponad konstrukcjami obiektów do poziomu spodu konstrukcji jezdni, 
 odwodnienie wykopów, jeśli będzie konieczne, 
 dowóz materiału na wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,  
 wykonanie podsypki i obsypki rurociągów z zagęszczeniem, 
 demontaż umocnienia ścian wykopów, 
 wywóz nadmiaru gruntu, 
 rozplantowanie humusu i obsianie trawą, 

Szczegółowy zakres inwestycji podano w ST-00 Wymagania ogólne     

 

UWAGI: 

 Sieć kanalizacji deszczowej należy posadowić na rzędnych projektowanych na gruncie nośnym. 
Podłoże nienośne należy wybrać do gruntu nośnego i wypełnić wykop piaskiem średnioziarnistym z 
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanału. 

 Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co 
może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności 
podłoża. 

 Wykop pod rury powinien mieć szerokość zgodnie z normą PN-B-10736:1999 P. 
 Prowadzone prace ziemne nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących tj. budynków, dróg, 

słupów energetycznych, oświetleniowych i instalacji podziemnych, istniejących ogrodzeń, obiektów 
małej architektury i innych, znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji, a także drzew 
i krzewów, które nie są przeznaczone do wycinki.    

 Podczas robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz 
napowietrzne linie elektroenergetyczne. 

 Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów oraz nadmiar 
gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko lub w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 

 Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone pod 
względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inżyniera. 
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 Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty, bez 
grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych.  

 

1.3.1 Wykopy liniowe pod kanał deszczowy 

Roboty ziemne obejmują: 

 próbne przekopy w miejscu podłączenia do istniejącej sieci i w miejscu kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, 

 usunięcie gleby oraz gruntów warstwy nienośnej, jeżeli taka wystąpi, 
 wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych wypraskami 

stalowymi lub szalunkami systemowymi. Wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonywać ręcznie. Ręcznie należy także niwelować dno wykopu, 
profilować podsypkę i zasypywać rury do wysokości 30 cm nad lico rury, 

 Wytyczenia trasy przewodów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony geodeta, 
 wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego o grubości zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, 
 w gruntach piaszczystych kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, 

pozbawionym kamieni, 
 przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu 

rury, 
 wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypkę wykonywać warstwami z 

jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, 
 wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie 

kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości 98% zagęszczenia gruntu rodzimego, 
 do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń 

zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio 
dotykając rury, pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy 
średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm gruntem 
rodzimym, 

 odwóz i przywóz gruntu. 

 

1.3.2 Wykopy pod studnie kanalizacyjne 

Roboty ziemne obejmują: 

 próbne przekopy w miejscu podłączenia do istniejącej sieci i w miejscu kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, 

 usunięcie gleby oraz gruntów warstwy nienośnej jeżeli taka wystąpi, 
 umocnienie ścian wykopu przy użyciu grodzic, 
 przygotowanie podłoża do posadowienia studni, 
 zasypka wykopów, 
 zagęszczenie gruntu, 
 odwóz i przywóz gruntu. 

 

W przypadku montażu studni metodą studniarską roboty obejmują przede wszystkim: 

 przygotować wykop odpowiedni do warunków geologicznych, 
 posadowić element denny i właściwie go wypoziomować, 
 usuwać grunt z wnętrza studni, 
 opuszczać studnie wraz z równomiernym wybieraniem gruntu spod noża tnącego, 
 wywóz gruntu wybieranego ze studni, 
 po zapuszczeniu studni na właściwą głębokość należy wykonać tzw. korek 
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1.3.3 Metody bezwykopowe  

Przewiert : 

ETAP I: Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych – w 
odcinkach jednometrowych, łączone na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą 
wiertniczą znajduje się element optyczny – oświetlona tablica diodowa, której obraz przenoszony jest 
za pomocą instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy 
diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu żerdzią oraz na korektę 
kierunku. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi pilotowych od studni startowej do 
studni odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do 1‰). Po osiągnięciu celu (studni odbiorczej) można 
wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora. 

ETAP II: Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od studni startowej do studni 
docelowej) do ostatniej żerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejściowy 
– poszerzacz oraz dalej ciąg rur stalowych, o długości najczęściej jednego metra, łączonych na gwint 
lub innego rodzaju połączenia. 

W poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie skrawające, za którym montowany jest ciąg 
ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rur stalowych, których średnica zewnętrzna 
odpowiada średnicy zewnętrznej rur medialnych, które będą do budowy rurociągu zastosowane. W 
trakcie przecisku ciągu rur stalowych ochronnych w studni docelowej wymontowuje się kolejne 
odcinki żerdzi pilotowej. 

Omówiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od studni 
startowej do studni docelowej. 

ETAP III: W trzecim ostatnim etapie, do wykonanego już tunelu, wprowadza się rury medialne, 1-, 
lub 2-metrowej długości i przy ich pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych 
(wielokrotnego użycia), razem z ciągiem ślimaków transportowych, do studni docelowej, gdzie są 
one rozmontowywane i wydobywane. 

W rezultacie wykonanych robót powstaje w gruncie rurociąg z rur medialnych przeciskowych. 

Przewiert sterowany dla rur PE: 

ETAP I- Wiercenie pilotażowe 

Podczas tego etapu prac wykonuje się otwór wiertniczy po założonej w projekcie trajektorii. 
Narzędziem urabiającym grunt jest tu najczęściej płytka sterująca (urabianie hydromonitorowe) lub 
w cięższych warunkach geologicznych- świder gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie 
struktury przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje się przy pomocy różnego typu 
systemów nawigacji, co pozwala na prawidłowe wykonanie otworu pod względem położenia osi. 
Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest przez płuczkę wiertniczą. 

 

ETAP II- Poszerzanie otworu (rozwiercanie) 

W tej części robót, poszerza się powstały wcześniej otwór pilotażowy w celu umożliwienia instalacji 
rury o zakładanej średnicy. Grunt urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju poszerzaczy do 
średnicy większej o 20% - 50% od średnicy instalowanej w otworze rury (nie są to wartości sztywne, 
ale ściśle powiązane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstały na 
skutek zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez płuczkę wiertniczą. 

 

ETAP III- Wciąganie rury przewodowej do otworu 

Ostatnim etapem instalacji jest wciąganie rury przewodowej do poszerzonego wcześniej otworu. 
Rura przewodowa jest połaczona z rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed 
głowicą instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo zwierca otwór już na etapie wciągania. 
Płuczka wiertnicza wynosi pozostałości urobku, a dodatki polimerowe w płuczce minimalizują tarcie 
pomiędzy rurą przewodową a ścianą otworu wiertniczego, co ułatwia instalacje rury w otworze 
poprzez redukcje sił osiowych (moment obrotowy) oraz sił stycznych. 
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UWAGA!. Przy realizacji budowy kanalizacji metodami bezwykopowymi Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia dziennika dokumentującego wartości sił użytych do montażu poszczególnych 
odcinków kanalizacji.  

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  specyfikacji ST-00 „Wymagania Ogólne” . Ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 
wykopów,  pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-72/8932-01 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI




  

  

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, 

wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

1

2

0
E

E
I   

gdzie: 
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E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998. 

 wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 

ścianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w celu 
zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się od wody gruntowej napływającej 
do wykopu. 

wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany 
w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową d. 

zasypka - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po 
wybudowaniu konstrukcji, dla której wykonano wykop oraz część nasypu przyległa bezpośrednio do 
skrajnych podpór lub ścian obiektu. 

nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.   

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały mające bezpośredni kontakt z wodą do picia 
powinny mieć atest higieniczny PZH. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na polecenie Inżyniera. 

Do wykonania robót stosować materiały zgodne z wymaganiami ST-00 ÷ ST-07, Projektem budowlanym  

i wykonawczym oraz aktualnymi normami i przepisami.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zasypania i zagęszczania według zasad niniejszej ST będą 
grunty z wykopu, o ile będą spełniać określone wymagania. 

Przydatność gruntów z wykopu do wykonania nasypów określi Wykonawca i zaakceptuje Inżynier Kontraktu. 
Klasyfikacja gruntów nastąpi w oparciu o: 

 PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 
 PN-86/B-02481 „Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 
 PN-60/B-04493 „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej”. 

 

2.3 Materiały 

do prac ziemnych:  

 grunt z wykopów, 
 rozpory stalowe, 
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 wypraski stalowe dla wykonania umocnienia ścian wykopów lub zastosować szalunki systemowe 
posiadające Krajową Ocenę Techniczną o parametrach nie gorszych niż: wytrzymałość: 36 kN/m2 
dla głębokości wykopów do 4,0m i 50kN/m2 dla głębokości wykopów do 7,0m, 

 podsypki, obsypki, zasypki, 
 grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości podłoża, 
 piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek, (jeżeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) 

wg PN-EN 13043:2004, 
 grodzice wg PN-EN 10248-1-2:1999, 
 słupki drewniane iglaste śr.70 mm do pomiarów, 
 deski iglaste do łat celowniczych, 

do zabezpieczeń: 

 bariery ochronne, 
 tablice ostrzegawcze, 
 oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 

 

Tabela nr 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 

Kat. 
Rodzaj i charakterystyka 

gruntu lub materiału 
Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i materiał 

do odspojenia gruntu 
Przeciętne spulchnienie po 

odspojeniu w % od 

  kN/m3 t/m3   pierwotnej objęt. 1) 

1 2 3 4 5 6 

1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i łopaty 5 - 15 

 Gleba uprawna. 11,8 1,2  5 - 15 

2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 łopaty niekiedy 13 - 23 

 Piasek gliniasty, pył. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 - 25 

 

Gleba uprawna z 

darniną lub korzeniami 

grubości do 30 mm. 

12,7 1,3  15 - 25 

 

 

 

Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem 
tłuczniem lub odpadkami 
drewna. 

16,7 1,7  15 - 25 

 
Żwir bez spoiwa lub 
małospoisty. 

16.7 1.7  15 -25 

3 

 

Piasek gliniasty, pył. 18,6 1,9 łopaty i oskardy z 
częściowym użyciem 

drągów stalowych 

20 - 30 

 Nasyp zleżały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna. 

18,6 1,9  20 - 30 

 Glina, glina pylasta zwięzła i ił 
wilgotny, bez głazów. 

19,6 2,0  20 - 30 

Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.  
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3 SPRZĘT  

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko 
oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zgodny z Wymaganiami ogólnymi ST-00, projektem 
organizacji robót oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

 do odwadniania pompy odwodnieniowe spalinowe lub elektryczne, 
 odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
 sprzęt i urządzenia do prowadzenia robót metodą bezwykopową, 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 
 niwelator, wskaźnik laserowy, 

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

Tabela nr 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego. 

Działanie Rodzaj 
Grunt niespoisty  -  piasek, 

żwir, pospółka 

 

Uwagi 

sprzętu sprzętu 
grubość warstwy 

w cm 
liczba przejazdów  

1 2 3 4 5 

 1.Walce gładkie 10 - 20 4 - 8 do zagęszczania górnych warstw, 

Statyczne 2.Walce okołkowane - - do mokrych gruntów nie nadają się, 

 
3.Walce ogumione (samojezdne i 
przyczepne) 

20 - 40 6 - 10 dobre do mokrych gruntów 

 4.Płyty spadające (ubijaki) - - do mokrych gruntów nie nadają się 

 5.Szybko uderzające ubijaki 20 - 40 2 - 4  

Dynamiczne 

6.Walce wibracyjne: 
- do 5 ton 
- od 5 – do 8 ton 
- ponad 8 ton 

 
30 - 50 
40 - 60 
50 - 80 

 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 

 

 
7.Płyty wibracyjne: 
- lekkie 
- ciężkie 

 
20 - 40 
30 - 60 

 
5 - 8 
4 - 6 

zaleca się przy wąskich przekopach 

 

4 TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 



ST-02 – Roboty ziemne 

„Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku 
przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo” 

ZP/07/FENIKS/2024                                                         60 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z projektem 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. 

Grunty mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały 
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesunięciem. 

Ukopany grunt, w zależności od przeznaczenia, powinien być bezzwłocznie przemieszczany na miejsca 
wskazane przez Inżyniera. W przypadku, gdy wydobyty grunt posiada właściwości umożliwiające jego 
ponowne wbudowanie a Dokumentacja Projektowa dopuszcza użycie do zasypki zabudowanych wykopów 
gruntu uprzednio wydobytego, grunt z wykopu należy przemieścić (przesunąć, przetransportować) na odkłady. 
Odkłady te powinny być lokalizowane w miejscach możliwie najbliższych wykopom, dla których przewidywana 
jest taka zasypka. Ilość gruntu na tych odkładach powinna odpowiadać ilości przeznaczonej do zasypek, z 
uwzględnieniem „naddatków” na zagęszczanie. 

W przypadku przygotowania odkładów dla gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

 na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 
 na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się 
tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

 objętości mas ziemnych, 
 odległości transportu, 
 szybkości i pojemności środków transportowych, 
 ukształtowania terenu, 
 wydajności maszyn odspajających grunt, 
 pory roku i warunków atmosferycznych, 
 organizacji robót. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN 
oraz postanowieniami Kontraktu. 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót: 

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno–wysokościowym, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace 
geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia), 

b) zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego i pieszego poprzez 
założenie barier ochronnych, przygotowanie dojść do posesji, ustawienie oznakowania pionowego, 

c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzanie ścieków, 
e) dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
f) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25-30 cm, 
g) odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania, 
h) wyselekcjonowanie gruntu do ewentualnej wymiany gruntu, 
i) przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie), 
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j) wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie), 
k) zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i program (harmonogram) robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Wszystkie roboty powinny być 
prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, z należytą starannością 

i zachowaniem zasad estetyki wykonania, warunkami technicznymi lub zgodnie z normami PN-EN. 

 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z Kontraktem (z umową) i 
poleceniami Inżyniera. Grunt z wykopów przeznaczony może być do zasypania wykopów, a jego nadmiar 
należy odwieść na składowisko lub w miejsce wskazane przez Inżyniera. W przypadku wystąpienia na trasie 
wykopów elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót 
odtworzyć lub wykonać przecisk bez demontażu ogrodzenia. 

 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
Wykonawca winien usunąć z terenu budowy elementy z rozbiórki na uzgodnione z Zamawiającym miejsce ich 
składowania. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
projekcie, ST. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały, nie nadające się do powtórnego wykorzystania 
przez Zamawiającego, powinny być usunięte z Terenu Budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją projektową będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody opadowej. 

 

5.4. Przygotowanie robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim trasami kanałów 
sanitarnych, studni kanalizacyjnych, przewodów wodociągowych i pompowni ścieków oraz wynikami 
badań geotechnicznych gruntu, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów 
i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz 
elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami –węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, ew. wycinkę drzew i krzewów, 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych, 

 dokonać próbnych przekopów celem zinwentaryzowania uzbrojenia. 

 

5.5. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej, 

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, 
obrysy, krawędzie, 

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 



ST-02 – Roboty ziemne 

„Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku 
przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo” 

ZP/07/FENIKS/2024                                                         62 

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych, 

 szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne oraz szkice z tyczenia Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

 

Po zakończeniu budowy (lub jej części) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 
dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym 
należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

 

5.6. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed napływem wód 

Odwodnienie robocze obejmuje wykonanie, eksploatacje i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających Wykonawca powinien, 
o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto 
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 

 

UWAGA: W czasie prowadzenia robót odwodnieniowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i 
bieżącego uzupełniania dziennika pompowań dokumentującego wszystkie ilości odpompowywanej wody.  

 

5.7. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi klina odłamu. 

Dopuszcza się jedynie odspajanie mechaniczne gruntów skalistych. Odspajanie mechaniczne gruntów 
skalistych można przeprowadzać: 

 młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
 zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

 głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego, 
 nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
 rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu 

(koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
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5.8. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 

 

5.8.1 Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, 
a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Metody 
wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Sposób umocnienia ścian wykopu (umocnienie pełne, ażurowe, deskowanie płytowe, deskowanie wypraskami 
stalowymi) należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych (rodzaj gruntu, uzbrojenie 
terenu). Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-
5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter 
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki 
tego wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być przez Wykonawcę wywieziony. 

Wykop liniowy należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić go w kierunku 
przeciwnym niż spadek dna kanału. 

 

5.8.2 Rodzaje wykopów  

Dla potrzeb budowy przewodów stosowane będą wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 
odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. 
Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokalizacyjnych, głębokości wykopu 
i warunków hydrogeologicznych. Przy przejściach pod przeszkodami będą zastosowanie przeciski rurami 
płaszczowymi lub przewierty sterowane czy obudowane przekopy tunelowe podane w dokumentacji 
projektowej.   

Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych spełniają warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - odporności gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej, 
z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być odeskowanie szczelne.  

Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych mechanicznie do rzędnej posadowienia 
kanału nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapewnienia utrzymania nienaruszonej 
struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej, w szczególności biorąc pod uwagę opady 
atmosferyczne oraz występowanie wody gruntowej. Wykopy szerokoprzestrzenne - wykonywane 
mechanicznie o ścianach skarpowych należy wykonywać do górnego poziomu strefy kanałowej - obsypki 
ochronnej rury kanałowej. Poniżej należy stosować wykop wąsko przestrzenny o ścianach pionowych 
odeskowanych szczelnie. 

Wykopy szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają bowiem znacznej 
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku. Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód 
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gruntowych może zachodzić konieczność rezygnacji z wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na 
rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym przypadku stosuje się wykopy o ścianach pionowych 
odeskowanych względnie kombinację obu rodzajów wykopów. Wykopy wąsokoprzestrzenne stosuje się na 
terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych, np. ulice miasta, osiedla gęsta 
zabudowa wiejska. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych należy nie dopuszczać 
do przekroczenia głębokości określonych zakresem robót zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopów w 
gruntach piaszczystych, odpowiadającym warunkom obsypki ochronnej rury kanałowej, należy pozostawić na 
dnie wykopu strefy kanałowej warstwę gruntu 5-10 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu. Wyprofilowanie 
dna wykopu zgodnie z kształtem dla rur PE oraz z projektowanym spadkiem następuje bezpośrednio przed 
układaniem rur kanałowych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o 
głębokości 0,20 m poniżej projektowanej rzędnej spodu kanału, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i 
kamieni. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi wykopu.  

W przypadkach natrafienia na warstwę torfu należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu 
projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem.   

                                        

5.8.3 Obudowa ścian wykopu w strefie kanałowej 

Zasadniczym warunkiem dla strefy kanałowej jest zachowanie odporności gruntu rodzimego. Obudowa ścian 
wykopu może być: 

 przedłużeniem zagłębienia obudowy górnej części wykopu wąsko przestrzennego, 
 samodzielna. 

Przedłużanie zagłębienia obudowy poziomej wykopu wąskoprzestrzennego zaleca się wykonywać - z uwagi 
na warunki późniejszej obsypki, z desek wąskich 10-15 cm z uwzględnieniem rozpór. Szczelność ww. 
deskowania (ażurowe - ścisłe) uzależniona jest od warunków gruntowo-wodnych strefy kanałowej. Obudowa 
samodzielna może mieć formę: 

 odeskowania poziomego z rozporami, 
 ścianki szczelnej (pionowej), 
 wykop strefy kanałowej nie wymaga obudowy. 

Rodzaj zastosowanej obudowy lub jej zbędność uzależniona jest od warunków gruntowo- wodnych strefy 
kanałowej (rodzaj gruntu, napór wód gruntowych lub ich brak). W wypadku gruntów zwięzłych - gliny, iły, a 
przede wszystkim grunty skaliste przy wykopie suchym, obudowa wykopu strefy kanałowej nie jest wymagana. 
Wykonawstwo obudowy samodzielnej lub jej pominięcie, wymaga zabezpieczenia wykopu strefy kanałowej 
przed wodami opadowymi, jak też zabezpieczenia krawędzi wykopu przed obrywami przy robotach 
montażowych. Obudowa samodzielna występuje zasadniczo przy wykopach skarpowych. Ale może też mieć 
miejsce przy poszerzonych wykopach o ściankach pionowych obudowanych, np. przy konieczności 
zastosowania dla strefy kanałowej ścianki szczelnej. W wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
odeskowanych, rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania 
pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Tego rodzaju transport rur na dno wykopu umożliwia lekkość systemu 
rur  z PE.  

 

5.8.4 Odwodnienie wykopów 

Odwodnienia wykopów należy wykonywać za pomocą drenażu ułożonego na dnie wykopu lub za pomocą 
igłofiltrów lub igłostudni, w zależności od warunków gruntowo-wodnych określonych w dokumentacji 
geotechnicznej. Ciąg drenarski w wykopie zakończyć studnią zbiorczą z pompą, z której wody zostaną 
odpompowane do instalacji odprowadzającej. 

W budowie rurociągów, w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła 
wody, mogą być stosowane trzy metody odwodnienia: 

 metoda powierzchniowa, 
 metoda drenażu poziomego, 
 metoda obniżenia statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzaniu wody w miarę pogłębiania wykopu. Metoda ta nie wymaga 
montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub 
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spalinowe pompy membranowe. Dla warunków układania rur z PE metoda powierzchniowa może mieć 
zastosowanie przejściowe w trakcie pogłębiania wykopu i wykonywania drenażu poziomego pod strefą 
kanałową.  

Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego w obsypce żwirowej z 
odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest 
odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy. Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego 
szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki zbiorcze zdemontowane. 

Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni 
depresyjnych, względnie zastosowania igłofiltrów. 

Obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich 
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopów lub posadowienie rurociągów 
i studni kanalizacyjnych. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, 
aby nie zastała naruszona struktura gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich 
budowli. Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej  0,5m poniżej dna wykopu. 
Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe 
działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być 
dodatkowo zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczające ściany wykopu 
muszą wystawać co najmniej 0,15m ponad szczelne przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop. Odwodnienie wykopów przewiduje 
się za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie podanych w projekcie. 
Zaprzestanie pompownia może nastąpić po przykryciu rurociągu. Dla terenu o wysokim poziomie wód 
przewidziano montaż rurociągu metodą bezwykopową. W czasie wykonawstwa wykopów robót trzeba się 
liczyć z wahaniami poziomu wód gruntowych. Wykonawca w  kosztach odwodnień winien uwzględnić wahania 
poziomu wód gruntowych. 

Wahania poziomu wód gruntowych zależą od: 

 intensywności opadów atmosferycznych,  
 wahań poziomu wód rzecznych, 
 rodzaju gruntu zalegającego ponad zwierciadłem wód gruntowych, 
 od pory roku, 
 od działalności człowieka. 

 

Wykonanie odwodnienia:  

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych materiałów należy weryfikować w 
trakcie prowadzenia robót wykonawczych. Powyższe ilości wód z odwodnień wykopów zostały obliczone na 
podstawie stanu wód gruntowych w okresie wykonania badań gruntu. W czasie prowadzenia robót ilość tych 
wód może być większa lub mniejsza niż wyliczono, zależnie od warunków atmosferycznych przed i w czasie 
ich trwania. Odwodnienie należy rozpocząć przed przystąpieniem do wykonania wykopów w tym celu, by 
montaż rurociągów wykonywany był w gruncie osuszonym. Prace odwadniające będą prowadzone przez 
24h/dobę. Igłofiltry należy wpukiwać na głębokość zależną od głębokości zalegania warstwy wodonośnej. Po 
zakończeniu pompowania odwadniającego należy przeprowadzić stabilizację zwierciadła wody. Odstępy 
czasu pomiaru stabilizacji zwierciadła wody winny być takie zatem jak w czasie próbnego pompownia. Po 
zakończeniu próbnego pompowania należy pomierzyć głębokość ewentualnego zasypu w rurze podfiltrowej, 
a w przypadku stwierdzenia go, przed przystąpieniem do właściwego odwodnienia, należy otwór przeczyścić. 
W związku z krótkotrwałym (okresowym) pompowaniem pomiarowymi odwadniającym nie przewiduje się 
gospodarczego wykorzystania wypompowanej wody.  

 

5.8.5 Opis i zakres stosowania instalacji igłofiltrowej  

Instalacja igłofiltrowa składa się z agregatu pompowego ze  zbiornikiem próżniowym, kolektora ssącego, 
igłofiltrów i rury zrzutowej.  Zastosowanie instalacji igłofiltrowej zamiast bezpośredniego pompowania wody z 
wykopu, zapobiega napływowi wody do wykopu ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego napływu.  
Prawidłowe zastosowanie instalacji igłofiltrowych w piaskach pylastych i w piaskach drobnych zawierających 
domieszki koloidalne   zapobiega kurzawce i naruszeniu stateczności gruntu. Igłofiltry mogą być zastosowane 
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także w gruntach przewarstwionych, pod warunkiem zastosowania obsypki filtracyjnej o dobranym uziarnieniu. 
Przyjmuje się, że  średnica cząstek  obsypki filtracyjnej powinna być 5 ÷ 10 razy większa niż średnica cząstek 
gruntu, w którym będzie posadowiony filtr. Szereg igłofiltrów wpłukanych  w gruncie wzdłuż planowanego  
wykopu na określoną głębokość  i podłączonych na stałe do agregatu pompowego, wytworzy w gruncie strefę 
depresyjną pozbawioną wody gruntowej.  Przy prawidłowym zastosowaniu instalacji igłofiltrowej, granica  
strefy depresyjnej zwana krzywą depresyjną, będzie  miała  kształt linii biegnącej w gruncie poniżej  profilu 
projektowanego dna  wykopu. W zależności od wielkości agregatu pompowego oferowanego w trzech 
typowielkościach, do jednego  agregatu może być podłączone od 40 do 100 igłofiltrów. Oczywiście ilość 
igłofiltrów zależy  od wielkości wykopu i wahania poziomu wód gruntowych w rejonie placu budowy. 

 

Zasada pracy agregatu pompowego  

Agregat pompowy wytwarza próżnię w igłofiltrach. Podciśnienie utrzymywane  w instalacji igłofiltrowej 
powoduje, iż po wyssaniu wody gruntowej, wokół igłofiltrów  tworzy się  strefa depresyjna do granicy określonej 
krzywą depresyjną.  Ze względu na konstrukcję większości pomp próżniowych wymagane jest, aby w  
agregacie pompowym woda zasysana z instalacji igłofiltrowej nie przepływała przez pompę próżniową. 
Warunek ten spełniono poprzez  zastosowanie specjalnego zbiornika próżniowego, do którego podłączona 
jest pompa próżniowa. Próżnia powoduje zassanie wody gruntowej, która stopniowo wypełnia zbiornik 
próżniowy. Po osiągnięciu około 75% wypełnienia, automatyka załącza pompę wyrzutową. Pompa wyrzutowa, 
podłączona do zbiornika próżniowego poniżej dolnego lustra wody w zbiorniku jest stale zalana wodą. Na 
kolektorze wylotowym tej pompy zainstalowany jest zawór zwrotny. Dzięki temu zbiornik próżniowy odcięty 
jest od atmosfery. Przy dużych ilościach wody gruntowej, automatyka sterowania uwzględnia  opcję 
krótkotrwałego wyłączenia pompy próżniowej i połączenia zbiornika próżniowego z atmosferą.  

 

Igłofiltry -wpłukiwanie igłofiltrów bez obsypki żwirowej i z obsypką żwirową  

Igłofiltrem jest rura perforowana na pewnym odcinku otworami podłużnymi lub z okrągłymi, owinięta siatką 
filtracyjną i zaślepiona od dołu, podłączona górnym końcem do instalacji  próżniowej. Kilkanaście igłofiltrów 
podłączonych do jednego kolektora próżniowego tworzy instalację igłofiltrów. Igłofiltry zapuszcza się w gruncie 
metodą wpłukiwania za pomocą rury wpłukującej,  zasilanej wodą z hydrantu lub przy pomocy  pompy  do 
wpłukiwania . W zależności od rodzaju gruntu igłofiltry wpłukuje się z obsypką lub bez obsypki. Odpowiednio 
do tych wymagań stosuje się rury wpłukujące około Φ100 mm   lub Φ140 mm. 

                                                                                                    

Pozostałe elementy  instalacji igłofiltrowych 

 króćce przeznaczone do połączenia kolektorów ssących i kolektorów zrzutowych instalacji  z 
agregatem pompowym,  

 kolektory ssące, 
 rury zrzutowe, 
 rury łączące gładkie bez końcówek dla igłofiltrów, 
 rury elastyczne z polietylenu, 
 igłofiltry z polietylenu, 
 igłofiltry stalowe, 
 rury wpłukujące, 
 węże wpłukujące,  
 korki gumowe, 
 uszczelki, 
  zaślepki.  

 

Układanie i montaż kolektora ssącego  

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzrostem w kierunku pompy lub poziomo w 
odległości ok. 0,5m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie. Odcinki kolektora 
ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora 
służące do podłączenia z  igłofiltrami  winny być skierowane do góry. Montaż kolektora ssącego 
(poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków, zaślepek) dokonuje się przez 
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zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. Przedłużenie kolektora w miejscu w którym 
igłofiltry nie są wymagane wykonać można stosując rury  przelotowe. Koniec kolektora zamyka się zaślepką.  

 

Łączenie igłofiltrów z kolektorem  

Posadowione w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek. W tym celu  
na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, przesuwająca je na odległość 4-5 cm od końca igłofiltrów, igłofiltr 
wraz z uszczelką wciska się prostopadle w króćce kolektora. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w 
ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem jak najmniejsza i jednakowa. Przy 
stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze należy zaślepić korkami gumowym. 

 

Kolejność czynności instalowania igłofiltru   

 Połączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża wpłukującego,  
 Przy ręcznym posadowieniu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią na 

podporze (np. z deski  ) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru,  
 Posadawiając igłofiltr rurą wpłukującą przy pomocy dźwigu należy potrzymać rurę linie dźwigu 15-

20cm nad miejscem posadowienia igłofiltru, 
 Włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić pobliski hydrant po uprzednim zgłoszeniu poboru wody 

u eksploatatora sieci wodociągowej, 
 W momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt, 
 Po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody, 
 Odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej, 
 Wprowadzić do rury igłofiltr na pełną głębokość, tak by nie uszkodzić siatki filtra, 
 Wyciągnąć rurę obsadową, uważając by nie wyciągnąć igłofiltru.  

 

Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym  

Do połączenia zamontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny 
DN133mm i króciec kołnierzowy DN133mm.  

 

Eksploatacja instalacji 

Pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej od chwili podłączenia i uruchomienia agregatu pompowego 
do czasu uzyskania założonej depresji winien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W czasie tym 
sprawdza się warunki pracy instalacji igłofiltrowej (głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów 
podłączonych do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. Odwodnienie 
powinno być prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. 

 

Demontaż  instalacji 

 Odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 
 Odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców, 
 Zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów oraz wyjąć korki króćców i zabezpieczyć, 
 Zdemontować kolektor, 
 Wyciągnąć igłofiltry z gruntu, 
 Zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złączy. 

Elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu myć wodą, oczyścić i zabezpieczyć  do ponownego 
użycia.  

    

5.8.6 Ścianki szczelne: 

Obudowy komór technologicznych wykonać należy z zabijanych grodzic GZ-50 o dług. 6m, łączonych na zamki 
systemowe. Dla zabezpieczenia każdej z komór stosować po 2 rozpory systemowe montowane na wysokości 
ok. 1m ppt równolegle do krótszego boku komory. Podpory rozpierać przez poziome przypory wykonane 
z ceownika C260. 
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Montaż ścianek szczelnych 

Grodzice GZ50 stalowej ścianki szczelnej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie brusów na zamek 
(nanizywanie) wykonuje się wcześniej na placu budowy, zwykle w pewnej odległości od miejsca wbijania. Para 
złączonych brusów przywożona jest pod kafar i podnoszona jako całość. Kafar wbija brusy zawsze poprzez 
specjalny kołpak umieszczony na głowicach załączonych brusów. Do wbijania stalowych ścianek szczelnych 
należy używać ciężkich kafarów z młotami szybko bijącymi lub wibromłotów. Popłukiwanie strumieniem wody 
pod ciśnieniem może ułatwić i przyśpieszyć wbijanie ścianki stalowej. Przed wbiciem zamek łączący dwa 
elementy należy zacisnąć, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. Szczelność zamków można 
powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp. Przy wbijaniu ścianek szczelnych stosuje się jako urządzenia 
pomocnicze drewniane podwójne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami 
poprzez drewniane klocki regulujące odległość kleszczy. Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. 
Narożny brus wbija się bardzo starannie na taką głębokość, aby był należycie umocowany w gruncie. 
Następnie tuż przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane długości 3-5 m o takim rozstawie, aby 
pomiędzy nimi można było wstawić brusy ścianki. Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i 
wbija w grunt na głębokość 2-4 m. Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo 
wygodnie jest wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4 m, drugi 
w odstępie 3-5 m za nim wbija już na właściwą głębokość. Jeżeli brusy podczas wbijania wykazują nieregularne 
odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z brusami. 

Po wbiciu brusów na projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej 
długości, przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu. Przez 
zespawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów w zamkach. Ścianki szczelne 
stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych głazów mogą ulec 
uszkodzeniu. Uszkodzenia mogą mieć różne formy tj. może nastąpić:  

 rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 
 zgniecenie dolnego końca ścianki. 

 

Uszkodzenia dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest powolne zagłębienie się brusa oraz 
to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają 
sąsiednie blachy, że nieraz wskutek tego powstaje zjawisko polegające na tym, że poszczególne blachy 
wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do poprzednio wbitych blach; wywołuje to 
odchylenie od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości 1%-2% ogólnej ilości blach, w celu 
wyrównania do pionu przedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć to odchylenie, należy dołem zacinać blachy 
ukośne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż w ściankach drewnianych. 

 

5.8.7 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02481:1998, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy 
nie powinno przekraczać +1-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu. 

Jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca, dno 
wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest 
uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o 
wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane również w sytuacji, gdy 
wykop został wykonany za głęboko. 

Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury kanałowej. W zależności od rodzaju 
gruntu na poziomie posadowienia kanału, mają tu zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 

 rodzaj A - podłoże naturalne, o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie i 
drobne o średnicy zastępczej ziarna 2 > Δ > 0,05 mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach 
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rury mogą być układane bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna 
stanowiącym łożysko nośne rury kanałowej. 

 rodzaj B - dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste, jak gliny 
lub iły. Warunki obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej grubości 20 
cm. Grubość podłoża piaskowego 0,2 m przy podłożu zwięzłym jest w zasadzie adekwatna dla 
średnic DN 200-400 mm. Natomiast dla średnic DN 110-160 mm może być zmniejszona do 0,15 m. 
Analogicznie warstwa ochronna z piasku dla obu ww. wypadków może być zmniejszona dla DN 110 
mm do 0,2 m, a dla DN 160 mm do 0,25 m. 

 rodzaj C -dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności, jak muły, torfy i inne o niezbyt głębokim 
zaleganiu. Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają usunięcia ww. gruntu i wymienienia 
go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

 rodzaj D - dno wykopu, jak dla rodzaju C, jednak o głębokim zaleganiu gruntu o niskiej nośności.  

Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają wykonania wzmocnionego podłoża – płyty betonowej 
lub żelbetowej, z ułożeniem na niej zagęszczonego podłoża z piasku o grubości co najmniej 20 cm. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luźny lub średnio zwarty, powinno 
być wykonywane z dokładnością od 2 do 5 cm w zależności od sposobów wgłębienia - w stosunku do 
projektowanych rzędnych. W przypadku tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop 
należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi 
podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża, tak naturalnego, jak i sztucznego, wykonana z ubitego 
zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajów 
podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, 
stanowiące łożysko nośne rur. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie 
piaskiem.  

Wykopy wykonywać jako szalowane wąskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie występują trudne warunki 
wodno-gruntowe należy wykonywać roboty ziemne i montażowe, prowadząc równocześnie odwadnianie 
wykopów. W drogach oraz w przypadku dużego napływu wód gruntowych, wykopy należy wykonywać o 
ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się 
szalunek ażurowy.  Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie 
przystąpić do wykonania podłoża. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera/Inspektora Nadzoru) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu i dokumentacji 
geologicznej. Osłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 
dwudzielnymi. Grunt z wykopów należy odwieść i składować poza pasem drogowym. Roboty ziemne 
wykonywać pod nadzorem przedstawicieli gestorów  występującego w rejonie robót uzbrojenia.  

 

5.8.8 Dokładność wykonania wykopów 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie dna 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć 
na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być 
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub 
określone przez Inżyniera. 

 

5.8.9 Obsypka 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 
obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 
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warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ 
zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która 
jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym 
samym czasie po obu stronach przewodu Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 
wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może 
przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne 
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 
rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury. 

 

Wskaźnik zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia: 

 pod drogami: wymagany wskaźnik zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 98% , 
 poza drogami: wymagany wskaźnik zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95%.  

 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu 
oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego 
materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 
20 %.  Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury należy wykonywać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości. 

Obsypka rurociągu w świetle obowiązujących wytycznych, powinna być prowadzona po zakończeniu 
posadowienia rurociągu i po jego odbiorze przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Materiał na obsypkę rurociągu 
winien spełniać analogiczne wymagania, jak materiał użyty do wykonania podsypki. 

 

UWAGA: Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 
zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów, 
przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 

 

5.8.10 Zasypka i zagęszczenie  

Materiał zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spełniać 
wymagania normy PN-B-02481:1998 

Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. Przydatność gruntu rodzimego do 
zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier. 

Przy obiektach liniowych, przed zasypaniem, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 
granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy 
od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą 
ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa 
niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu 
pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55). 
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Roboty wykonywane w okresie zimowym należy prowadzić wyłącznie w okresach ociepleń przy dodatnich 
temperaturach. W razie konieczności zamarznięty grunt należy wymienić na łatwo zagęszczany, np. 
piaszczysto– żwirowy. 

 

5.9. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 
mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się 
wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 

 Wyrównanie ścian wykopu. 
 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
 Przykrycie wykopu balami. 
 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

 

5.10. Wykonanie nasypów 

5.10.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu: 

 przekroju poprzecznego, 
 profilu podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych wcześniej przez Inżyniera. 

 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 nasyp należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu i 
wznosić równomiernie na całej szerokości, 

 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

 

5.10.2 Warunki szczegółowe wykonania nasypu. 

Nasypy za przyczółkami należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki 
o współczynniku filtracji gruntu ≥ 6 x 10-3 m/s. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu – przy użyciu 
ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0.20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 
mniejszy niż:1,0 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych – GDDP - Warszawa 1998”. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-
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77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania 
podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z „Instrukcją 
badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – GDDP - Warszawa 1998”, nie powinna 
być większa od 2.2. Dopuszcza się wykonanie badań płytą dynamiczną. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczeniem powinien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 
wyznaczane laboratoryjnie W przypadku braku badań laboratoryjnych, wilgotność optymalną gruntu 
można przyjmować orientacyjnie dla piasków, żwirów - 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego, 

 prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 

5.10.3 Zagęszczanie gruntu nasypowego. 

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić: 

 przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
 przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m, 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany 
ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

 rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 
sprzętem mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu zagęszczającego, 

 prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 

5.11. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 
przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli 
to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
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5.12. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy 
wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie "obniżonej temperatury" 
należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5ºC. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Krajowych Ocen 
Technicznych. 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

 przekopy kontrolne, 
 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Terenie Budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
 sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 
 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 kontrola poziomu obniżanego zwierciadła wody przez cały czas trwania robót montażowych, 
 obserwacja stanu przyległych obiektów budowlanych, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 
 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia  

poszczególnych jego warstw. 

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi ITB oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletności 
usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych 
ST lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej ST oraz 
z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje Tabela nr 3. 

 

  Tabela nr 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, 
w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R > 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni  korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 
rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 
cm. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. Spadek podłużny powierzchni 
korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 
dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia l0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
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Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe 
odchylenia cech od określonych w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej, powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w ST, 
 bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych. 

 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną 
uwagę na sprawdzenie: 

 zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
 zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
 odwodnienia, 
 zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
 odpowiednie wbudowanie gruntu, 
 właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

 

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

 dziennika laboratorium Wykonawcy (jeśli będzie prowadzony), 
 Dziennika budowy, 
 protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6.3 Kontrola wykonania nasypów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów za podporami skrajnymi polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji projektowej, szczególną uwagę 
należy zwrócić na badania kontrolne: 

 przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
 zagęszczenia nasypu, 
 pomiarów kształtu nasypu. 

 

6.3.1 Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu. 

Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 
3000 m3. 

W badaniu należy określić wg PN-88/B-04481: 

 skład granulometryczny, 
 zawartość części organicznych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
 granicę płynności, 
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 kapilarność bierną.  
 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie i podłoża, 
 odwodnienia każdej warstwy, 
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy przeprowadzić 

minimum jeden raz dla każdej warstwy, 
 przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 

mrozów: 

Wykonywanie nasypu należy przerwać jeżeli: 

 wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej 
o więcej niż 20% jej wartości, 

 jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera. Może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, wykonywanie nasypu należy przerwać w 
czasie dużych opadów śniegu, przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni 
wznoszonego nasypu. 

 

6.3.2 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w ST. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia według ”Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – GDDP 
- Warszawa 1998”. Dopuszcza się wykonanie badań płytą dynamiczną. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 przy określaniu wartości minimum jeden raz w trzech punktach dla każdej warstwy, 
 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia minimum jeden raz w 

trzech punktach dla każdej warstwy. 
 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do 
Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób: 

 oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 

 zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą 
warunki: 

a) 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Is) od wartości 
wymaganej, 

b) Is-średnie nie mniej niż Is -wymagane, 
c) Io-średnie nie mniej niż Is-wymagane. 

 

6.3.3 Pomiary kształtu nasypu. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem 
określonym w dokumentacji. 
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Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji technicznej. 

Tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki - ± 2 cm. 

Tolerancja wskaźnika zagęszczania gruntów - ± 2%. 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów fundamentowych należy sprawdzić stan wykopów: czy 
są oczyszczone ze śmieci, pozostałości po szalowaniu fundamentów. Ponadto należy sprawdzić 
rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Grunt powinien odpowiadać 
wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji. 

Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów 
(przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego. 

Objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej 
podanymi zasadami: 

 pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu 
kategorii I - II - l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6, 

 wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe 
wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

 wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy przyjmować 
równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60m w kierunku ścian wykopu. 

Objętość ukopu i dokopu należy obliczać w metrach sześciennych jako różnicę ogólnej objętości nasypów i 
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 

Objętość odkładu należy obliczać w metrach sześciennych na podstawie obmiaru, jako różnicę objętości 
wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrzeżeń sformułowanych w niniejszej ST. 

 

7.3 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

m3 (metr sześcienny) - dla: 

 kubatury wykonanego i odebranego wykopu, 
 kubatury wywiezionego gruntu pochodzącego z wykopów, 
 kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem wykopu gruntem. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 



ST-02 – Roboty ziemne 

„Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku 
przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo” 

ZP/07/FENIKS/2024                                                         78 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi do oceny  

i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
normami technicznymi. 

 

8.2 Warunki szczegółowe 

Proces odbioru powinien obejmować warunki i wymagania określone w ST-00 Wymagania ogólne, oraz 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 

 sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 
i technicznych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
 zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 

 zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

 zbadanie materiału użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobno i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał powinien być zagęszczony, 

 sprawdzenie wykonania zasypki. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w ST należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót ziemnych jest składnikiem zagregowanej ceny wykonania 1m przebudowy 
kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni GOŚ Dębogórze, 1m kanalizacji deszczowej oraz 1 szt. 
studni rewizyjnej. 

 

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje m.in.: 

 roboty tymczasowe i przygotowawcze, 
 wytyczenie i trwałe oznaczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie 

krawędzi wykopów, 
 przekopy kontrolne, 
 zabezpieczenie istniejących instalacji, 
 przebudowę kolidującego uzbrojenia, 
 usunięcie warstwy ziemi, 
 wykonanie wykopu (mechanicznie i ręcznie), podsypek, zasypek, zagęszczenie, 
 oznakowanie wykopu, 
 umocnienie ścian wykopu, 
 rozbiórka umocnienia ścian wykopu, 
 montaż i demontaż instalacji odwodnieniowych, 
 pompowanie wody, 
 utrzymanie wykopu w stanie suchym, 
 usunięcie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy, 
 przewozy, złożenie ziemi na tymczasowe składowisko, 
 załadunek, 
 opłaty za składowanie i utylizację, 
 wywóz nadmiaru gruntu na składowisko odpadów, 
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 wymiana gruntu, selekcjonowanie urobku (piasku do wykonania podsypek, zasypek ochronnych, 
nasypów, wymiany i uzupełnienia gruntu), 

 koszty zakupu piasku, 
 plantowanie dna wykopu, 
 pryzmowanie odkładu, 
 zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub gruntem z dowozu, 
 zagęszczanie, 
 badania i pomiary, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z dokumentacją, 
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 

terenu, 
 usunięcie rumowisk,  
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 
 wykonanie robót zasadniczych, 
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z Terenu Robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, 
 wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
 transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i 

kosztami składowania i utylizacji), 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

Robót. 

 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z dokumentacją, 
 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
 wykonanie robót zasadniczych, 
 konieczną wymianę gruntu, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu, 
 transport gruntu, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
 zagęszczenie gruntu, 
 transport ziemi urodzajnej ,rozścielenie humusu, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów  obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 
 konieczną wymianę gruntu, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
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 rekultywację dokopu, 
 transport ziemi urodzajnej ,rozścielenie humusu (tereny zieleni), 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 
2. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 
3. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, 
4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
5. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
6. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) 

wydanie MOŚZNiL z 1994r., 
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami) 

 

10.1. Normy pomocnicze  

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
11. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
12. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar. 
13. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
14. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
15. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
16. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
17. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
18. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
19. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
20. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
23. BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
24. BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
25. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 

 

oraz inne obowiązujące normy zgodnie z ST-00. 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25 

Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1988. 

 

Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed 
terminem składania ofert. 

 


