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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: „Przebudowa 

jednoprzestrzennej Sali biurowej wraz z nowym podziałem i układem pomieszczeń w części 

parteru budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Specyfikacja techniczna stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 

obejmujących w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji i obejmują: 

- wymagania wykonawcze  

- wymagania materiałowe 

- technologie montażu 

- transport i rozładunek 

- składowanie materiałów 

- nadzory i odbiory 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych:  

- wykonanie ścianek i okładzin stropów z płyt GK, prace wykończeniowe wewnętrzne: gładzie 

na ścianach i sufitach, roboty malarskie, glazura ścienna 

- wykonanie tynków wewnętrznych, powłok malarskich 

- montaż stolarki drzwiowej 

- wykonanie instalacji elektrycznej: demontaże, wykonanie nowego okablowania 

elektroenergetycznego wraz z osprzętem  

- wykonanie instalacji wod.-kan. 

- wykonanie instalacji wentylacyjnej 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są 

wymienione w umowie, w szczególności: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

− działania ochronne zgodne z warunkami BHP 

− dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 

− utrzymanie drobnych urządzeń 

− zabezpieczenie robót przed wodą opadową 

− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
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wykonywanych przez wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane 

za wielkości docelowe. Cechy materiałów i wyrobów powinny wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne 

z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na 

jakość obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, 

w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar 

prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt 

zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez 

Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 

obowiązujących przy robotach budowlano - montażowych. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany 

dziennik budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz każdego tomu 

dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili 

odbioru końcowego robót.  

 

Oznakowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami 

Prawa budowlanego. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów 

(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizacje, itp.). Jeżeli teren, którym 

dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający na cele zaplecza, Wykonawca załatwi 

sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. Koszty te Wykonawca winien 

uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. 
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Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych dróg, 

chodników, trawników w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub 

o przekroczonej skrajni. 

 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg i chodników publicznych, trawników. A także usuwać na bieżąco wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 

teren budowy. 

 

Zabezpieczenia interesów osób trzecich:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, 

tj. kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji.  

 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz podejmować 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń 

i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c) możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

BHP na budowie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ 

udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie 

pracowników a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. BHP na 
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terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higienypracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

45000000-7  Roboty budowlane  

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  

45410000-4  Tynkowanie  

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie  

5450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.6. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca całość wykonanych robót 

(bez wykazywania stanu obiektu przed modernizacja). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, 

niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, 

zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela  

Zamawiającego którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

robót.  

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie 

na budowę. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór 

wymagań technicznych związanych z realizacja obiektów, kontrola i odbiorem poszczególnych 

elementów robót. 
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową;  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane  przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą 

pochodzić od takich wytwórców i producentów aby  posiadały:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. Miejsca 

czasowego składowania materiałów w obrębie terenu budowy będą uzgodnione z Inspektorem 

nadzoru. 

2.3. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to 

konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 

przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy 

będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz 

osób trzecich. 

Rusztowania 

Wykonawca do wykonania prac termomodernizacyjnych użyje rusztowań systemowych 

z atestami, o parametrach spełniających wymagania BHP. Przed montażem rusztowań 

wykonawca wykona projekt montażu rusztowań i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca wykona niezbędne pomiary i odbiory rusztowań przed przystąpieniem do prac 

termomodernizacyjnych.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny być wykonywane 

zgodnie z projektem, szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach 

technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych, normach, aprobatach 

technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu 

określenia jakości wykonywanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać 

komisyjnych odbiorów. 

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników 

dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były 

wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych 

w trakcie prac. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 

warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich 

robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu 

oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. Wykonawca załatwia wszelkie 

wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny 

i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz 

gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami).  

5.3. Okładziny i ściany z płyt kartonowo – gipsowych 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 

przewietrzone.  

 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :  

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą,  

− z użyciem ściennych profili „U”, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. Odległości 

pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. − dla płyt 

o gr. 12,5 mm – 600 mm  

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych 

i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym 

przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny 

i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 

dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą 

lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu 

połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 

wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać 

jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny 

mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni 

powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

 

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 

zbliżonej do połowy długości płyty,  

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
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siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

 

Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu 

nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.  

 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. 

Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 

do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych 

blachowkrętami.  

 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 

przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany 

należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami 

powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana 

jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry 

powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 

stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny 

w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie 

izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów 

wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty 

o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony 

ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty 

sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny 

być krótsze niż 30 cm.  

 

Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 

w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 

związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i 

na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 

farbę.  

Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy 



12 

i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 

nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem 

spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin 

fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 

nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny.  

5.4. Wykonanie gładzi gipsowych 

Przygotowanie podłoża pod gładzie: 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy przygotować podłoże wykonując 

następujące czynności:  

• oczyszczenie podłoża z elementów mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza 

z kurzu, brudu i innych słabo związanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich. Dla 

ułatwienia zeskrobania starej farby i zmniejszenia pylenia ścianę należy przed skrobaniem 

zmoczyć czystą woda lub wodą zmieszaną z mydłem malarskim,  

• naprawić uszkodzenia tynku (można to uczynić za pomocą materiału przeznaczonego 

na wykonanie gładzi). Podczas oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie pęknięcia. 

Rysy takie należy poszerzyć, aby móc je później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym. 

Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np. krawędzią szpachelki,  

• otwory, w których później montować będziemy gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty, 

należy osłonić, wkładając do nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu,  

• zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie 

i wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonywanej gładzi 

gipsowej a ponadto wnika w strukturę podłoża i wzmacnia je.  

 

Kolejność czynności:  

• wykonanie gładzi na suficie,  

• wykonanie gładzi na ścianach, 

• szlifowanie.  

 

Wykonanie gładzi na suficie  

Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas pracy należy zmieniać 

kierunek nakładania kolejnych warstw gładzi. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem 

i posuwamy się w stronę wnętrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny 

lub poprzeczny. Takie działanie pozwoli na równomierne rozłożenie masy gipsowej na całej 

powierzchni. Należy przestrzegać zasady, że grubość każdej z nakładanych warstw nie może 

przekraczać 2 mm. Nakładanie każdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoża. 

Po nałożeniu warstwy wyrównawczej ma być ona na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu 

można było zakończyć pracę. Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby 

wyschła. Czas ten zależy od warunków cieplno – wilgotnościowych, panujących 

w pomieszczeniu, a także od chłonności podłoża. Warstwę wygładzającą nanosimy w kierunku 

od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania 

zapewni efekt końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu.  

 

Wykonanie gładzi na ścianach  

Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. 

Pierwszym etapem jest naniesienie na ściany warstwy wyrównawczej za pomocą długiej pacy, 

przesuwając ją w kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy 
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podzielić na mniejsze pola technologiczne, tak aby można było wykonywać kolejne operacje 

bez przestojów.  

Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją 

wyrównujemy. Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie 

dociskać do podłoża, co pozwoli kontrolować równomierne rozłożenie masy na powierzchni 

i dostosować ilość nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni. Nakładanie pierwszej 

warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny zakładanego 

lica ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii gipsu 

musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni. Po naniesieniu 

kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, można zeskrobać ewentualne 

nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnię do szlifowania. Do wykonywania 

naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek kątowych. 

Profilowania naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej warstwy masy szpachlowej. 

 

Szlifowanie  

Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego 

po całkowitym wyschnięciu gładzi. Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się 

papierem ściernym (60-80) lub pacą z siatką do szlifowania (60-120). Gładź można również 

szlifować mechanicznie, np. szlifierką z pochłaniaczem pyłu. Po zakończeniu szlifowania gładź 

należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi spowoduje osłabienie 

przyczepności kolejnej nakładanej warstwie np. farby. Odpylanie można przeprowadzić za 

pomocą szczotki z miękkim włosiem, bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką 

i pochłaniaczem pyłu.  

5.5.  Roboty tynkarskie 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

ni +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 

temperaturach mona wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadów 

atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli 

zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 h. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane woda.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mona usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.6. Montaż stolarki drzwiowej  

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

Wymagania: 

- Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 

- Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
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- Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 

- Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

- Okucia powinny być dostosowane do rodzaju drzwi. 

 

5.7. Roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych).  

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty 

ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj płytek i ich 

parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek 

dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność 

i twardość. Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-

EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Materiały pomocnicze do 

wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki 

ochrony płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji posadzek 

i okładzin. 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 

np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem 

lub masami naprawczymi. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 

st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane posadzki 

i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem 

i przewiewem. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór 

mieszanek klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 

Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek 

rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. Mieszankę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy 

a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju 

i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu 

mieszanki klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 

pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji 

i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
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sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej mieszanki klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 

spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 

zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 

gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 

o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.8. Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

a także kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 

usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
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Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 

atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej 

niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Prace malarskie na elementach 

metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 

przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp.  

5.9. Instalacja wodociągowa  

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej wykonana będzie z rur PP łączonych poprzez 

zgrzewanie. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Przewody wody ciepłej 

projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody należy mocować 

do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych niż 

wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany 

jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 

odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 

w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być 

układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa 

przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe 

do zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 
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punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi 

otulinami. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać 

ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 

 

Montaż rur  

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  Przewody 

muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Rury należy łączyć za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu 

nasuwa się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. 

Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości. Na gwint należy łączyć armaturę 

przepływową i czerpalna. 

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie,  

a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku 

przepływu wody. Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury 

przechodzą prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. Rury 

należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od 

średnicy rur. 

 

 

Montaż armatury przepływowej 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się 

w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń 

wodociągowych. Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do 

obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. Armaturę 

przepływową z przewodami z rur polipropylenu  należy łączyć za pomocą kształtek 

(gwintowanych). 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien 

szczelnie zamykać przepływ wody. 

 

Montaż armatury czerpalnej 

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz 

wytycznych producentów. 

 

Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna 

przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.  

 

5.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 

rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia 

z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  Rury 

należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
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Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  

i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą 

kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic 

rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne 

powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 

ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po 

wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

obejm.  

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  

i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 

prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 

Montaż rur 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 

ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych 

należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 

przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne 

powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 

 

5.11. Instalacja wentylacyjna  

Wykonywanie przewodów wentylacyjnych 

- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. 

ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001.  

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN- B-03434.  

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002.  

 

Montaż przewodów wentylacyjnych.  

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 mm.  

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 

są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na 

całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach.  

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej przegród.  

- Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne,  
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a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  

- Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 

na swojej zewnętrznej powierzchni.  

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 

w miejscu zamontowania.  

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  

- Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 

na jej szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  

- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia.  

- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych 

w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.   

 

Nawiewniki, wywiewniki 

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 

z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 

trwały.  

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

- Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  

- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy: o zgniatać tych przewodów, o stosować przewodów 

dłuższych niż 5 m.  

- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody.  

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych.  

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej.  

 

5.12. Instalacja elektryczna 

Przy układaniu kabli należy uwzględnić zalecenia instalacyjne producenta kabli. Zwrócić 

uwagę na zachowanie minimalnych promieni gięcia kabla. Długości kabli logicznych nie 

przekraczają 90m. Kable w korytkach i listwach powinny być ułożone swobodnie, mocowane 

co 100cm za pomocą opasek instalacyjnych, tak aby nie były narażone na naprężenia 

i przeciągnięcia. Po zakończeniu prac montażowych wszystkie przejścia kabli, przewodów, 

wiązek przewodów przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia pożarowe należy wypełnić 

materiałem termoizolacyjnym zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej 

oraz zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatą techniczną dla zastosowanych 

materiałów. 
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Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone 

do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) 

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie 

w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 

pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych 

powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć 

z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Przy wykonywaniu robót należy: 

- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 

odbiorców 1-fazowych, 

- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący 

z wyposażeniem pomieszczeń, 

- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie, 

- instalować gniazda z uziemieniem w taki sposób by styk ochronny występował u góry, - 

podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził 

do lewego bieguna , a przewód centralny do prawego.  Montaż instalacji mają wykonać 

pracownicy posiadający kwalifikacje i certyfikaty dostawców instalowanych systemów 

okablowania strukturalnego i systemów zabezpieczenia technicznego. Po zakończeniu prac 

dokonać stosownych pomiarów instalacji elektrycznej oraz pomiary natężenia oświetlenia 

w pomieszczeniu i na stanowiskach pracy i przedstawić je w protokołach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Elementy kontroli jakości robót: 

1. Zasady kontroli jakości robót, 

2. Pobieranie próbek, 

3. Badania i pomiary, 

4. Certyfikaty i deklaracje, 

5. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą, lub 
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 - Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu 

w formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą 

wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu 

budowy, umowa, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

6.5. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jednostką 

obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiarowych. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego 

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 

robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 

normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości 

pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania 

ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 

powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 

powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 

nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów 

i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających 
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przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość do 

odbioru zgłasza wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na piśmie. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie od daty zawiadomienia. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań inspektor nadzoru 

ustala zakres robót poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 

kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. 

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym zgodnie z umową, licząc od dnia 

potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zamawiającego 

przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od wymagań 

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza  Decyzję o tym, czy 

roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu 

o dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 

końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiarów 

- protokóły odbiorów częściowych 

- protokóły wykonanych prób i badań 

- instrukcje obsługi 

8.4. Odbiór instalacja wodociągowa 

8.4.1. Próba szczelności  instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 

podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej 

niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 

wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się 

o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, 

polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia 

wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych 

instalacji. 

W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. 

Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny 

wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno 

się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić 

dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 550C. 

Po przeprowadzenie prób instalację należy zaizolować. 

8.5. Odbiór instalacja kanalizacji sanitarnej 

Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-

10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia 

i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 

czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 

odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.  

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena wykonania robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. Podstawą 

płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT (ELEMENTY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 

DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE):   

1. Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa  

2. Przepisy związane:  

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze 

zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).  

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „O odpadach”  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 

z 2000r. Z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0) 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo Ogólne 

3. Normy:  

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów  

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

- PN-M-82054-00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie  

- PN –B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

- PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

- PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 

- PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
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- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych 

- PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 

- PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjna linie kablowe 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

- PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot 

i wymagania  podstawowe 

- PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze - PN-

75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

- PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami 

emulsyjnymi. 

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 

r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 

195,poz. 2011). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).  

 

 


