

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ
DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NR REFERENCYJNYM: D/22/12WOG/2021
NA: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

PYTANIE NR 1: Dotyczy rozdziału XX pkt 7 SWZ – proszę o wykreślenie zapisu „(...) oraz z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady dla wartości 30% kwoty zabezpieczenia”. Na dostarczony olej Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi na okres 2 lat zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Ponadto ten sam okres Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości. W przypadku dostaw oleju opałowego gwarancja jakości a tym bardziej rękojmi nie powinna obowiązywać na tak długi okres czasu – maksymalnie może to być 30 dni od daty zakończenia umowy. Ponadto Umowa zawierana jest na 1 rok od 01.08.2021 do 31.07.2022 dlatego potencjalny Wykonawca nie może odpowiadać za paliwo dostarczone przez innego Dostawcę przez okres 2 lat. Proszę o informacje w tej sprawie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje punkt 7 rozdziału XX SWZ i przyjmuje on brzmienie: „Zabezpieczenie jednej z form określonych w pkt 2.2-2.5 powinno zostać wniesione z terminem ważności 30 dni od dnia wykonania ostatniej dostawy oleju opałowego, zgodnie z harmonogramem dostaw wraz z uwzględnieniem prawa opcji”.

- I. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ:
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)
- Tak Nie
- II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak

Nie

III. **PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

składania ofert: otwarcia ofert:

Nie

KOMENDANT

płk Grzegorz GOTOWICZ



Wykonał:

Agnieszka ZAKRZEWSKA, tel: 261 433 824

SZP. 2712.27.2021

18.06.2021 r

Dostępność: D. FALKOWSKA, J. TABOR, K. PANTOŁ