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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST. 01.00

CPV —45453000-7

1.0 WSTEP

1.1 Inwestor:
Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora

1.2 Przedmiot specyfikacji

Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach Kontraktu pt.: ,PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI” przy budynku 1IF DCRO Sp. z 0.0.

W Kamiennej Gorze.

Wymagania Ogolnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Projektowany zakres rob6t budowlanych obejmuje:

- Przebudowg istniejacej murowanej z kamienia granitowego $ciany z korekta wysokos$ci i dlugosci, oraz z budowa

$cianki wygradzajacej miejsce na kubly z odpadami,

- Przebudowg miejsc postojowych z korekta wymiaréw,

- Roboty drogowe polegajace na uzupetnieniu i przetozeniu wskazanej czg$ci nawierzchni.

1.4 Lokalizacja i dostep do terenu budowy
Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji znajduje si¢ w Kamiennej Gorze.
ul. Janusza Korczaka 1 (przy budynku nr 1F); dz. nr 10/6 jedn. ewid. 020701 1 Kamienna Goéra; obrgb 0008 Kamienna
Gora
Dojazd do budowy zapewnia istniejgcy system drog wewnetrznych.
1.5 Korespondencja dotyczaca Budowy
Cala korespondencja dotyczaca Budowy powinna by¢ adresowana do Inwestora oraz Wykonawcy.
W umowie podany zostanie stosowny adres do korespondencji.
1.6 Definicje podstawowych poje¢ uzywanych w specyfikacji
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Wyrazy oznaczajace osoby lub strony obejmuja takze
osoby prawne. Zwroty

uzyte w liczbie pojedynczej oznaczaja takze liczb¢ mnoga i odwrotnie, w zalezno$ci od kontekstu. Gdziekolwiek wystepuja
odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Zamawiajacy — Dolnos$laskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Gora
Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania w zakresie okreslonym Kontraktem dla realizacji
catosci Robot.
Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrany w drodze przetargu publicznego przez Zamawiajgcego dla wykonania
przedmiotu Kontraktu.
Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna wymieniona w Kontrakcie, jako wykonawca okreslonej czgsci Robot lub
kazda inna osoba, ktorej zostata podzlecona przez Wykonawce, za zgoda Inzyniera, cz¢s¢ Robot wehodzacych w zakres
Kontraktu.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt — wszystkie dokumenty okreslajace Roboty a wigc Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne,
Przedmiary Roboét, Oferta Wykonawcy, List Potwierdzajacy, Porozumienie Kontraktowe lub Umowa o wykonanie robot.
Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na wykonanie i wykonczenie Robot zgodnie z
postanowieniem Kontraktu.

Swiadectwo Odbioru Robét - swiadectwo wystawione przez Inspektora Nadzoru po ukonczeniu przez Wykonawce
calosci Robot w obecno$ci Zamawiajacego i Uzytkownika zgodnie z Kontraktem.

Porozumienie Kontraktowe — dokument podpisany przez strony w celu potwierdzenia stosunku, zakresu i wszystkich
warunkéw umownych taczacych strony w celu realizacji Robot.

Roboty — wszelkie czynno$ci i prace, ktore sa potrzebne i wymagane do wykonania i wykonczenia Robot
okreslonych w Porozumieniu Kontraktowym, a takze do usunigcia usterek powstalych w tych Robotach; réwniez
realizowane w ramach Kontraktu obiekty kubaturowe i inzynierskie oraz instalacje.

Plac Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez Zamawiajgcego dla
wykonania Robot a takze inne miejsca wymienione w Kontrakcie, jako czgsci Placu Budowy

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i
prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét.

Materialy — wszelkie surowce 1 produkty niezbgdne do wykonywania Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidlowego wykonania Kontraktu zawarte
w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych
dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak réwniez wykonane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Przedmiar Robot — specyfikacja pelnego zakresu Robdt zatozonych przez Zamawiajacego do wykonania w ramach
Kontraktu.

Sila wyZsza — dziatanie takich sit natury, ktérych do§wiadczony Wykonawca, dochowujac nalezytej starannosci, nie mogt
przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okres§lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy oraz Specyfikacje
Techniczne.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obciazenia zwigzane z uzyskaniem prawa uzywania dojs¢ i dojazdoéw, jakie
bedzie potrzebowal w zwiazku z dostepem i transportem materiatow do lub z Placu Budowy. Wszystkie obiekty poza
Placem Budowy, jakie s3 mu niezb¢dne do celow zwigzanych z prowadzeniem Roboét, pozyska i urzadzi na
wlasny koszt.

2.2 Dokumentacja

Dokumentacja, do ktorej odnosi si¢ niniejsza Ogolna Specyfikacja Techniczna znajduje si¢ w posiadaniu Zamawiajacego.
Rysunki i inne dokumenty zawarte w w/w dokumentacji pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.
2.3 Dokumentacja Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram rob6t gwarantujacy wykonanie zadania w terminie
okreslonym w umowie oraz bezpieczne uzytkowanie obiektu w czasie prowadzenia prac remontowych.

2.4 Zgodnos¢ Robét ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy stanie si¢ to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien
wykona¢ i wykonczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w $cistej zgodno$ci z Kontraktem. Wykonawca winien takze
przestrzegac i $cisle stosowac si¢ do polecen Inzyniera we wszystkich sprawach dotyczacych Roboét, niezaleznie od tego
czy byly one wymienione w Kontrakcie czy nie.

2. Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowaly one we
wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystat na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledéow lub brakéw w Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupethien.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ z wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

4. Cechy Materialow i elementéow Robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okres§lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu
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uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bgda w pelni zgodne ze Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw
na niezadowalajacg jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te bedg rozebrane na
koszt Wykonawcy.

3.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

1. Wykonaweca, przystepujac do realizacji Kontraktu, jest zobowiazany do zapewnienia funkcjonowania czynnej czgsci
terenu przy obiekcie nieobjetej robotami, a w wypadku konieczno$ci czasowego prowadzenia robdt w tej czgsei, do
wykonania ich po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem.

2. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
wczedniej projekt organizacji Robot uwzgledniajacy kolejnos$¢ realizacji okres§long w Dokumentacji Projektowej. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu Robodt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

3. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace dostgp do uzytkowanych miejsc, zapory, bariery, ploty, ktadki na ciggach pieszych, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i sanitarne dla pracownikéw we wlasnym zakresie, co zostanie okreslone w
projekcie organizacji placu budowy.

5. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,
powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciaggle
bezpieczenstwo pracownikow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania nalezno$ci za $wiadczone przez Zamawiajacego ustugi w zakresie
zapewnienia mozliwo$ci korzystania z energii elektrycznej i wody dla celow budowy i socjalnych wg. wskazan
licznikow, ktore Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich
zakres 1 sposob rozliczenia bedzie przedmiotem dodatkowych porozumien.

3.1 Kierownictwo Wykonawcy

1. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo Robdt na okres ich wykonywania i tak dtugi okres po ich ukonczeniu,
jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny dla wiasciwego wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu nie dhuzej
jednak niz do zakonczenia prac zwigzanych z usuni¢ciem ewentualnych usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
ramach gwarancji lub rgkojmi.

2. Wykonawca, w zwiazku z wykonywaniem Robdt oraz w zwiazku z usuwaniem usterek w tych Robotach, dopusci na
Plac Budowy tylko pracownikoéw wyszkolonych i do$wiadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzow
i brygadzistow dla wlasciwego nadzorowania Robodt, wykwalifikowanych robotnikéw niezbgdnych do odpowiedniego i
terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

4.0 OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i stosowaé
je w czasie prowadzenia Robot.
2. Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru,
- utrzymanie czysto$ci i porzadku. Wykonawca zorganizuje i bgdzie stosowat system gospodarki wszelkimi
odpadami. Gromadzone odpady bedg systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez
uprawnione do tego firmy porzadkowe.

3. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym
na Placu Budowy i poza nim.

4. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza Wykonawce.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Wykonaweca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej

2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo bedzie kazdorazowo uzgadniane z inwestorem i odpowiednio
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monitorowane po ich zakonczeniu.

6. BEZPIECZENSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE

1. Teren Budowy, na ktéorym znajduje si¢ czynny budynek zostanie podczas wykonywania Robot pod statym nadzorem
Uzytkownika.

2. Wykonawca zapewni niezbedne dojscia w celu zabezpieczenia doj$cia dla uzytkownika do czynnych pomieszczen.

7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz
dopuszczalne.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne oraz zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie czesci uzytkowanej przez
Inwestora oraz petentow odwiedzajacych budynek w celu zatatwiania w nim swoich spraw.

2. Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robot zapewnié¢ pelne bezpieczenstwo wszystkim — osobom
upowaznionym do przebywania w obiekcie oraz utrzymywaé tereni pomieszczenia w odpowiednim porzadku
wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

3. Wykonawca =zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Placu
Budowy.

5. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej sa uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

6. Wykonawca musi przestrzega¢ wszelkich przepisow krajowych odnoszacych si¢ do bezpieczefistwa i higieny pracy
acznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na:

— ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

— drabiny zejSciowe, i podesty robocze

— urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

— sprzgt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

— pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stolowki, umywalnie i toalety

— $rodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknicta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprz¢t monitorowania i ratunkowy.
8. W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo wszystkich o0sob
przebywajacych na budowie.
9. Zgodnie z artykutem 21A ust.l Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot.

9. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;.
2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wlasnoé¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
ewentualnie natrafionych podczas wykonywania wykopéw — elementow sieci, zabezpieczy je we wiasciwy sposob i
pozostawi w stanie nienaruszonym.

5. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca Iub bedacg wiascicielem tych
instalacji lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych niewykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
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zostang usunig¢te na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
9.1 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem
Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.
9.2 Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca begdzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru rozpocznie on roboty kontynuacyjne nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan i skuteczno$¢ zabezpieczenia oraz ryzyko utraty Robot, materiatow
iurzadzen przeznaczonych do wbudowania w Roboty od chwili rozpoczecia Robot az do dnia wystawienia przez Inspektora
Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robot, kiedy to odpowiedzialno$é za Roboty przechodzi na Zamawiajacego.

4. W okresie od przekazania Placu Budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

5. Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarow
Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
6. Wykonawca zapewni staty dostgp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz niezwtocznie
dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

7. Straty lub szkody w Robotach, lub w jakiejkolwiek ich czg¢$ci, lub w materiatach albo w urzadzeniach przeznaczonych
do wbudowania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, niezaleznie od tego, z
jakiej przyczyny (z wyjatkiem dzialania sity wyzszej), usunie lub naprawi Wykonawca na wlasny koszt w taki sposob, aby
Roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem postanowieniom i wymogom Kontraktu.
9.3 Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wladz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja Robot lub mogg wptywac na
Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac¢ si¢ do nich.

9.4. Ubezpieczenie.

1. Nie umniejszajac odpowiedzialnosci wlasnej lub Zamawiajacego, wynikajacych z dzialania sity wyzszej, Wykonawca
winien ubezpieczy¢ od ryzyka dziatania takich sit, a takze od ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej:

a) Roboty wraz z materiatami i urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania

b) Ubezpieczy¢ od ryzyka utraty sprzet Wykonawcy i inne przedmioty sprowadzone przez Wykonawce na Plac Budowy,
na kwotg niezbgdna do ich zastgpienia na Placu Budowy.

2. Jezeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. 1. (powyzej) jakie$ szkody nie beda pokryte
ubezpieczeniem lub nie zostang odzyskane od instytucji ubezpieczajacej, szkody te beda obcigzaly Wykonawce lub
Zamawiajacego stosownie do zasady odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 9.2.

3. Wykonawca winien (z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokry¢ Zamawiajacemu
wszelkie straty i roszczenia wynikle z:

a) $mierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby, za ktora Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnoseé,

b) odpowiedzialnosci za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niz Roboty) Zamawiajgcego lub 0sob trzecich w
skutek lub w nastgpstwie wykonywania Robot, a takze wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi roszczeniami
osOb trzecich i wyplata im odszkodowan wraz z kosztami postepowan,

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za odszkodowania lub roszczenia, lub w zwiazku z nimi, platne
robotnikom, Iub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawce, lub jego Podwykonawce. Wykonawca
winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed takimi odszkodowaniami lub roszczeniami poza przypadkami, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy — montazu
(zwanego polisg) w pelnym zakresie (ubezpieczenie szkdd rzeczowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej)
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia do wysokosci realizowanego kontraktu, przy czym ubezpieczony begdzie
Zamawiajacy, Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy uczestniczacy w procesie kontraktu. Suma gwarancyjna
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ umowy i dotyczy ochrony na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem oplaty
naleznych sktadek nie po6zniej niz w dniu przejecia placu budowy.

7. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajacy dokona ubezpieczenia
budowy i robdt na koszt Wykonawcy. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W sytuacji nie pokrycia przez niego
tego kosztu, Zamawiajacy potraci nalezno$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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8. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
9. Wykonawca winien informowac¢ instytucj¢ ubezpieczajaca o zmianie charakteru, zakresu lub harmonogramu
wykonania Robot i zapewnié¢ aktualno$¢ ubezpieczenia przez caly czas zgodnie z warunkami Kontraktu, a takze
okazywa¢ Zamawiajagcemu na kazde zadanie polisy ubezpieczeniowe i dowody optacenia biezacych sktadek.
10. W przypadku gdyby Wykonawca uchybit warunkom przewidzianym w polisach ubezpieczeniowych uzyskanych
stosownie do wymagan Kontraktu, ma on obowigzek pokry¢é Zamawiajacemu roszczenia, jakie moga z tego uchybienia
wynikna€.
10. MATERIALY
10.1. Wymagania ogolne.
1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winny by¢:

— nowe i nie uzywane

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow
— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i §wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdéw do Robét.
10.2Zr6d}a uzyskiwania Materialow

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
i probki

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czegsciowych dostaw Materiatow z danego Zzrddla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

3. Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z Polski lub z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robot.

10.3Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot
niz tych, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Kazdy element Robo6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane, badz niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

10.4Przechowywanie i skladowanie Materialow.

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakofczeniu
Robot miejsca tymczasowego sktadowania materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora

10.5Wariantowe stosowanie Materialow.

1. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu.
Zamiana Materialu nie moze nastgpic¢ bez zgody projektanta w ramach wykonywanego Nadzoru Autorskiego.

11. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakos$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ), lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleh w powyzszych
dokumentach, Sprz¢t winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach,
to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzgtu.
6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktoére nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu zostang przez Inzyniera
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zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

12. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inzyniera usunigte z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

13. WYKONANIE ROBOT

13.1 Ogélne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materialéw i wykonywanych
Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor) przez Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji, bagdz odrzucenia Materialow lub elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji oraz
prob Materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonaweca.

13.2 Kontrola jako$ci robét

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robét.

3. Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu.

a. W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materialow
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

b. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

13.3 Dokumenty budowy

13.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia Roboét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
— Datg przekazania Wykonawcy Specyfikacji Technicznych
— Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot
— Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot
— Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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— Uwagi i polecenia Inspektora

— Daty i przyczyny wstrzymania Robot

— Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych i
koncowych.

— Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;

— Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

— Dane dotyczace jako$ci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem
kto je przeprowadzal

— Inne istotne informacje o przebiegu Robot
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi w celu
zajecia stanowiska
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
13.3.2 Pozostale dokumenty budowy
. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych- nastgpujace dokumenty:
. Protokoly przekazania Placu Budowy
. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
. Swiadectwa Przejecia Robot
. Protokoty z narad i ustalen
. Korespondencja na budowie
13.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem
3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je udostgpniaé
Zamawiajagcemu na jego zyczenie.
13.4 Obmiar robot

13.4.1 Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

1. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru winien ustali¢ przez wiasciwe
pomiary 1 potwierdzi¢ rzeczywisty zakres iloci wykonanych zgodnie z Kontraktem przez Wykonawcg Robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora.

2. Obmiar Robot bedzie okredlat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

3. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

4. Wyniki obmiaru zostang potwierdzone w Dzienniku Budowy

13.5. Odbiér Robét

13.5.1 Rodzaje odbiorow
1. W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka lub catosci

Robot)

c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wypekienia Gwarancii).
2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie prze
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Zadna cze$é Robét nie powinna byé zakryta lub uczyniona niedostepna
przed inspekcjg Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca winien umozliwi¢ Inspektorowi zbadanie i pomierzenie kazdej czgéci Robot, ktora ma by¢ zakryta lub
uczyniona niedostgpna, a takze umozliwi¢ zbadanie i pomierzenie fundamentu zanim zostanie na nim umieszczona
jakakolwiek inna cz¢$¢ Robot.
4. Wykonawca powiadomi Inspektora, kiedy taka cze$¢ Robot bedzie gotowa do zbadania, a Inspektor winien bez
zwloki stawi¢ si¢ w celu dokonania badania lub pomiaru, chyba, Zze uzna to za zbedne. W tym wypadku powinien
odpowiednio wczesnie powiadomi¢ Wykonawceg.

OO0 o —

13.5.2 Swiadectwo Przejecia Robot.
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Kiedy cato$¢ Robdt w odniesieniu do okreslonego obiektu budowlanego zostanie ukonczona zgodnie z Warunkami
Kontraktu, Wykonawca po zawiadomieniu Inzyniera ma prawo otrzymaé Swiadectwo Przejecia Robot tego obiektu.
13.5.3 Dokumenty Przejgcia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

2. Dla celéw Przejgcia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Specyfikacje Techniczne

— Uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.

— Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow.

—  Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatoéw

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

—  Zakres i lokalizacje¢ wykonanych Robot

— Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

— Datg rozpoczgcia i date ukonczenia Robot
13.5.4 Swiadectwo Odbioru Robot
1. Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukonczona, pod nadzorem Inspektora Nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego w zakresie
przewidzianym w Kontrakcie, wtedy z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot. Taki protokot bedzie uwazany za
wniosek Wykonawcy o wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Odbioru Robdt w odniesieniu do catosci Robot.
2. Inspektor w ciggu 7 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia winien dokona¢ szczegétowego przegladu Robot
zgltoszonych do odbioru a nastepnie wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo, z kopig dla Zamawiajgcego, ustalajgc w nim date
zakonczenia, zdaniem Inspektora, Robdt zgodnie z Kontraktem, lub wyda¢ Wykonawcy pisemne wyszczegolnienie Robot,
ktére winny by¢ wykonane przed wystawieniem takiego Swiadectwa. Inzynier winien réwniez powiadomi¢ Wykonawce o
wszelkich zauwazonych usterkach i niedociagnigciach w Robotach, majacych wptyw na uznanie ich za zakonczone, a takze
w odniesieniu do usterek, ktore moga wystapi¢ po wydaniu takiego powiadomienia a przed wykonaniem wymienionych w
nim Robot.
3. Przed otrzymaniem Swiadectwa Odbioru Rob6t Wykonawca uwzgledni zadania, poprawki, uzupehienia i spetni
wszelkie wymogi, warunkujace oddanie Inwestycji do normalnej eksploatacji, stawiane w odniesieniu do Roboét przez
wlasciwe Instytucje.
13.5.5 Odbidr ostateczny — Swiadectwo Wypehienia Gwarancji
1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane, jako
ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbior ostateczny.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po
usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w okresie Gwarancji.
13.5.6 Dokumenty, jakie Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w trakcie odbioru koncowego:

— Dziennik budowy
—  Protokoty techniczne odbioréow czesciowych

— Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci itp. na materialy uzyte do realizacji rob6t wraz z
o$wiadczeniem kierownika budowy o miejscu ich wbudowania.

— Karte gwarancyjng na wykonane roboty,

— Instrukcje BHP

— Dokumentacje powykonawcze w ilosci i zakresie okres§lonej w umowie Wszystkie w/w dokumenty winy by¢
podpisane przez Wykonawce.

13.6. Platnosci
1. Cena uwzglednia¢ begdzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie prac, okreslone w
Specyfikacji Techniczne;.
2. Forma wynagrodzenia za wykonanie robot obowigzuje zgodnie z kontraktem i jest wynagrodzeniem ryczattowym
3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czg¢$ciowe za zamknigte technologicznie i funkcjonalnie etapy faktycznie wykonanych
robot zgodnie z uzgodnionym szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot.
4. Rozliczenia nastgpowac begda na podstawie faktycznie wykonanych robdt, lecz nie wigcej niz w preliminarzach
5. Podstawa do platnosci bgda podpisane przez Zamawiajacego i inspektora Nadzoru bezusterkowe protokoly
procentowego zaawansowania poszczegdlnych etapéw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
6. Platnos¢ obejmuje:
a. Robocizne bezposrednia
b. Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
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c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. 1 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
e. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii
1 wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.
f.  Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.
g.  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wykonania Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
h.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
7. Wykonawca wystawi faktury czgsciowe do wysokosci 95% wartosci wykonanych robot
8. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie:
a.  Podpisanie przez Zamawiajacego i inspektorow Nadzoru bezusterkowego protokotu odbioru robét,
b. Dostarczenie przez Wykonawcg decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku.
9. Uszczegoélowienia dot. termindw platnosci, wysokosci kar umownych oraz warunkoéw usuwania wad zawarte
zostang w Umowie o wykonanie prac budowlanych.
13.7. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowaé, jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data skladania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE Z ROBOTAMI ZIEMNYMI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych zadania: ,,PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI” przy
budynku 1F DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych nastgpujacych elementow
obiektu:

- Odkopanie $cian umozliwiajace wykonanie robdt rozbidrkowych i odtworzeniowych,

- Rozebranie barier zabezpieczajacych na koronie $cian,

- Rozebranie konstrukcji murowej wraz z fundamentem - skrzydet bocznych $ciany oporowej,

- Rozebranie czgsciowe (obnizenie) Srodkowej czesci Sciany oporowej o ok. 1,0m

- Rozebranie czgsci plyt betonowych istniejacych miejsc postojowych dla umozliwienia wykonania taw fundamentowych

$cian oporowych

- Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyt.

- Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samo wyt. na sktadowisko wykonawcy.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sa zgodne ze ST.01.00.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych oraz ziemnych powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram prac zawierajacy:

- terminy wykonania prac rozbiorkowych,

- terminy wykonania prac rozbiérkowych,

- zatwierdzone trasy objazdow.
Ponadto przed przystapieniem do rozbidrki §ciany Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
rozbidrki z robotami ziemnymi uwzgledniajacy:
-bezpieczenstwo prowadzonych prac rozbiérkowych i ziemnych,
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczenstwa ludzi, ruchu drogowego oraz konstrukcji obiektu przez caty
okres prowadzenia prac rozbiérkowych i ziemnych.
2. Materialy.
Materiaty podlegajace rozbiorce to: drewno, cegla silikatowa, kamien twardy beton.
Materiaty na konieczne do wykonania robdt rozbiorkowych rusztowania, pomosty robocze, zabezpieczenia i ewentualne
rozpory okresli Wykonawca w sporzadzonym przez siebie Projekcie prac rozbiérkowych.
3. Sprzet.
Sprzet uzywany do wykonania rozbidrek i wykopoéw powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Zabrania si¢
prowadzenia rozbidrek metodami moggcymi spowodowaé uszkodzenie konstrukcji obiektow zlokalizowanych w otoczeniu
robot.
4. Transport.
Samochody ci¢zarowe samowyladowcze.
5. Wykonanie robét.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonaé roboty rozbiérkowe i ziemne ujete w pkt. 1.3 niniejszej SST.
6. Kontrola jako$ci robét.
Nalezy kontrolowa¢ jako$¢ robot rozbiérkowych i ziemnych.
7. Obmiar.
Jednostka miary jest Im3, 1szt, Im, 1kpl w zaleznosci od rozbieranego materiatu. Do platnosci przyjmuje si¢ faktyczna ilos¢
rozebranego materiatu, zaakceptowana przez Inspektora Nadz.
8. Odbior koncowy.
Sprawdzenie faktycznej ilo$ci rozebranego materiatu i wybranej ziemi oraz zgodnosci z kosztorysem poziomow rozebranych
elementow konstrukcji i wykopow.
9. Platnos¢.
Cena jednostkowa uwzglednia rozebranie konstrukcji wraz z wykopami oraz wykonaniem i rozebraniem rusztowan i
pomostow. Cena uwzglednia roOwnie: usunigcie materiatdow z rozbiorki z transportem na plac magazynowy oraz oczyszczenie
miejsca budowy. Do ceny jednostkowej nalezy doliczy¢ koszt wykonania projektu i niezbednych uzgodnien, zabezpieczen
ruchu drogowego.
10. Przepisy zwiazane Nie dotyczy.
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1. Wstep

SST-02 BETON KONSTRUKCYJNY

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robot
betonowych przy realizacji zadania: ~PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI ” przy budynku 1F DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Goérze

1.2.
Specyfik
wymieni

1.3.

Zakres stosowania ST
acja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
onych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonow
dla $ciany oporowej dla nizej wymienionych elementow:

14.

- faw fundamentowych, $cian, nakrywy z betonu C25/30,
- podktadu betonowego na gruncie z betonu C12/15

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi

w ST. 01
14.1.

14.2.
14.3.
1.44.

14.5.

1.4.6.

14.7.

1.4.8.
1.4.9.

.00

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych sktadnikéw, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Zaro6b mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢

gwarantowang Ry (np. beton klasy B25 przy RyS = 25 MPa).

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzglgdem

przepuszczalnoéci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

1.4.11. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu

mostowego. Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe i niosace.

1.4.12. Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ci¢zaru sprzetu i ludzi.

1.4.13.Rusztowania montazowe - rusztowania shuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukeji z gotowych

elementow oraz ci¢zaru sprzetu i ludzi.

1.4.14. Rusztowania niosace - rusztowania shuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,

zelbetowych i z betonu sprgzonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od ci¢zaru sprzetu i
ludzi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST01.00."Wymagania ogolne".
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2. Materialy

2.1. Uwaga wstepna.

Oznaczenia klas betonu na $ciskanie:
C12/15 — zblizona do dawnej klasy B15,
C25/30 - zblizona do dawnej klasy B30.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-19701:1997 o nastgpujacych klasach:

0 CEMIklasy "42.5" - do betonu klasy B30 do B40
1 CEM Iklasy "32.5" - do betonu klasy B25

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-19701:1997 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministerstwa Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego-alitu (C3S) 50-60%
zawarto$¢ glinianu trojwapniowego (C3A) <7%
zawarto$¢ alkaliow do 0.6%
zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
zawarto$¢ C4AF + 2C3 A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzy warstwo we wg PN-76/P-
79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 + 2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly wyrazny napis
zawierajacy co najmniej nast¢pujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysylki

* termin trwalo$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow
1 Wysypow

d) Swiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzacy z kaddej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm PN-EN 196-1,2,3,5,6,7,21 a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
2 - oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
3 - oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3
4 - sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie wg.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres sktadowania - wg BN-88/6731-08.
2.2.2. Kruszywo
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym Ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministerstwa Komunikacji (Nr
GDDP-8-402/1/90 z 1990-02-06) kruszywo powinno odpowiadaé¢ dodatkowym wymaganiom, ktore zestawiono ponizej.
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2.2.2.2. Kruszywo grube

do betonéw klas B30 i wyzszych stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna
do 16 mm, przy czym kruszywa bazaltowego nie stosuje si¢ do betonu klasy B30 dla podpor i innych elementéw za
wyjatkiem ustroju niosgcego.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostalty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki badan spelniaja ponizej wymienione wymagania

do betonu klasy B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm
zawarto$¢ w grysach podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a zawarto$¢ nadziarna - 10%

zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki "30" w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie

ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5% a nadziarna do 10%

2.2.2.3.Kruszywo drobne

* Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego

* zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

— do025mm-14-19%
— do0,50 mm-33-48%
— do 1,00 mm - 57 - 75 %.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pylow i zanieczyszczen

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej w tabeli:

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawarto§¢
kruszywo grube kruszywo drobne
Pyty mineralne do 1% do 1.5%
Zanieczyszczenia obce do 0.25% do 0.25%
Zanieczyszczenia organiczne *) *)
Ziarna nieforemne do 20%
Grudki gliny 0%

*) W ilo$ci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej

2.2.2.5. Whasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz spehiaé

dodatkowo wymagania Ministerstwa Komunikacji zgodnie z tabela ponize;.

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawartos$¢
kruszywo grube kruszywo drobne

Zawartos$¢ zwiazkow siarki do 0.1% do 0.2%
Wskaznik rozkruszenia: ~

grysy granitowe do 16%

grysy bazaltowe do 8%

Nasigkliwos¢ do 1% _
Mrozoodporno$é do 2% *) -

do 10% **)

*)  Wg metody bezposredniej

**) Wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezpo$rednia)

Reaktywno$¢ alkaliczna:

reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana wg PN-78/B-06714/34, nie powinna

wywotywaé zmian liniowych wigkszych niz 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa




Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

2.2.2.7. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na
podstawie:
* $wiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajacego wyniki pelnych badan
zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j
* przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujgcych:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15
- oznaczenie zawartos$ci ziarn nieforemnych wg PN-76/B-06714/16
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)
- oznaczenie zawarto$ci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa

Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzszej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas
projektowania mieszanki betonowej. Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych na ponizszych wykresach i w tabelach

Graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita [mm] Przechodzi przez sito [%]
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31.5 mm
0.25 3-8 7- 2-8 5-
0.50 20 12- 18 8-28
1.02.0 32 21- 14-37
4080 42 36-56 23-47
16.0 60-76 38-62
31.5 100 62-80
100

Roznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia sktadu
betonu nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy ponizej.

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0.5 mm +10 %
Frakcje piaskowe od o do 5 mm +10%
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji powyzej 5 mm +20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

a)  Zrodha poboru
Wode zarobowg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga
badan.

b)  Wymagania dla wody zarobowe;j
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.4. DomieszKi i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo§¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow. Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Do zabezpieczenia powierzchni chodnikéw nalezy zastosowaé do betonu wypehienia chodnikéw domieszki uodparniajace
beton na Scieranie, obcigzenia dynamiczne i zapewniajgce wodoszczelnos¢ betonu wg ST.M.13.01.06.

2.3. Sklad mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250 oraz zgodnie z Wymaganiami GDDP -
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dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji a mianowicie:
* sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne wlozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie
* w celu polepszenia wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca si¢ stosowanie domieszek wg 2.2.4
* przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(przy s$redniej temperaturze dobowej nie wigkszej niz 10°C), $rednie wymagane wytrzymato$ci na Sciskanie betonu
poszczegblnych klas przyjmuje si¢ rowne warto$ciom 1,3 RGb.
W przypadku odmiennych warunkéow wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw takich czynnikoéw na wytrzymato$¢ betonu:

* wartos$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza od 2

* konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej sprawdzona aparatem Ve- Be. Dopuszcza si¢
badanie stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy.

* stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadad
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-88/B-06250 nie
powinna przekraczaé:

- wartosci 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, - przedziatdéw wartosci podanych w
ponizszej tabeli w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ beton narazony na czynniki 3.5-5.5 3-5
powietrza atmosferyczne
[%] beton narazony na staty dostgp wody przed 4.5-6.5 4-6
zamarznigciem

* zawarto§¢  piasku  w  stosie okruchowym powinna by¢é jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢  niezb¢dng  urabialno$¢  przy  zageszczeniu  przez ~ wibrowanie oraz nie  powinna  byé
wigksza niz:

37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm
* Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

400 kG/m? dla betonu klas B25 1 B30 450 kG/m? dla betonu klas B35
Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
2.4. Wymagane wlasciwosci betonu
(1) Klasy betonu i ich zastosowanie

* Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg PN-91/5-
10042.

(2) Wymagania dla betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha ‘Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 4% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosc wigksza od 0.8 Mpa (W8) jw.
Mrozoodporno$é ubytek masy nie wigkszy od 5% spadek wytrzymatosci nie wigkszy od jw.

20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Instalacje do wytwarzania betonu powinny
by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy
na cement musza mie¢ zapewniong szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny
by¢ kontrolowane co najmniej raz na 2 miesigce i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny
by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno si¢ odbywa¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objeto$§¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikéw
mieszanych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
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przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m, wibratory wglgbne o czestotliwo$ci min. 6000 drgan/min. i
bulawami o §rednicy nie wickszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt pomostéw powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4.Transport
4.1. Transport cementu

* Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.

* Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowywania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

4.2. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Masg betonowa nalezy transportowac §rodkami nie powodujacymi:
- naruszenia jednorodnos$ci masy,
- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Projektem Technicznym moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-be" réznice nie powinny
przekraczac:

- dla betonow gestoplastycznych 4 do 6°C,
- dla betonow wilgotnych 10 do 15°C.
43. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami'")

* Tlo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut +20° C
30 minut +30° C
4.4. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza si¢ przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybko$¢ posuwu ta§my nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przenoénika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie  do gory i 12° przy transporcie w
dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy 1 zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnig¢ty material powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,

e) odlegltoéc¢ transportu nie przekracza 10 m.

5. Wykonanie robot

5.1. Uwaga ogélna

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.Roboty betonowe
5.2.1.Zalecenia ogélne

* Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inzyniera

dokumentacji technologiczne;j

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 oraz Wymaganiami i zaleceniami

dotyczgcymi wykonywania betonow do konstrukcji mostowych zataczonymi do pisma Nr GDDP-8-402/1/90 z dnia 1990-02-
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06.
* Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej uwzgledniajace;:

- pojemnos$¢ i rodzaj betoniarki,

- sposob dozowania sktadnikow,

- zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikoéw, konsystencja masy oraz najkrotszy czas
mieszania.
Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i
do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w pobli4u miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Wytwarzanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow
* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
*Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniac¢ korekte zZwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikéw
* Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Uktadanie mieszanki betonowej
* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)
* Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien ST i dokumentacji
technologicznej, a w szczegolnoscei:
- Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi
- Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty) wibracyjne
(4) Zaggszczanie betonu
Przy zagegszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujgce warunki:
* Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z bulawami o srednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej
* Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora
* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujagcym
* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m
* Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowacé si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugos$ci
* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sek.
* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w
kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
*Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania
*W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu
(6) Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
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(1) Temperatura otoczenia
* Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem
* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5° C jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja
* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podjaé¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji

5.24. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu
* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem
* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobg)
* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej
powierzchni
* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

(2) Okres pielegnacji
*Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania

5.2.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslone;j
na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbli4donych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawaé tym dtuzej, im wigkszy jest stosunek obciazenia, ktore przypada na dang czgs¢
konstrukcji zaraz po usunigciu wigkszej liczby podpdr. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych napr¢zen w konstrukeji.

Przy prawidlowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betonow z cementow portlandzkich i
hutniczych dojrzewajacych w sposéb normalny przewidywac nastgpujace terminy usunigcia deskowan, liczac od dnia
ukonczenia betonowania:
a) 2 dnilub R = 2,5 MPa dla usuni¢cia bocznych deskowan belek, sklepien tukéw oraz shupéw o powierzchni przekroju
powyzej 1600 cm?,
b) 4 dni lub RY% = 5,0 MPa dla usunigcia deskowan, filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do 1600 cm? oraz $cian
betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,
¢) 5 dnilub 0,5 RS, dla ptyt o rozpigtosci do 2,5 m,
d) 10do 12 dni lub 0,7 Ry, dla stropow, belek, tukdéw o rozpietosci do 6,0 m,
e) 28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpigtosciach.

Przy stosowaniu betonéw z cementéw glinowych lub szybkotwardniejacych wyzej podane terminy moga ulec zmniejszeniu,
jednak nie wigcej niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczacych wytrzymatosci betonu.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wowczas nalezy uznac, ze beton nie twardnieje i takich dob nie nalezy
wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-63/B-06250, przy czym za
temperatur¢, w zaleznosci od ktorej okresla si¢ przewidywana wytrzymato$¢ betonu, uwaza si¢ $rednia temperature z catego
okresu twardnienia betonu, jako $rednig z poszczegdlnych srednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecno$¢ Inzyniera.

Optymalny cykl przesuwu deskowan przesuwnych oraz posuwu deskowan §lizgowych powinny by¢ ustalone w Dokumentacji
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Projektowej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami biezgco prowadzonych badan na budowie.

5.2.6. Obrdbka cieplna i pielegnacja betonu w produkcji prefabrykatow

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz + 10°C nalezy przestrzega¢ nastgpujacych rygoréw w prowadzeniu obrobki
cieplnej:

- bezposrednio po zakonczeniu formowania przykry¢ powierzchnie elementéw izolacja paroszczelnag (np. folig
polietylenowa), ktorg pozostawia si¢ na caty czas obrobki cieplnej:

- wstepne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,

- podnoszenie temperatury betonu z szybkoscig max. 15°C/godz.,

- max. temp. betonu podczas obrobki cieplnej nie wicksza od 80°C,

- studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania rdéznicy temperatur migdzy powierzchnig betonu

a otoczeniem nie wigkszej niz 40°C.

Przyktadowo, gdy max. temp. obrobki cieplnej wynosi 80°C a temp. otoczenia wynosi okoto 10°C, woéwczas czas trwania
kolejnych faz bedzie nastgpujacy:

- wstepne dojrzewanie - min. 3 godz.,

- podnoszenie temp. - okoto 5 godz.,

- utrzymanie temp. 80°C - 4 godz.,

- studzenie - 2 godz.

5.2.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

*wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchni¢

* peknigcia sa niedopuszczalne

*rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1 cm.

* Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz lcm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany

* Rownos¢ goérnej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260 t.j. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy sprawdzaniu tatg dlugosci 2 m.

* Ksztatltowanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowaé podczas betonowania plyty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Powierzchni¢ plyty powinno si¢ wyrdwnywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie rownos$ci powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekraczac¢ 1,0 cm.

* Gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sig brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i wybrzuszen, wystajacych ziarn
kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnos$ci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm.

5.3. Rusztowania
5.3.1. Postanowienia ogolne
Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji.

Budowg rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajacym wymagania
niniejszej ST. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wplywem ci¢zaru utozonego
betonu, zgodne z warto§ciami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.2. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie
* Wykonawca musi przygotowaé i przedlozy¢é Inzynierowi szczegdtowy projekt rusztowan roboczych, niosacych i
montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji
* Projekt  Techniczny  rusztowanh  musi  by¢  wykonany  zgodnie z  wytycznymi: WP-D.DP31
"Rusztowania dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego”
* Projekt Techniczny rusztowan powinien uwzglednia¢ osiadania i ugiecia rusztowan oraz podniesienie wykonawcze przgset
tak aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podtuzne i poprzeczne byly zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.3. Warunki wykonania rusztowan
* Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnié
dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania
* Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatos¢. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D- 96002
* We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore umozliwia
wlasciwg regulacje rusztowan
* Inzynier moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie
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gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
jakos¢ i ostateczny efekt robot.

* Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztaltownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX,
St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023.
Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali
moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie
placowki naukowo badawcze.

* Do faczenia elementow rusztowan nalezy stosowaé sruby z tbem sze$ciokgtnym, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144

* Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywac ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00 a
nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

* Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcjg KOR-34.

5.3.4. Pomiary osiadan w czasie realizacji robét

* Wykonawca winien zainstalowa¢ urzadzenie zapewniajace mozliwos¢ wykonania dodatkowych pomiaréw niwelacyjnych
dla obserwacji osiadan i ugig¢ rusztowan

5.3.5. Tolerancje wykonawcze dla rusztowan

* Dopuszczalne odksztalcenie elementow rusztowan stalowych, ktore mierzy si¢ jako strzatke¢ pomiedzy naciggnieta strung
a poszczego6lnymi elementami (tj. Scianka rury, poika, Scianka lub $rodnikiem ksztattownika) sa nastgpujace:

dla czesci pionowych - 0.001 ich dtugosci i nie wigksza niz, 1.5 mm

dla czesci poziomych - 0.001 ich dtugosci i nie wigksza niz, 1.5 mm

dla $ciagow - 0.002 ich dhugosci i nie wigksza niz, 2.0 mm
* Dopuszczalne odchytki w $rednicach otworéow na §ruby w elementach stalowych nie powinny by¢ wigksze niz:

I mm - dla otwordéw o $rednicy nominalnej do 20 mm

1,5 mm - dla otwordw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm

-5% nominalnej $rednicy otworu oraz 1 mm - dla owalnosci otworow (tj. réznicy pomigdzy najwicksza i
najmniejsza srednica)

2 mm oraz 3 % grubosci taczonych elementdéw - dla sko$nosci otworéw
* Dopuszczalne odchytki w ustawieniu rusztowan stalowych sa nastepujace:

+ 5 cm - w rozstawie wiez klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w zatozeniu catkowicie
osiowego przenoszenia obcigzen pionowych 0,5 % wysokosci rusztowania lecz nie wigeej niz 5 cm - w wychyleniu
rusztowania z plaszczyzny pionowej

+ 3 cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepéw + 2 cm - w rzgdnych oczepdw
* Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynosza:

+ 10 cm - w rOwnomiernym rozstawie poszczegdlnych belek rusztu

+ 10 cm - w potozeniu $rodka cigzkos$ci rusztu w stosunku do potozenia wypadkowej
* Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na klatkach z podktadow wynosza

+ 5 cm - dla odchylenia w rozstawie poszczegblnych podktadow £ 10 cm - w potozeniu $rodka cigzkosci

podstawy klatki

* Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla pozostalych typéw rusztowan wynosza:
+ 15 cm - w rozstawie szeregéw pali lub ram rusztowaniowych
+ 2 cm - w rozstawie podluznic i poprzecznic
+ 1 cm - w dlugosci wspornikow
4% - w przekrojach poprzecznych elementow
0,5 % wysokosci lecz nie wigcej niz 3 cm - w wychyleniu jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowej

10 % - w wielkosci podniesienia wykonanego w stosunku do wartosci obliczeniowej
* Dopuszczalne ugig¢cia pionowe nie powinny przekraczac¢: 1/400 1 - w belkach poddzwigarowych 1/200 1 - w belkach
pomostéw roboczych.

5.3.6. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy na rusztowaniach
a)  Dokrgcanie $rub taczacych
Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie Sruby tgczace cz¢sci sktadowe powinny by¢ catkowicie dokrecone.
Szczegblnie nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwy naciag Sciagow w stezeniach poprzecznych i podtuznych rusztowania.
b) Uziemienie rusztowan
Ka4da konstrukcja rusztowania z elementow stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN-86/E-05003/01.
Szczegodlnie wadne jest uziemienie elementéw stalowych, po ktérych poruszaja si¢ dzwigi lub inne urzadzenia z silnikami
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elektrycznymi, Oporno$¢ uziemienia mierzona pragdem zmiennym o cze¢stotliwosci 50 Hz nie powinna przekraczaé 12 Q.
Odlegto$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 16 m.

¢) Odlegtos¢ rusztowania od napowietrznej linii energetycznej
W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetknigcia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, w tym rowniez przewodow trakcji, linie te na czas prowadzenia robot winny by¢ wytaczone
wzglednie Wykonawca winien sporzadzi¢ projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia.

d) Dostep do rusztowan
Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan, ze
dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

e) Pomosty rusztowan
Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z
kraweznikami wysokos$ci 0,15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

f) Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywaé¢ w helmach ochronnych,
réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod rusztowaniami powinni mie¢ helmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice
ostrzegawcze.

g) Praca dzwigami powinna by¢ wykonywana z zachowaniem odnos$nych przepiséw i instrukcji.

5.4. Deskowania

5.4.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan Projekt Techniczny ich powinien by¢ ka4dorazowo oparty
na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigdania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwi¢ tatwy ich monta4 i demonta4 oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw ciektych
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o
rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzalkg robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy
czym wielko$¢ tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu
catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.
Zlgczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na ztjczach szalunkéw nie moze by¢ wickszy niz 2 mm.

W przypadku zastosowania zlgczen, ktére pozostajg w betonie, nie moga one by¢ widoczne po rozszalowaniu, musi by¢
zachowana wymagana normg PN-91/S-10042 otulina.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cis§le wedlug Dokumentacji Projektowej i przed wypelieniem masg betonowsg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatceni lub odchylen w wymiarach betonowane;j
konstrukcji. Prawidtowo$¢é wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda, zas
szalunki stalowe pokrywane odpowiednim separatorem.

5.4.2. Dopuszczalne ugiecia deskowan
1/400 1 - dla widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych
1/250 1 - dla niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.
Tolerancja nier6wnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2 mm na odcinku 200 cm - 5 mm.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
- wlasciwosci cementu i kruszywa,
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukc;ji)
na czesSci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci
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mieszanki i betonu.
6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nast¢pnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki, a
kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac¢ wartosci podanych w rozdz. 2.3.

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobow, jedna probke na 50 m3, jedng probke na zmiang robocza
oraz 3 prébki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymalo$¢ okre$lona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastgpujace warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15

Ri min >0 RbG
(1]
gdzie:
Ri min = najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,
o = wspoélczynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli,
Ry° = wytrzymato$¢ gwarantowana.
Liczba probek n o

od3do4 1.15

od5do8 1.10

od9do 14 1.05

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetione sg
nastepujace warunki [2]1[3]:

Rl min 2 RbG [2]
oraz

R>1,2RC (3]

gdzie: R - $rednia warto$¢ wytrzymato$ci badanej serii probek, obliczona wg wzoru
R = 1/n Z"-1 Ri “
w ktorym Ri - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek;

b) przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub potaczonych warunkow [2]1[3]
obowigzuje nastepujacy warunek [5]

R-1,64 s> Ry (3]
w ktorym:
R - érednia warto$¢ wg wzoru [4],

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n wg wzoru [6]

1 2
s=.——> " (Ri—R)
n— 1 z i=1
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wigksze od wartosci 0,2 R, gdzie R wg wzoru
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[4], zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spelnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio
nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na prébkach
wycigtych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-
06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.1.5. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co

najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci
na probkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na probkach wycigtych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc konstrukc;ji.

6.1.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na proébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢
badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegdlnie majacych
styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania -
odmrazania probek spelione sg nastepujace warunki:
a) po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250

- prébka nie wykazuje pekniec,
- faczna masa ubytkoOw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20 %,
b) po badaniu metoda przys$pieszong wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje pekniec,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w 4adnej probee wartosci 0,05
m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci betonu W8 jest osiagnigty, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na
sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.1.8. Pobranie prébek i badanie

* Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-
06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

6.1.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponize;j.
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Rodzaj badania

Punkt normy
PN-88/B-06250

Metoda badania
wg

Termin lub
czestos¢ badania

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania 3.1 PN-88/B-04300 kazdej dostarczonej partii
betonu - zmiany objetosci 3.1 Jw.
- obecno$¢ grudek 3.1 JW.
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego 3.2 PN-78/B-06714/10
- ksztattu ziarn 3.2 /16
- zawartosci pytow 3.2 /13 jw.
- zawartos¢
zanieczyszczen 3.2 /12
- wilgotno$ci 3.2 /18
3) Badanie wody 33 PN-88/B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
4) Badania dodatkow Instrukcji ITB nr 206/77,
i domieszek 3.4 PN-90/B-06240
i $wiadectw
dopuszczenia
do stosowania
Badanie Urabialno$ci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki Konsystencji 4.2 jw. Przy projektowaniu recepty
betonowe;j i 2 razy na zmiane¢ robocza
Zawarto$ci powietrza 4.3 JW. JW.
Badania 1) Wytrzymatosé 5.1 PN-88/B-06250 Po ustaleniu recepty i po
betonu na $ciskanie wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na 5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie wyko-
nywania konstrukeji i raz
na 5000 m> betonu
4) Mrozoodpornos¢ 5.3 JW. JW.
5) Przepuszczalno$é 5.4 jw. jw.

wody

6.2. Kontrola rusztowan

6.2.1. Zakres kontroli

- badania po wykonaniu montazu
- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, ktore nalezy wykonywaé zwlaszcza po ewentualnych awariach, po okresie

silnych wiatrow i wysokich wod.
Badania przeprowadza Inzynier wraz z Wykonawcg.

a) Sprawdzenie

ogledziny

schematy rusztowania, ilo$¢

6.2.2. Zestawienie i opis badan

zgodnosci
poréwnanie

zamontowanego
shupow,

Dokumentacja
rusztowania
stezen,  belki

na zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Projektowa

b) Sprawdzenie materialow zlacznych nalezy przeprowadza¢ na biezaco.

¢) Sprawdzenie materialéw nie stalowych nalezy przeprowadza¢ na biezaco.

d) Sprawdzenie osi podluznej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie.

nalezy
z  Dokumentacjg,

wienczace oraz rozstaw i

przeprowadzaé przez
ZWracajac

usytuowanie  podpor

W tym celu nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢, na przyklad za pomoca naciagni¢tego drutu, osie rusztowania i wykonywac
pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie w pionie sprawdzac¢ pionem ze sznurkiem.
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e) Sprawdzenie  podpor nalezy dokonywaé przez ogledziny i  porownanie z  Dokumentacja
Projektowsg oraz pomiar z doktadnoscia do 1 cm przy uzyciu przymiaru.

f) Sprawdzenie rzednych wysokosciowych nalezy przeprowadza¢ niwelatorem.

g) Sprawdzenie  polaczen na  Sruby nalezy  przeprowadza¢  kluczem do  $rub,  prébujac
dokrecenie §ruby, oraz przez oglgdziny. Wszystkie Sruby powinny by¢ dokrecone catkowicie.

Sprawdzaé nalezy wszystkie Sruby pionowe i poziome no$ne, taczace poszczegblne zasadnicze elementy rusztowan oraz
rusztowan z belkami wienczacymi dolnymi i gornymi.

Sruby laczace stezenia z konstrukcja nosng rusztowan nalezy sprawdza¢ wyrywkowo, obejmujgc sprawdzeniem nie mniej
niz 20 % Srub.

W przypadku stwierdzenia, ze wigcej niz 10 % $rub badanych jest niedostatecznie dokrgcona, nalezy sprawdzi¢
wszystkie §ruby tgczace stezenia z konstrukcja.

Podczas sprawdzenia nalezy wykorzysta¢ materialy z badan przeprowadzonych przez kontrole techniczng Wykonawcy.

h) Sprawdzenie naciagu $ciagéw i stezen nalezy wykonywac przez ogledziny zwisu i uderzenie w pret naciagu.
Sprawdzeniu podlega naciag wszystkich $ciagéw i stezen. W przypadku braku naciagu nalezy przede wszystkim sprawdzi¢
dokrecenie $rub Iaczacych konce $ciggu z konstrukcja, a nastepnie uzyskac naciag przez dokrgcenie nakretki dopinajacej
(rzymskiej).

i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania nalezy wykonywac¢ przez ogledziny i poréwnanie z Dokumentacja
Projektowa dotyczaca przyjetego rodzaju posadowienia. W przypadku zastosowania posadowienia na palach nalezy przy
przeprowadzaniu badan korzysta¢ z Dziennika bicia pali.

Przy posadowieniu na rusztach lub klatkach z podktadéw nalezy réwniez sprawdzaé, czy nie nastepuje usuwanie si¢ gruntu
spod podwalin rusztow lub klatek.

j) Sprawdzenie polaczen rusztowania z podpora palowg nalezy wykonywaé przez ogledziny na zgodno$¢ z
wymaganiami 5.3.

k) Sprawdzenie belek wienczacych jarzma nalezy wykonywaé przez ogledziny.
1) Sprawdzenie belek toru poddzwigowego nalezy wykona¢ przez ogledziny.

m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poreczy nalezy wykonywac przez ogledziny, pomiar przymiarem i proby
odrywania porgczy jedna reka.

n) Sprawdzenie elementow podtrzymujacych bezposrednio konstrukcje mostowg
nalezy wykonywac¢ przez ogledziny i poréwnanie z Dokumentacja.

0) Sprawdzenie drabin do wej$cia na rusztowanie nalezy wykonywac przez ogledziny i wejScie na rusztowanie na
zgodnos$¢ z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

p) Sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonywac przez ogledziny,

a w przypadkach budzacych watpliwos$ci przez pomiar opornosci przewoddw uziemiajacych aparatami elektrycznymi oraz
przez odkopanie uziemienia.

r) Sprawdzenie wielkoS$ci osiadania nalezy wykonywaé przez ogledziny oraz pomiar rzgdnych przy uzyciu niwelatora
i taty mierniczej oraz poréwnanie z wielkosciami podanymi w Dokumentacji, jak rdwniez zanotowanymi z poprzednich
badan.

s) Sprawdzenie, czy nie powstaly uszkodzenia element6w konstrukeji nalezy wykonywac przez ogledziny.
6.2.3. Ocena wynikéw badan

Konstrukcje rusztowan zmontowanych i bedacych w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania mostu
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. W przypadku gdy choé
jedno badanie daje wynik ujemny, zmontowana konstrukcje rusztowania nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy.

Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej cze$¢ wykonana niezgodnie z wymaganiami normy powinna by¢ doprowadzona
do stanu zgodno$ci z norma i cato$¢ przedstawiona ponownie do badan.

Wiyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Z badan i odbioru rusztowan nalezy sporzadzaé protokoty, ktére powinny zawierac:
- protokot badan po montazu:
- sktad komisji i date wykonania badan
- zakres badan
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- wyniki ogledzin i pomiaréw konstrukcji
- stwierdzenie odchylek przekraczajacych granice dopuszczalne
- ocene¢ komisji przeprowadzajacej badania
Protokél badan w czasie eksploatacji:
- wyniki ogledzin i pomiaréw konstrukcji
- wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowan
- wyniki ogledzin i badan $rub, nakretek i naciggow
- wykaz zauwazonych usterek
- opinig, czy praca na rusztowaniach moze by¢ wykonywana rownolegle
z usuwaniem usterek Protokoly z badan powinny stanowi¢ integralng cz¢$¢ Dziennika Budowy

6.3. Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

— sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa
z dopuszczalng tolerancja)

— sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod itp.)
— sprawdzenie szczelnosci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy okreslonej w Komentarzu do pozycji Slepego Kosztorysu. Ilosé
betonu okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odbiorom podlegaja:
- materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,
- beton wykonanych elementéw mostu.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace parametry zastosowanych materiatow
do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych
wykonanych elementow.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnoSci
Wg poszczegolnych Specyfikacji szczegélowych dotyczacych betonu (ST.M. 13.01.01; ST.M.13.01.02; ST.M.13.01.03;
ST.M. 13.01.04; ST.M. 13.01.05; ST.M. 13.01.06; ST.M.13.01.07; ST.M.13.01.08, ST.M.13.01.09; ST.M.13.02.01)

10.Przepisy zwiazane

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek na beton

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
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PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-69/B-10260
PN-88/B- 30000
PN-88/B- 30001
PN-88/B- 30002
PN-88/B- 32250
PN-78/C-04541

PN-71/C-04554/02

PN-82/C-04566/02

PN-82/C-04566/03

PN-73/C-04600/00

PN-76/C-04628/02

PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-86/E-05003/01
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020
PN-81/H-84023
PN-75/H-93200/00
PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-57/M-82269
PN-76/P-79005
PN-77/S-10040
PN-91/S-10042
PN-92/S-10082
BN-84/6774-02
BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
BN-70/9080-02

BN-70/9082-01

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cementy specjalne

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatoSci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych

Woda i écieki. Badania twardosci. Oznaczenie twardo$ci ogoélnej powyzej 0,357 mval/dm3
metoda wersenianowa

Woda i écieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym

Woda i écieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna

Woda i écieki. Badania zawartosci chlorku i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczanie pozostalego uzytecznego chloru

metoda miareczkowa jednometryczna.

Woda i écieki. Badania zawartosci cukréw. oznaczanie cukrow ogélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.

Walcowka i prety okragle walcowane na gorgco. Wymiary.

Sruby z tbem szesciokatnym.

Nakretki szesciokatne.

Nakretki napinajace otwarte.

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre3one. Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Sklejka szalunkowa.

Ptyty pil$niowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoélne projektowania i wykonania.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich. KOR-3A. Komitet Nauki i
Techniki, Warszawa 1971.

Rusztowania dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub z betonu spre3onego. WP-D, DP31.

Ministerstwo Komunikacji. Warszawa 1967.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,
Warszawa 1990. (Zatwierdzone do stosowania zarzgdzeniem Generalnego Dyrektora Drog Publicznych nr 1/90 z dnia

3 stycznia 1990 1.).
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SST - 03 STAL ZBROJENIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu stata niskostopowa dla
obiektéw objetych niniejszym zadaniem pn.: ,,PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI” przy budynku 1F DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
p-1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
ze stali do zbrojenia betonu obiektéw.

W zakres tych robot wchodza:

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Specyfikacja dotyczy wszystkich elementow betonowych i zelbetowych. W zakresie kosztorysowym nie dotyczy elementow
prefabrykowanych, takich jak: prefabrykaty korytkowe odwadniajace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres§leniami
podanymi w ST.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.01.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukeji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym Kontraktem stosuje si¢ klasy i gatunki stali wg zestawienia
ponizej:

Klasa A-I gatunek St3S-b

Klasa A-II, gatunek 18G2-b,

Klasa A-III, gatunek RB500W

2.2. Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06.

2.3. Wady powierzchniowe

a) Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan,

b) Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i1 peknigcia widoczne
nieuzbrojonym okiem

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gladkich. jesli nie przekraczaja 0,5
mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pr¢téw o wiekszych srednicach.
2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i
gatunkow

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego Sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu, w sposob
gwarantujacy uniknigcia trwalych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
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catkowitego usunig¢cia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we whasciwo$ciach technicznych stali ani p6Zniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn
w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Ciecie i gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Haki, odgiecia pretow, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Projektowej z rOwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042

¢) Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi
przez spawanie.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzaé, zgrzewac lub spawaé w dwoch rzedach pretow skrajnych kazde skrzyzowanie,
w pozostatych rzgdach co drugie w szachownice.

Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion, styki
spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna przekraczaé¢ w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
powinna przekraczaé 25% ogo6lnej ich liczby.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdéw, zgodno$ci z Rysunkami oraz podanymi
powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.1. Badania stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobna partie stali nie wigksza od 60 ton. Partie wigksze nalezy podzieli¢ na
czesei nie wigksze niz 60 t.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze
by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastgpuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Jezeli rzeczywista granica plastycznoSci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana moze by¢
uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie budowy6.2.1. Sprawdzenie materialdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaj
przewidzianym w Rysunkach i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakoS$ci i protokotami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taéma, poziomnica i taéma, suwmiarka i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

6.2.3. Badanie na wytrzymalos¢ siatek i szkieletow plaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o cigzarze
nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow plaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.
Badania nalezy przeprowadza¢ rozrywajac prety w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub szkieletu na catej siatce,
podpierajac pret gorny w miejscach taczenia i podwieszajac cigzar do preta dolnego. Badany wezel powinien wytrzymac
obciazenie nie mniejsze od podwojnego cigzaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania
pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzadach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane,
probom nalezy podda¢ podwojna czes$¢ siatek lub szkieletéw plaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da réwniez
wynik ujemny, woéwczas partie nalezy odrzucic.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna roéznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgigcia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac 3 %.

Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dhugosci nie powinna przekraczac¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoélnej ich
liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5 cm.

Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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Tablica 1

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchylka
Cigcie pretow (L - dhugosé cigcia wg projektu) dlaL<6.0 m 20 mm
dlalL>6.0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do poto4enia okreslonego w dlaL<0.5m 10 mm
projekcie) dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow: a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu) dla h<0.5 m 10 mm
dla0.5m<h<l.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
¢) odstgpy pomigdzy sasiednimi réwnoleglymi pretami (kablami) [a<0.05 m 5 mm
(a - jest odleglo$cia projektowana pomigdzy powierzchniami a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretow) a<0.40 m 20 mm
2>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kaddym b<0.25 m 10 mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b -oznacza catkowitg  [b<0.50 m 15 mm
grubo$¢ lub szeroko$¢ elementu) b<l.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ zmontowanego
zbrojenia tj. faczna dlugos¢ pretdw poszezegdlnych Srednic pomnozona odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy kg/m.
Stal uzyta na zaktady przy taczeniu pretéw oraz drut wigzatkowy mieszczg si¢ w tak okre§lonej masie zbrojenia. Nie
uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbidr robot

8.1. Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorom.

8.2. Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

znak wytworcy, srednice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

c) pgka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych
wynikow badan wg normy PN-91/H-04310.

8.3. Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy, Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

zgodno$¢ ksztattu pretow, zgodnosc liczby pretow i ich rednic w poszczegdlnych przekrojach, rozstaw strzemion,
prawidlowe wykonanie hakéw, zlacz i dlugosci zakotwien, zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie
spawane ,na styk” lub ,zaktad” przy uzyciu drutu wigzalkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych
wlasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej ujmuje si¢ rowniez koszty wykonania
niezbednych rusztowan i pomostow do montazu zbrojenia wraz z ich rozbiorka.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciaggania metali

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-77/S-10040 zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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SST - 04 KAMIENNE MURY OPOROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem kamiennych muréw oporowych i budowy lica $cian
przy realizacji inwestycji pn.. ,PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI” przy budynku 1F DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specytikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji inwestycji okres$lonej w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa kamiennych muréw
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypow lub wykopdw poprzez przejecie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podtoze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo
innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.01.00

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.01.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST.01.00
2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza SST, sa:
— kamien na mury oporowe,
— zaprawa cementowa,
— materialty do wykonania odwodnienia za murem oporowym.

2.3. Kamien

Zaleca sig¢ stosowaé na mury oporowe kamien tamany — formak granitowy o cechach fizycznych odpowiadajacych
wymaganiom PN-B-01080.
Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymato$ciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. [ Wlasciwosci Wymagania | Metoda badan wg
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:
- powietrznosuchym 61
- nasycenia woda 51 PN-B-04110
- po badaniu mrozoodpornosci 46
2 Mrozoodporno$é. Liczba cykli zamrazania, po ktorych wystepuja uszkodzenia | 21 PN-B-04102
powierzchni, krawedzi lub narozy, co najmniej
3 Odpornoé¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej. Kamien nie 0d 0,5do 10 | PN-B-01080

powinien ulega¢ niszczeniu w Srodowisku agresywnym, w ktorym zawarto$é
SO, w mg/m? wynosi

4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wigcej niz, w stanie: PN-B-04111
- powietrznosuchym 2,5
- nasycenia woda 5

5 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 5 PN-B-04101

Dopuszcza si¢ nastepujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,
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— szczerby oraz uszkodzenia krawegdzi i narozy o glebokosci do 10 mm, przy tacznej dlugosci uszkodzen nie wigcej niz
10 % dhugosci kazdej krawedzi.

Kamien tamany nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegdlnych
jego rodzajow.

2.4. Zaprawa cementowa
Do muru oporowego kamiennego nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie nizszej niz M 12.
Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wod¢ wg PN-
B-32250.

2.11. Materialy do wykonania odwodnienia za murem oporowym
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogg by¢ wykonywane z materiatdw takich jak zwir, mieszanka, piasek gruby i
$redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 i PN-B-11111.
Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,
b) rury drenarskie PVC 100 mm z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

3. SPRZET
3.1. Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01.00

3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparek,

— Dbetoniarek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych,

— ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01.00

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kruszywa i kamienia
Kruszywo i kamien mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport wyrobéw ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.01.00

5.2. Zasady wykonywania mur6w oporowych
Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykopy fundamentowe
Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane re¢cznie lub
mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu r¢cznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy wykonywac wykop ze skarpa
zapewniajgcg statecznos¢ lub stosowad inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

— wplanie+ 10 cmi- 5 cm,

— rzedne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.
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5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia

Mury oporowe z kamienia powinny by¢ wykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/8841-19.
Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny by¢é zachowane nastepujace zasady:
a) mury kamienne nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C,
b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,
¢) pojedyncze kamienie powinny by¢ ulozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byty mozliwie poziome, a
sasiadujace kamienie nie rozklinowywaly si¢ pod wplywem obcigzenia pionowego; wigksze szczeliny migdzy
kamieniami powinny by¢é wypeione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sig,
e) na kazda warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposob, aby w murze nie byto
miejsc niezapetionych zaprawa,
f) wyglad zewngetrzny muru powinien by¢ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly zblizone do ptaszczyzn pionowych i
poziomych, a krawedzie ich przeciecia byty w przyblizeniu liniami prostymi.

5.5. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu,
ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zagg¢szczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

— przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac si¢ recznie do wysokosci
okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;j.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczaé przed powstawaniem obszarow bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o szerokosci 1,5 m
przylegajacym do Sciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, przy uzyciu innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera.

Warstwe filtracyjna pionowa zaleca si¢ stosowaé w przypadku zasypoéw z gruntdow piaszczystych. Warstwe ukosng - w celu
eliminacji nadmiernego ci$nienia sptywowego wody w porach, w stabo zaggszczonym zasypie, natomiast jednocze$nie
warstwe poziomg i pionowa (lub uko$na) nalezy stosowaé w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego,
zgodnie z ustaleniami PN-B-03010.

Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywac:

— caly zasyp z gruntu niespoistego spetniajacego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
— geowlodknine,

— warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia wymiarow w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

a) rzednych wierzchu Sciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
¢) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej dtugosci,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wigcej niz 10 mm/m
1 nie wigcej niz 20 mm na calej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.01.00

6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych
Kontrolg robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia
Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 w zakresie i z tolerancja
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podanag ponizej:
a) sprawdzenie prawidlowosci utozenia i wigzania kamieni w murze - przez oglgdziny,
b) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci = 20 mm,
¢) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchytki dla:
—  spoin pionowych: grubo$¢ 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
— spoin poziomych: grubo$¢ 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi muru:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wigcej niz 15 mm/m,
— odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i krawegdzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm/m i 40 mm na catej wysokosci,

— odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeSli mur ma podziat na

warstwy): nie wigcej niz 3 mm/m i nie wigcej niz 30 mm na calej dugosci.
6.4. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie
wykonywania robot w zgodnosci z wymaganiami punktu 5

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego muru oporowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.01.00
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® muru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie muru oporowego
— roboty murowe z kamienia,
— zasypanie wykopu,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Normy
PN-B-01080

PN-B-01100
PN-S-02205
PN-B-02356
PN-B-03010
PN-B-03264
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262
PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12
BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-76/8847-01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedlug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnoéci na tarczy Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatos$ci betonu
na $ciskanie

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Kit asfaltowy uszczelniajacy

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statoSci objetosci

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Wyroby przemyshu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

Sposoby zabezpieczania wyroboéw kamiennych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wtokninie przyszywane;j
Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

Plyty pil$niowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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