



Grudziądz, dnia 21.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19 (znak sprawy: Z/15/PN/22).

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), informuję, że stosownie do art. 255 pkt 3) ustawy Pzp zostaje unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „*realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19*” – znak sprawy Z/15/PN/22 z uwagi na fakt, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa **o 2.500.064,00 zł** kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający **nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej**. Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 255 pkt 3) Ustawy.

Wyjaśniam, że oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: BWJ INWESTYCJE Sp. z o. o., ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz przewyższa wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która stanowi wartość 3.400.000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej mając na uwadze wysokość przydzielonych środków finansowych oraz zasady gospodarnego, oszczędnego wydatkowania tych środków (art. 44 u.o.f.p.)

W związku z powyższym obowiązkiem Zamawiającego jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*realizację zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19*” – znak sprawy Z/15/PN/22 na mocy art. 255 pkt 3) Ustawy.

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
Maciej Hoppe