Załącznik nr 1 
nr sprawy: DKw.2233.20.2023.LS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego pn.:
Dostawa, montaż urządzeń do kompensacji energii biernej do 
Zakładu Karnego w Płocku w ilości 2 sztuki 
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:

1) Dobór odpowiednich urządzeń tj. kompensatora po dokonanych niezbędnych pomiarach lub analizach zgodnie z załączonymi poniżej zestawieniami pobranej mocy biernej w dwóch punktach Zamawiającego, wykonanie kompensacji mocy biernej zapewniającej spełnienie wymagań w zakresie dopuszczalnych poziomów zakłóceń oraz niezawodności układu;

2) dostarczyć wymienione w ust. 2 przedmioty zamówienia w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego, tj. 
a) Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09 – 402 Płock

b) Oddział Zewnętrzny w Płońsku, ul. Warszawska 49, 09 – 100 Płońsk
3) dokonać montażu oraz pierwszego uruchomienia niezbędnych urządzeń;
4) wykonanie prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;
5) zapewnienie nadzoru nad realizacją prac;
6) wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

8) udzielić instruktażu z zakresu bezpiecznego użytkowania i konserwacji.

2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń do kompensacji energii biernej w ilości 2 sztuk
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W CELU SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ DOKŁADNEJ WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOPUSZCZA SIĘ ZAMONTOWANIE DO TERMINU SKŁADANIA OFERT ANALIZATORÓW PARAMETRÓW SIECI. MONTAŻ URZĄDZEŃ MOŻE NASTĄPIĆ PO UPRZEDNIM, BEZPOŚREDNIM UMÓWIENIU SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM. PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, BĘDZIE MIAŁ MOZLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA WW. URZĄDZEŃ RÓWNIEŻ PO PODPISANIU UMOWY, ALE PRZED MONTAŻEM UKŁADÓW KOMPENSACYJNYCH.+
Wymagane minimalne parametry:
1) kompensator dynamiczny o odpowiedniej mocy ;
2) wykonany w obudowie do montażu naściennego, wewnątrz pomieszczeń

3) podłączenie do sieci równoległe;

4) szybka, bezstopniowa kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w każdej fazie niezależnie,
3. Wymagania dodatkowe:

1) dostarczane przedmioty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe – nieużywane, wolne od wad; wykonany z nowych elementów bez śladów uszkodzenia, nieprefabrykowany, posiadający wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności;
2) Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku;

3) Wykonawca dołączy dokumentację techniczną w języku polskim tj. karty katalogowe, certyfikaty i inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu ocenić zgodność zaproponowanych rozwiązań ze wszystkimi wymaganiami w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
4) transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być zawarte w oferowanej cenie;
5) gwarancja na dostarczone urządzenie oraz wykonany montaż na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;
6) przeglądy serwisowe (zgodnie z wymogami gwarancji producenta) przedmiotowego urządzenia w ramach wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy. Wymaga się, aby dostawca urządzenia, na  2 miesiące przed końcem gwarancji, wykonał przegląd dostarczonych urządzeń zakończony protokołem potwierdzającym stan techniczny urządzeń. 

7) oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Polski.
8) Ze względu na moc urządzeń kompensacyjnych oraz zakres montażu, wymagane jest aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie w instalacji tego typu urządzeń.

9) Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu urządzeń w obiektach Zamawiającego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV 

 Zestawienie dotyczące punktu 1 – Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22        

	Zestawienie pobranej mocy biernej od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. ZK Płock

Płock ul. Sienkiewicza 22

	miesiąc
	Energia bierna indukcyjna

kvarh
	Energia bierna pojemnościowa

kvarh
	Energia czynna

kWh

	
	Szczyt przedpołudniowy
	Szczyt popołudniowy
	Reszta doby
	Szczyt przedpołudniowy
	Szczyt popołudniowy
	Reszta doby
	Szczyt przedpołudniowy
	Szczyt popołudniowy
	Reszta doby

	2022 rok

	1.
	kwiecień
	385
	1
	30
	72
	138
	1256
	9523
	2812
	24322

	2.
	maj
	373
	2
	46
	78
	113
	1107
	9096
	2673
	22836

	3.
	czerwiec
	482
	15
	191
	41
	69
	604
	9195
	2664
	21967

	4.
	lipiec
	371
	11,88
	181
	39
	65
	590
	8010
	2577
	21277

	5.
	sierpień
	519
	15
	239
	16
	57
	361
	7131
	2708
	18639

	6.
	wrzesień
	247
	0,3696
	36
	107
	186
	1252
	8133
	2820
	19133

	7.
	październik
	193
	0,0088
	12
	116
	347
	1447
	9023
	5177
	20514

	8.
	listopad
	158
	0
	16
	146
	410
	1593
	9646
	5725
	22995

	9.
	grudzień
	59
	0
	0,2904
	276
	531
	2188
	10767
	6147
	24680

	2023 rok

	1.
	styczeń
	43
	0
	1
	296
	567
	2222
	10514
	6063
	24151

	2.
	luty
	134
	0,0088
	5,5088
	176
	518
	1894
	10335
	6024
	22002

	3.
	marzec
	145
	0
	16
	216
	555
	1929
	11165
	6849
	22614


Zestawienie dotyczące punktu 2 – Oddział Zewnętrzny w Płońsku, ul. Warszawska 49        

	Zestawienie pobranej mocy biernej od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. OZ Płońsk 

Płońsk ul. Warszawska 49

	miesiąc
	Energia bierna indukcyjna

kvarh
	Energia bierna pojemnościowa

kvarh
	Energia czynna

kWh

	
	dzienna 
	nocna
	dzienna 
	nocna
	dzienna
	nocna

	2022 rok

	1.
	kwiecień
	493
	255
	117
	532
	4335
	5305

	2.
	maj
	466
	252
	125
	617
	4019
	4971

	3.
	czerwiec
	805
	508
	66
	492
	4438
	5148

	4.
	lipiec
	774
	515
	82
	534
	4773
	5884

	5.
	sierpień
	680
	475
	111
	539
	4994
	5857

	6.
	wrzesień
	456
	240
	202
	626
	4814
	5023

	7.
	październik
	331
	212
	287
	764
	4916
	5927

	8.
	listopad
	378
	233
	237
	573
	5012
	6147

	9.
	grudzień
	258
	135
	400
	827
	4990
	5917

	2023 rok

	1.
	styczeń
	244
	147
	398
	821
	4855
	5847

	2.
	luty
	244
	136
	365
	735
	4794
	5105

	3.
	marzec
	328
	183
	343
	746
	5356
	5510


