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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem  opracowania jest dokumentacja techniczna  budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w piłkę ręczną, piłkę
nożną, siatkówkę oraz tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem w formie piłkochwytów, siłowni zewnętrznej, ciągów komunikacyjnych oraz
elementów małej architektury w m. Czerwona Góra gm. Chęciny. Inwestycja ma na celu wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyj-
nego.  Inwestycja zwiększy funkcjonalność terenu oraz pozwoli podnieść walory estetyczne  i  użytkowe terenu. 
 
Inwestor:  
Gmina Chęciny
pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny
 
Przedsięwzięcie będzie polegało na: 
- robotach przygotowawczych   
- budowie  boiska wielofunkcyjnego  wraz z  piłkochwytami,   
- budowie siłowni plenerowej 
- budowie utwardzeń terenu - ciągów pieszych 
- montażu elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery  
- założeniu terenów zielonych 
Bilans terenu  - usługi  sportu i rekreacji                               Pow. [m2]
Powierzchnia całkowita działki                                          24.666,48
Powierzchnia terenu objętego inwestycją                             2.306,91
Boisko  wielofunkcyjne  - nawierzchnia poliuretanowa   569,16
Projektowane utwardzenie terenu                                      87,00
Projektowane schody terenowe                                                15,15
Projektowana siłownia plenerowa                                           100,00
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chęcinach PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-01
0103-07
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 80-100 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0105-07
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 80-100cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

Oczyszczenie terenu z lokalnych samosiejek 
(10)/10000 ha 0.001

RAZEM 0.001
5

d.1.
1

KNR 2-01
0110-01
0110-04 

Wywożenie dłużyc na odległość 5 km m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1.

1

KNR 2-01
0110-02
0110-05 

Wywożenie karpiny na odległość 5 km mp

2 mp 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

karczowania krzewów i samosiejek 
poz.4*143 mp 0.143

RAZEM 0.143
8

d.1.
1

KNR 4-04
0801-01
analogia

Rozebranie konstrukcji drobnych elementów stalowych m2

Założono 5% wartosci obmiaru redukcji nakładów rzeczowych niezbędnych do
wykonainia robót
Demontaż  istniejących bramek na  na boisku)
(2.30*7.30*2)*0.05 m2 1.679

RAZEM 1.679
9

d.1.
1

KNR 4-04
0306-05

Rozbicie oddzielnych brył betonowych - rozbiórka i skucie fundamentów ele-
mentów pozycji 3

m3

1.30 m3 1.300
RAZEM 1.300

10
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

 
poz.9 m3 1.300

RAZEM 1.300
1.2 45110000-1 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
11

d.1.
2

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

496/10000 ha 0.050
RAZEM 0.050

12
d.1.

2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 2 cm

m2

496 m2 496.000
RAZEM 496.000

13
d.1.

2

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm
Krotność = 4

m2

496 m2 496.000
RAZEM 496.000
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chęcinach PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

496*0.4 m3 198.400
RAZEM 198.400

15
d.1.

2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km

m3

496*0.4 m3 198.400
RAZEM 198.400

16
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Utylizacja gruzu z mas mineralno-bitumicznych t

27.7 t 27.700
RAZEM 27.700

1.3 45212221-1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
17

d.1.
3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

338 m2 338.000
RAZEM 338.000

18
d.1.

3

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 4

m2

338 m2 338.000
RAZEM 338.000

19
d.1.

3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

(19.00*32.00)*1.10 m2 668.800
RAZEM 668.800

20
d.1.

3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

(19*32)*1.1 m2 668.800
RAZEM 668.800

21
d.1.

3

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

(19.00*32.00)*1.10 m2 668.800
RAZEM 668.800

22
d.1.

3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
Krotność = 1.4

m2

(19.00*32.00)*1.10 m2 668.800
RAZEM 668.800

23
d.1.

3

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

(19*32)*1.1 m2 668.800
RAZEM 668.800

24
d.1.

3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa wyrównawcza o grubości 4 cm
Krotność = 0.8

m2

(19.00*32.00)*1.10 m2 668.800
RAZEM 668.800

25
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

(19.00*2+32.00*2)*(0.15*0.12+0.35*0.10) m3 5.406
RAZEM 5.406

26
d.1.

3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

19.00*2+32.00*2 m 102.000
RAZEM 102.000

27
d.1.

3

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

102.00 m 102.000
RAZEM 102.000

28
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletnego atestowaniej nawierzchni  wykonanej wg opisu
technicznego wraz z malowaniem linii i oznaczeń

m2

18.60*30.60 m2 569.160

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dla PRB Consulting



Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chęcinach PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 569.160

1.4 45212221-1 BUDOWA OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
29

d.1.
4

KNR 2-01
0310-01
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

wykopy pod fundamenty słupków ogrodzenia 4,0m 
(0.50*0.50*1.10)*34 m3 9.350

RAZEM 9.350
30

d.1.
4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

fundamenty słupków ogrodzenia 4,0m 
(0.50*0.50*1.10)*34 m3 9.350

RAZEM 9.350
31

d.1.
4

kalk. własna
Dostawa i montaż  ogrodzenia  - piłkochwytów wys. 4,00m na dłuższych bo-
kach boiska i wys. 6,00 m za bramkami, zgodnie z dokumentacją projektowa

m

19.00*2+32.00*2 m 102.000
RAZEM 102.000

32
d.1.

4
kalk. własna

Dostawa i montaż bramy 1,50x 3,00 w systemie zgodnym z projektowanym
ogrodzeniem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

4
kalk. własna

Dostawa i montaż furtki   1,20x2,40 w systemie zgodnym z projektowanym
ogrodzeniem

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.5 45223800-4 BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ
34

d.1.
5

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(11*11)*1.10 m2 133.100
RAZEM 133.100

35
d.1.

5

KNR 2-01
0314-03

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.V-VI)
Krotność = 3

m3

(11*11)*0.5 m3 60.500
RAZEM 60.500

36
d.1.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia siłowni:  biegacz wraz z fundamentami i
wszystkimi akcesoriami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia siłowni: orbitrek wraz z fundamentami i wszys-
tkimi akcesoriami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia siłowni:  wioślarz wraz z fundamentami i
wszystkimi akcesoriami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia siłowni:  rower  wraz z fundamentami i wszyst-
kimi akcesoriami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia siłowni:  Tablica  infornacyjna  wraz z funda-
mentami i wszystkimi akcesoriami

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż ogrodzenia typu farmerskiego z bali drewnianych m

37.5 m 37.500
RAZEM 37.500

1.6 45233260-9 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU - CI ĄGI PIESZE
42

d.1.
6

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

665*1.1 m2 731.500
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chęcinach PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 731.500

43
d.1.

6

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

humusowanie pod nawierzchnię siłowni i chodnika 
(75.00)*1.05 m2 78.750

RAZEM 78.750
44

d.1.
6

KNR 2-01
0239-02
0214-01 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. 1 km lub na odkład; grunt
kat. III

m3

(75*0.2)*1.10 m3 16.500
RAZEM 16.500

45
d.1.

6

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3

(75*0.2)*1.10 m3 16.500
RAZEM 16.500

46
d.1.

6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Krotność = 0.8

m2

75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000

47
d.1.

6

KNR 2-21
0502-06
analogia

Układanie nawierzchni mineralnej  grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm -
warstwa dynamiczna

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

48
d.1.

6

KNR 2-21
0502-06
analogia

Układanie nawierzchni mineralne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Krotność = 0.6

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

49
d.1.

6

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

 
44.00*(0.35*0.10) m3 1.540

RAZEM 1.540
50

d.1.
6

KNR 2-31
0407-04
0407-06

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m

m

43.3 m 43.300
RAZEM 43.300

1.7 WYKONANIE SCHODÓW TERENOWYCH
51

d.1.
7

KNR 2-01
0202-02
0214-03 

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

52
d.1.

7

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

53
d.1.

7

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

54
d.1.

7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500

55
d.1.

7

KNR 2-31
0104-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po
zag. 10 cm
Krotność = 0.6

m2

15.15*0.6 m2 9.090
 

RAZEM 9.090
56

d.1.
7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500
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57

d.1.
7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

67 m3 67.000
RAZEM 67.000

58
d.1.

7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

59
d.1.

7

KNR 2-21
0502-06
analogia

Układanie nawierzchni z kruszywa mineralnego grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 5 cm - warstwa dynamiczna

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

60
d.1.

7

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

1.8 WYPOSAŻENIE BOISKA I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
61

d.1.
8

kalk. własna
Dostawa i montaż kompletnych bramek do pilki ręcznej  3,00x2,00m wg opisu
technicznego

para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletngo zestawu do siatkówki  - wg opisu technicznego para

2 para 2.000
RAZEM 2.000

63
d.1.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnych koszy  do koszykówki - wg opisu technicznego para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia terenu - ławka z oparciem  wraz z fundamen-
tami i wszystkimi akcesoriami

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

65
d.1.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia terenu- kosz na śmieci  wraz z fundamentami i
wszystkimi akcesoriami

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

66
d.1.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia terenu - stojaki na rowery kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

1.9 45111000-8 OGÓLNE ROBOTY ZIEMNE 
67

d.1.
9

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

przemieszczania urobku ziemnego (humusu) na terenie budowy - oszacowano
58% humusu do wbudowania 
(poz.17*0.15+poz.18*0.15+poz.34+poz.35*0.15+poz.42*0.15+poz.43*0.15)*
0.58

m3 211.765

RAZEM 211.765
68

d.1.
9

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

wywóz urobku ziemnego (humusu) z terenu budowy -założono 22% humusu
138.081 m3 138.081

RAZEM 138.081
69

d.1.
9

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

mechaniczne plantowanie terenu - założono 85% objętości humusu pozosta-
wieonego na budowie 
(48*2*0.5)+(115*0.5) m3 105.500

RAZEM 105.500
70

d.1.
9

KNR 2-01
0314-01
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) m3
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chęcinach PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ręczne plantowanie terenu - założono 15% objętości humusu pozostawieone-
go na budowie 
poz.67*0.15 m3 31.765

RAZEM 31.765
1.10 45112000-5 ZAŁOŻENIE TERENÓW ZIELONYCH

71
d.1.

10

KNR-W 2-01
0506-08

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

72
d.1.

10

KNR 2-01
0510-03
analogia

Obsianie skarp i terenow zielonych w ziemi urodzajnej i pielęgnacja wg. opisu m2

przyjęto 50% przekształcenia terenu w wyniku robót budowlanych całej zieleni
terenu inwestycji 
730.5 m2 730.500

RAZEM 730.500
73

d.1.
10

KNR 2-21
0407-04

Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mecha-
nicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem

ha

oszacowano pow. zielona strefy bez przekształcenia robotami budowlanymi  ~
30% całej zieleni terenu inwestycji 
((2306.00)*0.30)/10000 ha 0.069

RAZEM 0.069
74

d.1.
10

KNR 2-23
0207-03
analogia

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha

(2306.00)/10000 ha 0.231
RAZEM 0.231

75
d.1.

10

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów ha

(2306.00)/10000 ha 0.231
RAZEM 0.231
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