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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w pitke reczna, pitke
nozng, siatkéwke oraz tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem w formie pitkochwytéw, sitowni zewnetrznej, ciggéw komunikacyjnych oraz
elementow matej architektury w m. Czerwona Goéra gm. Checiny. Inwestycja ma na celu wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyj-
nego. Inwestycja zwigekszy funkcjonalnos¢ terenu oraz pozwoli podnie$¢ walory estetyczne i uzytkowe terenu.

Inwestor:

Gmina Checiny
pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

Przedsiewziecie bedzie polegato na:

- robotach przygotowawczych

- budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z pitkochwytami,

- budowie sitowni plenerowej

- budowie utwardzen terenu - ciggéw pieszych

- montazu elementéw matej architektury - tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery
- zalozeniu terendw zielonych

Bilans terenu - ustugi sportu i rekreacji Pow. [m2]
Powierzchnia catkowita dziatki 24.666,48
Powierzchnia terenu objetego inwestycjag 2.306,91
Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa 569,16
Projektowane utwardzenie terenu 87,00
Projektowane schody terenowe 15,15
Projektowana sitownia plenerowa 100,00
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Checinach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 80-100 cm) szt.
d.1./0103-07
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 80-100cm) szt.
d.1./0105-07
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- | m2
d.1.|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-06
1
Oczyszczenie terenu z lokalnych samosiejek
(10)/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
5/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1.|0110-01
1/0110-04
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1./0110-02
1/0110-05
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2 km mp
d.1./0110-03
1
karczowania krzewéw i samosiejek
p0z.4*143 mp 0.143
RAZEM 0.143
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji drobnych elementéw stalowych m?2
d.1./0801-01
1|analogia
Zatozono 5% wartosci obmiaru redukcji naktadéw rzeczowych niezbednych do
wykonainia rob6t
Demontaz istniejacych bramek na na boisku)
(2.30*7.30*2)*0.05 m2 1.679
RAZEM 1.679
9/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozbiérka i skucie fundamentéw ele- |m3
d.1./0306-05 mentéw pozycji 3
1
1.30 m3 1.300
RAZEM 1.300
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
poz.9 m3 1.300
RAZEM 1.300
1.2/45110000-1 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
11|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
2
496/10000 ha 0.050
RAZEM 0.050
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1./0803-03 grubosci 2 cm
2
496 m2 496.000
RAZEM 496.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1./0802-03 cm
2 Krotnos¢ = 4
496 m2 496.000
RAZEM 496.000
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w Checinach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
496*0.4 m3 198.400
RAZEM 198.400
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
496*0.4 m3 198.400
RAZEM 198.400
16 Utylizacja gruzu z mas mineralno-bitumicznych t
d.1.|wycena indy-
2|widualna
27.7 t 27.700
RAZEM 27.700
1.3|45212221-1 |BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
17|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
3
338 m?2 338.000
RAZEM 338.000
18|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
3 Krotnos¢ = 4
338 m?2 338.000
RAZEM 338.000
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
3
(19.00*32.00)*1.10 m?2 668.800
RAZEM 668.800
20/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 5
(19*32)*1.1 m?2 668.800
RAZEM 668.800
21/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0104-01
3
(19.00*32.00)*1.10 m?2 668.800
RAZEM 668.800
22|/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.1.|0104-03 Krotnos¢ = 1.4
3
(19.00*32.00)*1.10 m?2 668.800
RAZEM 668.800
23|/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami na gruntach o |m2
d.1./0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
3
(19*32)*1.1 m?2 668.800
RAZEM 668.800
24| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa wyréwnawcza o grubosci 4 cm m?2
d.1.|0104-03 Krotnos¢ = 0.8
3
(19.00*32.00)*1.10 m?2 668.800
RAZEM 668.800
25/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3lanalogia
(19.00*2+32.00*2)*(0.15*0.12+0.35*0.10) m3 5.406
RAZEM 5.406
26 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
19.00*2+32.00*2 m 102.000
RAZEM 102.000
27 /KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej
3lanalogia
102.00 m 102.000
RAZEM 102.000
28 Dostawa i montaz kompletnego atestowaniej hawierzchni wykonanej wg opisu |m?2
d.1.|wycena indy- |technicznego wraz z malowaniem linii i oznaczen
3|widualna
18.60*30.60 m?2 569.160
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 569.160
1.4|45212221-1 |BUDOWA OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
29/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
4|analogia
wykopy pod fundamenty stupkéw ogrodzenia 4,0m
(0.50*0.50*1.10)*34 m3 9.350
RAZEM 9.350
30/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1./0203-01 tonu
4
fundamenty stupkéw ogrodzenia 4,0m
(0.50*0.50*1.10)*34 m3 9.350
RAZEM 9.350
31 Dostawa i montaz ogrodzenia - pitkochwytéw wys. 4,00m na dtuzszych bo- |m
d.1.|kalk. wtasna |kach boiska i wys. 6,00 m za bramkami, zgodnie z dokumentacjg projektowa
4
19.00*2+32.00*2 m 102.000
RAZEM 102.000
32 Dostawa i montaz bramy 1,50x 3,00 w systemie zgodnym z projektowanym szt
d.1.|kalk. wlasna |ogrodzeniem
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i montaz furtki 1,20x2,40 w systemie zgodnym z projektowanym szt
d.1.|kalk. wlasna |ogrodzeniem
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5|45223800-4 |BUDOWA SItOWNI PLENEROWEJ
34/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
5
(11*11)*1.10 m?2 133.100
RAZEM 133.100
35/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie (kat.gr.V-VI) m3
d.1.|0314-03 Krotnos¢ = 3
5
(11*11)*0.5 m3 60.500
RAZEM 60.500
36 Dostawa i montaz wyposazenia sitowni: biegacz wraz z fundamentami i kpl
d.1.|kalk. wlasna |wszystkimi akcesoriami
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Dostawa i montaz wyposazenia sitowni: orbitrek wraz z fundamentami i wszys- |kpl
d.1.|kalk. wkasna |tkimi akcesoriami
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38 Dostawa i montaz wyposazenia sitowni: wioslarz wraz z fundamentami i kpl
d.1.|kalk. wlasna |wszystkimi akcesoriami
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa i montaz wyposazenia sitowni: rower wraz z fundamentami i wszyst- |kpl
d.1.|kalk. wkasna |kimi akcesoriami
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40 Dostawa i montaz wyposazenia sitowni: Tablica infornacyjna wraz z funda-  |kpl
d.1.|kalk. wkasna |mentami i wszystkimi akcesoriami
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41 Dostawa i montaz ogrodzenia typu farmerskiego z bali drewnianych m
d.1.|kalk. wkasna
5
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
1.6|45233260-9 |BUDOWA UTWARDZENIA TERENU - Cl AGI PIESZE
42|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
6
665*1.1 m?2 731.500
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RAZEM 731.500
43|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
6
humusowanie pod nawierzchnie sitowni i chodnika
(75.00)*1.05 m?2 78.750
RAZEM 78.750
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 1 km lub na odktad; grunt
6/0214-01 kat. Il
(75*0.2)*1.10 m3 16.500
RAZEM 16.500
45|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
6
(75*0.2)*1.10 m3 16.500
RAZEM 16.500
46| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
6 Krotnos¢ = 0.8
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
47|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni mineralnej grubos$¢ warstwy po zageszczeniu5cm - |m?2
d.1.|0502-06 warstwa dynamiczna
6|analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
48|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni mineralne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm m?2
d.1.|0502-06 Krotnos¢ = 0.6
6|analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
6|analogia
44.00%(0.35*0.10) m3 1.540
RAZEM 1.540
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
6|0407-06
43.3 m 43.300
RAZEM 43.300
1.7 WYKONANIE SCHODOW TERENOWYCH
51 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km
7/0214-03
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
52/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. IlI-IV
7
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
53/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.|0236-02
7
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
54 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
7
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
55/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po m2
d.1.|0104-03 zag. 10 cm
7 Krotnos¢ = 0.6
15.15*0.6 m?2 9.090
RAZEM 9.090
56 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
7
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
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57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
7
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
67 m 67.000
RAZEM 67.000
59/ KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z kruszywa mineralnego grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1.|0502-06 czeniu 5 cm - warstwa dynamiczna
7|analogia
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
60 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1l m?2
d.1.|0506-07
7
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.8 WYPOSAZENIE BOISKA | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
61 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pilki recznej 3,00x2,00m wg opisu |para
d.1.|kalk. wkasna |technicznego
8
1 para 1.000
RAZEM 1.000
62 Dostawa i montaz kompletngo zestawu do siatkéwki - wg opisu technicznego |para
d.1.|kalk. wiasna
8
2 para 2.000
RAZEM 2.000
63 Dostawa i montaz kompletnych koszy do koszykéwki - wg opisu technicznego |para
d.1.|kalk. wiasna
8
1 para 1.000
RAZEM 1.000
64 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - fawka z oparciem wraz z fundamen- |kpl
d.1.|kalk. wlasna |tami i wszystkimi akcesoriami
8
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
65 Dostawa i montaz wyposazenia terenu- kosz na smieci wraz z fundamentami i|kpl
d.1.|kalk. wlasna |wszystkimi akcesoriami
8
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
66 Dostawa i montaz wyposazenia terenu - stojaki na rowery kpl
d.1.|kalk. wiasna
8
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.9/45111000-8 |OGOLNE ROBOTY ZIEMNE
67/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0201-08 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
9
przemieszczania urobku ziemnego (humusu) na terenie budowy - oszacowano
58% humusu do wbudowania
(p0z.17*0.15+p0z.18*0.15+p0z.34+p0z.35*0.15+p0z.42*0.15+p0z.43*0.15)* m3 211.765
0.58
RAZEM 211.765
68/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9 Krotnos¢ = 4
wywo6z urobku ziemnego (humusu) z terenu budowy -zatozono 22% humusu
138.081 m3 138.081
RAZEM 138.081
69 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-01 kat. 1-11
9
mechaniczne plantowanie terenu - zatozono 85% objetosci humusu pozosta-
wieonego na budowie
(48*2*0.5)+(115*0.5) m3 105.500
RAZEM 105.500
70 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1-11) m3
d.1.|0314-01
9|analogia
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Reczne plantowanie terenu - zatozono 15% objetosci humusu pozostawieone-
go na budowie
poz.67*0.15 m3 31.765
RAZEM 31.765
1.10/45112000-5 |ZAtOZENIE TERENOW ZIELONYCH
71|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu IV m?2
d.1.|0506-08
10
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
72/KNR 2-01 Obsianie skarp i terenow zielonych w ziemi urodzajnej i pielegnacja wg. opisu |m?2
d.1./0510-03
10|analogia
przyjeto 50% przeksztatcenia terenu w wyniku robét budowlanych catej zieleni
terenu inwestycji
730.5 m2 730.500
RAZEM 730.500
73|KNR 2-21 Wykonanie tak parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- ha
d.1.|0407-04 nicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
10
oszacowano pow. zielona strefy bez przeksztatcenia robotami budowlanymi ~
30% catej zieleni terenu inwestycji
((2306.00)*0.30)/10000 ha 0.069
RAZEM 0.069
74 KNR 2-23 Wysiew nawoz6w mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha
d.1./0207-03
10|analogia
(2306.00)/10000 ha 0.231
RAZEM 0.231
75|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.1.|0207-04
10|analogia
(2306.00)/10000 ha 0.231
RAZEM 0.231
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