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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt gospodarki drzewostanem na obszarze 

rozbudowy ul. Smukalskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Błądzimskiej do ulicy Rajskiej. 

Zakres opracowania obejmuje odcinek 2,91km ul. Smukalskiej, 0,09km ul. Rajskiej, 

0,16km ul. Biwakowej, pętlę autobusową na ul. Biwakowej 0,10km. Celem opracowania 

jest przygotowanie niezbędnych pod względem formalnym i technicznym materiałów oraz 

uzyskanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z 10 

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami). 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Przedmiotowe opracowanie powstało na podstawie: 

− umowy nr  67/IP/17 zawarta pomiędzy ZDMIKP w Bydgoszczy i firmą Voessing 

Polska Sp. z o.o.  

− wizji lokalnej w terenie 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz.U.2016 

nr 0 poz.2134) 

− Ekpertyza nr 2680/86 dotycząca opinii w sprawie zakwalifikowania drzew i form 

drzewiastych krzewów, które nie zostały ujęte w załączniku nr 3 do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. opracowana przez 

zespół pod kierunkiem mgr inż. Zbigniewa Chachulskiego zweryfikowana przez 

mgr inż. Barbarę Hugo-Bader ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa z Zespołu Rzeczoznawców – Zarządu 

Głównego 

− Dendrologia, W. Seneta, J. Dolatowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, 

− Ochrona przyrody, E. Szymonides, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 

2008, 

− Katalog Typowych Drogowych Urządzeń Ochrony Środowiska TOM VI Osłony 

Roślinne, GDDKIA, Warszawa 1999r. 

− Projekt budowlany „Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy” autorstwa 

Drogowej Pracowni Projektowej AnMar Anna Pacewicz-Dyrda 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/466/13 z dnia 23 maja 

2013r. wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
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3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Prace polegać będą na całkowitej rozbiórce istniejących nawierzchni, wykonaniu nowych 

elementów odwodnienia, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, 

zatok autobusowych, postojowych i innych elementów infrastruktury miejskiej. Przebudowie 

ulegnie kolidująca z inwestycją infrastruktura techniczna. Poprawie ulegnie dostępność terenów 

rekreacyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej. 

Planowane roboty polegają na: 

- Poszerzeniu pasa drogowego 

- Rozbiórce istniejących nawierzchni oraz wycince kolidującej zieleni 

- Przebudowie odwodnienia pasa drogowego (w tym kanalizacji deszczowej) 

- Przebudowie oświetlenia drogowego 

- Zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej i likwidacji kolizji (sieci wodno-kanalizacyjnej, 

teletechnicznej, elektroenergetycznej) 

- Zmianie geometrycznego układu istniejących jezdni i skrzyżowań oraz wykonaniu 

nowych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych, zatok 

autobusowych 

- Uporządkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenów zielonych 

- Wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu 

 

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Rozpatrywana inwestycja położona jest na terenie miasta Bydgoszczy (osiedle Piaski i osiedle 

Smukała), województwo kujawsko-pomorskiej. Projektowany odcinek zlokalizowany jest na 

terenach zabudowy jednorodzinnej oraz terenach rekreacyjnych (tereny leśne). 

W stanie istniejącym przedmiotowa ulica posiada nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o 

szerokości 4,5-5,5m, nieutwardzone obustronne pobocza o szerokości 0,5-2,5m. Istniejąca 

nawierzchnia posiada liczne ubytki i nierówności zarówno w profilu podłużnym jak i 

poprzecznym. Występują spękania siatkowe oraz zaniżenia krawędzi jezdni. Nawierzchnia 

posiada liczne ślady remontów cząstkowych. Grubość warstw bitumicznych wynosi ok. 5-

10cm, ułożonych na warstwie 0-15cm tłucznia łamanego co nie zapewnia należytej nośności 

dla występującego tam ruchu samochodowego. 

Teren na obszarze objętym opracowaniem z reguły jest płaski, miejscowo występują jednak 

znaczne różnice terenu przy pokonywaniu skarp Doliny Brdy. Różnice wysokości dochodzą do 

ok. 18m.  

Na odcinku ul. Smukalskiej objętym opracowaniem występują dwie pętle autobusowe – w 

pobliżu skrzyżowania z ul. Drzycimską oraz w pobliżu skrzyżowania z ul. Biwakową.  
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Teren będący przedmiotem opracowania przewidziany pod przebudowę ulicy, położony jest 

poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.). Zarówno na terenie 

projektu jak i bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie występują 

powierzchniowe oraz jednostkowe obiekty (pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska 

dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo ~ krajobrazowe) poddane ochronie prawnej. Lasy 

będące w zarządzie Nadleśnictwa Żołędowo są uznane za ochronne. 

 

Na   podstawie   uzyskanych   podkładów   mapowych   oraz   dokonanych naniesień  przez  

gestorów  sieci  w  granicach  opracowania  trasy można  stwierdzić  usytuowanie: 

− sieci  wodociągowej, 

− kanalizacji  sanitarnej, 

− kanalizacji   deszczowej, 

− sieci gazowej, 

− sieci   teletechnicznych, 

− sieci elektroenergetycznych linie napowietrzne i kablowe 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 

5.1 GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA 

Podłoże gruntowe określono na podstawie wykonanych badań polowych zgodnie z trzema 

opracowaniami geotechnicznymi: 

• Dokumentacja badań podłoża w km 1+750 i 2+215 wraz ze statecznością skarp 

opracowana przez firmę Geoprogram – czerwiec 2013 

• Dokumentacja badań podłoża na pętli autobusowej Biwakowa opracowana przez firmę 

BAGeo – czerwiec 2012 

• Dokumentacja badań podłoża w km 0+000 – 2+910 opracowana przez firmę Geodesign 

– czerwiec 2011 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże gruntowe w zakresie 

głębokości wykonanych wierceń zbudowane jest z utworów czwartorzędowych pokrywających 

badany teren ciągłą warstwą. Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory holocenu oraz 

plejstocenu. Przypowierzchniowo badany teren zbudowany jest z nasypu budowlanego z 

przewagą piasku drobnego oraz piasku średniego. Jedynie w dwóch otworach zalegają utwory 

w postaci glin piaszczystych.  

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych jedynie w dwóch otworach stwierdzono 

występowanie czwartorzędowego poziomu wody podziemnej o charakterze ciągłym (głębokość 

1,5-2,0 m ppt).  
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W podłożu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne. 

Warstwa I 

Stanowią ją przypowierzchniowe współczesne nasypy budowlane, zbudowane z piasków 

drobnych w stanie zagęszczonym, o średniej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,70. 

Warstwa II 

Stanowią ją plejstoceńskie piaski drobne w stanie średniozagęszczonym, o średniej wartości 

stopnia zagęszczenia ID=0,50. 

Warstwa III 

Stanowią ją plejstoceńskie piaski średnie w stanie średniozagęszczonym, o średniej wartości 

stopnia zagęszczenia ID=0,50. 

Warstwa IV 

Stanowią ją utwory gliniaste w postaci glin piaszczystych, dla glin przyjęto grupę konsolidacji B, 

Ze względu na zróżnicowane parametry geotechniczne wydzielono dwie podwarstwy: 

IVa – gliny w stanie plastycznym, o średniej wartości stopnia plastyczności IL=0,30 

IVb – gliny w stanie twardoplastycznym, o średniej wartości stopnia plastyczności IL=0,20 

 

5.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA I REALIZACJI INWESTYCJI 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 

poz.430 z późn. Zm.) określono dla całej projektowanej drogi grupę nośności podłoża G1 

(warunki dobre). 

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy dogęścić podłoże do wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 (zalecane 1,0).  

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając 

charakterystykę konstrukcji proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną (w prostych 

warunkach wodno-gruntowych). 

Kategorię  geotechniczną  ustalono  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 

2012r., poz. 463). 

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność opracowywania: 

• Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

• Dokumentacji hydrogeologiczne 

• Projektu geotechnicznego 
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6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

6.1 ULICE W PLANIE 

Projekt przewiduje rozbudowę ul. Smukalskiej na długości ok 2,9km od skrzyżowania z ul. 

Błądzimską do skrzyżowania z ul. Rajską i Biwakową. Trasę poprowadzono po zbliżonym do 

istniejącego śladzie trasy z korektami geometrii w pobliżu przekraczania skarp Doliny Brdy. Na 

odcinku międzywęzłowym zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m z lokalnymi poszerzeniami 

o wyspę azylu.  

W ramach przebudowy skrzyżowania z ul. Biwakową przewidziano zmianę geometrii położonej 

w sąsiedztwie skrzyżowania pętli autobusowej oraz przebudowę ul. Biwakowej na odcinku ok. 

160m (do istniejącego obiektu mostowego na rzece Brda). W ramach uporządkowania 

zagospodarowania tego terenu, przewidziano również budowę ulicy Rajskiej na długości ok. 

90m.  

Na odcinku od km 0+000 – 0+450 po stronie zachodniej jezdni zaprojektowano chodnik o 

szerokości 2,0m przylegający do jezdni bądź też o szerokości 1,5m oddzielony od jezdni pasem 

zieleni o szerokości 1,0m-2,4m. Po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano ciąg pieszo-

rowerowy o szerokości 2,5m.   

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Drzycimską do ok. km 0+780 projektuje się po stronie 

wschodniej dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m i chodnik o szerokości 2,0m 

(ścieżka oddzielona od chodnika opaską kamienną o szerokości 0,3m) oddzielone od jezdni 

pasem zieleni. Na odcinku od ok. km 0+780 do końca zakresu opracowania po stronie 

zachodniej jezdni projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m oddzielony od jezdni 

pasem zieleni.  

Dodatkowo od km 2+435 do skrzyżowania z ul. Biwakową po stronie wschodniej projektuje się 

chodnik o szerokości 2,0m przyległy do jezdni. Na skrzyżowaniu ul Smukalskiej z ul. Drzycimską 

projektuje się dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo w ul. Drzycimską o 

szerokości 3,25m oraz azyle dla pieszych o szerokości 3,25m. 

Azyl na przejściu dla pieszych projektuje się również w km 2+435. 

W okolicy skrzyżowania ul. Smukalskiej z ul. Błądzimską zaprojektowano zatokę autobusową o 

szerokości 3,0m. Przystanki autobusowe przewidziano również w sąsiedztwie skrzyżowań ul. 

Smukalskiej z ul. Drzycimską, Agrestową, Baranowskiego i przy drodze do Sanktuarium.  

Skrzyżowania ul. Smukalskiej z ul. Smętowską, Drzycimską,  Gościeradzką, Hoffmana, 

Biwakową i Rajską zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe o promieniach wyokrąglających 

R=6,0 – 12,0m. Skrzyżowania ul. Smukalskiej z ul. Agrestową, Baranowskiego i droga do 

Sanktuarium zaprojektowano jako skanalizowane z wyspami dzielącymi i azylami na przejściach 

dla pieszych (szerokość azylu 3,0m, promienie wyokrąglające skrzyżowania R=8,0m).  

W ramach projektu przewidziano również budowę parkingów na początku odcinka ul. 

Smukalskiej (28 stanowisk) oraz na końcu odcinka przy ul. Rajskiej (18 stanowisk). 
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Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz stanowiska dla osób 

niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.  

Na całym odcinku przewidziano poszerzenie istniejącego pasa drogowego o przyległe tereny 

prywatne i leśne.  

Pod względem wysokościowym niweletę ul. Smukalskiej dowiązano wysokościowo do terenu 

przyległego, ulic poprzecznych oraz zjazdów na posesje przyległe. Spadki podłużne wynoszą od 

0,5 do ok. 6,0%. Łuki pionowe zaprojektowano o promieniach od 300 do 3000m. 

W przekroju poprzecznym zastosowano na ul. Smukalskiej spadek jezdni daszkowy 2%, na ul. 

Biwakowej, Rajskiej, pętli autobusowej przy ul. Biwakowej oraz parkingach i drogach 

manewrowych – jednostronny 1,5-3,0%.  

Na zatokach autobusowych, chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych 

przewidziano spadek jednostronny 2,0% w kierunku „do jezdni”.  

 

6.2 SZATA ROŚLINNA 

Rozpoznane w terenie drzewa i krzewy zestawiono wg liczby porządkowej w spisie 

inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roślin na planie 

gospodarowania zielenią. Oznaczono obiekty (drzewa, krzewy oraz lasy) od nr 1 do nr 151. 

Opis taksacyjne dla drzewostanów znajdują się w oddzielnych tabelach „Inwentaryzacja leśna” 

dla lasów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Żołędowo oraz dla lasów innej własności. 

W tabeli jeśli opisywane lasy należą do Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Żołędowo 

oznaczono je literką oddziału i pododdziału leśnego. Kolorem czerwonym opisano obiekty które 

kolidują z projektem przebudowy i jest konieczność ich usunięcia. Kolorem zielonym opisano 

drzewa i krzewy, które położone są na terenie inwestycji ale dzięki odpowiedniemu 

zabezpieczeniu podczas prac mogą być adaptowane do projektu zieleni. 

Obwód pnia drzew mierzono na wysokości 130 cm od powierzchni terenu. Wiek drzew i 

krzewów określono metodą szacunkową zgodnie z dendrochronologiczną tabelą wiekową drzew 

opracowaną przez prof. dr Longina Majdeckiego. W przypadku krzewów pomierzono 

powierzchnię porośniętą krzewami w m2. Biorąc pod uwagę zagęszczenie, w jakim rośnie część 

drzew i krzewów naniesiono je orientacyjnie. Inwentaryzację wykonano w maju 2012 r., w pełni 

okresu wegetacyjnyjnego i zaktualizowano w czerwcu 2017r. 

W dużej części zieleń obejmująca teren inwestycji jest zadbana i wypielęgnowana. Niestety 

część z tych drzew i krzewów koliduje z inwestycją. Uwzględniając przeznaczenie terenu pod 

przebudowę ulicy, konieczne będzie ich usunięcie. Drzewa i krzewy są najczęściej z 

samosiewów oraz częściowo sztucznie posadzone, najczęściej są one zdrowe, ale zdarzają się 

chore z obumierającymi konarami. Niektóre drzewa są wielopniowe. W celu prawidłowego 

kosztorysowania usunięcia drzew pomierzono wszystkie odrośla i pnie na wysokości 130 cm. 
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Prace w pobliżu drzew i krzewów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji należy 

prowadzić ręcznie, aby wyeliminować do minimum uszkodzenie systemu korzeniowego. Należy 

je na czas prowadzenia prac budowlanych zabezpieczyć, zwłaszcza pnie. Pozyskane ze 

ściętych drzew drewno stanowi własność Wykonawcy robót, a gałęzie i karpinę wywieźć na 

wysypisko śmieci. 

Zgodnie z artykułem 20b tzw. specustawy drogowej (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008r. Nr 154, 

poz. 958) pozyskanie drzew z projektowanych do usunięcia lasów należących do Nadleśnictwa 

Żołędowo (wiek drzewostanu ponad 20 lat) wykona nadleśnictwo. Usunięcie lasów innych 

własności pozostaje w gestii inwestora. Oprócz usunięcia tych lasów kosztorysowaniu podlegać 

będzie również wykarczowanie karpiny po usuniętych drzewach i wywiezienie ich na wysypisko 

śmieci. Wraz z karpiną wywiezione zostaną również wycięte krzewy i pozostawione gałęzie. 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. 

specustawa drogowa) (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 154, poz. 958). Na jej podstawie nie 

ma potrzeby wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej na podstawie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Na jej podstawie również nie ma obowiązku uzyskiwania zezwoleń na 

usuwanie drzew i krzewów oraz uiszczania opłat z tym związanych. Integralną część 

opracowania stanowią załączniki w postaci tabel w których spisano wszystkie drzewa i krzewy 

oraz propozycję gospodarki drzewostanem. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty związane z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu 

drzew albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom 

lub krzewom. Oznacza to, że prace w sąsiedztwie drzew i krzewów powinny być wykonywane z 

dużą ostrożnością i starannością. 

 

6.3 STAN PRAWNY 

Drzewa i krzewy objęte są prawną ochroną zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Na organy administracji 

publicznej, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne nałożony jest 

obowiązek dbania o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty związane z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu 

drzew albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom 

lub krzewom. Oznacza to, że prace w sąsiedztwie drzew i krzewów powinny być wykonywane z 

dużą ostrożnością i starannością. 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
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z dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 154, poz. 958) dlatego też za usunięcie drzew i krzewów nie 

naliczane będą opłaty oraz nie wymagana jest zgoda na wycinkę. 

Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać je w 

czasie prowadzenia robót. W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół 

niego oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia Nr WGK-

V.6220.136.2012.AjS z dnia 23.05.2013 i uzgodnienia wydanego przez Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy nr WGK-III.7012.89.2017.JO. W celu uniknięcia 

wszelkich zagrożeń i uciążliwości wynikających z zanieczyszczenia wody i powietrza, hałasu, 

wibracji i innych czynników. 

 

Wszystkie kary za szkody wyrządzone środowisku oraz kary pieniężne nałożone z tytułu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach będące następstwem naruszeń lub zaniedbań w 

środowisku obciążają Wykonawcę. Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają 

Wykonawcę. 

 

W kosztach realizacji nale ży uwzgl ędni ć spełnienie wymogów decyzji środowiskowej. 

Przed przyst ąpieniem do robót przedło żyć Zamawiaj ącemu operat po inwentaryzacji 

przyrodniczej stwierdzaj ący brak, b ądź wyst ępowanie gatunków chronionych i ich 

siedlisk. Ze wzgl ędu na znaczn ą wycink ę drzew i krzewów oraz lokalizacj ę inwestycji na 

terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu nale ży uwzgl ędni ć konieczno ść udziału nadzoru 

przyrodniczego nad prowadzonymi pracami budowlanymi . 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obszarze chronionego krajobrazu Zalewu 

Koronowskiego oraz na granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Z uwagi na charakter, 

zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco 

negatywny wpływ na obszary chronione. Planowana inwestycja jest zgodne z wydaną decyzją 

środowiskową oraz jest przedsięwzięciem o ograniczonym zasięgu i realizowanym w krótkim 

okresie czasu. Rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegają od 

obecnie stosowanych rozwiązań. Wymienione cechy przedsięwzięcia decydują o jego 

niewielkim wpływie na środowisko naturalne. Przedsięwzięcie nie będzie wprowadzać do 

środowiska substancji i energii. Obszar objęty przedmiotową inwestycją znajduje się poza 

obszarami NATURA 2000. 
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6.4 STAN ISTNIEJĄCY DRZEWOSTANU 

Planowana inwestycja, według podziału geobotanicznego Szafera należy do Działu Bałtyckiego, 

Poddziału Pasa Wielkich Dolin, Krainy Wielkopolsko - Kujawskiej. Natomiast według 

regionalizacji przyrodniczo - leśnej według Mroczkiewicza zalicza się do lll Krainy Wielkopolsko - 

Pomorskiej, Dzielnicy Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej. 

W inwentaryzacji drzew i krzewów część obiektów ze względu na kolizję z projektem 

wyznaczono do wycinki. Drzewa i krzewy, które nie wchodziły w kolizję z projektem 

zaproponowano do adaptacji i wykorzystano w nowym projekcie.  

Przedmiotem opracowania są drzewa oraz powierzchnie porośnięte krzewami oznaczone w 

załączonym spisie inwentaryzacyjnym - od nr 1 do nr 134. Dużą powierzchnię stanowią lasy, 

łącznie 2,8255 ha. Są to przede wszystkim lasy sosnowe z domieszką brzozy, dębu, klonu. W 

celu kosztorysowania wycinki drzew każdy pień został oddzielenie zaewidencjonowany i 

pomierzony. Zinwentaryzowane drzewa to przede wszystkim w wieku około 10-30 lat głównie z 

samosiewu: sosny pospolite, robinie akacjowe, klony pospolite, brzozy brodawkowe O 

wysokości około 5-15 rn. Dużą grupę stanowią sosny pospolite oraz kasztanowce białe w wieku 

około 80-100 lat i wysokości 18-22 rn. Zinwentaryzowane krzewy to przede wszystkim: sumaki 

octowce, tawuły japońskie, ligustry pospolite, klony jesionolistne, lilaki pospolite oraz gatunki 

drzewiaste występujące w formie krzewistej takich gatunków jak: dąb bezszypułkowy, modrzew 

europejski, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa. Większość zinwentaryzowanych drzew i 

krzewów jest w stanie zdrowotnym bardzo dobrym, a tylko nieliczne cechują się śladami 

rozpoczynającego się procesu obumierania. 

Łącznie do wycinki przeznaczono 208szt. drzew i 2440m 2 krzewów, do adaptacji 

przeznaczono 45 drzew i 100m2 krzewów. 

 

6.5 STAN PROJEKTOWANY 

Podczas projektowania nasadzeń w miejscu inwestycji należy zwrócić uwagę na duże 

ograniczenia w możliwości wykonania dużej ilości nowych nasadzeń: 

• cały teren jest gęsto uzbrojony w sieć licznych urządzeń podziemnych w postaci kabli, 

światłowodów, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• nasadzenia należy tak zaprojektować aby po osiągnięciu wymiarów w wieku dojrzałym 

nie ograniczały widoczności dla korzystających z ruchu drogowego, 

• zaprojektowana zieleń powinna być odsunięta od pasów jezdnych w celu ochrony jej 

przed skutkami stosowania środków zimowego utrzymania ulicy, 

• należy w nasadzeniach zastosować gatunki i odmiany drzew, które charakteryzują się 

dużą wytrzymałością na niekorzystne warunki które stwarzają tereny komunikacyjne. 
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Na pozostałych przestrzeniach wolnych od powierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu 

należy zaprojektować założenie trawników. 

W związku z koniecznością usunięcia istniejących drzew i krzewów pod projektowaną 

inwestycję, przewiduje się założenie terenów zielonych, w tym, nowych nasadzeń drzew. 

Pozostawione drzewa zaadoptowane w projekcie stanowią podstawę a nowe nasadzenia są tak 

dobrane aby uzupełnić już istniejące formy. Nasadzenia tak zaprojektowano aby, ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu i widoczność, nie znajdowały się zbyt blisko korytarza drogi. 

Zaprojektowana zieleń uwzględnia roślinność różnych gatunków, po to, aby w przeciągu całego 

roku uzyskać ulistnienie, a tym samym powierzchnie absorbujące zanieczyszczenia pochodzące 

z ruchu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzana roślinność musi spełniać odpowiednie 

wymogi, w tym, wymiary wysokości, szerokości i gęstości, aby jej skuteczność była w pełni 

wykorzystana. 

Do nasadzeń zaproponowano gatunki, których pokrój, kolory kwiatów, liści urozmaicą i 

uzupełnią istniejącą już roślinność. Ponadto na przestrzeni pomiędzy nasadzeniami oraz w 

miejscach gdzie nie ma możliwości tworzenia nasadzeń, ze względu na brak miejsca, 

zaprojektowano powierzchnie trawiaste. 

 

Zestawienie drzew przeznaczonych do nasadzeń, z wyszczególnieniem gatunków 

Nr 
drzewa/ 
krzewu 

Gatunek drzewa / krzewu Ilość sztuk 
przewidziana 
do nasadzeń 

pow. Liczona 
w rzucie 

poziomym 
[m2] Nazwa polska Nazwa łacińska 

Drzewa 

1 Brzoza brodawkowata Betula pendula 65   

2 Robinia Małgorzaty Robinia Margaretta 22   

3 
Klon pospolity 
"Crimson King" 

Acer platanoides 

"Crimson King" 
5   

4 Dąb szypułkowy Quercus robur 33   

5 
Kasztanowiec czerwony 

„Briotii” 
Aesculus carnea 

„Briotii” 
6   

Krzewy 

k1 
Tawula japońska 

"Goldflame" 
Spiraea japonica 

"Goldflame" 
380 95 

k2 
Tawuła szara 
"Grefsheim" 

Spiraea x cinerea 

"Grefsheim" 
1720 430 

k3 
Tawula japońska 

"Genpei" 
Spiraea japonica 

"Genpei" 
180 45 

k4 Tawuła wczesna Spiraea arguta 440 110 

k5 
Irga szwedzka 
"Skogholm" 

Cotoneaster suesicus 

"Skogholm" 
2800 700 
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k6 
Pięciornik krzewiasty 

"Goldstar" 
Potentilla fruticosa 

"Goldstar" 
640 160 

k7 Sosna kosodrzewina Pinus mugo 2680 670 

k8 Śliwa tarnina Prunus spinosa 2060 515 
Łącznie do nowych nasadze ń przewidziano 131 szt. Drzew oraz 10900 szt. krzewó w. 

 

6.6 Zakres czynności związanych z nasadzeniem drzew form piennych: 

a) zakup materiału roślinnego, 3-4 krotnie szkółkowanego, drzewa o przekroju alejowym, z 

jednym przewodnikiem i równomiernie rozmieszczonych gałęziach bocznych, zdrowe, 

bez uszkodzeń na korze i pędach w bulbach (wyłącznie do nasadzeń jesiennych) lub 

pojemnikowane, o obwodach pni 18-20 cm, 

b) wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z koncepcją. 

c) wykopanie dołów pod każde drzewo o wymiarach odpowiadających wielkości około 1,5 

m3 w kształcie określonym przez Zamawiającego. Uwaga: wykopanie dołów przed 

podsadzeniem drzew należy bezwzględnie zgłosić lnspektorowi nadzorującemu celem 

dokonanie przez niego kontroli z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, 

d) wykonanie wykopanych dołów ziemią żyzną (~ 1,5 m3) o pH właściwym dla sadzonego 

gatunku, 

e) doniesienie roślin i wody, podsadzenie (z uzupełnieniem podłoża) i podlanie, 

f) opalikowanie czterema palikami drewnianymi (średnica min. 6 cm dla drzew mniejszych i 

8 cm dla drzew dużych), umocowanie palików listwami porzecznymi (o wymiarach min. 

szerokość 6 cm, grubość 1,5 cm), co najmniej w dwóch wysokościach (dolna listwa 

podwójna, górna pojedyncza) 

g) wykonanie miski o średnicy min. l m, z zagłębieniem 10 cm poniżej istniejącego terenu. 

h) ściółkowanie mielona kora drzew iglastych warstwą gr. 6-8 cm, 

i) wykonanie cięć korygujących z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym, 

j) wywóz odpadów. 

Zakres czynności związanych z nasadzeniem krzewów: 

a) zakup materiału roślinnego pojemnikowego, zgodnego z parametrami wskazanymi w 

dokumentacji projektowej, krzewy o wykształconym przekroju, z minimum 5-7 pędami, 

b) wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z koncepcją, 

c) Wymiana gruntu (ziemia żyzna o pH właściwym dla sadzonego gatunku) pod 

projektowane grupy krzewów na głębokość 20 cm i przekopanie go z gruntem rodzimym 

na głębokość 35 cm, 

d) doniesienie roślin i wody, podsadzenie (z uzupełnieniem podłoża) i podlanie, 

e) ściółkowanie mielona kora drzew iglastych, lub zrębkami warstwą gr. 6-8 m, 

f) Í) Wykonanie cięć korygujących, 
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g) wywóz odpadów. 

 

Przed przystąpieniem do nasadzeń w miejscach gdzie po pracach ziemnych będą nadal rosły 

chwasty należy je odchwaścić. Chwasty usunąć za pomocą środków chemicznych, które 

zwalczają chwasty dwuliścienne. Te chwasty, których nie udało się usunąć chemicznie oraz 

pozostałości po nich usunąć mechanicznie i ręcznie. Szczególnie dokładnie należy usunąć 

pozostałości chwastów trwałych, takich jak perz, oset, powój, mniszek. 

Do wykonania trawnika tradycyjnego należy zastosować mieszankę nasion traw parkowych lub 

uniwersalnych. Należy użyć nasion w ilości 3,0-3,5 kg/ 100 m2. Trawniki należy wykonać 

siewem ręcznym. Przed posianiem trawy powinniśmy się pozbyć chwastów. Wykonujemy to 

mechanicznie, usuwając korzenie i kłącza chwastów widłami amerykańskimi albo chemicznie, 

stosując odpowiednie herbicydy na 3 - 4 tygodni przed założeniem trawnika. Najbardziej 

optymalne terminy do wysiewania traw to IV-V i IX-X. Po zasiewie nasiona zagrabić na 

głębokość około 1 cm oraz zastosować wałowanie. Po wysiewie trawy do czasu, gdy się dobrze 

ukorzeni należy utrzymać powierzchnię gleby W stanie wilgotnym, często zraszając. 

Kiełkowanie nasion następuje po 8 - 15 dniach. 

Pierwsze koszenie trawnika tradycyjnego należy wykonać, gdy trawa osiągnie 10 - 12 cm, 

skracając ją do 5-6 cm. Dalsze koszenie stosujemy wg zasady przykaszania na 1/2 wysokości 

odrostu trawy. Zalecana wysokość koszenia 5 - 7cm. Skoszona trawę oraz opadające liście z 

drzew należy wygrabiać. Nawożenie mineralne stosować co 3 - 4 koszenia używając mieszanki 

nawozowej z azotem w ilości 1,0 - 1,5 kg na 100m2 trawnika. 

W projekcie, w miejscach wysokich skarp o dużym nachyleniu, proponuje się umieścić deski 

wbite krawędzią W glebę. Deski te powinny mieć szerokość około 20 cm i umieszczone powinny 

być W odległości około 1 m jedna od drugiej wzdłuż warstwie skarp. Należy je zabezpieczyć 

przed przesuwaniem poprzez wbicie kołków długości około 0,5 m poniżej desek. Kołki te należy 

wbić w odległości nie większej, niż co 2 m jeden od drugiego. Deski te spowodują 

zabezpieczenie przed osuwaniem, wymywaniem, spowodują szybsze umocnienie się skarp. 

Deski te pozostaną w glebie na stałe aż do naturalnego ich rozkładu. 

Na skarpach należy zastosować biowłókniny z wszytymi nasionami traw. Bezpośrednio po 

ułożeniu, biowłóknina mechanicznie zabezpiecza powierzchnię skarpy przed rozmywaniem i 

rozwiewaniem. 

W pierwszej fazie po ułożeniu, biowłóknina ma dużą wytrzymałość na rozrywanie zachowując 

jednocześnie dużą przewiewność i chłonność wilgoci także z zewnątrz. Do podłoża 

przytwierdzana jest szpilkami metalowymi lub kołkami drewnianymi, a następnie pokrywana jest 

około dwu centymetrową warstwą humusu. W stosunkowo krótkim czasie, kiełkujące nasiona 

trawy poprzez równomierne ukorzenianie się i wzrost, naturalnie umacniają pochyłe zbocze, 

zapewniając jednoczesną chłonność wody opadowej. 
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Instrukcja stosowania biowłókniny: 

a) spulchnienie i wyrównanie podłoża do wyłożenia biowłókniną. Podłoże powinno składać 

się z warstwy ziemi roślinnej o grubości 5 + 10 cm, 

b) sprawdzenie czy biowłóknina całkowicie przylega do podłoża. Na tym etapie wskazane 

jest polanie całej powierzchni Wodą, 

c) przymocowanie biowłókniny do podłoża. Ilość szpilek zależy od pochyłości terenu i w 

przypadkach dużych nachyleń należy stosować kołki drewniane w ilości 6 sztuk na 1m”, 

d) bezpośrednio po ułożeniu, należy biowłókninę przysypać warstwą humusu o grubości 

około 2 cm, a następnie regularnie podlewać, 

e) po upływie 4 + 6 tygodni od zakiełkowania - darnina wymaga koszenia. 

 

6.7 ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENACH BUDOWY 

Przed rozpoczęciem prac drzewa przeznaczone do adaptacji należy odpowiednio 

zabezpieczyć, a podczas wykonywania prac zachować szczególną ostrożność tak aby ich nie 

uszkodzić.  

Pnie drzew należy zabezpieczyć poprzez: 

• oszalowanie ich deskami na wysokość ponad 150 cm tak aby przylegały szczelnie na 

całej powierzchni pnia, a dolna część każdej deski była lekko wkopana jeśli jest to 

niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), należy je obsypać ziemię lub zastosować 

dodatkowa opaskę z drutu lub z taśmy stalowej. Opaski takie należy stosować w 

odległości co 40 - 60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu. W miejscach, gdzie 

płaszczyzna desek nie jest w stanie przylegać do pnia (np. na skutek istniejących 

skrzywień czy wypukłości), powstałą przestrzeń między pniem i deskami wypełnić torfem 

lub jutą i dokładne owinięcie matami ze słomy pnia, które mocuje się drutem lub 

syntetycznym sznurkiem w odległości co 40 - 50 cm od siebie. Wadą takiego sposobu 

zabezpieczenia jest jego mała odporność na wszelkiego typu otarcia. Dlatego od strony, 

gdzie może być narażone na kontakt ze sprzętem np. przy drogach dojazdowych) matę 

należy dodatkowo oszalować deskami. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu drzewa należy ścianę wykopu w 

odległości zasięgu korony ok. 2 m od pnia zabezpieczyć np. blachą falistą z wbitymi od strony 

wykopu palami zabezpieczającymi przed osuwaniem się ziemi, a tym samym przed 

uszkadzaniem korzeni. Ziemię wokół pnia należy od czasu do czasu spulchniać zwłaszcza po jej 

udeptaniu lub ulewnym deszczu aby zapewnić dostanie się dostatecznej ilości powietrza oraz 

wody do systemu korzeniowego. Czas zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi przy pracach 

ziemnych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Podczas prowadzenia prac w zasięgu korony drzew należy nie dopuścić do: 
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• poruszania się i parkowania pojazdów, ponieważ mogą one spowodować miażdżenie 

korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni a więc tych, które dostarczają całej roślinie 

składniki pokarmowe oraz powodują wymianę gazową roślin. 

• pod koronami drzew nie magazynować żadnych materiałów budowlanych, jak kruszywa, 

cement czy cegła. 

 

6.8 ZASADY PIELĘGNACJI ZIELENI W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU 

Utrzymanie i pielęgnacja trawników 

a) koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa osiągnie wysokość 8 cm – 

10 cm, skrócenie do wysokości około 5 cm, następne koszenia powinny odbywać się w 

takich odstępach czasu, aby wysokości trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 cm -12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (pierwsza połowa października). 

Należy je wykonać na wysokość około 4 cm, ale nie mniej niż 2,5 cm. 

b) oczyszczanie trawników z zanieczyszczeń stałych (papier, folia, itp.) 

c) grabienie: 

• grabienie wiosenne, 

• grabienie jesienne (wywóz liści realizowany jest na bieżąco, najpóźniej następnego dnia 

po zagrabieniu), 

d) nawożenie: 

• wiosną trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagą azotu, 

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększać dawki potasu i fosforu, 

• ostatnie nawożenie powinno zawierać tylko potas i fosfor, wykonać je należy nie później 

niż do połowy sierpnia, 

e) aeracja wiosenna: 

• Wałowanie, 

• napowietrzanie i wertykulacja darni, 

f) Í) uzupełnianie ubytków (dosiew trawy), 

g) likwidacja kretowisk, 

h) odchwaszczanie - chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 

chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika, 

i) podlewanie (w zależności od potrzeb) tak aby po podlaniu gleba była wilgotna na 

głębokość 10cm - 15 cm. 
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Utrzymanie i pielęgnacja drzew i krzewów. 

a) podlewanie (w zależności od potrzeb), 

b) nawożenie - zalecane nawożenie 1 raz wiosną nawozem o spowolnionym uwalnianiu 

a) składników pokarmowych, 

b) wykonanie mis wokół drzew lub krzewów i ich systematyczne odchwaszczanie, 

c) usuwanie odrostów korzeniowych „dzikich” pędów, 

d) wymiana uschniętych i uszkodzonych sadzonek, 

e) wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, 

f) cięcia formujące i pielęgnacyjne (przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się 

gałęzi 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami 

BHP. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami 

zawartymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestorów uzbrojenia 

podziemnego, 

• Przed przystąpieniem do robót należy  przeanalizować projekt zagospodarowania pod 

kątem ewentualnych kolizji- wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych 

należy prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą 

przekopów próbnych. 

• Należy usunąć drzewa i krzewy rosnące na terenie projektowanej inwestycji, które 

kolidują bezpośrednio z projektem, a także te, które będą kolidowały z prowadzonymi 

robotami budowlanymi w ich pobliżu, gdyż prace te będą szkodziły drzewom, a 

wykonanie prac bez uszkodzenia drzew jest nie możliwe. Ilość wycinanych drzew i 

krzewów ograniczono do niezbędnego minimum. 

• Pozyskanie drzew z projektowanych do usunięcia fragmentów lasu wykona Nadleśnictwo 

Żołędowo. Pozyskane drewno pozostanie w dyspozycji nadleśnictwa. Usunięcie 

fragmentów drzewostanów nie należących do Nadleśnictwa jest w gestii inwestora. 

Usunięcie krzewów, karpiny oraz wywóz gałęzi i karpiny wykonane zostanie na koszt 

właściwego zarządcy drogi w tym przypadku Miasta Bydgoszcz. 

• Inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1 194 z późn. zm.), dlatego też za usunięcie drzew i 

krzewów nie naliczane będą opłaty oraz nie wymagana jest zgoda na wycinkę. 

• Ze względu, iż przebudowywana ulica przebiega od strony wschodniej wyłącznie wzdłuż 

lasu, a od strony zachodniej częściowo przez las a częściowo tuż przy granicy z 
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działkami prywatnej własności, nie zachodzi potrzeba zaprojektowania nowych 

nasadzeń. Na przestrzeniach wolnych od powierzchni utwardzonych przeznaczonych do 

ruchu należy zaprojektować założenie trawników. 

• Łącznie do wycinki przeznaczono 208szt. drzew i 2440m2 krzewów, do adaptacji 

przeznaczono 45 drzew i 100m2 krzewów. 

• Łącznie do nowych nasadzeń przewidziano 131 szt. Drzew oraz 10900 szt. krzewów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TABELE INWENTARYZACYJNE 

 


