
ZP.270.7.2024

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 813,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 40,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 200,00

4   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

5  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 10,00

6 124 CP-W Czyszczenia późne HA 8,00

7 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 10,00

8 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 15,00

9 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 15,00

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet V - Leśnictwo Jaworzec 2

Pozostałe cięcia rębne

Cięcia przygodne i pozostałe




