

Pakiet: Pakiet V - Leśnictwo Jaworzec 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/in wentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz.OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	
HOD	CP	Jaworzec	04-05-2-09-13 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	8,00	124	CP-W	
POZ	IVD	Jaworzec	04-05-2-09-13 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2813,00	1	CWD-P	
		Jaworzec	04-05-2-09-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2813,00	1	CWD-P	
	POZ-P	Jaworzec	04-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8	
		Jaworzec	04-05-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	397	GODZ MH8	
		Jaworzec	04-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8	
	PR	Jaworzec	04-05-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Jaworzec	04-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D	
	PTP	Jaworzec	04-05-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D	
		Jaworzec	04-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D	
	ZS	Jaworzec	04-05-2-09- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1500,00	7	REM SZLZR	
		Jaworzec	04-05-2-09- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	10,00	10	WYK-DYL	
		Jaworzec	04-05-2-09- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	200,00	6	SZLG	

