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[.DANE INWESTYCJI

1.Inwestor:

R.D.L.P. RADOM ul. 25 Czerwca 68

2.Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem jest budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach w skrzydle od ul. 25 Czerwca
na parterze budynku biurowego RDLP w Radomiu.

Klimatyzacja oparta na klimatyzatorach MITSUBISHI ELECTRIC lub podobnych. Jednostki zewnetrze
na $cianach zewnetrznych budynku , jednostki wewnetrzne na Scianach wewnetrznych pod stropem (w
miejscach uzgodnionych z uzytkownikami pomieszczen). Prowadzenie przewodow w przestrzeni
miedzystropowej korytarza oraz czesciowo w korytach.

3.Podstawa opracowania.
-podpisana umowa
- Projekt budowlany.
- wytyczne MW.K.Z
- Obowiazujace normy budowlane.
4 Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowanie terenu.
Istniejace zagospodarowanie terenu.
5.Charakterystyka budynku

Budynek jest trzykondygnacyjny , podpiwniczony , murowany. Uktad $cian no$nych podtuzny. Stropy w
pomieszczeniu wykonane sg jako gestozebrowe typu Akermana wylewane z betonu B15 zbrojone
stalg profilowang. W korytarzach istniejacy strop podwieszony.

I.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wstep
Przedmiot ogdlinej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach w skrzydle od ul. 25 Czerwca na parterze budynku
biurowego RDLP w miejscowo$ci Radom ul. 25 Czerwca 68.

Zakres stosowania OST.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1.  Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

= Zamowienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjq urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.
= Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.



= Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie) Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

= Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie narad
podwykonawcow oraz kontaktow wykonawcdw z projektantami.

=  Kontrolowat postep roboét.

1.1.2.  Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy.

1.1.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnoé

ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST

i wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
= oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W Ccene umowna,

1.1.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykafczania robét Wykonawca bedzie:
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Szczegotowe wymagania na
budowie
= Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna,

1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:

= robdt spawalniczych,

= przygotowania powierzchni do malowania,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.
Materiaty %at\z//opalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
. Kategoria zagrozenia [Udzi.............ccvvvenerienenienenienens ZL 1.

Budynek wyposazony w wewnetrzne oraz zewnetrzne hydranty ppoz



1.1.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istnigjacych instalacji na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtaciwe warunki bhp dotyczace:
= rob6t montazowych,
= robdt spawalniczych,
= rob6t na rusztowaniach,
= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
= robét elektrycznych.
W szczegdlno$ci Wykonawca:
®  ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
= zobowigzuje si¢ prawidtowo zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej,
= dopilnuje, aby pracownicy wyposazeni byli w odziez robocza, sprzet ochrony osobistej oraz sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem przy pracy na wysokosci
= zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposéb nie stanowigcy zagrozenia i zaniedban dla innych
PRACOWNIKOW i 0sdb trzecich na placu budowy.
= zobowigzany jest zaznajomi¢ PRACOWNIKOW podejmujacych prace z zakresem ich obowiazkéw, sposobem
wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposob zapewniajacy
przestrzeganie zasad i przepiséw BHP.
= zobowigzany jest do wspotpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepiséw i zasad BHP
" ponosi odpowiedzialnos¢ za PRACOWNIKOW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad BHP i zobowigzany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego
nadzory o wtasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.
= ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania swojego zakresu robét z przepisami i zasadami BHP i
projektem organizacji robot
®  przeprowadzi instruktaz w zakresie warunkéw realizacji robot, wspdipracy, przekazywania frontdw robdt,
zabezpieczen miejsc i stref realizowanych robot szczegdlnie na wysoko$ciach w aspekcie zachowania wtasciwych,
zgodnych z obowigzujacymi przepisami warunkow bezpieczenstwa pracy.
= zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.
= (QOé$wiadcza, ze wszyscy pracujgcy na budowie pracownicy zatrudnieni sg zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, posiadajg aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
posiadajg aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczenstwa pracy,
= odwiadcza, Ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomo$é, kwalifikacje i Srodki techniczne pozwalajace na
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.
Zabrania sie podjecia rob6t o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia, zycia i mienia, miedzy innymi: wykonywanych przy
czynnych urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych. Przed przystapieniem do ich realizacji Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé pisemng zgode uzytkownika, okreslajaca warunki wykonania przedmiotowych robot.



W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia
pracownikéw, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczenstwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i
obowigzek powstrzymac sie od wykonywania pracy, zawiadamiajac natychmiast Koordynatora BHP.

Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie sie wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawcéw, ktére s bezposrednio
zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawce.

1.1.10.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakoficzenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Powinien zapewnic:
= racjonalne wykorzystanie energii,
= wiasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.

2.Materiaty

Dopuszcza sistosowanie innych ugdze:, o parametrach i wyposaniu technologicznym
takich, jak projektowane.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Zrodto ich pochodzenia, $wiadectwa badarn, atesty.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg mie¢ dokumenty
dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Stosowne rozdzielnie elekiryczne, elektronarzedzia oraz sprzet z silnikami elektrycznymi posiadajg aktualne, pozytywne
badania elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

5.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizaciji rob6t i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje si¢ do wykonania zakresu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi
przepisami i normami, a w szczegdlnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuije sie do:
= informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;
®  informowania Zamawiajacego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robot zanikajacych;

6.Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoSci materiatow.

Do podstawowych obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego,
nalezy:
= reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
= sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t i woudowanych wyrobow budowlanych, a w szczeg6inosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiatow i
wyrobow;
= sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
= potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na Zzadanie inwestora, kontrolowanie
rozliczen budowy.
= Wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét, dowoddw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow oraz urzadzer technicznych.
= Zadanie od kierownika budowy lub robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania rob6t wykonanych
wadliwie.
= Wstrzymanie dalszych robét w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenia lub spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacja lub pozwoleniem na budowe.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg z dnia 16.04.2004r — o0 wyrobach
budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob, ktorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem
przyjecie powierzonych im funkgji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa;

1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
) projektant,
) kierownik budowy,
) kierownik robdt budowlanych,

6) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

3
4
5



Przepisy stosuje sie odpowiednio do prowadzenia dziennikow: montazu i rozbiorki.

Prowadzenia Dziennika Budowy musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

= date przekazania wykonawcy placu budowy,

= termin rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementdw robot,

®  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

®  uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

® inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

= protokét przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

= jnne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbidrki), a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenie dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostepnia¢
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw.

Obowiazki kierownika budowy (roboét)

=  Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

= Prowadzenie dokumentacji budowy.

= Kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi

Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poz.

Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

Zgtoszenie do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.

Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

Zgtoszenie do odbioru korcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zatgczeniem niezbednych

dokumentéw, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw czes$ciowych,

decyzje i opinie uzgadniajgce dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urzadzen, decyzje i

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowane urzadzenia i materiaty.

= Wstrzymanie rob6t w wypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o
tym wiaéciwego organu.

= Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.

= Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujgcym wstrzymanie robét z powodu prowadzenia
ich niezgodnie z dokumentacja.

= Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robot.

=  Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.



= Zgtoszenie do ,odbioru koncowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

= Koordynowanie robét podwykonawcow, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

= Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli sg one uzasadnione koniecznoécig
zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji robdt lub usprawnienia procesu budowy.

= Ustosunkowanie si¢ pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

7.0dbiory robét
Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
= odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbiorowi czeSciowemu
= odbiorowi ostatecznemu
= odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca
w obecnosci i w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia..
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. W odbiorach cze$ciowych
uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Kazdy odbiér czesciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego odbioru
czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie moze odmowi¢ dokonania
odbioru robot.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny robot.
Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 14.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét ostatecznego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= dokumentacje powykonawczg na wykonane przez siebie prace - dokumentacje projektowa podstawowa z
naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawce podczas realizacji oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
= dziennik budowy,
= komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajacych uzyte materialy i urzadzenia do obrotu i stosowania w
budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,
a takze komplet badan prébek betonu);
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 14.3 “Odbior ostateczny robot ”.

Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wiascicielowi lub
zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza. Przekazaniu podlegajg réwniez inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

IV . SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
1.Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach w skrzydle od ul. 25 Czerwca na
parterze budynku biurowego RDLP w Radomiu.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:
®  umowa z Inwestorem
= projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny

= obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci zewnetrznych.
COBRTI "Instal " W-wa

= warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGIK W-wa
= warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe, W-wa
= aktualne katalogi branzowe

3. Instalacja technologiczna klimatyzaciji [CPV 45331210-1]

Dla pomieszcze parteru budynku RDLP Radom zaprojektowano instal&ltmatyzacyjm
opart o urzdzenia pracuce w systemie Multi Split firmy Mitsubishi Electriab podobne.
Klimatyzacg przedmiotowej czsci budynku podzielono na 3 niezatée pracujce ukiady.
Szczegoly lokalizacji jednostek wewtrenych oraz zewgirznych pokazano w €cCi
rysunkowe.

Schematy podtzer poszczegolnych uktadéw pokazano na@abnych schematach.
Odprowadzenie skroplin  z poszczegoélnych jednostgbrovgadzé do przewodu
kanalizacyjnego z umywalki poprzez trojnik i syfon.

Prowadzenie przewoddéw zasieych jednostki wewgtrzne oraz odwodnienia w przestrzeni
migdzystropowej, w oxci korytarza, ktéra nie posiada stropu podwieszonggzy holu
gtéwnym) i nascianach zewgtrznych w korytach.

Do przepompowywania skroplin przewidziano pompkp&s Mini Blanc lub podobne.
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Konfiguracja uktadu

Konfiguracja uktadu

Uktad

Jednostka
zewrptrzna

Jednostka wewgtrzna

System 1

PUMY-
SP140YKMR1

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P25VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P40VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

System 2

PUMY-
SP140YKMR1

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P40VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

System 3

PUMY-
SP200YKM2(EURO)

PKFY-P15VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P15VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E
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PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P15VBM-E

PKFY-P20VBM-E

JEDNOSTKI WEWHTRZNE:
Zaprojektowano klimatyzacpparly o scienne jednostki wewtrzne typu PKFY-P:

Dane techniczne jednostidiennej PKFY-P15VBM-E:
- Woydajna¢ chtodnicza [kW] — 1,7

- Woydajna¢ grzewcza [kW] - 1,9

- Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 295/815/225
- Masa [kg] — 10,0

— Poziom cinienia akustycznego [dB(A)] — 29

Dane techniczne jednostidiennej PKFY-P20VBM-E:
— Woydajna¢ chtodnicza [kW] — 2,2

- Woydajna¢ grzewcza [KW] — 2,5

- Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 295/815/225
- Masa [kg] — 10,0

— Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] - 29

Dane techniczne jednostidgienne] PKFY-P25VBM-E:
- Woydajna¢ chtodnicza [kW] — 4,5

- Woydajna¢ grzewcza [KW] - 5,0

- Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 295/898/249
- Masa [kg] — 10,0

— Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] - 29

Dane techniczne jednostidgienne] PKFY-P40VBM-E:
- Woydajna¢ chtodnicza [kW] — 2,2

- Woydajna¢ grzewcza [KW] — 2,5

- Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 295/815/225
- Masa [kg] — 13,0

— Poziom cinienia akustycznego [dB(A)] - 34

Sterowanie jednostkami wegtrenymi za pomagpilotow.
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JEDNOSTKI ZEWNTRZNE:
Zaprojektowano klimatyzacpparty o scienne jednostki zewtnzne typu PUMY':
Projektowane agregaty klimatyzacyjne w kolorze cdsgowym.

Dane techniczne jednostki zeytrznej PUMY-SP140YKMRA1:

- Woydajna¢ chtodnicza [kW] — 15,5

- Wydajna¢ grzewcza [KW] — 16,5

— Pobdr mocy [kKW] (chtodzenie) — 4,7

- Pobor mocy [kW] (grzanie) — 4,02

- EER-3,30

- COP-4,10

— Zakres temp. dla chtodzenia [°C] — od 15 do +27

— Zakres temp. dla grzania [°C] — od -20 do +15

— Czynnik chtodniczy — R410A

- Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 981/1050/330

- Masa [kg] — 94

- Hermetyczna sgrarka inwerterowa

— Poziom cinienia akustycznego [dB(A)] — 54

- Wydatek powietrza 83 #MIN

— Zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400,50 Hz

— Auto restart

— Certyfikat PHZ

— Poziomy wyrzut powietrza jednostki wegtrenej, maliwos¢ montau na elewacji
budynku za pomectypowych konstrukcji wsporczych typu L

— Mozliwos¢ zablokowania trybu pracy wdzenia (chtodzenie albo grzanie)

— Gwarancja na ugrdzeniaudzielana przez producenta (przy zZsdu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarawotjj ustug okresowych przegtow
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Dane techniczne jednostki zeytrznej PUMY-P200YKM2:
- Woydajna¢ chtodnicza [kW] — 22,4

- Wydajna¢ grzewcza [kW] — 25,0

— Pobdr mocy [kW] (chtodzenie) — 6,05

— Pobdr mocy [KW] (grzanie) — 5,84

- EER-3,70

- COP-4,28

— Zakres temp. dla chtodzenia [°C] — od 15 do +27
— Zakres temp. dla grzania [°C] — od -20 do +15

— Czynnik chtodniczy — R410A

-  Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 1338/1050/330
- Masa [kg] — 141

- Hermetyczna sprarka inwerterowa

— Poziom cénienia akustycznego [dB(A)] — 56

- Wydatek powietrza 141 ffmin

— Zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400/50 Hz
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— Auto restart

- Certyfikat PHZ

— Poziomy wyrzut powietrza jednostki wegtrenej, maliwos¢ montau na elewacji
budynku za pomegctypowych konstrukcji wsporczych typu L

— Mozliwos¢ zablokowania trybu pracy wdzenia (chtodzenie albo grzanie)

— Gwarancja na ugrdzenia udzielana przez producenta (przy zZsal zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarawotjj ustug okresowych przegtow
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Wytyczne budowlane:

- wykona& w przegrodach budowlanych niedme otwory dla przeprowadzenia

przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skropsterowniczej.
- Wykon& konstrukcje wsporcze pod agregaty zetnane.
- Wykon& zasilanie elektryczne poszczegolnych jednostek.

Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na $cianie zewnetrznej obok istniejacych, pomiedzy oknami
piwnic, parteru i | pietra.
Jednostki wewngtrzne na Scianie wewnetrznej bezposrednio pod stropem.

4. Proby i odbiory instalacji klimatyzacji.
Odbior miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
= sposdb prowadzenia przewoddw,
= elementy kompensacjj,
= |okalizacja jednostek,

Odbioér czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy instalacji klimatyzacji, ktdre zanikajg w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byé sporzadzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku

budowy.
Odbiér koncowy

Przy odbiorze korcowym instalacji klimatyzacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czeSciowych oraz czynnosci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacjg, techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

= uzycie whasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

= prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

= jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

= wielkos¢ spadkéw przewodow,

= odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodoéw,

= prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

= prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

= prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

= prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,

= prawidtowos¢ zainstalowania jednostek chiodniczych,

= jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej,

= zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna,.
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Odbiér robét izolacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania izolacji wtasciwej z projektem technicznym i wymaganiami
w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego, grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogélnego
wygladu zewnetrznego zaizolowanego elementu. Odbiér cze$ciowy powinien byé potwierdzony protokotem przy udziale
inspektora nadzoru realizowanej inwestycji;
= QOdbiér koricowy powinien by¢ przeprowadzony z udziatem wykonawcy i inwestora,
= Odbior koricowy powinien by¢ przeprowadzony protokotem odbioru izolacji sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej instalacji czynnika chtodniczego

Po pomy$inym zakoriczeniu badania szczelnoSci instalacje nalezy poddaé obserwacji.
Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacii
niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.

Protokét odbioru instalacji klimatyzacji.

Wyniki przeprowadzonych badan i préb podczas odbioréw czeSciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbioréw jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazac to w protokole z
jednoczesnym okresleniem terminu ich usunigcia.
Roboty montaZzowe zwigzane z instalacjg klimatyzacji odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
= Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
=  Roboty montazowe zwigzane z instalacjq klimatyzacji odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 15/94 poz. 140) z pdzniejszymi zmianami.
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych. Tom Il
= Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Odbior klimatyzaciji i przekazanie do eksploatacji

Odbior klimatyzacji powinien byé poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowo$ci klimatyzacji do rozruchu prébnego
zawiadamia kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika budowy.

Rozruch prébny powinien byé przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci osob przewidzianych w przepisach
szczegblnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokétem i wpisem

do dziennika budowy. Inwestor zwotuje Komisje odbioru, ktéra dokonuje odbioru klimatyzacji i dopuszcza jg do eksploatacji.
Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegéinych urzadzen oraz innych
wymaganych dokumentow, inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi instalacji powinien dostarczy¢ petng instrukcje
eksploatacyjng zawierajaca, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i
obstugi na poziomie uzytkownika.

Protokét odbioru instalacji klimatyzaciji

Wyniki przeprowadzonych badan i préb podczas odbioréw czeSciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Jezeli w czasie odbioréw jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawniono usterki, nalezy wykazac to w protokole z
jednoczesnym okresleniem terminu ich usuniecia.
Roboty montaZzowe zwigzane z instalacjg klimatyzacji odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15/94 poz. 140).
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - zalecanych do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
= Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
=  Roboty montazowe zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej odpowiada¢ powinny wymaganiom zawartym w:
=  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. nr 15/94 poz. 140) z p6zniejszymi zmianami.
= Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych. Tom Il
= |Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Obowiazki kierownika budowy

Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegdlno$ci sprawdzenie jego kompletnosci i w wypadku stwierdzenia
brakéw zwrdcenie sie do projektanta o niezbedne uzupemienia.

Sprawdzenie czy proponowane w projekcie urzadzenia dajg sie do niej wprowadzic.
Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wymagania techniczne dotyczace budowy kottowni gazowej

Obowiazki inwestora
Sprawdzenie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
Przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru koricowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzenie instalacji, urzadzen technicznych przed
zgtoszeniem do odbioru.

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotyczg zakonczonych elementéw klimatyzacji, a w szczegoinosci robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zgtoszenia w/w elementéw dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).

Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu
odpowiednich préb.

opracowanie : mgr inz. Grazyna Sadal
upr.bud. nr GP-I11-8386/177/87
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH [CPV:
45310000-3]

1.Zasilanie.

Projektowane zespoty klimatyzacyjne nglezasilc z tablicy TP-L zlokalizowanej w klatce
schodowej na parterze skrzydta od ulicy 25 Czerwca.

Przewody naley uktada& powyzej stropu podwieszonego oraz w listwach instalaaln
ponad sufitami podwieszonymi

2.UKEADY KLIMATYZACYJNE
System 1
Pomieszczenia biurowe nr: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Zaprojektowany zostat zespoét klimatyzacyjny skiadgjsk z:
* Jednostka zewtftrzna PUMY — P140KM P= 4,5 kW
5 jednostek wewgtrznych PKFY-P20VBM-E
1 jednostka wewgirzna PKFY-P25VBM-E
1 jednostka wewgtrzna PKFY-P40VBM-E
Zasilanie jednostki zewtrznej z projektowanej tablicy TP-L przewodem YDX65

System 2
Pomieszczenia biurowe nr: 2, 3,4, 5,6, 7, 8.

Zaprojektowany zostat zespoét klimatyzacyjny skiadgjsk z:
* Jednostka zewtftrzna PUMY — P140KM P= 4,5 kW
6 jednostek wewgtrznych PKFY-P20VBM-E
1 jednostka wewgirzna PKFY-P40VBM-E
Zasilanie jednostki zewtrznej z projektowanej tablicy TP-L przewodem YDX65

System 3
Pomieszczenia szkolyzykowej

Zaprojektowany zostat zesp6t klimatyzacyjny sktadgjsi z:
* Jednostka zewttrzna PUMY — P200KM P= 6,0 kW
7 jednostki wewetrznych PKFY-P20VBM-E
4 jednostki wewstrznych PKFY-P15VBM-E
UWAGA:
Wszelkie paiczenia wykonazgodnie z DTR ugzlze: klimatyzacyjnych.
Sterowanie zespotami zaspednictwem pilotéw bezprzewodowych

Uwagi koncowe.

= Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiarow instalacji wymaganych przepisami.

= Przy przejsciach instalacji przez Sciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowac
uszczelnienia pozarowe o odpornosci jak przegroda.

= Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowaC jako przyktadowe. Zastosowane
zamienniki produktow i materiatow powinny mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niz
podane w projekcie.

= W przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy uzyskac¢ zgode Inspektora
nadzoru i projektanta.

= Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym.

3.0dbidr techniczny instalacji elektrycznych

3.1.Przepisy dotyczace odbioru robét elektrycznych w obiekcie budowlanym
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Kierownik robot elekirycznych nadzorujacy wykonanie prac w obiekcie budowlanym, zobowigzany jest
do:
= zgtaszania inwestorowi do sprawdzania lub odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu,
= przygotowania dokumentacji powykonawczej dla instalacji elekirycznych, ze wszelkimi
zmianami, jakie za wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,
= zgloszenia do odbioru instalacji elektrycznej obiektu budowlanego odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienia usuniecia
stwierdzonych wad,
= przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosSci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem

3.2.Wymagania dotyczace odbioru instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu.
Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecno$ci wasciciela budynku.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
= zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnoSci
z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami,
= jako$ci wykonania instalacji elektrycznej,
= skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= spetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
= zgodnos$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji p.pozarowych wytgcznikdw pradu.
Sprawdzenie skutecznoSci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktérej mowa wyzej, nalezy dokonywa¢ dla wszystkich obwodéw zamontowanej
instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energii elekiryczne;
zainstalowanych na stafe.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatar sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy
= dziennik budowy,
= protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,
= protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych potaczen wyréwnawczych,
= protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemie oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych roznicowopradowych,
= certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej mowa wyzej, powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:
= zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami
= prawidtowosci wykona potgczen przewoddw,
= poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegto$ci od innych
instalacji i urzadzen,
= poprawno$ci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,
= prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
= prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
= prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,
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= prawidtowo$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych

= prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkdw ochrony od wptywdw zewnetrznych,

= spetnienie dodatkowych zlecen projektanta lub inspektora nadzoru,
Zasady umieszczania schematow tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest
mowa wyzej w punkcie g) ,okreslone sg w nastepujgcych normach:

= PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien:

= zapoznac sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznej,

= sprawdzi¢ liczniki w miejscach do tego przeznaczonych
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizujace.
Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé prawidtowq ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od
warunkéw normalinych.
Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiona, gdy:

= wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,

= sporzadzono protokét uruchomienia, gdzie jest zapis o przekazaniu inst. elektrycznej do

eksploatacji.

Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za przyjetq do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza
zgodnos¢ parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegolnymi i Polskimi Normami.

3.3.Badania i odbiér instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez kazda
instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna.

Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin préb powinni otrzyma¢ i zapozna¢ si¢ z
uaktualniong dokumentacjg techniczng. Osoby wykonujgace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

3.4.0gledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacii.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen
i ochrony spetniajg wymagania bezpieczeristwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodno$ci ich parametrow technicznych z wymogami norm),czy zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

= ochrony przed porazeniem pradowym,

= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikow, facznikow, zaciskow itp.,
= potgczen przewoddw.
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3.5.Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych (CPV 45315100-9).

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb, czy zainstalowane
przewody, aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony:
= spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
= spetniajq role ochrony, zabezpieczenia 0sob i mienia przed negatywnym oddziatywaniem
* nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
= sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiarow i préb obejmuje przede wszystkim:
= sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, potgczen wyrdwnawczych,
= pomiar rezystancii izolacji instalacji elektryczne;j,
= pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnos$ci gruntu,
= pomiar pradow uptywowych i sprawdzenie biegunowos$ci, sprawdzenie samoczynnego
wylaczenia zasilania i przeprowadzenie prob dziatania,
= sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
= Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas przeprowadzania badan
(pomiaréw i préb ) instalacji elektrycznych, a takze wymagania norm, ktére muszg by¢
spetnione, podano z zachowaniem wyzej wymienionej kolejnosci,

opracowanie : mgr inz. Franciszek Sadal
upr.bud.: nr GP-11-8386/67/85
nr UAN-I-K--8386/67/85



