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ST - 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oczyszczalni ścieków w m. Drzycim  
 
  
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST - 00.00 

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z budową:  

 

MECHANICZNO - BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRZYCIM 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem : 

obiekt nr 1    - budynek techniczno - socjalny, 
obiekt nr 1.a    - budynek socjalny, 
obiekt nr 2    - reaktor sekwencyjny SBR, 
obiekt nr 2’    - rezerwa terenowa pod reaktor sekwencyjny SBR, 
obiekt nr 3        - komora wylotowa ścieków oczyszczonych, 
obiekt nr 3’        - rezerwa terenowa pod komorę wylotową ścieków oczyszczonych, 
obiekt nr 4        - węzeł dmuchaw, 
obiekt nr 4’        - rezerwa terenowa pod węzeł dmuchaw, 
obiekt nr 5    - główna przepompownia ścieków, 
obiekt nr 5.a    - studzienka z rozdrabniaczem kanałowym, 
obiekt nr 5.b    - automatyczna stacja zlewna ścieków dowożonych, 
obiekt nr 5.c       - zbiornik ścieków dowożonych,  
obiekt nr 6    - istniejąca studzienka wodomierzowa, 
obiekt nr 7        - agregat prądotwórczy w obudowie, 
obiekt nr 8    - wiata na osad odwodniony i po higienizacji wapnem. 
 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
 W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej                   
i Specyfikacjami, w których są wymienione.  
Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą 
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                          
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu sztuki budowlanej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
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1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

Część 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ KOD CPV – 45.1 

SST-01.01. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów dla 

obiektów liniowych w gruntach kat. I – V 

45111200 – 0 

Część 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA 
LĄDOWA  I WODNA 

KOD CPV – 45.2 

SST-02.01 Wyposażenie technologiczne i instalacje technologiczne  

w obiektach oczyszczalni ścieków 

45252000 – 8 

SST.02.02 Sieci zewnętrzne technologiczne. 

Sieci zewnętrzne wodno – kanalizacyjne 

45230000 – 8 

Część 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KOD CPV – 45.3 

SST-03.01 Instalacje sanitarne wodno – kanalizacyjne w budynkach  45330000 - 9 

 
1.5. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć              
w każdym przypadku następująco: 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający                    
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę -  decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 
Inspektor nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                          
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie                              
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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Obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowle stanowiące całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami                

i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury.  

Budynek  - obiekt budowlany związany w sposób trwały z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych, posiadający fundament i dach, wraz z opisem technicznym 
sposobu jego wykonania. 
Budowla  - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: 
sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                                    
w zagospodarowaniu tego terenu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Część obiektu lub etap wykonania – cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi wody łączące obiekty 
technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. 
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej w obiekcie. 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  
Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r. 
z późń. zm.) 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność              
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla robót budowlanych, poda lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów 
obiektów, przekaże Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz kompletną dokumentację 
projektową i specyfikację techniczną. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.6.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 
- sporządzona przez wykonawcę. 

 
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 
 

1. Dokumentacja projektowa, szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,                          
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 
wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 

3. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków                       
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 

4. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej 
oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

5. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność              
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                             
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń 
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak; zapory, płoty, poręcze, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony  robót, wygody 
społeczności i innych. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 

3. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym       
      pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny  
      być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  
 
1.6.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna 
być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.  
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Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji Robót w dobrym stanie. 
 
1.6.6 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. Wykonawca w szczególności w czasie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych będzie: 
a. utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska a terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,              
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
sposobu jego działania, 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów składowisk, ukupów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych             
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 
1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy                
w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym                      
w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia 
wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej 
i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty 
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed 
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 
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6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń              
a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego               
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcę. 

 
1.6.9 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 
koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 
1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać                  
o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy               
i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                        
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

            W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
 Dojścia na budowę i oświetlenie 
 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
 Sprzęt pomiaru gazu 
 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, umywalnie              

i toalety 
 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi 
i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo  
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa                
i  ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót. 
 

1.6.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. 
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2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                       
o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.6.12 Opieka nad Robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszystkie materiały  i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 
zatrzymać roboty. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania 
lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

4. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje. 

 
1.6.13 Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy wydane przez organy  administracji 
państwowej i władz lokalnych, które są  w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub 
mogą wpływać na Roboty, i będzie w pełni odpowiedzialny za  przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.14 Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
 Nowe i nie używane 
 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 

 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, 
że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 

4. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych                                 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z  dostarczeniem materiałów do robót, chyba że  postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku                  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 
właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

 W czasie kontroli Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Robót. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to 
koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie 
zapłaceniem 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość                 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Budowy                         
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu   w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), 
lub projekcie organizacji Robót. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                     
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może 
być później zmieniony bez jego zgody. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej            

i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                     
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                          
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób 
Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na Roboty. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż   
w terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

7. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami                 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- zasady BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,            

a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
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Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe. 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 
Robót. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót                              
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                          
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą opisane                      
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca  i producent materiałów zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 
 
6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobata 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określona  w pkt.1 i które spełniają wymogi SST, 

3. znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w  rozporządzeniu MSW i A z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98), 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca 
okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne,                     
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
- Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości                              

i harmonogramu Robót 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw   

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych. 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2 Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły,                             
w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót lub SST i wpisuje się je do Księgi 
Obmiarów. 
 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 

a. Pozwolenie na realizację Inwestycji 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Operaty geodezyjne 
g. Korespondencja na budowie 
h. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie                               
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych                         
w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru               
o zakresie  obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar 
wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. jednostki obmiaru powinny być zgodne  jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                
i kosztorysowej . 

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru 
przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie one posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót,                
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
d. odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji) 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                     
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót  przez Inspektora nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, SST i  uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa w pkt. nr 8.4.2. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i  Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                
z dokumentacja projektową i SST. W toku odbioru Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych                           
w przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
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większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony                 
wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                    

ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                        

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

- Sprawozdanie techniczne 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora nadzoru 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usuniecie wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 

- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. 

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja.  

- Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach                             
w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

- Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót  powinna być 
przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD. Powyższa dokumentacja 
powinna być również dostarczona na dyskietkach lub płytach CD ROM. 

- Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy              
i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

- Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
ruchu, 

- opłaty, dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowe urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu ulicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)           
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami              
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
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zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono 
inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
10.1. Ustawy. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013r. poz. 907 ). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 

2014r. poz. 883 ). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 

351, tekst  jednolity z dnia 27 stycznia 2016r. Dz. U. z 2016 r. poz. 191). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1125). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 
r. Nr 25 poz. 150). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, 
jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 460 ). 

 
10.2. Rozporządzenia. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany                  
(Dz. U. nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 173, poz. 1034). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. 
U. 2013r.Nr 1129, z późn. zm). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   
(Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 
2004, nr 198,  poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych                                      
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=18.11.2015
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=18.11.2015
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-wyrobach-budowlanych/?on=02.07.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-wyrobach-budowlanych/?on=02.07.2014
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1125/1
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=10.10.2015
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,1755,,20110906,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia.html
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SST- 01.01   -   KOD CPV 45111200-0    

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW DLA OBIEKTÓW LINIOWYCH                           
W  GRUNTACH KAT. I-V 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oczyszczalni ścieków w m. Drzycim  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych SST-01.01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii przy przebudowie i rozbudowie :   

 

MECHANICZNO - BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRZYCIM 

 
Wykaz obiektów liniowych na terenie oczyszczalni  :   
- sieci technologiczne , 
- kanalizacja grawitacyjna i  tłoczna, 
- sieć wodociągowa na terenie oczyszczalni ścieków. 
 
 
1.3 .    Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 

 
1.4      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych na terenie Oczyszczalni Ścieków  w  m. Drzycim w czasie budowy obiektów liniowych                
i obejmują : 
 
 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) 
▪ Wykopy liniowe w gruncie kategorii I – V z umocnieniem ścian do budowy sieci, 
▪ Wykonanie obsypek , zasypek i przygotowanie warstwy wyrównawczej pod sieci, 
▪ Wykonanie zagęszczenia obsypek i zasypek wykopów liniowych, 
          z kontrolą stopnia zagęszczenia, 
▪ Odwodnienie wykopu na czas budowy obiektów liniowych, pozyskiwanie gruntu z ukopu lub 

dokopu,  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu 
wykopów  w  gruncie, którego opis podaje się niżej  :  
W miejscu planowanej inwestycji panują proste warunki gruntowe, złożone warunki wodne- 
zgodnie z klasyfikacją zawartą w  Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  
Podłoże gruntowe w części stanowi istniejąca oczyszczalnia. Po południowej stronie od niej 
znajduje się skarpa o wysokości ok. 4,0m. 
Podłoże gruntowe holoceńskie reprezentowane jest przypowierzchniowo przez humus oraz nasyp 
niekontrolowany. Poniżej występują osady plejstoceńskie reprezentowane przez gliny zwałowe. 
Lokalnie nad glinami znajduje się piasek i żwir wodnolodowcowy występujący w postaci piasków 
drobnoziarnistych. 
Średnia głębokość przemarzania gruntów na terenie inwestycji wynosi 0,8-1,0m. 
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Warunki wodne : 
W otworach badawczych stwierdzono występowanie pierwszej warstwy wodonośnej w postaci 
swobodnego zwierciadła na głębokości 2,4m ppt. 
Zbadana woda gruntowa nie jest agresywna na beton. 
 
Szczegółowy zakres robót ziemnych przedstawiono w przedmiarze robót. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położone w obrębie pasa 
robót. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki, wykopu fundamentowego lub 
wykonania  nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru :                                            LS = ρd / ρds 

gdzie : 
       ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu ( Mg / m3 ) 
       ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności   
               optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,służąca  
               do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą  
               PN-77/8931-12   ( Mg / m3 ) 
Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i     
literatury technicznej  podano w ST-00.00 pkt 1.5.  
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 pkt 1.6(Kod CPV 5000000-7) 

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
           dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
2.        MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów (grunty)  podano w ST-00.00 pkt 2. 
           (Kod CPV 5000000-7) 

2.2      Materiały  zastosowane 

- grunt z wykopów, 
- grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości podłoża 

(dotyczy wykopów liniowych), 
- piasek średnioziarnisty do wykonywania podsypek ,obsypek i zasypek oraz jeżeli zachodzi    

potrzeba wymiany gruntu ( wg PN-B-11113:1996). 
 



 

Projekt budowlano – wykonawczy – budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - ST –01.01 
 

27 

3.       SPRZĘT  
3.1     Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.0 pkt 3. 
          (Kod CPV 5000000-7) 
3.2      Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
 korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.        TRANSPORT 
4.1      Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00 pkt 4.1 
           (Kod CPV 5000000-7) 
4.2     Transport gruntów 
          Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1    Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00 pkt 5. (Kod CPV 5000000-7) 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 
- projekt zagospodarowania placu budowy , który powinien składać się z części      
      opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt organizacji i technologii montażu ( dla obiektów prefabrykowanych lub     
      elementów  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Zasady te dotyczą następującego zakresu robót: 
▪ Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami 

projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie 
terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia (dotyczy III etapu budowy), 

▪ Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu do zagospodarowania na terenie Placu 
Budowy i na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem nadzoru – na odległość do 1 km, 

▪ Wyselekcjonowanie gruntu do podsypek , zasypek ochronnych i nasypów , 
▪ Przygotowanie podłoża pod obiekty kubaturowe i liniowe, 
▪ Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 
5.2  Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych . 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinny być większe niż  

10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+1 cm i -3 cm. 
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Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową,.  

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny 
z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami.  
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty.  
Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców.  
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5.3 Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń ,stanowiących elementy systemów odwadniających ,ujętych w 
dokumentacji projektowej ,Wykonawca powinien ,o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów ,aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki ,zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
          Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy ,grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą  nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów  i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności , jak również za dowieziony 
grunt. 
           Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
 
5.4 Odwodnienie wykopów   
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów ,należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód 
gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżony poziom 
wody gruntowej należy utrzymywać do czasu wykonania konstrukcji , a w przypadku jeżeli jej 
poziom będzie wyższy od podanego w dokumentacji geotechnicznej, to do czasu zrównoważenia 
jej wyporu przez konstrukcję obiektu.  
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Wody gruntowe należy obniżać tylko do niezbędnego minimum i przeprowadzać tak, aby 
nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich 
budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych ław. 
 
5.5      Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie . 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 
20 cm poniżej projektowanej rzędnej dna przewodów technologicznych ,a później wykonać 
podsypkę z piasku bez grud i kamieni. 
           Wykopy mechaniczne w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych w 
zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodzicami lub wypraskami 
stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków 
gruntowych i zagłębienia.  

Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej od 1,25 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.  

 Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do 
rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem warstwy chudego betonu. Wykopy należy właściwie 
oznakować i oświetlić w nocy. 
5.6       Przygotowanie podłoża  dla obiektów liniowych. 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

Bezpośrednie podłoże należy uformować na kąt 90, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu 
rury. Dla rur kanalizacyjnych należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur. 
 
5.6     Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie, wykonywanie nasypów i odkładów 
 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu                      
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 

 etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej              
w miejscach połączeń, 

 etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości trasy. 
Obiekty liniowe i obiekty towarzyszące realizować zgodnie z wytycznymi Producenta . 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 pkt 6. 
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6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi  w pkt.5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych . 

6.2.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1   
 
6.3 Badania do odbioru wykopu  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego : 
 

Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwość badania i 

pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar taśmą ,szablonem , łatą o długości 
3m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 20m  

2 Pomiar szerokości dna wykopu  

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 20m oraz  w punktach 
wątpliwych 

 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
,zostaną odrzucone. Jeśli materiały , nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane ,to na polecenie  Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty , które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 pkt 7. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych ,gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  
w wykopie nie jest możliwe, należy ich ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych  lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym ,że dolne wartości stosować 
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w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 
transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami  SST. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa  
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie , zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.   
 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów .W razie braku miejsca ,szkice mogą być  
dołączone   w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów,  którego wzór zostanie 
uzgodniony z  Inspektorem nadzoru.     
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 pkt 8. 
 
 8.2   Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom  
 odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI          
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 pkt 9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II-III kategorii obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie ,  
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
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ST-02.01 -  WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE                         
W OBIEKTACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oczyszczalni ścieków w m. Drzycim  

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbudową  i przebudową układu technologicznego   

MECHANICZNO - BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRZYCIM 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem : 

obiekt nr 1    - budynek techniczno - socjalny, 
obiekt nr 2    - reaktor sekwencyjny SBR, 
obiekt nr 3        - komora wylotowa ścieków oczyszczonych, 
obiekt nr 4        - węzeł dmuchaw, 
obiekt nr 5    - główna przepompownia ścieków, 
obiekt nr 5.a    - studzienka z rozdrabniaczem kanałowym, 
obiekt nr 5.b    - automatyczna stacja zlewna ścieków dowożonych, 
obiekt nr 5.c       - zbiornik ścieków dowożonych,  
 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty obejmują montaż urządzeń, rurociągów i armatury w wyżej wymienionych 
obiektach. 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 
 

1.4.1. Ogólny zakres robót 

Zakresem planowanych robót związanych z realizacją budowy układu technologicznego 
oczyszczalni ścieków objęto wykonanie następujących elementów: 

Budynek techniczno - socjalny – [1] 
- montaż wyposażenia technologicznego wraz z urządzeniami w stacji 

mechanicznego oczyszczania ścieków, 
- montaż wyposażenia technologicznego wraz z urządzeniami w stacji 

mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 
- montaż wyposażenia technologicznego wraz z urządzeniami w stacji dozowania 

PIX, 
- montaż armatury i rurociągów 
- montaż wyposażenia technologicznego: przejść szczelnych, 

 reaktor sekwencyjny SBR - [2] 
  - komora buforowa 

- montaż armatury i rurociągów, 
- montaż  pompy zatapialnej z wyposażeniem, 
- montaż mieszadła z wyposażeniem, 
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- montaż wyposażenia technologicznego: włazy, sygnalizatory poziomu, kominki 
wywiewne, płyt fundamentowych żurawika przenośnego, drabiny, przejść 
szczelnych, barierki ochronnej, 

 - komora biologiczna 
- montaż armatury i rurociągów, 
- montaż pompy zatapialnej osadu z wyposażeniem, 
- montaż mieszadeł zatapialnych na prowadnicy, 
- montaż rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego, 
- montaż pompy zatapialnej w studni tłocznej stalowej, 
- montaż dekanterów, 
- montaż wyposażenia technologicznego: sygnalizatory poziomu, sondy pomiarowe, 

kominki wywiewne, drabiny, włazów, płyty fundamentowych żurawika przenośnego, 
przejść szczelnych, barierki ochronnej, 

 - komora chemiczna 
- montaż armatury i rurociągów, 
- montaż pompy zatapialnej osadu z wyposażeniem, 
- montaż mieszadła zatapialnego na prowadnicy, 
- montaż dekanterów, 
- montaż wyposażenia technologicznego: sygnalizatory poziomu, sondy pomiarowe, 

kominki wywiewne, drabiny, włazów, płyty fundamentowych żurawika przenośnego, 
przejść szczelnych, barierki ochronnej, 

 - zbiornik osadu 
- montaż armatury i rurociągów, 
- montaż osłony przelewu 
- montaż pompy zatapialnej osadu z wyposażeniem, 
- montaż wyposażenia technologicznego: sygnalizatory poziomu, kominki wywiewne, 

drabiny, włazów, płyty fundamentowych żurawika przenośnego, przejść szczelnych, 
barierki ochronnej, 

komora wylotowa ścieków oczyszczonych - [3] 
- montaż armatury i rurociągów, 
- montaż wyposażenia technologicznego: włazy, kominki wywiewne, klamry złazowe, 

przejścia szczelne,  
Węzeł dmuchaw [4] 

- montaż kontenera, 
- montaż dmuchaw, 
- montaż armatury odpowiedniej do temperatury pracy wyższej od 70° 
- montaż  rurociągów, 
- montaż przejść szczelnych,  

Główna przepompownia ścieków – [5] 
- montaż dwóch pomp zatapialnych na prowadnicach, 

- montaż armatury i rurociągów, 
- montaż wyposażenia technologicznego: przejścia szczelne, włazy, kominki 

wywiewne, 
Studzienka z rozdrabniarką – [5a] 

- montaż prowadnic  w formie ramy  do wewnętrznej ściany kanału, 
- montaż rozdrabniacza kanałowego z ramą montażową i kratą przelewową, 
- montaż wyposażenia technologicznego: właz, stopnie złazowe, uszczelnienie 

przejść rurociągów przez ściany komory.  
Automatyczna stacja zlewna ścieków dowożonych – [5b] 

- montaż kontenera izolowany termicznie o wymiarach 2,3 × 3,54 × 2,34m 
- montaż przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zbiornik ścieków dowożonych – [5c] 
- montaż dwóch pomp zatapialnych na prowadnicach, 
- montaż mieszadła zatapialnego na prowadnicy, 
- montaż rurociągów tłocznych ze stali nierdzewnej, 
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- montaż wyposażenia technologicznego: sygnalizatory poziomu, włazy, kominki 
wywiewne, płyt fundamentowych żurawika przenośnego, drabiny z mechanizmem 
samozaciskowym, przejścia szczelne.   
 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00.00. kod CPV 45000000 – 7 „Wymagania ogólne” 
 
Rurociąg tłoczny - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Armatura - w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura pomiarowa – przepływomierze, 
- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

Przepompownia – obiekt wyposażony w przenośniki cieczy służące do transportu ścieków lub 
uwodnionych osadów. W czasie transportu ciecze te przesyła się na odległość lub podnosi na 
wyższy poziom. 
Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków– tutaj ze ścieków eliminowane są większe 
zanieczyszczenia stałe tzw. skratki oraz piasek i zawiesiny mineralne. 
Reaktor biologiczny – układ komór z osadem czynnym, zachodzą w nich zjawiska fizyczne: 
mieszanie, sorpcja, koagulacja, flokulacja a także reakcje chemiczne i biologiczne. 
Koagulant PIX – koagulat do chemicznej redukcji fosforu.  
Stacja dmuchaw – zespół urządzeń dostarczających powietrze pod ciśnieniem służące do 
napowietrzania ścieków oraz do mieszania zawartości komór. 
Tlenowa stabilizacja osadów - to rozkład zanieczyszczeń organicznych osadów w warunkach 
tlenowych. Proces prowadzony jest w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych zbiornikach z 
doprowadzeniem powietrza lub łącznie z metodą osadu czynnego z przedłużonym 
napowietrzaniem. Następuje zmniejszenie masy organicznej, osady nie zagniwają, nie wydzielają 
nieprzyjemnych zapachów, a także są częściowo lub całkowicie pozbawione mikroorganizmów. 
 
1.6. Wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                   
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz             
ze sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. kod CPV 45000000 – 7 „Wymagania ogólne” 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentacje robót montażowych instalacji technologicznych stanowią: 
- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                         
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
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- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami      
z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. – tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118). 

 
1.8. Nazwy i kody 

DZIAŁ  - 45. BUDOWNICTWO 
GRUPA - 45.2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 
 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz 
spalania odpadów 

 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 

 45252121-2 Instalacje osadu 

 45252124-3 Przepompowywanie 

 45252125-0 Instalacje zrzutowe 

 45252130-8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 45232423-3 Przepompownie ścieków 

 
2. MATERIAŁY 

Do budowy instalacji technologicznych przewiduje się: 
- Rurociągi ze stali nierdzewnej 00H18N10 wg PN-EN ISO 1127:1999, 
- Rurociągi z polipropylenu na ciśnienie. PN 10 wg PN-EN ISO 15494:2004 (U), 
- Rurociągi z PCV wg  PN-EN 1401-1:1999, 
- Kształtki odpowiadające rurociągom, 
- Armatura przemysłowa: zasuwy nożowe z napędem elektrycznym, zasuwy nożowe z 

napędem ręcznym, przepustnice z napędem ręcznym, przepustnice z napędem 
elektrycznym,  przepustnice z napędem ręcznym przeznaczone do pracy w temp. powyżej 
70ºC, dekantery, przelewy, leje zsypowe  ze stali nierdzewnej i inne materiały pomocnicze. 

 
3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 
sprawnym technicznie sprzętem: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy 5 – 10 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- spawarka elektryczna wirująca 300A, 
- sprzęt do montażu urządzeń oczyszczalni, 
- wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 3,2 – 5t, 
- żuraw samochodowy, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3, 
- deskowanie drobnowymiarowe, 
- nożyce gilotynowe mechaniczno – elektryczne do 13 mm, 
- prościarka do rur PE, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- wyciąg. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 
 
Transport i składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce  rur nie mogą 
być dłuższe niż 1,0m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

   -5C do + 30C. 
Rury powinny być składowane na równym, gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych 
krawędziach. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą + 40C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 

szerokości min 10cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 12 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 12 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 

12 m. 
 

Transport i składowanie – rury ze stali nierdzewnej 
Stal nierdzewna powinna być transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszały się 

właściwości antykorozyjne i powinna być zgodna z tym, co następuje: 
Stal nierdzewna będzie magazynowana  w suchym i czystym miejscu, nie narażonym  na 

działanie cząstek żelaza, odpryski lub dym pochodzący ze spawania stali zwykłej. 
Stal nierdzewna powinna być chroniona przed iskrami od stali zwykłej. 
Należy ostrzec przed użyciem taśm ze stali węglowej używanych przy pakowaniu. 
W żadnych okolicznościach nie należy dopuścić do kontaktu w/w taśm z przedmiotami ze 

stali nierdzewnej. 
Przy przechowywaniu na placu budowy, materiały powinny być pokryte impregnowanym 

brezentem, jeżeli nie ma możliwości składowania pod dachem. 
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Transport i składowanie – kształtki odpowiadające rurociągom oraz armatura przemysłowa 
Transport wyżej wymienionych wyrobów może odbywać się poprzez: 

- zamówienie transportu Producenta; 
- Wykonawcę, który sprowadzi towar we własnym zakresie (ponosi całkowite 

ryzyko związane z towarami). 
-  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00 
 

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót 

Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Przewody technologiczne podwieszać do ścian obiektów, lub układać na odpowiednich 
podporach. Połączenia rur poprzez spawanie, klejenie, kołnierze, za pomocą łączników 
przejściowych kołnierzowych. 

 
5.2.1. Rury i kształtki ze stali kwasoodpornej 

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej używane w trakcie robót powinny być zgodne                        
z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  
- Wykonanie ze stali o symbolu  00H18N10 wg PN-EN ISO 1127:1999 lub o podobnych 

właściwościach 
- Zapewni się, że stal nierdzewna nie będzie miała kontaktu ze stalą niestopową, podczas 

transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania 
- Narzędzia do obróbki, półki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej będą wykonane ze stali 

nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiałem 
- Stal nierdzewna powinna być transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszały się 

właściwości antykorozyjne i powinna być zgodna z tym, co następuje: 
a. Zapewni się, że stal nierdzewna nie będzie miała kontaktu ze stalą niestopową, podczas 

transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania 
b. Narzędzia do obróbki, półki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej będą wykonane ze stali 

nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiałem. 
c. Stal nierdzewna będzie magazynowana  w suchym i czystym miejscu, nie narażonym  na 

działanie cząstek żelaza, odpryski lub dym pochodzący ze spawania stali zwykłej. 
d. Stal nierdzewna powinna być chroniona przed iskrami od stali zwykłej i nierdzewnej. 
e. Należy ostrzec przed użyciem taśm ze stali węglowej używanych przy pakowaniu. 
f. W żadnych okolicznościach nie należy dopuścić do ich kontaktu z przedmiotami ze stali 

nierdzewnej. 
g. Przy przechowywaniu na placu budowy, materiały powinny być pokryte impregnowanym 

brezentem, jeżeli nie ma możliwości składowania pod dachem. 
 
 
Obróbka stali nierdzewnej 

Podczas stosowania cięcia laserowego, plazmowo-tlenowych tarcz tnących i innych metod 
obróbki powodujących rozpryski, mogące palić powierzchnię, Wykonawca powinien skutecznie 
zabezpieczyć podstawowy materiał przed działaniem ubocznym obróbki j.w. Żużel na końcach 
spawanych połączeń powinien być usunięty przed spawaniem. 
Materiały metalowe powinny być obrabiane w taki sposób, aby otrzymać prawidłowy kształt                 
i wymiar zgodnie z dokumentacją projektową. Odkształcenia spowodowane spawaniem powinny 
być uwzględnione. 

Jeżeli podczas obróbki skrawaniem używany był smar, materiał powinien być z niego 
oczyszczony przed spawaniem odpowiednim rozpuszczalnikiem np. acetonem.           
Materiał powinien być oczyszczony w odległości min. 50 mm miejsca spawu. 
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Przy zimnej obróbce np. gięciu itp. warstwa ochronna stali nierdzewnej może pękać.         
W takich przypadkach stal powinna być poddana kąpieli trawiącej w miejscu deformacji, aby 
odzyskać właściwości antykorozyjne. 
 
Spawanie 

Wszystkie prace spawalnicze powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi  Polskimi 
Normami. 

Każde spawanie winno być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy                           
i doświadczonych w poszczególnych typach spawania.                                               

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy spawacze mają odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac spawalniczych. 

Końce rur powinny być kalibrowane przed spawaniem, aby utrzymać tolerancję osiowości 
między końcami rur w zakresie 20 % grubości ścianki w każdym punkcie obwodu. 

Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru wszystkie szczegóły dotyczące typu elektrod 
spawalniczych. Na prośbę Inspektora Wykonawca przeprowadzi na miejscu robót demonstrację, 
aby zaprezentować zgodność proponowanej metody, sprzętu i materiału do spawania. 

Każdy spawacz powinien być wyposażony w markery w celu zaznaczenia identyfikacji 
każdego punktu, który spawa. Inspektor będzie upoważniony do odwołania zezwolenia na prace, 
jeśli spawacz w poszczególnych pracach nie zapewnia odpowiedniego standardu. 

Specyfikacje procedur spawalniczych powinny być przygotowane i zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru w następujących przypadkach: 

- spawanie stali wysokostopowych 
- spawanie stali z zawartością węgla powyżej 0,38 %  
Wykonawca powinien prowadzić, do wglądu przez Inwestora, zapis procedur 

spawalniczych i testów kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych prac. 
 
Materiały spawalnicze 

Materiały spawalnicze będą składowane zgodnie z Polskimi Normami. Odrzucony materiał 
powinien być natychmiast usunięty z warsztatu lub terenu budowy. 
Wypełniacze spawalnicze powinny mieć odporność na korozję przynajmniej taką, jak metal 
rodzimy. 
 
Spawanie stali nierdzewnej. 

Zarówno dla spawania w warsztacie jak i na budowie powinno stosować się spawanie 
elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG) oraz elektrodą topliwą w osłonie gazu 
obojętnego (MIG). Dla spawania w warsztacie spawanie plazmowe również jest dopuszczalne.  

Aby zagwarantować wysoką jakość spawów, złączy, rurociągi i inny sprzęt wykonany               
z wysokojakościowej stali nierdzewnej powinien być w jak najszerszym zakresie prefabrykowany     
w warsztacie.  

Podczas prac montażowych dopuszczalne jest wyłącznie spawanie czołowe rur. Przy 
stosowaniu spoin czołowych penetracja powinna być całkowita. 

Gaz osłonowy będzie stosowany w najszerszym możliwym zakresie przy wszelkich pracach 
spawalniczych i zawsze kiedy nie jest możliwe prowadzenie obróbki pospawalniczej tylnej strony 
spawu. Gazem osłonowym powinien być argon lub gaz wytwarzany ( 90 % azotu i 10 % wodoru).  

Jeżeli nie ma być prowadzona żadna obróbka strony graniczna zawartość zanieczyszczeń 
w gazie osłonowym nie powinna przekraczać następujących limitów: 

 Tlen      max 25 ppm 
 Woda    max 25 mm  (punkt rosy  max –53 stopni) 
Gaz stosowany w punkcie spawania powinien posiadać powyższy stopień czystości. Gaz 

atmosferyczny powinien być wyparty przez gaz osłonowy w innym wypadku mieszanina nie będzie 
spełniać wymagań ( max 25 ppm tlenu).W rezultacie gaz osłonowy powinien być o wyższej 
czystości w momencie zakupu niż określono powyżej. 

Czystość gazu osłonowego powinna być kontrolowana przy pomocy aparatury testującej           
z wykrywaniem limitów wody i tlenu w przybliżeniu 10 ppm lub mniej. Jeżeli taka aparatura nie jest 
dostępna, jakość gazu powinna być sprawdzona poprzez przegląd spawu po ostygnięciu do 
temperatury pokojowej. W przypadku niebieskich lub brązowych odbarwień gaz osłonowy nie ma 
wystarczającej czystości.  
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Gaz osłonowy powinien być stosowany za pomocą narzędzi, które osłaniają małą 
przestrzeń wokół grani. Skuteczność narzędzi powinna być sprawdzona przed użyciem. Rury  
o średnicy mniejszej niż 100mm mogą jednak być przedmuchiwane bez użycia narzędzi do gazów 
osłonowych. 

Przedmuchiwanie powinno być wykonane następująco : 
 Rury o średnicy od 25 do 100 mm mogą być przedmuchane bez użycia narzędzi do 

gazów osłonowych pod warunkiem, że gaz wchodzi przez ciasną przesłonę i pod 
warunkiem, że gaz za spawem przechodzi przez kryzę o średnicy około 22 mm i że 
otwór jest mniejszy niż 2.0 mm dla średnicy „ d”  

 Przepływ przedmuchu, Q podczas spawania powinien wynosić: Q=d/3 (l/min),                 
(np. D= 60 mm Q = 60/3 = 20 l/min ) 

We wszystkich przypadkach przedmuchiwanie gazem osłonowym powinno być utrzymane, 
aż temperatura spawu spadnie do 250 °C. 
 
Wytrawianie po spawaniu 

Jeżeli pokrycie gazu osłonowego jest niewystarczające strona grani powinna być mocno 
oksydowana i przyjmuje niebieskie. brązowe i czarne odcienie. Z punktu widzenia korozyjności, 
jest to nie do przyjęcia. 

Spawy z niedopuszczalnymi odbarwieniami powinny być w konsekwencji wytrawiane, 
szlifowane lub szczotkowane szczotką ze stali nierdzewnej i następnie wytrawiane. Ten typ 
obróbki pospawalniczej powinien być także przeprowadzony na czołach spawania. 

Po wytrawieniu powierzchnia powinna wyglądać gładko i metalicznie, czysto bez        
żadnych odbarwień. Gdy podany jest odstęp czasowy na obróbkę z wytrawianiem np. 8 – 24 
godziny, wynika to z szybkości reakcji zależnej od temperatury; im wyższa temperatura tym 
szybsza reakcja i tym krótszy czas obróbki. Spawy winny być dokładnie umyte w czystej wodzie po 
wytrawianiu i pasywacji 

Przy poprawianiu istniejących spawów  gaz osłonowy powinien być stosowany aby       
zapewnić uzyskanie gładkiej i odpornej na korozję powierzchni.  
Dla stali nierdzewnej niedopuszczalne jest piaskowanie. 
 
Kontrola spawów 
1. Wykonawca powinien udostępnić spawy do kontroli.                                               

Wykonawca na życzenie Inspektora nadzoru przedstawi spawy do testów pod nadzorem 
przedstawiciela Inspektora. Wszystkie spawy powinny być testowane według punktu „A” jak 
opisano poniżej. Jeżeli w według opinii Inspektora nadzoru więcej niż 10% spawów nie 
przechodzi testów może on żądać testów opisanych w punktach B, C lub D 

A. Kontrola wizualna całego spawania po stronie spawu i grani 
B. Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać 
kontroli radiograficznej obejmującej przynajmniej 10 % całkowitej długości takich spawów 
pod nadzorem Inspektora nadzoru. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli 
powinny być oczyszczone. 
C.  Inspektor może również zażądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10 % 
wszystkich spawów pod jego nadzorem. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do 
kontroli powinny być oczyszczone. 
D.  Jeżeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne błędy 
kontrola będzie rozszerzona. Z reguły wykrycie wadliwego spawu pociągnie za sobą 
kontrolę dwóch sąsiednich spawów tego samego typu.  Jeżeli te spawy będą akceptowane, 
kontrola nie będzie dalej rozszerzana.  

Jeżeli jeden lub obydwa spawy będą wadliwe, kontrola będzie dalej  rozszerzana  zgodnie            
z zaleceniami Inspektora. Jeżeli „B” i” C” nie są wymagane „D” nie będzie stosowane. 

2. Kryteria dopuszczenia są następujące: 
 Na spawach stali nierdzewnej obydwie strony spawów muszą być metalicznie czyste 

lub posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia 
 Wizualna i kapilarna kontrola koloru , szwy spawalnicze muszą uzyskać 3 klasę bez 

wad grani. 
 W przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze muszą być zdolne do uzyskania 

najwyższej klasy określonej Polskimi Normami dla kontroli spawów. 
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3. Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt do testów. 
4. Testy będą powtórzone do chwili otrzymania satysfakcjonujących wyników. 
 
Naprawa spawów 
1. Każdy ze spawów nie spełniający powyższych kryteriów będzie naprawiony 
2. Spawy stali nierdzewnej z odbarwieniami lub drobnym wytworzeniem,  oksydowanej zgorzeliny 

będą naprawione przez wytrawianie.  
3. Znaczne tworzenie się oksydowanej zgorzeliny, które nie może być naprawione przez  

wytrawianie i wady geometrii będzie naprawione przez szlifowanie i ponowne spawanie  
Inspektor może żądać aby  wadliwe spawy były odcięte i zastąpione częściami zamiennymi. 
Odcięcia powinny mieć długość przynajmniej 100 mm i równo wokół wadliwego szwu. 

4. Naprawiany spaw podlega tym samym testom i wymogom kontrolnym, co oryginalny. 
 
Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej 

Wykonawca musi dostarczyć i zabudować wszystkie rurociągi ze stali nierdzewnej                   
w ilościach przedstawionych w projekcie.  
Zastosowane dodatkowo do montażu materiały powinny spełniać następujące wymagania:  

 Do łączenia stali nierdzewnej przewiduje się oprócz spawania kołnierze i śruby ze stali 
nierdzewnej 

 Kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być przeznaczone dla 
określonych ciśnień i temperatur 

 Montaż rur winien zapewniać pracę bez wibracji we wszystkich warunkach 
eksploatacyjnych. 

 Wszystkie materiały służące do montażu rur muszą mieć aprobatę na zastosowanie ze 
strony inspektora nadzoru. 

 Instalacja rurociągów powinna być łatwa do demontażu i wymiany  większych elementów 
armatury. 

 
5.2.2. Rury ciśnieniowe polietylenowe 

Przyjęto rury polietylenowe PE100 SDR 17 wg EN 12201-1:1995  
 
Wymagania: 

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny                           
z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:  

 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                     
i nieorganicznych, 

 posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny dla rur 
wodociągowych, 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 
 
Montaż 

Montaż sieci z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe.  
 

Zgrzewanie 
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego            

i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy 
pomocy pędzla.  

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 
specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest 
wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych.  Wióry, które 
dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce 
obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym 
miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% 
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grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed 
zgrzewaniem.  

Wytyczne dla zgrzewania czołowego 

Grubość 
ścianki 

Wyrównanie przy 
p=0,15 N/mm2 

Wysokość wypływki 

Czas 
nagrzewania 

p=0,01 N/mm2 

p=0,02 N/mm2 

Czas 
przestawiania 

maks. 

Czas chłodzenia 
pod ciśnieniem 

spajania 

p=0,15 N/mm2 

(mm) (mm) (sek) (sek) (min) 

2,0 - 3,9 0,5 30-40 4 4-5 

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 

7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 

12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 

20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 

28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 

Proces zgrzewania 
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę                    

i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do 
całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk 
wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym  
z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze 
sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli.  

Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. 
Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. 
Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje  
w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą.  

 
Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.  

 x g Szerokość zgrzewu   x g Szerokość zgrzewu 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6 

75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2 

90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7 

90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0 

110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1 

110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2 

125x7,1 5,1-7,3 250x14,2 9,8-14,6 

125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4 

140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6 

140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6 

160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7 

160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6 

 
Rury PE używane do budowy sieci wodociągowej powinny mieć atest dopuszczający do takiego 
użytkowania. 
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5.2.3. Rury kanalizacyjne z PP-b typu PRAGMA 

Przyjęto rury kanalizacyjne, kielichowe, produkowane z polipropylenu typu PRAGMA 
 
Wymagania: 

Materiał rur PP używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami i spełniać następujące kryteria:  

 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                    
i nieorganicznych, 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 
 
Montaż: 

Montaż sieci technologicznych i kanalizacji sanitarnej z rur PP wg wytycznych producenta  
a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Przed przystąpieniem do montażu sieci należy; wytyczyć geodezyjnie trasę rurociągu, 
wykonać wykop z ewentualnym umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych należy obniżyć ich poziom na 
czas wykonywania robót podstawowych. 

Przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi 
producenta rur. 

Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne                 
i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w normach PN-EN 1452-15:2000.  
Stosować połączenia kielichowe z uszczelką (pierścieniem elastomerowym). Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę 
na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 
Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 

głębokości wsunięcia w złączki. 
Rury typu PRAGMA nie wymagają fazowania obciętych końców, miejsce ciecia należy 

oczyścić i wygładzić. 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
 - montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu, 
 - montaż odcinków rurociągów w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
 

5.2.4. Przepustnice i zasuwy nożowe 

Zaprojektowano przepustnice międzykołnierzowe na średnicach DN50, DN65, DN80, 
DN150,  
Zaprojektowano zasuwy nożowe międzykołnierzowe na średnicy DN50, DN80, DN150, 

 
Wymagania: 
1. Zasuwy i przepustnice powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

2. Przepustnice na sprężonym powietrzu powinny być odporne na temp. 70C. 
3. Znamionowe ciśnienie przepustnic i zasuw powinno być zgodne z  Dokumentacją Projektową. 
4. Zasuwy nożowe dwustronnego działania PN10 

- z napędem ręcznym, lub elektrycznym – zgodnie z dokumentacja projektową, 
- z niewznoszącym się trzpieniem,  
- do montażu między kołnierzami,  
- owiercenie kołnierzy PN10, 

 
Montaż: 

Montaż armatury zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tolerancja montażu zaworów                  
w poziomie i pionie zgodnie z wymogami producenta. 



 

Projekt budowlano – wykonawczy – budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - SST–02.01 45 

Przed montażem należy sprawdzić, czy nie została uszkodzona powłoka, uszkodzenia 
należy uzupełnić odpowiednią farbą do napraw. 

 Przed montażem należy oczyścić przewody rurowe, usunąć zanieczyszczenia i ciała obce. 
Śruby i nakrętki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i zapewniać montaż bez wibracji 

we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Montaż śrub parami znajdującymi się po przeciwnych 
stronach. 

 
5.2.5. Zawory zwrotne 

Na rurociągach tłocznych zaprojektowano zawory zwrotne kołnierzowe DN80mm.  
 
Wymagania: 
1. Zawory powinny być odpowiednie do ścieków i być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 
2. Znamionowe ciśnienie zaworów powinno być zgodne z  Dokumentacją Projektową. 
3. Zawory zwrotne kulowe: 

- kula metalowa pływająca lub tonąca, 
- możliwość montażu w dowolnej pozycji, 
- niezawodna praca bez niebezpieczeństwa zablokowania, 
- krótka konstrukcja zgodnie z DIN3202, 
- korpus wykonany z żeliwa modularnego GGG40, 
- małe opory przepływu, 
- owiercenie kołnierzy PN10. 

 
Montaż: 

Montaż armatury zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tolerancja montażu zaworów                      
w poziomie i pionie zgodnie z wymogami producenta. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy nie została uszkodzona powłoka, uszkodzenia 
należy uzupełnić odpowiednią farbą do napraw. 

 Przed montażem należy oczyścić przewody rurowe, usunąć zanieczyszczenia i ciała obce. 
Śruby i nakrętki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i zapewniać montaż bez wibracji 

we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Montaż śrub parami znajdującymi się po przeciwnych 
stronach. 
 

 
5.2.6. Materiały izolacyjne 

Wymagania: 
Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny  posiadać 

powłoki fabryczne. 
Izolację przewodów wykonać z maty polietylenowej grubości 5cm, zabezpieczyć siatką 

podtrzymującą i owinąć blachą ocynkowaną  
 

5.2.7. Elementy ze stali nierdzewnej 

Wymagania: 
Wykonywać ze stali nie gorszej od stali OH18N9. 
 

5.2.8. Urządzenia mechaniczne i wyposażenie technologiczne. 

Część ogólna 
Wszystkie roboty mechaniczne powinny być prowadzone zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz odnośnymi Polskimi Normami. 
Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za prawidłowy montaż i instalację 

wszystkich robót. 
Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych płatności za jakiekolwiek modyfikacje 

średnic lub poziomów powstałych w wyniku niedokładności lub niewystarczającego nadzoru z jego 
strony. 

Cały sprzęt powinien być w komplecie z silnikami elektrycznymi i wszystkimi akcesoriami to 
jest winien posiadać wszystkie wałki, sprzęgła, łożyska, osłony, zawory, orurowanie, pokrywy              
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i korpusy, śruby mocujące, smarownice, rozdzielcze mechanizmy sterujące i części zamienne, 
razem z innymi przyrządami i połączeniami. 

 
Wykonawca powinien zagwarantować, że: 
 dostarczone rozwiązania powinny być najwyższej jakości uwzględniając materiały              

i wykonanie 
 jest odpowiedzialny za wszystkie defekty w wytwarzaniu lub defekty w materiale           

w okresie odpowiedzialności za usterki  
 dostarczone urządzenia spełniają wymogi wydajności eksploatacyjnej, sprawności          

i poziomu hałasu zgodnie z projektem i normami 
 
Łożyska i smarownice 

1. Łożyska muszą być typu kulkowego lub rolkowego. Powinny być dobrze skalibrowane             
i zwymiarowane, aby zapewnić zadowalający i stabilny bieg bez wibracji w każdych 
warunkach eksploatacji, z minimalną żywotnością 50 000 godzin biegu.                 
Powinny być skutecznie smarowane i odpowiednio chronione przed przedostaniem się 
wilgoci, brudu i piasku oraz przed szczególnymi warunkami klimatycznymi 
dominującymi w miejscu pracy.  
Wszystkie łożyska powinny mieć wymiary zgodne ze Standardem ISO. 

2. Wszystkie części ruchome powinny być zaopatrzone w smarownice śrubowe    
ciśnieniowe lub smarowniczki. Umiejscowienie wszystkich punktów smarowania 
powinno być takie, aby były one dostępne w każdej chwili do rutynowej obsługi.  

 
Przekładnie 

Przekładnie powinny być całkowicie zamknięte sztywno zbudowane i odpowiednie do 
ciągłej i wytrwałej pracy.  
 Powinny zawierać łożyska kulkowe, lub rolkowe.     
 Przekładnie powinny zawierać łożyska stożkowe, kiedy trzeba przeciwdziałać obciążeniom 
wzdłużnym. 

Na wejściu i wyjściu wałków należy zamontować trwałe uszczelnienia, aby zapobiec 
wyciekom smaru i przedostawaniu się pyłu piasku i wilgoci.                       
 Otwory odpowietrzające powinny być uszczelnione, aby zapobiec przedostawaniu się 
zanieczyszczeniom smaru. 
 Smarowanie łożysk itp. powinno odbywać się systemem rozbryzgowym lub wymuszonym. 
 Wykonawca powinien zapewnić, że czynnik smarujący do wstępnego napełnienia                    
i wyszczególniony w instrukcji konserwacji jest odpowiedni do długiej eksploatacji                             
w temperaturach otoczenia, przeważających w miejscu pracy. 
 Przekładnie powinny nosić szczegóły identyfikacyjne producenta łącznie ze znamionowymi 
prędkościami wałków, mocą wyjściową i maksymalną temperaturą  otoczenia. 
 Przekładnie będą zgodne z odpowiednimi normami odnośnie następujących wymogów: 

 Przeznaczone do temperatury otoczenia   od – 30 °C do +  55 °C 
 Hałas w odległości 1 metra przy 120 % mocy wyjściowej i temperaturze otoczenia            

55 °C nie powinien przekraczać 80 dB 
 
Identyfikacja 

Wykonawca powinien zorganizować dostawę i montaż  tabliczek identyfikacyjnych dla 
wszystkich zasuw, pomp, silników i elementów urządzeń. 

Wykonawca powinien również zorganizować dostawę i montaż tabliczek ostrzegawczych 
dla maszyn sterowanych automatycznie. 
 
Osłony 

Do przykrycia mechanizmów napędowych powinny być dostarczone i zamontowane               
w czasie montażu odpowiednie osłony. Wszystkie części wirujące i poruszające się ruchem 
posuwistym, pasy napędowe etc. powinny być bezpiecznie osłonięte, aby zapewnić całkowite 
bezpieczeństwo personelu zajmującego się konserwacją i eksploatacją.  

Wszystkie osłony powinny być łatwo zdejmowane dla umożliwienia dostępu do urządzenia 
bez potrzeby uprzedniego demontażu, żadnych większych części urządzenia. 
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Tłumienie wibracji i hałasów 

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które   mogą 
zniszczyć urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji.  

Poziom hałasu wewnątrz budynków od jakiegokolwiek urządzenia podczas startu, pracy            
i zatrzymania nie może być wyższy niż 80 decybeli, zgodnie z odpowiednimi normami. 

Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie może być wyższy niż 60 decybeli. 
Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu 

pracy, aby zweryfikować zgodność z niniejszą Klauzulą.  
Urządzenie, które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio 

zmodyfikowane na koszt Wykonawcy. 
 

 
5.2.8.1. Budynek techniczno-socjalny [2.]  

STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  

Sito bębnowe- wymagania: 
1. Sito powinno odpowiadać wymaganiom wydajnościowym określonym w projekcie. 
2. Sito bębnowe z automatycznym przelewem, przeznaczone do mechanicznego oczyszczania 

ścieków komunalnych. 
3. Wykonanie: stal nierdzewna, tworzywa sztuczne. 
4. Średnica otworów w bębnie 1,5 mm. 
5. Napęd: silnik elektryczny Ns=0,37 kW. 
6. Minimalne ciśnienie wody do płukania – 4 bary, okresowo przez około 2 min. sito płukane wodą                               

o temperaturze T=60C.  
7. Zainstalowany w sicie automatyczny system płukania i czyszczenia bębna. 
8. Prosty nadzór. 
Montaż  

Sito zamontować na stalowej ramie zabezpieczonej podkładkami wibroizolacyjnymi, 
zgodnie z układem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi w DTR 
dostawcy.  

W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy 
urządzenia i wymaganiami projektu. 

Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne - część 
ogólna. 
Wyposażenie technologiczne: 
1. Montaż rurociągów: podejście do sita – DN150 (Dz168,3x3,0mm). odpływ DN250 

(Dz273,0x3,0mm), przelew do kanalizacji DN200 (Dz219,1x3,0mm). 
2. Montaż zasuw nożowych na rurociągach: zasuwy powinny być odpowiednie do ścieków i być 

zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami, znamionowe ciśnienie zasuw powinno być zgodne 
z Dokumentacją Projektową, zasuwy nożowe dwustronnego działania PN10, z napędem 
ręcznym, z niewznoszącym się trzpieniem, do montażu między kołnierzami, owiercenie 
kołnierzy PN10. 

3. Pompa podnosząca ciśnienie wody do płukania sita, instalacja wyposażona w zawór 
elektromagnetyczny  i przekaźnik, do przekazywania sygnału o zadziałaniu przelewu. 

4. Praska do skratek z rurociągiem zrzutowym skratek. 
5. Pojemnik na kółkach na skratki. 
6. Przejścia szczelne – zgodnie z dokumentacją projektową. 
Montaż  

Montaż armatury zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tolerancja montażu w poziomie  
i pionie zgodnie z wymogami producenta. 

Kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być przeznaczone dla 
określonych ciśnień. 
Śruby i nakrętki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i zapewniać montaż bez wibracji we 
wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Montaż śrub parami znajdującymi się po przeciwnych 
stronach. Instalacja armatury winna być łatwa do demontażu i wymiany. 
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PRASA TAŚMOWA 
Wymagania 
1. Prasa powinna odpowiadać wymaganiom wydajnościowym określonym w projekcie. 
2. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. 
3. Wymiary: 3,3m x 1,50m x wys. 1,93m. 
4. Masa 900kg. 
5. Zagęszczacz wstępny śrubowo – bębnowy zespolony z prasą (możliwość odwadniania osadów 

o dużej zawartości wody, zwarta konstrukcja).  
6. Taśma bezstykowa, poliestrowa, szerokość 0,8m. 
7. Z zabudowaną na prasie pompą płuczącą. 
8. Prosty nadzór. 
9. Tablica kontrolna – 400V, 50 Hz, IP65. 
10. Prasa – 0,55 kW + pompa płucząca - 2,2 kW. 
 
Montaż  

Prasę zamontować zgodnie z układem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej                 
i warunkami określonymi w DTR dostawcy.  

W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy 
urządzenia i wymaganiami projektu. 
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne -   część ogólna. 
 
Wyposażenie technologiczne: 
1. Lej zsypowy osadu wykonany ze stali k.o. 
2. Sprężarka o wydajności Q=20 l/h, ciśnieniu  p=7 atm. 
3. Zespół odzysku wody płuczącej - zbiornik o wymiarach 800x400x940mm, wyposażony                           

w elektrozawór, zawór zwrotny, czujnik pomiaru, poziomu cieczy, wykonanie stal nierdzewna. 
4. Zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu - Zbiornik polietylen – 1000 l, z podziałką 

poziomu napełnienia, wyposażenie ze stali nierdzewnej AISI 304, wyposażony w pompę 
dozującą nurnikowa PDXL – 0,3 kW, wydatek 0-300 l/h, uszczelnienie teflonowe; mieszadło  
0,75 kW, 400V 

 
POMPA ŚRUBOWA OSADU  
Wymagania 
1. Pompa powinna odpowiadać wymaganiom wydajnościowym i ciśnieniowym określonym                     

w projekcie. 
2. Pompa suchostojąca na fundamencie.  
3. Obudowa żeliwna. 
4. Moc silnika  - 1,5 kW. 
5. Króciec ssawny i tłoczny – kołnierzowy DN 65 (kołnierz wg. UNI 2278 / DIN 2576). 
6. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi                   

i Dokumentacją Projektową. 
Montaż pompy 

Wyposażenie pompy winno być zamontowane zgodnie z układem przedstawionym                     
w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi w DTR dostawcy pompy. 

W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy 
pomp i wymaganiami projektu. 
Tolerancja montażu jak dla punktu 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne - część ogólna. 
 

STACJA HIGIENIZACJI OSADU  

Wymagania: 
1. Zasobnik wapna z komorą opróżniania worków – wykonanie stal nierdzewna, 

- Zbiornik wapna o wymiarach 1,0m x 1,0m x 1,6m 
2. Dozownik wapna - wykonanie stal nierdzewna, 

- stal kwasoodporna, zabezpieczenie antykorozyjne, 

- wydajność 1380 kg/h, 
- moc zainstalowana – 0,37 kW, 400V. 
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3. Podajnik śrubowy z lejem zasypowym  
-  wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 z wykładziną teflonową, 
- moc silnika 3,0 kW, n = 60 obr/min, IP55. 
 

Montaż 
W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy 

urządzeń i wymaganiami projektu. 
Tolerancja montażu jak dla punktu 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne - część ogólna. 
 
Wyposażenie technologiczne : 
1. Wózek do transportu worków z wapnem. 
 

STACJA DOZOWANIA PIX-U  

Pompa dozująca – wymagania: 
1. Pompa winna odpowiadać wymaganiom wydajnościowym i ciśnieniowym określonym                     

w projekcie. 
2. Głowica pompy: membrana poruszana elektromagnetycznie. 
3. Sterowanie : ręczne skokiem tłoka / zdalne sygnałem 4-20 mA lub impulsowe. 
4. Ustawialna częstotliwość i długość skoku. 
5. Zasilanie: 220 V AC 
6. Odporność pomp na działanie PIX-u. 
7. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi                  

i Dokumentacją Projektową. 
Montaż pompy dozującej 

Pompę zamontować na konsoli zgodnie z układem przedstawionym w Dokumentacji 
Projektowej i warunkami określonymi w DTR dostawcy pompy.  

W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy 
pomp i wymaganiami projektu. 
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne – część ogólna. 
 
Wyposażenie technologiczne stacji: 
1. Rurociągi – odpowiednio z projektem technicznym. 
2. Zbiorniki z PEHD o pojemności 1000l,  

- na palecie i w stelażu z rur ocynkowanych, 
- zgodność z normą UE, 
- certyfikat ISO 9001, 
- atest Państwowego Zakładu Higieny i Kolejowego Dozoru Technicznego, 
- wykonanie materiałowe odporne na roztwór PIX-u. 
- kolor tworzywa – mleczny, półprzezroczysty umożliwiający obserwację poziomu cieczy             

z zewnątrz zbiornika, 
- otwór rewizyjny z zatyczką w górnej pokrywie zbiornika, 
- zawory upustowe, 
- czujniki poziomu minimum i maksimum typu pływakowego. 

3. Studzienka bezodpływowa z polietylenu, odporna chemicznie, przykryta kratką WEMA. 
4. Konsola montowana do ściany na pompy. 
 
 
Montaż wyposażenia technologicznego 
 Zbiorniki ustawić w stacji po wykończeniu pomieszczenia stacji zgodnie z projektem 
architektury. 

Studzienkę  zamontować przed wykonaniem fundamentów.  
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia mechaniczne i wyposażenie – część ogólna. 
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5.2.8.2. REAKTOR BIOLOGICZNO-CHEMICZNY [2.]  

Pompy zatapialne – wymagania: 
Komora buforowa – pompa zasilająca 
1. Pompa do ścieków z wirnikiem otwartym lub półotwartym, którego konstrukcja zapewnia 

wysoką sprawność hydrauliczną urządzenia nie niższą niż 74%, zdolność do 
samooczyszczania się i odporność na zatykanie przez włókniny i osady ściekowe do 8% smo. 

2. Pompa winny odpowiadać wymaganiom wydajnościowym i ciśnieniowym określonym                     
w projekcie. 

3. Wykonanie: żeliwne, standardowe. 
4. Instalacja stacjonarna „mokra” , opuszczanie po prowadnicach 2”. Dopuszczalne zatopienie 

urządzenia powinno być nie mniejsze niż 20m. Po opuszczeniu pompa automatycznie 
zatrzaśnie się na stopach sprzęgających. Łańcuchy, przyczepione do uchwytu w górnej części 
pomp używane do podnoszenia i opuszczania pomp wykonane będą ze stali kwasoodpornej 
OH18N9. 

5. Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję klasy min. AISI431. 
Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od 
kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. Uszczelnienie 
zewnętrzne powinno być chronione przed zewnętrznym erozyjnym działaniem zawiesiny 
mineralnej zawartej w ściekach i osadach ściekowych poprzez specjalne ukształtowanie 
gniazda komory. Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o odporności antykorozyjnej 
nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości nie niższej niż. 14g/cm3. Uszczelnienie produkowane 
przez dostawcę urządzenia. Powierzchnia uszczelnienia wyposażona w laserowo wycięte 
spiralne rowki, w których generowany jest efekt hydrodynamicznego zwrotnego transportu 
ewentualnie powstałego mikroprzecieku i odprowadzenie go do komory buforowej 
(inspekcyjnej bądź olejowej) w celu eliminacji przecieków do wnętrza pompy. 

6. W pompie powinny być zastosowane łożyska toczne niewymagające dodatkowego 
smarowania. 

7. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność. 
8. Stopa sprzęgająca żeliwna, kołnierzowa Dn80mm. 
9. Głębokość zabudowy 4,50 m 
10. Napęd : silnik elektryczny Ns=2,0 kW, pompa wyposażona w silnik o klasie izolacji nie gorszej 

niż H(180°C) IEC85. Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość pracującą                     
w warunkach pełnego zanurzenia (IP68). Silnik musi być wyposażony w termokontakty 

11. Wszystkie części składowe, które będą wymagały remontu podczas przeglądu technicznego                   
i wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne w sieci serwisu producenta. 

12. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi                   
i Dokumentacją Projektową. 

Komora biologiczna, chemiczna, zbiornik osadu – pompy osadu 
1. Pompy do ścieków powinny posiadać wirnik otwarty lub półotwarty, którego konstrukcja 

zapewnia wysoką sprawność hydrauliczną urządzenia nie niższą niż 74%, zdolność do 
samooczyszczania się i odporność na zatykanie przez włókniny i osady ściekowe do 8% smo. 

2. Pompy winny odpowiadać wymaganiom wydajnościowym i ciśnieniowym określonym                     
w projekcie. 

3. Wykonanie: żeliwne, standardowe. 
4. Instalacja stacjonarna „mokra” , opuszczanie po prowadnicach 2”. Dopuszczalne zatopienie 

urządzenia powinno być nie mniejsze niż 20m. Po opuszczeniu pompa automatycznie 
zatrzaśnie się na stopach sprzęgających. Łańcuchy, przyczepione do uchwytu w górnej części 
pomp używane do podnoszenia i opuszczania pomp wykonane będą ze stali kwasoodpornej 
OH18N9. 

5. Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję klasy min. AISI431. 
Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od 
kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. Uszczelnienie 
zewnętrzne powinno być chronione przed zewnętrznym erozyjnym działaniem zawiesiny 
mineralnej zawartej w ściekach i osadach ściekowych poprzez specjalne ukształtowanie 
gniazda komory. Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o odporności antykorozyjnej 
nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości nie niższej niż. 14g/cm3. Uszczelnienie produkowane 
przez dostawcę urządzenia. Powierzchnia uszczelnienia wyposażona w laserowo wycięte 
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spiralne rowki, w których generowany jest efekt hydrodynamicznego zwrotnego transportu 
ewentualnie powstałego mikroprzecieku i odprowadzenie go do komory buforowej 
(inspekcyjnej bądź olejowej) w celu eliminacji przecieków do wnętrza pompy. 

6. W pompie powinny być zastosowane łożyska toczne niewymagające dodatkowego 
smarowania. 

7. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność. 
8. Stopa sprzęgająca żeliwna, kołnierzowa Dn50mm. 
9. Głębokość zabudowy 4,50 m 
10. Napęd : silnik elektryczny Ns=1,7 kW, pompy muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji 

nie gorszej niż H(180°C) IEC85. Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość 
pracującą w warunkach pełnego zanurzenia (IP68). Silnik musi być wyposażony                                 
w termokontakty 

11. Wszystkie części składowe, które będą wymagały remontu podczas przeglądu technicznego                   
i wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne w sieci serwisu producenta. 

12. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi                   
i Dokumentacją Projektową. 

Montaż pomp zatapialnych 
Wszystkie pompy powinny pochodzić od jednego producenta. 
Wyposażenie pomp winno być zamontowane zgodnie z układem przedstawionym                    

w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi w DTR dostawcy pomp. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne osadzenie stopy z kołnierzem 

sprzęgającym i prowadnice pomp. 
Tolerancja montażu jak dla punktu 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne -   część ogólna 
 
Mieszadła średnioobrotowe - wymagania 
Komora buforowa, komora chemiczna  
1. Mieszadło do ścieków o napędzie elektrycznym, bez zwężki strumieniowej. 
2. Śmigło trzyłopatowe (samoczyszczące). 
3. Piasta, wirnik i obudowa silnika mieszadeł wykonana ze stali kwasoodpornej klasy minimum 

AISI 316L, wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431. 
4. Wykonanie standardowe. 
5. Instalacja stacjonarna na prowadnicy, konstrukcja nośna oraz elementy instalacji muszą być 

wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304. Prowadnica musi być wyposażona w 
specjalną podporę napędu mieszadła w celu zapewnienia stabilności urządzenia podczas 
pracy. Podpora musi być wykonana z materiału klasy nie gorszej niż AISI 304. 

6. Głębokość zabudowy 4,50 m, dopuszczalne zatopienie urządzenia powinno być nie mniejsze 
niż 20m.  

7. Wirnik śmigłowy ze stali ASTM 316L, d=368mm, prędkość obrotowa mieszadeł zgodna                    
z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie przełożenie napędu), maksymalna prędkość 
obrotowa wirnika mieszadła 710 obr/min. 

8. Napęd : silnik elektryczny Ns=1,5 kW, minimalna sprawność silnika przy pełnym obciążeniu nie 
niższych niż 85%; IP68. 

9. Zabezpieczenia termiczne i i przeciwwilgociowe montowane w komorze silnika. 
10. Uszczelnienie mechaniczne osłonięte przed bezpośrednim oddziaływaniem mieszanego 

medium. 
11. Komora olejowa uszczelnienia musi być wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla 

środowiska w przypadku powstania wycieku. 
12. Parametry mieszadła (siła, sprawność) określone zgodnie z normą ISO21630:2007. 
13. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi                   

i Dokumentacją Projektową. 
 
Montaż  

Mieszadła powinny pochodzić od jednego dostawcy. 
Wyposażenie mieszadeł powinno być zamontowane zgodnie z układem przedstawionym             

w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi w DTR dostawcy. 
W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy 

pomp i wymaganiami projektu. 
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Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne -   część ogólna. 
 
Wyposażenie technologiczne komór reaktora: 
1. System napowietrzania SANITAIRE 

- podstawy dyfuzorów 9" wykonane z wysokoudarowego PVC klejone do rur wykonanych z 
wysokoudarowego PVC o średnicy zewnętrznej min. Dz=110mm, 

- membrany  drobnopęcherzykowe z elastomeru EPDM z otworami wykonanymi techniką 
laserową o gęstości min. 3szt/cm2 przystosowane do pracy w zakresie obciążenia ciągłego 
0,85-15 Nm3/h i maksymalnego okresowego obciążenia do 17 Nm3/h, 

- maksymalna dopuszczalna wysokość straty ciśnienia na pojedynczej membranie przy 
projektowanej wydajności maksymalnej dmuchaw nie może przekraczać 0,2m, 

- Oring zintegrowany z membraną zapewniający długotrwałą szczelność układu, 
- środkowa część membrany powinna pełnić funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia 

systemu napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania 
dodatkowych elementów wyposażenia takich jak: oddzielny zawór zwrotny, 

- membrana powinna zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej 
powierzchni, nawet przy minimalnym przepływie powietrza,  

- dyfuzora musi zapewnić stabilną pracę całego układu napowietrzania w przypadku 
mechanicznego uszkodzenia części membran, 

- poziome kolektory rozdzielające powietrze wykonane z wysokoudarowego PVC 

o minimalnej średnicy zewnętrznej Dz=110mm, 
- przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych 

wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304, 
- ruszt napowietrzający powinien być wyposażony w system odwadniania, 
- system zamocowań wykonany ze stali klasy min. AISI 304, 

2. Zawór membranowy DN50mm   
- kołnierze i otwory w kołnierzach wg ISO 7005-2 (DIN 2501), 
- korpus wykonany z żeliwa. 

3. Dekantery pływające, przewód spustowy DN150mm. 
4. Włazy  

5. Kominki wywiewne PCV 160. 
2. Drabinki złazowe. 
3. Osłona przelewu z blachy ze stali k.o. 
4. Przejścia szczelne typowe typu „PS” 
5. Barierki ochronne h=1,10mm. 
6. Płyty fundamentowe żurawika przenośnego. 
 
Montaż wyposażenia technologicznego 

Wyposażenie technologiczne komór zamontować po wykonaniu reaktora zgodnie                     
z projektem konstrukcyjnym, projektem technologicznym i ST. 

Dostawca rusztu zobowiązany jest do wykonania projektu montażowego instalacji we 
wnętrzu zbiornika. 

Przelewy pływające zamontować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.  
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia mechaniczne i wyposażenie -część ogólna. 

Montaż armatury zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tolerancja montażu zasuw w 
poziomie i pionie zgodnie z wymogami producenta. 

Kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być przeznaczone dla 
określonych ciśnień. 

Śruby i nakrętki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i zapewniać montaż bez wibracji 
we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Montaż śrub parami znajdującymi się po przeciwnych 
stronach. 

Instalacja armatury winna być łatwa do demontażu i wymiany. 
 

5.2.8.3. Komora wylotowa [3]  

Wyposażenie technologiczne: 
1. Montaż rurociągów: Dn150mm, DN80 mm ze stali k.o. 
2. Montaż armatury na rurociągach: przepustnic z napędem ręcznym i elektrycznym, 
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3. Montaż włazu żeliwnego typu lekkiego i stopni złazowych żeliwnych typowych. 
4. Montaż wentylacji grawitacyjnej. 
5. Przejścia szczelne dla rur – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Montaż wyposażenia technologicznego 

Wyposażenie technologiczne zamontować po wykonaniu komory zgodnie z układem 
przedstawionym w Dokumentacji Projektowej.  

Tolerancja montażu jak dla punktu 5.2.3 Urządzenia mechaniczne i wyposażenie -   część 
ogólna. 

 
5.2.8.4. WĘZEŁ DMUCHAW [4] 

Wymagania: 
1. Dmuchawy winny odpowiadać wymaganiom wydajnościowym określonym w projekcie. 
2. Konstrukcja kompaktowa  pozwalająca na zaoszczędzenie powierzchni ustawczej. 
3. Instalacja w obudowie dźwiękochłonnej – wykonanej z paneli ocynkowanych wyłożonych 

samo-gasnącym poliuretanowym materiałem tłumiącym. 
4. W wyposażeniu   

- tłumik wlotowy z filtrem i urządzeniem do zmniejszenia poziomu hałasu,  
- tłumik wylotowy z nastawnym urządzeniem tłumiącym hałas, 
- silnik elektryczny, Ns=11,0 kW, wyposażony w czujnik PTC, przystosowany do współpracy  

z falownikiem 
- zawór bezpieczeństwa do ograniczenia nadciśnienia podczas pracy dmuchawy, 
- zawór zwrotny klapowy jako zabezpieczenie dmuchawy przed obrotami wstecznymi, przy 

nadciśnieniu w rurociągu tłocznym. 
5. Prosty nadzór. 
6. Montaż w odpowiednim kontenerze. 
Montaż  

Montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta i wymaganiami projektu w budynku stacji 
obok reaktora. 

W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy            
i wymaganiami projektu. 
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne - część ogólna. 
 
Wyposażenie technologiczne: 
1. Rurociągi ze stali k.o. – odpowiednio z projektem technicznym. 
2. Zawory kulowe DN50mm do odpowietrzenia rurociągów sprężonego powietrza. 
3. Zawory kulowe DN50mm do odwodnienia rurociągów sprężonego powietrza. 
4. Przepustnice odcinające DN65mm, z napędem ręcznym – zgodnie z dokumentacją 

projektową.  
5. Przejścia szczelne – zgodnie z dokumentacją projektową.  
Montaż wyposażenia technologicznego 

Montaż armatury zgodnie z Dokumentacją Projektową. Tolerancja montażu zasuw w 
poziomie i pionie zgodnie z wymogami producenta. 

Kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być przeznaczone dla 
określonych ciśnień. 

Śruby i nakrętki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i zapewniać montaż bez wibracji 
we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Montaż śrub parami znajdującymi się po przeciwnych 
stronach. Instalacja armatury winna być łatwa do demontażu i wymiany. 

 
5.2.8.5. Główna przepompownia ścieków – [5] 

POMPY ZATAPIALNE  
1. Pompy do ścieków powinny posiadać wirnik otwarty lub półotwarty, którego konstrukcja 

zapewnia wysoką sprawność hydrauliczną urządzenia nie niższą niż 74%, zdolność do 
samooczyszczania się i odporność na zatykanie przez włókniny i osady ściekowe do 8% smo. 

2. Pompy winny odpowiadać wymaganiom wydajnościowym i ciśnieniowym określonym                     
w projekcie. 
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3. Wykonanie: żeliwne, przeciwwybuchowe. 
4. Instalacja stacjonarna „mokra” , opuszczanie po prowadnicach 2”. Dopuszczalne zatopienie 

urządzenia powinno być nie mniejsze niż 20m. Po opuszczeniu pompa automatycznie 
zatrzaśnie się na stopach sprzęgających. Łańcuchy, przyczepione do uchwytu w górnej części 
pomp używane do podnoszenia i opuszczania pomp wykonane będą ze stali kwasoodpornej 
OH18N9. 

5. Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję klasy min. AISI431. 
Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od 
kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. Uszczelnienie 
zewnętrzne powinno być chronione przed zewnętrznym erozyjnym działaniem zawiesiny 
mineralnej zawartej w ściekach i osadach ściekowych poprzez specjalne ukształtowanie 
gniazda komory. Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o odporności antykorozyjnej 
nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości nie niższej niż. 14g/cm3. Uszczelnienie produkowane 
przez dostawcę urządzenia. Powierzchnia uszczelnienia wyposażona w laserowo wycięte 
spiralne rowki, w których generowany jest efekt hydrodynamicznego zwrotnego transportu 
ewentualnie powstałego mikroprzecieku i odprowadzenie go do komory buforowej 
(inspekcyjnej bądź olejowej) w celu eliminacji przecieków do wnętrza pompy. 

6. W pompie powinny być zastosowane łożyska toczne niewymagające dodatkowego 
smarowania. 

7. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność. 
8. Stopa sprzęgająca żeliwna, kołnierzowa Dn80mm. 
9. Głębokość zabudowy 3,8 m 
10. Napęd : silnik elektryczny Ns=2,0 kW, pompy muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji 

nie gorszej niż H(180°C) IEC85. Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość 
pracującą w warunkach pełnego zanurzenia (IP68). Silnik musi być wyposażony w 
termokontakty 

11. Wszystkie części składowe, które będą wymagały remontu podczas przeglądu technicznego i 
wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne w sieci serwisu producenta. 

12. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi                   
i Dokumentacją Projektową. 

13. Wszystkie pompy powinny pochodzić od jednego producenta. 
 
Montaż pomp zatapialnych 

Wyposażenie pomp winno być zamontowane zgodnie z układem przedstawionym                    
w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi w DTR dostawcy pomp. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne osadzenie stopy z kołnierzem 
sprzęgającym i prowadnice pomp. 
Tolerancja montażu jak dla punktu 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne -   część ogólna 
 

 
5.2.8.6. STUDZIENKA Z ROZDRABNIACZEM KANAŁOWYM [5a] 

Wymagania: 
1. Dwa heksagonalne wały usytuowane pionowo. Wały powinny obracać się w przeciwbieżnych kierunkach                   
z różną prędkością obrotową. Wały osadzone na pakietowym, zabudowanym uszczelnieniu mechanicznym              
z łożyskowaniem kulowym, nie wymagającym dodatkowego smarowania. Pakiety uszczelnień wraz                                 
z łożyskowaniem znajdują po obu stronach wałów. Powierzchnie pracujące uszczelnienia wykonane są                        
z wolframu i węglika. 
2. Dyski tnące i podkładki dystansowe jako oddzielne elementy wykonane ze stali narzędziowej o twardości 
min 65 w skali Rockwell C, nałożone w stos w sposób spiralny na obydwa wały. Wewnętrzny kształt dysków                       
i podkładek jest  heksagonalny i po osadzeniu na wały różnica pomiędzy ścianami heksagonalnych wałów                 
z wewnętrznymi ścianami dysków i podkładek nie powinna być większa niż 0,38mm. Na obu wałach dyski                       
z jedenastoma zębami. Długość wypustów na dyskach winna wynosić 13mm.     
 3. Obudowa żeliwna, prostokątna. 
 4. Zatapialny silnik elektryczny o stopniu ochrony IP68 mogący pracować w wynurzeniu jak i pod wodą. 
Silnik przystosowany do pracy w strefie wybuchowości Ex II 2G Exde IIB. Moc silnika musi wynosić 1,5 kW. 
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 5. Reduktor obrotów planetarny, osiowy. Zredukowanie obrotów wału napędzanego poprzez koła zębate 
zabudowane wewnątrz obudowy rozdrabniarki. 
 6. Panel sterowania, umożliwiający zapewnienie pracy urządzenia. W celu zabezpieczenia rozdrabniarki tzn. 
noży rozdrabniających, heksagonalnych wałów i  uszczelnienia z łożyskowaniem przed zniszczeniem bądź 
trwałym uszkodzeniem,  stosuje  się sterownik, który jest odpowiednio zaprogramowany. W przypadku 
dostania się  pomiędzy wały urządzenia, materiałów, których nie są w stanie rozdrobnić za jednym  razem 
dyski tnące, panel zapewnia: 
  - zatrzymanie rozdrabniarki na około 1s; wzbudzenie ruchu rewersyjnego na około 3s;  

- zatrzymanie rozdrabniarki na około 1s; rozpoczęcie ponownie pracy wałów zgodnie z kierunkiem 
przepływu.   

Całość stanowi jeden cykl pracy urządzenia.  W przypadku w którym mimo trzykrotnego cyklu pracy 
opisanego powyżej, część stała nie zostanie rozdrobniona to praca rozdrabniarki zostanie zatrzymana. 
Jednocześnie na panelu wystąpi sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa. 
7.  Parametry urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 
8.  Rozdrabniarka  musi być przystosowana do pracy ciągłej (także na sucho).  
Montaż 

W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy                                                
i wymaganiami projektu. 
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne - część ogólna. 
Wyposażenie technologiczne: 

- montaż prowadnic  w formie ramy  do wewnętrznej ściany kanału, 
- montaż włazu technologicznego, stopni zlazowych, 
- przejścia szczelne dla rur – zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.2.8.7. AUTOMATUCZNA STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH – [5b] 

Kontenerowa stacja zlewna – wymagania: 
1. Szafa sterująca zawierająca m.in. sterownik przemysłowy wyposażony w: dotykowy kolorowy 
ekran 7” gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika port 
Ethernet - materiał poliester, stopień ochrony IP 65  

2. Beznapięciowe styki sygnalizacyjne: praca, awaria  

3. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125mm w wykonaniu ze stali kwasoodpornej  

4. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu 
MIFARE  

5. Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.)  

6. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru  

7. Klawiatura przemysłowa „wandalo-odporna” , wykonanie - stal nierdzewna  

8. Program “SODA” wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów, 
dostaw oraz raportowania i konfiguracji.  

9. Ciąg pomiarowy ze stali kwasoodpornej (1.4301) Ø 125 składający się z:  

dwóch zasuw nożowych typu ZEN (materiał – stal kwasoodporna 1.4301) z napędem 
pneumatycznym, rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzająca 
ścieki do kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury PVC160  

10. Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w:  

pomiar pH (elektroda przemysłowa typu TecLine) pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany 
z sondą przewodności) indukcyjny pomiar przewodności (sonda CTI-500). 

Mierzone parametry: objętość ścieków w zakresie prędkości przepływu 0 ÷3000 dm3/min, odczyn 
pH 2 ÷14 pH, temperatura 0 ÷50 °C, indukcyjny pomiar przewodności 0 ÷20 mS,  

11. Sito z prasą do skratek SWP (standardowa perforacja 20 mm) wraz z zasilaczem 
hydraulicznym, motoreduktorem i układem sterowania SWP.  

12. Kubeł na skratki (na kółkach), podjazd umożliwiający swobodny wyjazd kubła z kontenera  

13. Sprężarka olejowa  

15. Rozdrabniacz skratek typu Muffin Monster 30004T-1204 wyposażony opcjonalnie (według 
odrębnej wyceny) w zewnętrzny autonomiczny łapacz kamieni  
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16. Maksymalny chwilowy pobór mocy ok 10kW 3 LNPE 400V 50Hz). 
17. Pobór wody dla układu płuczącego ~ 20 litrów / cykl. 
18. Przyłącze (szybkozłącze typu strażackiego) 110 mm 
19. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,3 × 3,54 × 2,34 m ; wykonanie: ściany z płyt 
warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne stal kwasoodporna 1.4301, pianka PUR, 
laminowana płyta MDF), podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z 
regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną.  

 
Montaż 
Wykonać płytę fundamentową. Do stacji STZ 212A2S należy doprowadzić:  
-energię elektryczną kablem YKYżo 5×6mm2  
-wodę - może być technologiczna (przewód PE/PP, DN 32), oraz wykonać kratkę ściekową i 
uziemienie. 
 
5.2.8.8. ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH – [5c] 

 
Pompy zatapialne – wymagania: 
1. Pompa winna odpowiadać wymaganiom wydajnościowym i ciśnieniowym określonym 
w projekcie. 
2. Pompa w wykonaniu Ex. 
3. Instalacja stacjonarna „mokra” do opuszczania po prowadnicach 2”. 
4. Korpus pompy z wylotem Dn80 
5. Głębokość zabudowy 5,0 m 
6. Napęd : silnik elektryczny Ns=1,5 kW. 
7. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi 
i Dokumentacją Projektową. 
Montaż pomp zatapialnych 
Wyposażenie pomp winno być zamontowane zgodnie z układem przedstawionym 
w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi w DTR dostawcy pomp. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne osadzenie stopy z kołnierzem 
sprzęgającym i prowadnice pomp. 
Tolerancja montażu jak dla punktu 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne - część ogólna 

 
Mieszadło średnioobrotowe - wymagania 
1. Mieszadło do ścieków o napędzie elektrycznym. 
2. Instalacja stacjonarna na prowadnicy. 
3. Głębokość zabudowy 5,0 m 
4. Napęd : silnik elektryczny Ns=0,9 kW. 
5. Pozostałe szczegółowe wymogi powinny być zgodne z odpowiednimi normami polskimi 
i Dokumentacją Projektową. 
Montaż 
Wyposażenie mieszadeł powinno być zamontowane zgodnie z układem przedstawionym 
w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi w DTR dostawcy. 
W trakcie montażu Wykonawca zapewni prawidłowość montażu zgodnie z DTR dostawcy 
pomp i wymaganiami projektu. 
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia i wyposażenie mechaniczne - część ogólna. 
 
Wyposażenie technologiczne: 
1. Włazy ze stali k.o. 
2. Kominek wywiewny typowy Ø110/160 zakończony pod stropem. 
3. Kominek wywiewny typowy Ø110/160 z rurą wywiewną PCV z obejmami ze stali k.o. do rur 

PCVØ110. 
5. Przejścia szczelne dla rur. 
6. Sygnalizatory poziomów. 
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Montaż wyposażenia technologicznego 
Wyposażenie technologiczne zamontować po wykonaniu zbiornika zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. 
Tolerancja montażu jak dla pkt. 5.2.3 Urządzenia mechaniczne i wyposażenie -część ogólna. 

 
5.2.9. Łączniki do rur 

Wymagania 

1. Zakres średnic – DN 50 mm  DN 250 mm 

2. Zakres temperatur dla uszczelki gumowej od – 20C do + 80C 
3. Uszczelka wykonana z EPDM lub NBR 
4. Medium: ścieki , powietrze. 
Montaż 
Montaż łączników zgodnie z DTR producenta. 
 
5.2.10. Tuleje dla przejść przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach stalowych 
wypełnionych pianką poliuretanową.  

Średnica tulei o dwie dymensje większa od średnicy przewodu. 
 

5.2.11. Próby zespołów pompowych 

Każdy zespół pompowy musi być sprawdzony zgodnie z określonymi w Polskich      
Normach próbami wydajnościowymi i innymi, które w opinii Inspektora są niezbędne do określenia 
zgodności urządzenia ze Specyfikacją Techniczną, w warunkach testu w warsztacie producenta 
lub na miejscu.  

Pompy i silniki powinny być sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, że są 
w stanie osiągnąć parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi zestawów pomp 
powinny być dostarczone łącznie z dostawą urządzeń na miejsce. 

Dostarczone krzywe charakterystyki pomp i silników powinny być oparte na odczytach 
wziętych z prób i powinny pokrywać cały zakres pracy pomp od załączenia do wyłączenia zespołu. 

Pompy powinny być poddane testom i spełniać wymogi odnośnych standardów 
udokumentowanych w charakterystykach dla Q/H, mocy P2 i sprawności. Zestawy  powinny być 
dostarczone z zaświadczeniem próby hydraulicznej, jak też zaświadczeniem próby eksploatacyjnej 
według ISO 2548 klasa C. 

Każda pompa powinna być oznaczony nieusuwalną tabliczką ze szczegółowymi danymi 
zestawu (przepływ i wysokość podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer 
seryjny. Tabliczki powinny być przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki  powinny 
także określać numerację pompy. 

Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę na miejscu                      
w obecności Inspektora w celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji każdego układu pompowego. 
Wyniki próby powinny być zarejestrowane. 

Wykonawca jest zobowiązany: 
 Kontynuować próbę jeżeli Inwestor uzna że dłuższy czas prób jest niezbędny.  
 Na czas próby przekazać Inspektora pełne instrukcje obsługi i eksploatacji. Te instrukcje 

muszą szczegółowo podawać etapy działania w wypadku awarii i zawierać informacje         
o osobach, z którymi należy się skontaktować, aby wykonały naprawy w okresie awarii. 

 Poddać urządzenia próbom na miejscu aby zweryfikować prawidłowe działanie                          
w warunkach obciążenia. 

 Zarejestrować wielkości przepływu przez pomiary objętościowe. 
 Zarejestrować wysokości podnoszenia dokładnymi ciśnieniomierzami umieszczonymi               

za zaworami zwrotnymi. 
 Podjąć właściwe czynności i powtórzyć test na miejscu, jeżeli Inwestor uzna, że jakaś 

część jest wadliwa. 
 Naprawić uszkodzenia  sprzętu i rurociągów. 
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5.2.12. Próby hydrauliczne 

1. Próby przewodów tłocznych powinny być przeprowadzone zgodnie z punktem 5.2.2. Rurociągi 
technologiczne – rury polipropylenowe – badanie szczelności tej Specyfikacji. 

2. Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem jak  pompy, rury, armatura  powinny być 
poddane próbom do określonego ciśnienia. Jeżeli ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie 
próbne powinno być 1,5-krotnie wyższe od maksymalnego ciśnienia roboczego. 

3. Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inwestorowi. 
4. Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu 

sprawdzaniu przez Inwestora. 
 
5.2.12.1. Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

 
5.2.12.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

1. Przed próbami rurociągów Wykonawca powinien się upewnić, że są one odpowiednio 
zamocowane i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na podpory. 

2. Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi 
ślepymi kołnierzami. 

 
5.2.12.3. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inwestora przynajmniej jeden pełny dzień roboczy 
wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 

 
5.2.12.4. Próby rurociągów ciśnieniowych 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone dla prób ciśnieniowych rurociągów 
przez  Polską Normę. Próby rurociągów ciśnieniowych powinny przestrzegać procedur 
określonych w tym dokumencie.  

 
5.2.12.5. Zabezpieczenie wody do prób. 

Do prób i czyszczenia układu technologicznego, użyta będzie wyłącznie woda pitna 
otrzymana z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do 
odbiorców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy etc., niezbędne do prób łącznie ze 
związanymi kosztami.  

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty 
związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania Robót i użytych Materiałów      
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 
- poddać rurociągi próbie na szczelność, 
- sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń, 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów, 
- sprawdzić prawidłowość działania, 
- sprawdzić szczelność zamykania przepustnic, zaworów, 
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- sprawdzić działanie przyrządów pomiarowych, 
- sprawdzić osiągnięcie wydajności urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzić zgodność parametrów zanieczyszczeń wody uzdatnionej z Dokumentacją 

Projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki obmiaru. 

Jednostką obmiaru Robót jest: 
 mb – wykonanej i odebranej sieci z dokładnością do 1,0 
 szt. – dla zainstalowanych urządzeń, kształtek i armatury. 

 
7.3. Wykaz Robót. 

Szczegółowy wykaz robót podano w Przedmiarze Robót Budowlanych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót technologicznych w obiektach. 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu instalacji i przeprowadzeniu 
badań. Należy sprawdzić: 
 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy. 
 Użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów. 
 Prawidłowość zamontowania i działania armatury. 
 Prawidłowość wykonania połączeń rurociągów i armatury. 
 Szczelność całego układu. 
 Protokóły z odbiorów częściowych. 

 
9. Dokumentacja odbioru 

Przy odbiorze instalacji wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną 
zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru zawierającą: 

 projekt technologiczny, 

 dokumentację montażową instalacji łącznie z dokumentacją montażową urządzeń          
i wyposażenia instalacji, 

 wykaz części zamiennych i szybko zużywających się, 

 dokumentację prób ruchowych oraz ruchu próbnego, 

 dokumentację techniczno-ruchową, 

 dokumentację powykonawczą i odbiorową, zawierającą komplet protokołów                   
i poświadczeń odbiorów fabrycznych urządzeń i podzespołów instalacji oraz 
wyposażenia. 

 
10. Program i opis badań 

Program badań końcowych instalacji winien przedstawiać się następująco: 

 Sprawdzenie dokumentacji stanowiącej podstawę odbioru instalacji polegającej na 
stwierdzeniu czy dostarczone zostały wymagane dokumenty 

 Sprawdzenie zgodności istniejących warunków dla pracy instalacji z warunkami 
określonymi w dokumentacji.  

 Sprawdzenie pomieszczeń instalacji należy przeprowadzić przez oględziny. 

 Sprawdzenie wykonania instalacji. Urządzenia podstawowe i pomocnicze należy sprawdzić 
na podstawie protokołów i poświadczeń odbiorów fabrycznych.  
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 Materiały użyte do budowy należy sprawdzić przez kontrolę atestów lub przez wyrywkową 
kontrolę zgodności z atestami.  

 Zbiorniki podlegające dozorowi technicznemu należy sprawdzić przez kontrolę świadectw 
wytwórcy. Znakowanie należy sprawdzić przez oględziny.  

 Przepustowość należy sprawdzić przez pomiar natężenia przepływu. Ponadto należy 
sprawdzić jakość montażu i szczelność instalacji. 

 Sprawdzenie wyposażenia instalacji należy przeprowadzić przez oględziny kompletności 
wyposażenia oraz skontrolowanie zaświadczeń o legalizacji aparatury. Ponadto należy 
przeprowadzić próby działania aparatury regulacyjnej i blokad 

 Sprawdzenie jakości ścieków oczyszczonych oraz porównać z projektowaną 
charakterystyką. Analizy nie objęte pomiarami automatycznymi wykonywać powinno 
wyspecjalizowane laboratorium. 

 Sprawdzenie wydajności nominalnej ciągu technologicznego 

 Sprawdzenie wydajności nominalnej instalacji 

 Sprawdzenie zakresu wydajności roboczych ciągu technologicznego wyznaczonego na 
podstawie pomiaru wydajności nominalnej niej przy zachowaniu warunku uzyskiwania 
wymaganych parametrów jakościowych dla wody dla całego przedziału wydajności. 

 Sprawdzenie zapotrzebowania wody na potrzeby własne polegające na wykonaniu 
pomiarów ilości wody doprowadzonej do instalacji i odprowadzonej wody uzdatnionej dla 
pełnego zakresu wydajności roboczej instalacji. Zapotrzebowanie wody na potrzeby własne 
stanowi różnicę tych pomiarów. 

 Sprawdzenie zapotrzebowania surowców i energii polegające na pomiarze dla pełnego 
zakresu wydajności roboczej instalacji:    
- zapotrzebowanie na PIX i polielektrolit poprzez obliczenie z ubytku objętości 
- zużycie energii przez odczyty liczników energii i przeliczeniu na jednostkę czasu 

(godzinę) 

 Sprawdzenie wydajności eksploatacyjnej ciągu technologicznego i całej instalacji na 
podstawie zapisów czasu pracy urządzeń podstawowych pracujących z określoną 
wydajnością wykonywaną przez użytkownika instalacji. Po określonym dla danego ciągu 
technologicznego okresie pracy należy przeprowadzić obliczenie wydajności 
eksploatacyjnej ciągu i instalacji na podstawie ilości oczyszczonych ścieków. 

 
11. Ocena wyników badań. 

Instalację należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie wyniki badań 
uzyskały wynik dodatni. 
Wyniki badań parametrów technologicznych powinny być wartościami granicznymi i stałymi. 
 
12. Zaświadczenie o wynikach badań. 

Z przeprowadzonych badań instalacji sporządza się sprawozdanie, które powinno zawierać 
co najmniej następujące dane: 

 miejsce przeprowadzenia badań, 

 oznakowanie zespołów instalacji objętych badaniami, 

 wykonawcę badań, 

 opis badanego obiektu z podaniem wytwórców podstawowych urządzeń instalacji, 

 opis poszczególnych badań, 

 daty, wyniki i oceny dotrzymania wymagań poszczególnych badań, 

 wnioski końcowe, 

 załączniki związane z badaniami. 
 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 
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13.2. Płatności. 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w niniejszej ST. 
Cena obejmuje odpowiednio: 

 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tras i miejsc montażu armatury. 
 Zakup i dostarczenie Urządzeń i Materiałów do miejsca wbudowania. 
 Montaż rurociągów i armatury . 
 Próba szczelności instalacji. 
 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
 Uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  

 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

2.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

3.  PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy                        
i określenia. 

4.  PN-74/C-04620.00 Woda i ścieki. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne i zakres 
normy. 

5.  PN-90/N-01358 Drgania. Metody pomiarów i oceny drgań maszyn 

6.  PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru                 
i przetwarzania różnych ciśnień. 

7.  PN-82/M-42300 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Zawory 
zaporowe do ciśnieniomierzy. 

8.  PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

9.  PN-83/M-42308 Rurki syfonowe ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia 

10.  PN-84/M-35603 Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe. 
Znakowanie 

11.  PN-85/M-35611 Technika bezpieczeństwa. Zbiorniki ciśnieniowe. Paszport 

12.  PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

13.  PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

14.  PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy                        
i określenia. 

15.  PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników. 

16.  PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze                       
i uzupełniające. 

17.  PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

18.  PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

19.  PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

20.  PN-EN ISO 
1127:1999 

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 
masy na jednostkę długości 

21.  PN-85/H-74242             
z poprawkami i zm. 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na 
korozję 

22.  PN-C-89222:1997 

Zmiany BI 4/80 p.19 

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
Wymiary. 

23.  PN-74/C-89204 

Zmiany BI 5/80 

BI 9/83  BI 10/86 

Rury ciśnieniowe z nieplastifikowanego polichlorku winylu. 
Wymagania i badania 

24.  PN-EN ISO 
15494:2004 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
zastosowań przemysłowych. Polibuten, polietylen i polipropylen. 
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Właściwości elementów i systemu. 

25.  PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki  o przekroju okrągłym 

26.  PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Kształtki rurowe o przekroju okrągłym 

27.  PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

28.  PN-68/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń 
kołnierzowych 

29.  PN-68/H-74303 Rurociągi i armatura. Nakrętki sześciokątne wysokie                          
z podtoczeniem do połączeń kołnierzowych 

30.  PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki 

31.  PN-76/M-74211 Armatura przemysłowa. Przepustnice zaporowe 

32.  PN-EN 735:1997 Główne wymiary pomp wirowych. tolerancje 

33.  PN-EN 809:1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa 

34.  PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania 

35.  PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 

36.  PN-89/M-70055.01 

Poprawki BI 3/91 

Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Postanowienia ogólne. 

37.  PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane                    
z nie zmiękczonego polichlorku winylu 

38.  BN 8862-09/85 Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 

39.  BN 8862-10/86 Zbiorniki ciśnieniowe 

40.  PN-65/B-10702 Próby szczelności. 
 

15. INNE PRZEPISY 

1.  Dz.U. nr 15 poz.140 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej                          
i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

2.  Dz.U. nr 116 poz. 
503 

 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie 
klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 
ścieki wprowadzane do wód lub ziemi 

3.  Dz.U. nr 50 poz. 501 

 
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 19.05.1999r. w sprawie 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
stanowiących mienie komunalne 

4.  Dz.U. nr 21 poz 73 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 

5.  Warszawa 1994 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych. 

6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom II– Instalacje sanitarne i przemysłowe 
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SST- 02.02     SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE 
 SIECI ZEWNĘTRZNE WODNO - KANALIZACYJNE   
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oczyszczalni ścieków w m. Drzycim  

 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sieci technologicznych, zewnętrznych sieci kanalizacyjnych tłocznych              
i grawitacyjnych  

MECHANICZNO - BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRZYCIM 

 
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w p. 1.1. 
 
1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą sieci technologicznych, sieci kanalizacyjnych 
grawitacyjnych i tłocznych na terenie oczyszczalni i przyłączy do sieci  wodociągowej                           
z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych: 
a. W miejscach występowania w podłożu układanych przewodów gruntów organicznych, piasków 

pylastych należy stosować podsypki piaszczyste z wyselekcjowanego z urobku piasku 
średniego grubości 15 cm. Na gruntach organicznych podsypki układać na tkaninie 
technicznej. W miejscach występowania w podłożu gruntów zbudowanych z piasków drobnych, 
średnich i grubych przewody układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie rodzimym. 
Przewody z tworzyw wymagają ponadto zastosowania zasypek ochronnych z dobrze 
uziarnionego piasku średniego.  

b. Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST-01.01.  
c. Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i  przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 
d. Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do 

materiałów stosowanych do budowy przewodów 
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 
 
1.4.1 Ogólny zakres robót 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 
 
Sieci technologiczne 

- przewód 160mm PE100 PN10 SDR17 - rurociąg tłoczny z przepompowni głównej  
[OB. NR5] -  do budynku techniczno -socjalnego [OB. NR 1.] 

- przewód 0,20mm PVC - rurociąg grawitacyjny ze zbiornika ścieków  dowożonych [OB. 
NR5c] -  do kanalizacji zakładowej, studzienka S6 

- przewód DN250mm SS1.4301 - rurociąg z budynku technicznego [OB. NR 1.] 
do reaktora [OB. NR 2], w izolacji gr. 5cm z płaszczem z blachy ocynk. 

- przewód 63mm PE100 PN10 SDR17 (rurociąg osadu nadmiernego z komory 
zagęszczacza [OB. NR 2] – do budynku technicznego [OB. NR 1 

- odwodnienie liniowe  b=0,15m, wiata na osad odwodniony  [OB. NR 8] 

- przewód  0,20mm PVC - rurociąg zrzutowy ścieków oczyszczonych 
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- przewód 25mm PE100 PN10 SDR17 w rurze ochronnej Ø 63mm PVC- rurociąg tłoczny 
PIX [OB. NR1] -  do reaktora [OB. NR 2] 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni ścieków 

- 0,16m PP-b,  

- 0,20m PP-b,  
Sieć wodociągowa na terenie oczyszczalni ścieków 

- 90mm PE100 PN10 SDR17, 

- 40mm PE100 PN10 SDR17, 
 
Studzienki  

- Na przewodach kanalizacyjnych 

 1200mm    - betonowa 

   630mm    - tworzywowa 
 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST-00.00. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny , w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi wody łączące obiekty 
technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłowa zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła                 
i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociągu             
z pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza cześć komory roboczej  
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Komora robocza – cześć studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Kręgi – elementy komory studni ze złączem łączonym na uszczelkę z gumy wulkanizowanej, 
wykonywane w wysokościach 250; 500; 1000mm.Na indywidualne zamówienie montowane są 
stopnie włazowe i przejścia szczelne przez ścianę elementu zgodnie z PN-B-10729. 
Podstawa studni – element monolityczny zawierający płytę denną bez kinety, elementów przejść 
szczelnych i stopni włazowych. Kinety, elementy szczelnych podłączeń rur kanalizacyjnych oraz 
montaż stopni wyłazowych do studzienek wykonywane są na indywidualne zamówienia. 
Podstawy studni wykonywane są o wysokości 500; 1000; 1700mm. 
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Płyta pokrywowa – górny element studzienki pełny lub z włazem okrągłym o prześwicie 600mm 
klasy B-125, C-250, D-400 wg PN-94/H-7451-2 bezpośrednio ułożony na płycie lub na pierścieniu 
wyrównującym. 
Uszczelka – stosowana w miejscu łączenia każdego z betonowych elementów prefabrykowanych 
w postaci sznura z gumy surowej (do połączeń  typu T) lub z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 
681-1. (do połączeń  typu U). 
Separatory substancji ropopochodnych - przeznaczone są do oczyszczania ścieków 
deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesiny łatwo opadającej. 
 
1.6 Wymagania dotyczące Robót 

1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i  poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 
 
1.7 Dokumentacja Robót sieci technologicznych i wod –kan. 

Dokumentacje robót montażowych sieci technologicznych i wod – kan. stanowią: 
- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                          
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami                 
z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. – tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118). 

1.8 Nazwy i kody 

DZIAŁ  - 45. BUDOWNICTWO 
GRUPA - 45.2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, 

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 
 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

  45231110-9 Kładzenie rurociągów 

  45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
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  45231112-3 Instalacja rurociągów 

  45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego 
powietrza 

  45231510-3 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza 

 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

  45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

  45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

  45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 

  45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

  45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów 

  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00.00 
pkt 2 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
 
2.2 Materiały zastosowane 

Do budowy sieci zewnętrznych technologicznych i wod - kan. przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

 rury i kształtki stalowe ze stali kwasoodpornej, 

 rury i kształtki ciśnieniowe polietylenowe  PE 100 SDR 17, 

 rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, 

 odwodnienie liniowe z polimerobetonu z ochroną krawędzi wykonane ze stali ocynk. 

 przejścia szczelne przez ściany studzienek (tuleje i nasuwki kanalizacyjne), 

 przejścia kołnierzowe z rur PE / STAL K.O., PCV / STAL K.O., 

 żeliwne włazy typowe 600 klasy D400 i A15, 

 studzienki plastikowe,  

 studzienki prefabrykowane betonowe 
 
2.3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.3.1 Rury i kształtki ze stali kwasoodpornej 

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej używane w trakcie robót powinny być zgodne                     
z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:  
 Wykonanie ze stali o symbolu  0H18N9 wg PN-EN ISO 1127:1999 lub o podobnych 

właściwościach 
 Stal nierdzewna powinna być transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszały się 

właściwości antykorozyjne i powinna być zgodna z tym, co następuje: 
a. Zapewni się, że stal nierdzewna nie będzie miała kontaktu ze stalą niestopową, podczas 

transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania 
b. Narzędzia do obróbki, półki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej będą wykonane ze stali 

nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiałem. 
c. Stal nierdzewna będzie magazynowana  w suchym i czystym miejscu, nie narażonym  na 

działanie cząstek żelaza, odpryski lub dym pochodzący ze spawania stali zwykłej. 
d. Stal nierdzewna powinna być chroniona przed iskrami od stali zwykłej i nierdzewnej. 



 

Projekt budowlano – wykonawczy – budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu –SST –02.02 

 

68 

e. Należy ostrzec przed użyciem taśm ze stali węglowej używanych przy pakowaniu. 
f. W żadnych okolicznościach nie należy dopuścić do ich kontaktu z przedmiotami ze stali 

nierdzewnej. 
g. Przy przechowywaniu na placu budowy, materiały powinny być pokryte impregnowanym 

brezentem, jeżeli nie ma możliwości składowania pod dachem. 
 

Obróbka stali nierdzewnej 
Podczas stosowania cięcia laserowego, plazmowo-tlenowych tarcz tnących i innych metod 

obróbki powodujących rozpryski, mogące palić powierzchnię,  
Wykonawca powinien skutecznie zabezpieczyć podstawowy materiał przed działaniem ubocznym 
obróbki j.w. Żużel na końcach spawanych połączeń powinien być usunięty przed spawaniem. 

Materiały metalowe powinny być obrabiane w taki sposób, aby otrzymać prawidłowy kształt 
i wymiar zgodnie z dokumentacją projektową. Odkształcenia spowodowane spawaniem powinny 
być uwzględnione. 

Jeżeli podczas obróbki skrawaniem używany był smar, materiał powinien być z niego 
oczyszczony przed spawaniem odpowiednim rozpuszczalnikiem np. acetonem.           

Materiał powinien być oczyszczony w odległości min. 50 mm miejsca spawu. 
Przy zimnej obróbce np. gięciu itp. warstwa ochronna stali nierdzewnej może pękać.                

W takich przypadkach stal powinna być poddana kąpieli trawiącej w miejscu deformacji, aby 
odzyskać właściwości antykorozyjne. 
 
Spawanie 

Wszystkie prace spawalnicze powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi 
Normami. 

Każde spawanie winno być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy                            
i doświadczonych w poszczególnych typach spawania.                                               

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy spawacze mają odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac spawalniczych. 

Końce rur powinny być kalibrowane przed spawaniem, aby utrzymać tolerancję osiowości 
między końcami rur w zakresie 20 % grubości ścianki w każdym punkcie obwodu. 

Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru wszystkie szczegóły dotyczące typu elektrod 
spawalniczych. 

Na prośbę Inspektora nadzoru Wykonawca przeprowadzi na miejscu robót demonstrację, 
aby zaprezentować zgodność proponowanej metody, sprzętu i materiału do spawania. 

Każdy spawacz powinien być wyposażony w markery w celu zaznaczenia identyfikacji 
każdego punktu, który spawa. Inspektor nadzoru będzie upoważniony do odwołania zezwolenia na 
prace, jeśli spawacz w poszczególnych pracach nie zapewnia odpowiedniego standardu. 

Specyfikacje procedur spawalniczych powinny być przygotowane i zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru w następujących przypadkach: 

 spawanie stali wysokostopowych 

 spawanie stali z zawartością węgla powyżej 0,38 %  
Wykonawca powinien prowadzić, do wglądu przez Inwestora, zapis procedur 

spawalniczych i testów kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych prac. 
 
Materiały spawalnicze 

Materiały spawalnicze będą składowane zgodnie z Polskimi Normami. Odrzucony materiał 
powinien być natychmiast usunięty z warsztatu lub placu budowy. 

Wypełniacze spawalnicze powinny mieć odporność na korozję przynajmniej taką, jak metal 
rodzimy. 
 
Spawanie stali nierdzewnej 

Zarówno dla spawania w warsztacie jak i na budowie powinno stosować się spawanie 
elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG) oraz elektrodą topliwą w osłonie gazu 
obojętnego (MIG). Dla spawania w warsztacie spawanie plazmowe również jest dopuszczalne.  
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Aby zagwarantować wysoką jakość spawów, złączy, rurociągi i inny sprzęt wykonany                
z wysokojakościowej stali nierdzewnej powinien być w jak najszerszym zakresie prefabrykowany  
w warsztacie.  

Podczas prac montażowych dopuszczalne jest wyłącznie spawanie czołowe rur. Przy 
stosowaniu spoin czołowych penetracja powinna być całkowita 

Gaz osłonowy będzie stosowany w najszerszym możliwym zakresie przy wszelkich pracach 
spawalniczych i zawsze kiedy nie jest możliwe prowadzenie obróbki pospawalniczej tylnej strony 
spawu. Gazem osłonowym powinien być argon lub gaz wytwarzany ( 90 % azotu i 10 % wodoru).  

Jeżeli nie ma być prowadzona żadna obróbka strony graniczna zawartość zanieczyszczeń 
w gazie osłonowym nie powinna przekraczać następujących limitów: 

 Tlen      max 25 ppm 
 Woda    max 25 mm  ( punkt rosy  max –53 stopni ) 

Gaz stosowany w punkcie spawania powinien posiadać powyższy stopień czystości. Gaz 
atmosferyczny powinien być wyparty przez gaz osłonowy w innym wypadku mieszanina nie będzie 
spełniać wymagań ( max 25 ppm tlenu).W rezultacie gaz osłonowy powinien być o wyższej 
czystości w momencie zakupu niż określono powyżej. 

Czystość gazu osłonowego powinna być kontrolowana przy pomocy aparatury testującej     
z wykrywaniem limitów wody i tlenu w przybliżeniu 10 ppm lub mniej. Jeżeli taka aparatura nie jest 
dostępna, jakość gazu powinna być sprawdzona poprzez przegląd spawu po ostygnięciu do 
temperatury pokojowej. W przypadku niebieskich lub brązowych odbarwień gaz osłonowy nie ma 
wystarczającej czystości.  

Gaz osłonowy powinien być stosowany za pomocą narzędzi, które osłaniają małą 
przestrzeń wokół grani. Skuteczność narzędzi powinna być sprawdzona przed użyciem. Rury               
o średnicy mniejszej niż 100mm mogą jednak być przedmuchiwane bez użycia narzędzi do gazów 
osłonowych. 

Przedmuchiwanie powinno być wykonane następująco : 
 Rury o średnicy od 25 do 100 mm mogą być przedmuchane bez użycia 

narzędzi do gazów osłonowych pod warunkiem, że gaz wchodzi przez ciasną 
przesłonę i pod warunkiem, że gaz za spawem przechodzi przez kryzę                   
o średnicy około 22 mm i że otwór jest mniejszy niż 2.0 mm dla średnicy „ d”  

 Przepływ przedmuchu, Q podczas spawania powinien wynosić : 
Q = d/3 (l/min), (np. D= 60 mm Q = 60/3 = 20 l/min) 

We wszystkich przypadkach przedmuchiwanie gazem osłonowym powinno być utrzymane, aż 
temperatura spawu spadnie do 250 °C. 
 
Wytrawianie po spawaniu 

Jeżeli pokrycie gazu osłonowego jest niewystarczające strona grani powinna być mocno 
oksydowana i przyjmuje niebieskie. brązowe i czarne odcienie. Z punktu widzenia korozyjności, 
jest to nie do przyjęcia. 

Spawy z niedopuszczalnymi odbarwieniami powinny być w konsekwencji wytrawiane, 
szlifowane lub szczotkowane szczotką ze stali nierdzewnej i następnie wytrawiane. Ten typ 
obróbki pospawalniczej powinien być także przeprowadzony na czołach spawania. 

Po wytrawieniu powierzchnia powinna wyglądać gładko i metalicznie, czysto bez        
żadnych odbarwień.  

Gdy podany jest odstęp czasowy na obróbkę z wytrawianiem np. 8 – 24 godziny, wynika to 
z szybkości reakcji zależnej od temperatury; im wyższa temperatura tym szybsza reakcja i tym 
krótszy czas obróbki. Spawy winny być dokładnie umyte w czystej wodzie po wytrawianiu                    
i pasywacji. 

Przy poprawianiu istniejących spawów  gaz osłonowy powinien być stosowany aby 
zapewnić uzyskanie gładkiej i odpornej na korozję powierzchni.  

Dla stali nierdzewnej niedopuszczalne jest piaskowanie. 
 
Kontrola spawów 

Wykonawca powinien udostępnić spawy do kontroli.                                               
Wykonawca na życzenie Inspektora nadzoru przedstawi spawy do testów pod nadzorem 

przedstawiciela Inspektora. Wszystkie spawy powinny być testowane według punktu „A” jak 
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opisano poniżej. Jeżeli w według opinii Inspektora więcej niż 10% spawów nie przechodzi testów 
może on żądać testów opisanych w punktach B, C lub D: 

A. Kontrola wizualna całego spawania po stronie spawu i grani 
B. Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać 

kontroli radiograficznej obejmującej przynajmniej 10 % całkowitej długości takich 
spawów pod nadzorem Inspektora. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli 
powinny być oczyszczone. 

C.  Inspektor nadzoru może również zażądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru  
do 10 % wszystkich spawów pod jego nadzorem. Szorstkie końce spawów, 
przeznaczone do kontroli powinny być oczyszczone. 

D.  Jeżeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne błędy 
kontrola będzie rozszerzona. Z reguły wykrycie wadliwego spawu pociągnie za sobą 
kontrolę dwóch sąsiednich spawów tego samego typu.    

Jeżeli te spawy będą akceptowane, kontrola nie będzie dalej rozszerzana. Jeżeli jeden lub obydwa 
spawy będą wadliwe, kontrola będzie dalej rozszerzana zgodnie z zaleceniami Inspektora 
nadzoru. Jeżeli „B” i” C” nie są wymagane „D” nie będzie stosowane. 
Kryteria dopuszczenia są następujące: 

 Na spawach stali nierdzewnej obydwie strony spawów muszą być metalicznie czyste 
lub posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia 

 Wizualna i kapilarna kontrola koloru , szwy spawalnicze muszą uzyskać 3 klasę bez 
wad grani. 

 W przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze muszą być zdolne do uzyskania 
najwyższej klasy określonej Polskimi Normami dla kontroli spawów. 

Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt do testów. 
Testy będą powtórzone do chwili otrzymania satysfakcjonujących wyników. 

 
Naprawa spawów 

Każdy ze spawów nie spełniający powyższych kryteriów będzie naprawiony. 
Spawy stali nierdzewnej z odbarwieniami lub drobnym wytworzeniem, oksydowanej 

zgorzeliny będą naprawione przez wytrawianie.  
Znaczne tworzenie się oksydowanej zgorzeliny, które nie może być naprawione przez  

wytrawianie i wady geometrii będzie naprawione przez szlifowanie i ponowne spawanie. Inspektor 
nadzoru może żądać aby wadliwe spawy były odcięte i zastąpione częściami zamiennymi. 
Odcięcia powinny mieć długość przynajmniej 100 mm i równo wokół wadliwego szwu. 

Naprawiany spaw podlega tym samym testom i wymogom kontrolnym, co oryginalny. 
 
Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej k.o. 

Wykonawca musi dostarczyć i zabudować wszystkie rurociągi ze stali nierdzewnej                   
w ilościach przedstawionych w projekcie.  

Zastosowane dodatkowo do montażu materiały powinny spełniać następujące wymagania:  
 Kołnierze muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i być przeznaczone dla 

określonych ciśnień i temperatur 
 Montaż rur winien zapewniać pracę bez wibracji we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych. 
 Wszystkie materiały służące do montażu rur muszą mieć aprobatę na zastosowanie ze 

strony Inspektora 
 Instalacja rurociągów powinna być łatwa do demontażu i wymiany  większych 

elementów armatury. 
 
2.3.2 Rury ciśnieniowe polietylenowe 

Przyjęto rury polietylenowe PE100 SDR 17 wg EN 12201-1:1995  
 
Wymagania: 

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny                             
z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:  
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 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                 
i nieorganicznych 

 posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 
 
Montaż 

Montaż sieci z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe.  
 
Zgrzewanie 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego             
i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy 
pomocy pędzla.  

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej 
specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest 
wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych.  Wióry, które 
dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce 
obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym 
miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% 
grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed 
zgrzewaniem.  
 

Wytyczne dla zgrzewania czołowego 
 

Grubość 
ścianki 

(mm) 

Wyrównanie 
przy p=0,15 

N/mm2 

Wysokość 
wypływki 

(mm) 

Czas 
nagrzewania 

p=0,01 N/mm2 

p=0,02 N/mm2 

(sek) 

Czas 
przestawiania 

maks. 

(sek) 

Czas 
chłodzenia pod 

ciśnieniem 
spajania 

p=0,15 N/mm2 

(min) 

2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5 

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10 

7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16 

12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24 

20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32 

28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40 

 
Proces zgrzewania 

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę                  
i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do 
całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk 
wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym  
z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze 
sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli. Przy 
spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie 
należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy 
utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. 
Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą.  
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Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.  
 

 x g 

(mm)

Szerokość zgrzewu 

(mm) 

 x g 

(mm)

Szerokość zgrzewu 

(mm) 

75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6 

75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2 

90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7 

90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0 

110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1 

110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2 

125x7,1 5,1-7,3 250x14,2 9,8-14,6 

125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4 

140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6 

140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6 

160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7 

160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6 

 
2.3.3 Rury kanalizacyjne PVC 

Przyjęto rury kanalizacyjne, kielichowe, produkowane z polipropylenu typu PRAGMA 
 
Wymagania: 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami i spełniać następujące kryteria:  

 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                 
i nieorganicznych, 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie. 
Montaż: 

Montaż sieci technologicznych i kanalizacji sanitarnej z rur PVC wg wytycznych producenta  
a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Przed przystąpieniem do montażu sieci należy; wytyczyć geodezyjnie trasę rurociągu, 
wykonać wykop z ewentualnym umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych należy obniżyć ich poziom na 
czas wykonywania robót podstawowych. 

Przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi 
producenta rur. 

Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne             
i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, 
porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w normach PN-EN 1452-15:2000.  
Stosować połączenia kielichowe z uszczelką (pierścieniem elastomerowym). Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę 
na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 
Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 

głębokości wsunięcia w złączki. 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
 - montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu, 
 - montaż odcinków rurociągów w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
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2.3.4 Materiały izolacyjne 

Wymagania: 

Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny  posiadać 
powłoki fabryczne. 
 
2.3.5 Elementy ze stali nierdzewnej 

Wymagania: 
Wykonywać ze stali nie gorszej od stali OH18N9. 

 
2.3.6 Studzienki prefabrykowane betonowe 

Montaż: 
Realizowane w otwartym wykopie z prefabrykowanych żelbetowych kręgów. Dolny krąg z dnem. 
Płyta górna ( przykrycie) prefabrykowana. 
Komory posadowić na podłożu betonowym B10 ułożonym na gruncie starannie zagęszczonym              
i wyrównanym. Przy pomocy urządzeń podnosząco –opuszczających ustawić  w pionie podstawę 
komory na podłożu. 
Oczyścić dokładnie złącze, a następnie ułożyć uszczelkę. Równomiernie nasadzony następny 
krąg na prawidłowo ułożoną  uszczelkę w złączu  gwarantuje  szczelność obiektu. 
Uszczelki w elementach typu „U” przed ułożeniem następnego elementu posmarować smarem 
poślizgowym. Monolityczne części obiektów wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Wymagania: 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obiektów kubaturowych są: 

- prefabrykaty zakupione jako gotowy element u producenta, posiadające atest                         
i świadectwo ITB dopuszczające do stosowania, 

- elementy deskowania części monolitycznej konstrukcji, 
-     beton i jego składniki, 
- stal zbrojeniowa,  

Prefabrykaty zakupione jako gotowy element u producenta : 
-    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Alsybet” Kurzętnik. 

Elementy wykonywane są zgodnie z Aprobatą Techniczną AT/2000-02-1020 wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo –Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” W-wa. 

Beton zastosowany w  elementach prefabrykowanych, poprzez odpowiedni dobór uziarnienia 
kruszywa , wskaźnika wodno-cementowego, zastosowanie dodatków chemicznych ,dokładne 
zagęszczenie mieszanki betonowej i pielęgnację  betonu musi odznaczać się szczelnością. 

Szczelny beton musi posiadać zwiększoną odporność przeciwkorozyjną, wystarczającą do 

zabezpieczenia prefabrykatu przed szkodliwym działaniem środowiska słabo agresywnego.  

W przypadku gdy kręgi zastosowano w środowiskach agresywnych, należy zastosować 
zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6.1.1. i 6.1.2. oraz PN-85/B-01805              
i PN-91/B-01813. 
Elementy prefabrykowane z betonu o klasie minimum  B-45, z cementu portlandzkiego. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej do wyrobu prefabrykatów regulują odpowiednie 
polskie normy. 
 
2.3.7 Studzienki plastikowe 

Wymagania: 
1. Studzienki z polipropylenu PP-b. 
2. Kinety przelotowe o prostym lub kątowym lub zbiorcze z króćcami kielichowymi lub bosymi. 
3. Szczelność połączeń do 0,5bara zgodnie z normami EN 1277 i EN 476. 
4. Możliwość stosowania w klasie obciążeń od A15 do D400 kN zgodnie z PN-EN 124. 
5. Odporność studzienek z PP-b na ścieki jest zgodna z normą ISO/TR 10358. 
6. Możliwość wykonani wlotów dodatkowych na uszczelkę „in situ”.  
7. Aprobata techniczna COBRTI INSTAL AT/2005-02-1538-01, IBDiM AT/2004-04-1717, 
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dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym. 
8. Studzienki powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-10729. 

 
Montaż: 
Montaż studzienek powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i zasadami 
układania rur i studzienek z PP w gruncie wdanymi przez producenta. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno przy dostawie jak i tuż przed montażem w celu 
upewnienia się, czy nie są uszkodzone. 

Przed przystąpieniem  do prac należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
W zależności od rodzaju podłoża, jego nośności, występowania wody gruntowej studzienki 

montujemy na: 
- gruncie rodzimym, 
- na podłożu wzmocnionym. 
Po posadowieniu kinety podłączyć kielichy i króćce kinety z przewodami kanalizacyjnymi. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek wywinięcia uszczelki zakładanej na rurę. 
Przed wykonaniem połączenia sprawdzić czystość uszczelek. Należy chronić przewód oraz 

króćce w studzienkach przed wdzieraniem się gruntu. Uszczelki powinny być posmarowane 
środkiem poślizgowym. 

Studzienki przedłuża się poprzez zamontowanie rury trzonowej. Rura trzonowa może być 
docinana w zakresie co 5 cm. Docinanie najlepiej wykonać piła mechaniczną, po odcięciu oczyścić 
z resztek tworzywa. 

Dodatkowe wloty do trzonu wykonać poprzez uszczelkę „in situ” zgodnie z normą                        
PN-B-10729. 

 
2.3.8 Odwodnienie liniowe 

Wymagania: 
- kanały z polimerobetonu z ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej, 
- maksymalna klasa obciążenia E600, 
- kanały ze spadkiem dna 0,5%, 
- szerokość kanału  b=0,15m, 
- bezśrubowe mocowanie rusztu z ochroną przed przesunięciem poziomym, 
- elementy dodatkowe: skrzynka odpływowa, ścianka czołowa z uszczelką, hak do 

zdejmowania rusztu, masa uszczelniająca. 
Montaż: 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i zasadami układania 
odwodnienia liniowego wdanymi przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 
sprawnym technicznie sprzętem: 

- ciągnik gąsienicowy 37 – 40 kW, 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- żuraw samochodowy 5 – 6 t, 
- prościarka do rur PE, 
- spawarka elektryczna wirująca 300 A, 
- ubijak spalinowy 50 kg, 
- zespół prądotwórczy przewoźny 5 kW, 
- zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien być uzgodniony             
i zaakceptowany prze Inwestora i Inspektor Nadzoru. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST-00.00. 
 

4.2 Wymagania ogólne dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce  rur nie mogą być dłuższe niż 1,0m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem prze podłożenie tektury falistej                 
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia, platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia -5C do + 30C. 
 
4.2.1 Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą + 40C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych          

o szerokości min 10cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 12 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 12 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 

szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 12 m. 
 
Transport i składowanie rur PP: 

Pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. 

Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 

1,0 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. 
 
Transport i składowanie rur PVC: 

Rury  należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać 
ich wyginania. 

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. 
Wyroby  należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
 

4.3 Transport i składowanie rur ze stali nierdzewnej 

Stal nierdzewna powinna być transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszały się 
właściwości antykorozyjne i powinna być zgodna z tym, co następuje: 

Stal nierdzewna będzie magazynowana  w suchym i czystym miejscu, nie narażonym  na 
działanie cząstek żelaza, odpryski lub dym pochodzący ze spawania stali zwykłej. 

Stal nierdzewna powinna być chroniona przed iskrami od stali zwykłej. 
Należy ostrzec przed użyciem taśm ze stali węglowej używanych przy pakowaniu. 
W żadnych okolicznościach nie należy dopuścić do kontaktu w/w taśm z przedmiotami ze 

stali nierdzewnej. 
Przy przechowywaniu na placu budowy, materiały powinny być pokryte impregnowanym 
brezentem, jeżeli nie ma możliwości składowania pod dachem. 
 
4.4 Transport i składowanie prefabrykatów 

A. Transport  wyrobów  
       Wyroby na środkach transportowych powinny być układane w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania przy zachowaniu zasad jak przy składowaniu pod warunkiem      
zabezpieczenia elementów przed przesuwaniem ii przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdu. Elementy o średnicy do 1000mm należy podnosić                   
i opuszczać za pomocą wózków widłowych lub innych urządzeń przystosowanych do tych 
czynności, w przypadku większych średnic należy stosować suwnicę lub dźwigi dopuszczone 
przez UDT oraz specjalne zawiesie do podnoszenia elementów. Przy ładowaniu i przewozie 
elementów na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących 
w transporcie drogowym.  
 

B. Składowanie wyrobów 
Składowanie wyrobów powinno odbywać się na terenie utwardzonym, z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych .Elementy mogą być składowane w pozycji wbudowania  
wielowarstwowo  lub prostopadle do pozycji wbudowania .Składowanie elementów w pozycji  
wbudowania nie wymaga stosowania zabezpieczenia pod warunkiem ,że podłoże zapewni 
stateczność ustawianych elementów. Wysokość składowania wyrobów w pozycji wbudowania nie 
może być większa niż 3.00m. 
W każdym przypadku składowania elementów należy zapewnić stateczność stosu oraz 
zabezpieczyć elementy złącza przed uszkodzeniem. 
 

C. Odbiór wyrobów 
Każda partia prefabrykatów powinna być odebrana na podstawie wyników badań 
przeprowadzonych w sposób podany w normie przedmiotowej ,a w przypadku braku takiej normy 
w sposób podany w instrukcji technologicznej danego prefabrykatu. 
Badania odbieranej partii prefabrykatów lub odbiór każdego prefabrykatu może być 
przeprowadzony bez udziału zamawiającego o ile wyrazi on na to zgodę na piśmie . 
Dobór prefabrykatów reprezentujący partię odbieranych prefabrykatów powinien być dokonany              
w sposób losowy, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm . 
Liczba prefabrykatów pobranych do badań powinna być zgodna z wymaganiami aktualnych norm 
przedmiotowych i odpowiadać liczebności odbieranej partii prefabrykatów .W przypadku braku 
odpowiedniej normy liczbę próbek należy określić wg zasad przyjmowanych w statystycznej 
kontroli jakości ,określonych w aktualnej normie państwowej. 
Metody przeprowadzania badań cech geometrycznych ,cech fizycznych i cech 
wytrzymałościowych oraz ocena wyników badań powinny być zgodne z wymaganiami 
odpowiednich norm określających te metody a w przypadku braku takich norm zgodnie                 
z wymaganiami odpowiednich instrukcji technicznych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 
 
5.2 Wymagania szczególne wykonania robót 

Roboty prowadzić wg: 
-  „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje sanitarne         

i przemysłowe” 
-  „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
- Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, elementów 

prefabrykowanych i urządzeń. 
 
5.2.1 Uwagi ogólne dotyczące układania rur 

Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe były na podłożu żwirowym lub 
piaszczystym lub bezpośrednio na dnie wykopu, otwory na połączenia powinny być utworzone             
w materiale podłoża lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewnić, że każda rura jest 
jednolicie podparta na całej długości oraz umożliwić wykonanie połączenia. 

Rury powinny być układane na blokach ustalających tylko tam, gdzie zastosowany jest 
podkład betonowy lub łoże. 

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa 
powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne 
osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, 
jej powłokę lub osłonę. 

Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie 
powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Rury i armatura łącznie 
z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń                
i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem. 

Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz 
zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być 
wykonane odpowiednie pomiary. 

Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być 
ułożona od 500 do 600 mm powyżej rury. Jeżeli wyszczególniono system wskaźnikowy powinien 
on być ciągły i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury. 

Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinno przekraczać maksymalnych 
wartości wskazanych na rysunkach dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to 
przekraczać nominalnej szerokości rowu z wyjątkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość 
na wykonanie połączeń. 

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak 
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi 
spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy 
ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. Koszty 
ponownego ułożenia obciążą wykonawcę. 

Z wyjątkiem przypadków na rysunkach wszystkie rurociągi powinny być ułożone na 
głębokości minimum 1,80 m poniżej końcowej powierzchni terenu licząc od wierzchu rurociągu. 

Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej 
armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producenta rur              
i armatury. 
 
5.2.2 Posadowienie rur 

Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie 
materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu.  

Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien, jeżeli to wymagane, być umieszczony                  
i zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno dokonywać 
się w kolejności usuwania obudowy wykopu.  
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W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe. Po wykonaniu 
połączeń i prób dołki te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić. 
 
5.2.3 Wykończenie otoczenia rur 

Po zakończeniu czynności opisanych w punktach 5.2.1., 5.2.2. materiał zasypujący 
powinien  być umieszczony i zagęszczony na całej długości wykopu w warstwach nie 
przekraczających 150 mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 300 mm ponad górną 
powierzchnią rur. 
 
5.2.4 Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur 

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 
obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby 
zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu 
połączenia. 

Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu    
nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur. 

Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami. 
 
5.2.5 Połączenia rur z tworzywa 

Połączenia na miejscu powinny być wykonywane w ściślej zgodności z zaleceniami      
producenta rur. 
 
5.2.6 Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub.  
Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem 

połączeń pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną 
ilością kleju gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową a nakrętki 
dokręcone naprzemiennie. 
 
5.2.7 Połączenia kielichowe 

Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu. Do kielicha rury ułożonej 
wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha. 

Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha                    
i bosego końca. W razie konieczności łączone elementy dokładnie oczyścić. 
            Kielichy łączyć na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszczać w rowkach 
kielicha. Przed przystąpieniem do wciskania bosego końca można posmarować go cienką warstwą 
środka antyadhezyjnego. 

Przy połączeniach kielichowych nie przekraczać dopuszczanych przez producenta 
odchyleń osi przewodu. 

 
5.2.8 Zabezpieczenie rur, złączy i uzbrojenia 

Zabezpieczenie zewnętrzne połączeń śrubowych i uzbrojenia powinno obejmować 
zastosowanie pasty żywicznej w odpowiedniej ilości, do pokrycia wszystkich wystających końców, 
łbów śrub i ostrych końców kołnierzy, do zapewnienia gładkiego profilu zewnętrznego. Złącze lub 
armatura powinno być owinięte dwoma oddzielnymi warstwami taśmy ochronnej zawiniętej 
spiralnie z minimalną zakładką połowy szerokości. owinięcie taśmą powinno sięgać na szerokość 
150 mm z każdej strony złącza lub armatury. Każdy inny sposób ochrony powinien być najpierw 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Złącza rur powinny być zabezpieczone podobnie po wykonaniu połączeń. 
Zewnętrzne powierzchnie zasuw i armatury, muszą posiadać jako minimum pokrycie 

fabryczne lub dwie warstwy dopuszczalnej farby bitumicznej.  
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5.2.9 Cięcie rur 

Rury powinny być cięte przy użyciu metody, która zapewnia czysty profil skosu bez 
rozszczepień lub złamań ścian rury i które powoduje minimalne uszkodzenie powłoki ochronnej. 
Tam, gdzie konieczne ścięte końce rur powinny być uformowane do zwężek i faz odpowiednio do 
typu połączenia, a wszelkie powłoki ochronne mają być wykonane dobrze, a końce zamknięte. 

Jeżeli rury z żeliwa sferoidalnego mają być cięte do niestandardowych długości 
Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń producenta w odniesieniu do korekcji owalu i tolerancji 
ciętego końca bosego. 

 
5.2.10 Wykonanie konstrukcji prefabrykowanych 

Wszystkie konstrukcje prefabrykowane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową                
i SST.  
Należy tak zorganizować pracę ,aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku.  
Wykonawca odpowiada za wyładunek ,składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Elementy należy przemieszczać z należytą ostrożnością . 
Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich 
czynności montażowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów 
podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych montażu, strzałki montażowe 
wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 
Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do 
ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów 
na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 
Montaż prefabrykatów wykonać ściśle wg instrukcji producenta.  
Do montażu studni  należy stosować uniwersalne chwytaki do kręgów o zakresie ruchu ramienia 
chwytaka od 100 do 190mm, który pozwoli na montaż studni o średnicy od 1000 do 3000mm, lub 
zawiesie  transportowe z zaczepami głowicowymi o udźwigu 2,5 t  i  5,0 t  zakładane na 
wmontowane w trakcie produkcji w elementy prefabrykowane studni kotwy transportowe. 
Dzięki specjalistycznym zawiesiom elementy prefabrykowane studni transportowane są                     
w poziomie i równomiernie nasadzane na uszczelkę co gwarantuje prawidłowe ułożenie w złączu. 
 
5.2.11 Uwagi ogólne do montażu studzienek plastikowych 

Przestrzeń wokół studzienki (0,5m od podstawy i rury trzonowej) powinna być wykonana               
z gruntu zdolnego do zagęszczania, dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym, 
podanego w PN-S-02205:198. 
Sposób prowadzenia prac ziemnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w  
PN-EN 1610:2002. 
Zagęszczenie gruntu prowadzić wg projektu warstwami zgodnie z zasadami podanymi w  
PN-ENV 1046:2002(U). 
Studzienki prowadzone w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia powinny mieć 
zwieńczenia klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. 
Na terenach wyłączonych z ruchu kołowego zwieńczenia klasy A15 wg PN-EN124:2000. 

 
5.2.12 Tabliczki i słupy wskaźnikowe 

Słupki powinny być ustawione na trasie rurociągu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach 
zasuw i innej armatury, tam gdzie to wymagane. 

Stałe słupy powinny być zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji  słupów 
powinien być dostarczony na zakończenie realizacji Kontraktu.  
5.2.13 Oznaczanie rurociągów 

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru, taśmy markujące 
powinny być położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 
500 do 600 mm ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry.  

Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.  
Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być 

przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu.  
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5.3 Próby hydrauliczne 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w Polskich Normach, PN-B-10725 :1997, 
(Próby ciśnieniowe).  
Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak  pompy, rury, armatura  powinny być 
poddane próbom do określonego ciśnienia.                             
Jeżeli ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie próbne powinno być 1,5-krotnie wyższe  od 
maksymalnego ciśnienia roboczego. 

Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inwestorowi. 
Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu  

sprawdzaniu przez Inwestora. 
 
5.4 Płukanie i dezynfekcja 

5.4.1 Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów 
powinny być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 
niszczące materiały. 
 
5.4.2 Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany 
odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub 
odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 

Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi 
ślepymi kołnierzami. 

Cała armatura odcinająca jest otwarta. 
 
5.4.3 Świadectwo prób 

 Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru przynajmniej jeden pełny dzień 
roboczy wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 
 
 
5.4.4 Zabezpieczenie wody do prób i czyszczenia  

Do prób i czyszczenia układu technologicznego, użyta będzie wyłącznie woda 
przeznaczona do picia otrzymana z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do 
odbiorców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do 
otrzymania wody do prób etc. z sieci P.W. i K. łącznie ze związanymi kosztami.  

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty 
związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia.  

Wykonawca winien złożyć zapewnienie, że chlorowana woda nie przedostanie się do 
otwartych czy płynących w rurach cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.  
 
5.5 Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z SST-01.02. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. 
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6.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora nadzoru. 

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 

 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

 sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów                      
i armatury, 

 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 
odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998), 

 próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00. 
 
7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót jest: 

 mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m, 

 sztuki dla zainstalowanego wyposażenia i armatury, 

 sztuki dla studzienek i komór z ich kompletnym wyposażeniem, 
 
7.3 Wykaz Robót 

Szczegółowy wykaz robót podano w Przedmiarze Robót Budowlanych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. 
 
8.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór  techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu                            
i przeprowadzeniu badań. 
Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń, 

 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy 
konstrukcyjne, 

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 szczelność wszystkich odcinków przewodów. 
 

W trakcie odbioru należy: 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
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dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów                 
i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

 dokonać szczegółowych oględzin robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
 
9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej 
specyfikacji. Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST 
Cena obejmuje odpowiednio: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 wytyczenie trasy + roboty pomiarowe 

 wykonanie wykopów z umocnieniem i przygotowaniem podłoża  

 zakup i dostarczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich wbudowania, 

 montaż rurociągów i armatury wraz z elementami mocowań, 

 wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 

 przeprowadzenie próby szczelności wraz z dezynfekcją 

 przełączenie do istniejących sieci 

 zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu 

 oznakowanie uzbrojenia 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 pomiary i badania laboratoryjne, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

2.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

3. 
Aprobata 
Techniczna Nr 
AT/2005-02-1537 

„Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o., z 

rurą przewodową stalową ocynkowaną, do sieci podziemnych” 

wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. 

4. Wytyczne Wykonania i odbioru Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

  
Wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespołu złącza 
Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

  Spawanie rur stalowych Systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

  
Kontrola jakości połączeń spawanych rur stalowych Systemu 
ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. 

 
10.1 Wykaz norm 

1.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
2.  PN-EN 1401-1 :1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
3.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

4.  PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

5.  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
6.  PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
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7.  PN-87/B-01060 
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 

8.  PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 

9.  PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

10.  PN-EN  752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

11.  PN-EN 1053:1998 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

12.  PN-EN 1092-2:1999 
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

13.  PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

14.  PN-M-74081:1998 
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych. 

15.  PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 
16.  PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
17.  PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 
18.  PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST – 03.01 - INSTALACJE SANITARNE WODNO - KANALIZACYJNE W OBIEKTACH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oczyszczalni ścieków w m. Drzycim  

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych w obiektach: 

 

MECHANICZNO - BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DRZYCIM 

Obiekty oczyszczalni objęte opracowaniem : 

obiekt nr 1    - budynek techniczno – socjalny 
obiekt nr 1a    - budynek socjalny 

 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót związanych z instalacją 
sanitarną wodno-kanalizacyjną jak niżej. 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót. 
W projektowanym budynkach na oczyszczalni ścieków, obiekty nr 1 i 3, należy wykonać 

kompletną instalację wodno-kanalizacyjną wraz z instalacją ciepłej wody oraz dokonać 
niezbędnych prób i dezynfekcji instalacji. 
Zakres instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych obejmuje wykonanie: 
 
obiekt nr 1     

- doprowadzenie wody zimnej do następujących pomieszczeń: 

 stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, 

 stacja odwadniania i  higienizacji osadów, 

 pomieszczenia socjalne 
- rozprowadzenie wody ciepłej do następujących pomieszczeń: 

 stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, 

 pomieszczenia socjalne, 
- odprowadzenie ścieków z wyżej wymienionych pomieszczeń 

obiekt nr 1a     
- doprowadzenie wody zimnej do pomieszczeń socjalnych 
- rozprowadzenie wody ciepłej, 
- odprowadzenie ścieków z wyżej wymienionych pomieszczeń 

 
W ramach robót należy wykonać przejścia rurociągów w stropach oraz w ścianach.  
Należy wykonać bruzdy w ścianach, zabetonowując je po wykonaniu rurociągów. 
W ramach robót należy przeprowadzić niezbędne próby i dezynfekcje instalacji. 
Ścieki będą odprowadzone do studzienki kanalizacyjnej i dalej do kanalizacji sanitarnej 
zakładowej. 
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1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00-00. 
Instalacja sanitarna wewnętrzna - zespół instalacji budowlanych wewnątrz budynku, w zakresie 
takich mediów jak: woda, powietrze i gaz. 
Instalacja wodociągowa  - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w 
przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący 
do odprowadzenia ścieków sanitarnych z  budynku do kanalizacji zewnętrznej. 
Pojemnościowy podgrzewacz wody - zbiornik ciepłej wody użytkowej. Głównym elementem jest 
zasobnik ciepłej wody, wyposażony standardowo w wyjścia instalacji: odprowadzającej ciepłą 
wodę oraz instalacji zamkniętego przebiegu połączonej z systemem podgrzewania i zaworem 
bezpieczeństwa. Zbiornik posiada izolację termiczną zmniejszającą straty ciepła. Ponieważ 
instalacja doprowadzająca zimną wodę podłączona jest do sieci wodociągowej, wewnątrz 
zbiornika panuje dosyć wysokie ciśnienie (standardowo 4 atmosfery). Woda może być ogrzewana 
grzałką elektryczną z termostatem, albo za pomocą wymiennika ciepła z centralnego ogrzewania. 
Istnieją także bojlery, w których woda jest ogrzewana za pomocą palnika gazowego. 

 
1.6. Wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                   
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz             
ze sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. kod CPV 45000000 – 7 „Wymagania ogólne” 
 
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych wod – kan. 

Dokumentacje robót montażowych instalacji wod – kan. stanowią: 
- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                          
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę 

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                    
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

- Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami                 
z badań kontrolnych. 

- Dokumentacja powykonawcza, wcześniej wymienione składowe dokumentacji robót                      
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z  art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. – tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118). 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/AT
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termostat
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1.8. Nazwy i kody 

DZIAŁ  - 45. BUDOWNICTWO 
GRUPA - 45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 

 45332200-5 Hydraulika 

 45332300-6 Kładzenie upustów 

 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 

2. MATERIAŁY 

Do budowy instalacji wewnętrznych przewiduje się następujące materiały: 

 rury i kształtki z PE do wody zimnej i ciepłej, 

 rury i kształtki kielichowe kanalizacyjne PVC, 

 tuleje dla przejść przez przegrody, 

 armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych,  

 podgrzewacz wody, 

 zawory antyskażeniowe, 

 wpusty podłogowe i korytka odwodnień liniowych – stanowiące wyposażenie instalacji 
kanalizacyjnej, 

 czyszczaki, rury wywiewne, 

 inne materiały pomocnicze. 
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Stosowane materiały j.w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty. 

2.1.1. Rury z PE 

Przyjęto następujące średnice przewodów PE do wody zimnej: 

63mm, 40mm,  32 mm, 25mm,  20 mm 
 
Przyjęto następujące średnice przewodów PE do wody ciepłej: 

 40mm,  20mm 
 

Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających atesty Państwowego Zakładu 
Higieny.  
 
2.1.2. Rury z PVC - kanalizacyjne 

Przyjęto następujące średnice przewodów PVC do kanalizacji wewnętrznej: 

∅200/5,9 PVC-U, ∅160/4,7 PVC-U, ∅110/3,2 PVC-U, ∅75/2,5 PVC, 50mm, 40mm 
 
 
2.1.3. Tuleje dla przejść przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach stalowych wypełnionych 
pianką poliuretanową.  Średnica tulei o dwie dymensje większa od średnicy przewodu. 
 
3. SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 
sprawnym technicznie sprzętem: 

- ciągnik gąsienicowy 37 – 40 kW, 
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- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- żuraw samochodowy 5 – 6 t, 
- prościarka do rur PE, 
- spawarka elektryczna wirująca 300 A, 
- ubijak spalinowy 50 kg, 
- zespół prądotwórczy przewoźny 5 kW, 
- zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien być uzgodniony            
i zaakceptowany przez Inwestora i Inspektor Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu  podano w ST-00.00. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce  rur nie mogą być dłuższe niż 1,0m, 

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp.. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem prze podłożenie tektury falistej                   
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia, platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

- według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia -5C do + 30C. 
 

4.2.1. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą + 40C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych           

o szerokości min 10cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 12 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 12 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych             

w odstępach 12 m. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Roboty wykonywać wg: 

 „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych”-           
tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

 „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. 
Przewody łączyć za pomocą kształtek zgodnie z instrukcjami producentów rur. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach stalowych 

uszczelnionych pianką poliuretanową. 
W pomieszczeniach bytowo - gospodarczych instalacje wody zimnej i ciepłej poprowadzić 

w bruzdach ściennych lub zamaskować. Pozostałe przewody wodociągowe należy montować przy 
ścianach budynku zgodnie z Dokumentacją Projektową.   

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych wymagają stosowania kompensacji 
wydłużeń termicznych zgodnie z zaleceniami producentów rur. 

Przewody ciepłej wody (rozdzielcze i piony) powinny być izolowane dla ograniczenia strat 
ciepła. Można stosować gotowe okładziny lub maty z wełny szklanej. Przewodom pionów należy 
zapewnić możliwość swobodnego wydłużania. W połowie wysokości pionu należy umieścić 
kompensator w kształcie litery U przymocowany w środku uchwytem stałym.  
 
5.3. Instalacja wodociągowa. 

5.3.1. Rury z PE 

Wymagania: 

Materiał rur PE używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami i spełniać następujące kryteria:  

 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                   
i nieorganicznych 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

Transport i składowanie: 

Rury PE należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 
unikać ich wyginania.  

Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniać 
maksymalną średnicę kielicha. Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie 
przekraczającej 1,2 m. 

Wyroby z PE należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
Montaż: 

Montaż sieci z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe.  
 
5.3.2. Armatura czerpalna, odcinająca , zabezpieczająca 

Wymagania: 

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
danej instalacji. 

Armatura powinna być odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi 
Polskimi Normami i winna posiadać atest PZH. 

Ciśnienie robocze 0,6 MPa.  
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Montaż: 

Przy montażu należy zachować wymogi PN-81/B-10700, PN-82/M-74101,  
PN-EN ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208. 
 
5.3.3. Zawory antyskażeniowe 

Zawory czerpalne ze złączką do węża wyposażyć w węże gumowe o długości ca 5,0 mb.  
 

Za zaworami czerpalnymi ze złączką do węża należy bezwzględnie zamontować zawory 
antyskażeniowe typu DC wg PN EN 1717:2003. 

 
5.3.4. Podgrzewacze wody 

Wymagania: 

Podgrzewacz 50 l przyjęto do przygotowania wody w części socjalnej budynku.  
Podgrzewacz powinien być odpowiedni do dostarczania wody przeznaczonej do picia 

zgodnie   z odpowiednimi Polskimi Normami i winien posiadać atest PZH. 
Podgrzewacze winny być przystosowane do ciśnienia roboczego 0,6 MPa 

Montaż: 

Podgrzewacz montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg PN-90/E-08228                 
i PN-76/B-02440. 
 
5.4. Instalacja kanalizacyjna 

5.4.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC 

Wymagania: 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 
Normami i spełniać następujące kryteria:  

 materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych                  
i nieorganicznych, 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

Transport i składowanie: 

Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby 
unikać ich wyginania.  

Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniać 
maksymalną średnicę kielicha. Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie 
przekraczającej 1,2 m. 

Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 

bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 
Montaż: 

Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także                        
wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków w kolejności przykanalik, 
przewody odpływowe, piony i podejścia. Stosować połączenia kielichowe z uszczelką gumową. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 
Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 

głębokości wsunięcia w złączki. 
Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury                           

z pozostałości materiału ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na długości min 6 mm. 
Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do 
kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar do rur PVC –U rozprowadzany na bosym końcu 
łączonych elementów. 
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W przypadku połączeń klejonych, klejone powierzchnie winny być odtłuszczone przy 
pomocy środka odtłuszczającego. Klej nakładać pędzlem najpierw cienką warstwą wewnątrz 
kielicha następnie grubszą bosy koniec. Po połączeniu nadmiar kleju natychmiast zebrać.                  
W przypadku wykonywania połączeń klejonych należy stosować kształtki kompensacyjne (kielich       
z pierścieniem gumowym).  

Piony instalacji wewnętrznych  uzbrojono w czyszczaki  PVC oraz  wyprowadzono ponad 
dach i zakończono rurami wywiewnymi. 

 
 
 

5.4.2. Wpusty podłogowe i korytka odwodnień liniowych 

Wymagania: 

Korytka muszą swym wyglądem (kształtem, kolorem, rodzajem materiału z jakiego wykonany jest 
ruszt) stanowić element dekoracyjny. 
Korytka muszą posiadać świadectwo jakości w oparciu o normę DIN ISO 9001. 
Korytka w wersji bez spadku, o konstrukcji ułatwiającej czyszczenie. 
Korytka muszą posiadać na swych krawędziach zakotwione w ściankach do samego dna, 
zabezpieczone antykorozyjnie ramy ze stali nierdzewnej. 
Ruszty kratowe antypoślizgowe wykonane ze stali nierdzewnej. 
Ruszty mocowane śrubami ze stali nierdzewnej . 

Wpusty podłogowe wzór francuski z odpływem 50 mm. 
Wpusty podłogowe wg PN-86/H-74084. 
Korytka odwadniające wg DIN 19580. 
Montaż: 

Korytka muszą być montowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Krawędź korytka powinna znajdować się ok. 3-5 mm niżej od otaczającej je posadzki. 
Przy nawierzchniach betonowych i konstrukcjach żelbetowych należy przewidzieć szczeliny 
dylatacyjne poprzeczne i podłużne zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5.5. Próby hydrauliczne. 

Armatura powinna być poddana próbom według odpowiednich norm. 
Świadectwa prób powinny być dostarczone dla każdej pozycji wyposażenia. 
 
5.6. Płukanie i dezynfekcja. 

5.6.1. Czyszczenie rurociągów. 

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów 
powinny być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 
niszczące materiały. 
 
5.6.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów. 

Przed próbami rurociągów Wykonawca powinien się upewnić, że są one odpowiednio 
zamocowane i parcie od kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na podpory. 
Otwarte końce powinny być zakończone korkami lub odpowiednio połączonymi ślepymi 
kołnierzami. 
 
5.6.3. Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera przynajmniej na jeden pełny dzień roboczy 
wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 
 
5.6.4. Próby rurociągów ciśnieniowych 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone dla prób ciśnieniowych rurociągów 
przez  Polską Normę. Próby rurociągów ciśnieniowych powinny przestrzegać procedur 
określonych w tym dokumencie.  
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5.6.5. Płukanie i czyszczenie rurociągów. 

Na zakończenie próby hydraulicznej na rurociągach instalacji wodociągowej, przewody 
powinny być dokładnie przepłukane wodą czystą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz 
rur. 

Po zakończeniu płukania, Zamawiający pobierze próby wody do badań bakteriologicznych.  
Jeżeli wynik będzie zadowalający, przewód będzie uważany za przygotowany do odbioru. Jeżeli 
nie, przewód będzie poddany dezynfekcji, jak podano poniżej w punkcie 5.6.6 

 
5.6.6. Dezynfekcja instalacji wodociągowej. 

Dezynfekcja powinna być prowadzona przez Wykonawcę z pobieraniem próbek i badaniem 
bakteriologicznym. 

Dezynfekcja wykonanej instalacji wodociągowej powinna być przeprowadzona przez   
Wykonawcę, który powinien dostarczyć sprzęt, materiały i siłę roboczą wymagane do   
przeprowadzenia  dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi poniżej. Po zakończeniu 
czyszczenia przewód powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą. Następnie układ powinien 
być zdezynfekowany wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu sodu (1 litr na 500 litrów 
wody) do osiągnięcia stężenia wolnego chloru przynajmniej 10 mg/l. Następnie powinien być 
opróżniony i zapełniony wodą.                                                         

Po dalszych 24 godzinach należy pobrać próbki wody z układu technologicznego.  
Próby będą badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inżyniera, a wyniki udostępnione 
Wykonawcy w ciągu czterech dni od pobrania próby. Jeżeli wyniki będą niezadowalające, 
Wykonawca powtórzy całą procedurę, aż do osiągnięcia dobrych wyników.        

Przed zrzutem do odbiornika Wykonawca powinien  wykonać dechlorację wody 
dezynfekcyjnej.  

Wykonawca nie powinien odprowadzać chlorowanej wody do kanalizacji i cieków wodnych. 
Na zakończenie dezynfekcji, układ technologiczny powinien zostać napełniony wodą pod 
ciśnieniem eksploatacyjnym. 

Przyłączanie nowych przewodów do istniejących jest „zastrzeżoną operacją”.  
Podłączenia powinny być wykonywane wyłącznie z upoważnienia Inspektora nadzoru, po 

potwierdzeniu pozytywnych wyników prób bakteriologicznych.  
 
5.6.7. Zabezpieczenie wody do prób, czyszczenia i dezynfekcji.   

Do prób, czyszczenia i dezynfekcji instalacji wodociągowej, użyta będzie wyłącznie woda 
pitna otrzymana z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.  

Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do 
odbiorców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do 
otrzymania wody do prób etc. z sieci PWiK łącznie ze związanymi kosztami. Obejmuje to 
zabezpieczenie beczkowozów i cystern, jeżeli są niezbędne. 

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty 
związane z odprowadzeniem wody użytej do prób, czyszczenia i dezynfekcji. Wykonawca winien 
złożyć zapewnienie, że chlorowana woda nie przedostanie się do otwartych czy płynących               
w rurach cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora nadzoru. 
W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić: 
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 badanie szczelności instalacji wodociągowej – badanie przeprowadzić przed 
zakryciem bruzd i wykopów. Jeśli postęp robót budowlanych wymagać będzie zakrycia 
bruzd i wykopów przed całkowitym wykonaniem instalacji wówczas należy 
przeprowadzić badanie szczelności dla części instalacji. Próbę szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Przed próbą instalację należy napełnić wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne 1,5 MPa. Ciśnienie to należy podnosić dwukrotnie w okresie 30 minut. 
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.  
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania prób szczelności 
należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia  

 badanie zamocowań przewodów i ich zabezpieczeń przed przemieszczaniem              
i przed odkształceniami 

 sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany i stropy 

 sprawdzenie montażu sprzętu i armatury 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 
7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

 mb – dla wykonanej i odebranej instalacji, z dokładnością do 1,0m; 

 szt. – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 

 kpl. – dla urządzeń. 
 
7.3. Wykaz Robót. 

Szczegółowy wykaz robót podano w Przedmiarze Robót Budowlanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00. 
Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II. 
 
8.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu badań. 
Należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

 prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

 szczelność całego układu. 
W trakcie odbioru należy: 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

 dokonać szczegółowych oględzin robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 
 
9.2. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T. 
Cena obejmuje odpowiednio: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montażu 
armatury i urządzeń, 

 zakup, dostarczenie materiałów, 

 montaż rur, kształtek, przyłączeń, 

 montaż armatury i wyposażenia, 

 wykonanie przejść przez przegrody budowlane, 

 próba szczelności instalacji, 

 dezynfekcja, 

 pomiary i badania kontrolne, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Warszawa 1994 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych. 

2.   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom II– Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 
Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE. 
 
10.1. Wykaz norm 

1.  PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

2.  PN-85/M-75002 Armatura przepływowa. 

3.  PN-85/M-75178 Armatura odpływowa. 

4.  PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach. 

5.  PN-EN  1717 : 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. 

6.  PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej. 

7.  PN-91/M-75167 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 

8.  PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory 
wypływowe ze złączką do węża. 

9.  PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 
Wymagania. 

10.  PN-93/E-08228.02. Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. 
Ogrzewacze wody akumulacyjne. Bezpieczeństwo 
użytkowania. 

11.  PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
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12.  PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, 
bidetów, wanien kąpielowych. 

13.  PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików 
podprysznicowych. 

14.  PN-EN 411:1999 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do 
zlewozmywaków. 

15.  PN-78/B-12630/34/35/36 Wyroby sanitarne ceramiczne. 

16.  PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

17.  PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne   
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dot. Rur, kształtek i systemu. 

18.  PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur 
z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 

 

19.  PN-ENV 1401-2:2002. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

20.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

21.  PN-EN 1253:2002 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty 
ściekowe. 

22.  PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur 
z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 

23.  PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania 
płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne 
ciśnienia. 

24.  PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania 
płynów. Wymiary. 

25.  PN-EN ISO 1307:1999 Węże z gumy i z tworzyw sztucznych do ogólnego 
stosowania w przemyśle. 

26.  PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych. 

27.  PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. 
Wymagania i badania. 

28.  PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Zalecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych 
systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i 
zimne wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjantów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


