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ST - 0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – 

roboty ziemne; 

Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Drzycimiu 

Działki nr 268/1, obręb Drzycim 

Zamawiający: GMINA DRZYCIM 

86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10. 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych wpkt.1.3 

 

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pt. „Rozbiórka reaktor, budynku techniczno-

socjalnego i budynku magazynowego” 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną Specyfikacją 

Techniczną : 

 
ST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ROZBIÓRKA BUDYNKÓW 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.4.1. Charakterystyka obiektu nr 1– reaktor 

Budynek reaktora – obiekt na planie wieloboku, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem 

nieużytkowym, posadowienie na fundamencie żelbetowym, ściany zewnęczne częściowo murowane, 

częściowo drewniane na konstrukcji stalowej, strop o konstrukcji stalowej, dach o konstrukcji 

drewnianej, wielospadowy. Dach kryty gontem bitumicznym. Drzwi i okna stolarka PCV. 

 

Dane techniczne: 

 

- Powierzchnia zabudowy – 139,00 m2. 

- Kubatura – 1450,00 m3. 

- Długość budynku – 15,1m 

- Szerokość budynku – 12,0m 

- Wysokość budynku – 11,50m 

 

Budynek przeznaczony do rozbiórki nie jest obecnie użytkowany. Stan techniczny budynku jest średni. 

W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu 

publicznemu. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 

ST-1 

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, wod.-kan,, technologiczne. 

 

 

 



1.4.2. Charakterystyka obiektu nr 2 – budynek techniczno-socjalny 

Budynek wolnostojący na planie prostokąta, parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na 

fundamencie betonowym. Przykryty dachem płaskim, jednospadowym. Ściany zewnętrzne z płyty 

warstwowej na konstrukcji stalowej. Dach z blachy trapezowej i płyty warstwowej. Stolarka okienna i 

drzwiowa PCV. 

 

Powierzchnia zabudowy  - 61,00 m2 

Kubatura budynku   - 159,00 m3 

 

- długość budynku  - 13,30m 

- szerokość budynku  -  6,20m 

- wysokość budynku   -  2,60m 

 

 

1.4.2. Zakres zasadniczy 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 

- utylizacja odpadów z demontowanych komór, 

-  rozbiórkę budynków, 

- segregację materiału z rozbiórki; 

- wywóz materiału z rozbiórki na wysypisko śmieci lub inny skład odpadów; 

- uporządkowanie terenu. 

Prace rozbiórkowe prowadzone będą, wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji 

Technicznej ST-1. 

Powyższe prace zaliczane są do: 

 

Klasa 45.11.0000-1 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych – roboty ziemne 

 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót: 

Dokumentację projektową stanowi: 

-  Projekt rozbiórki budynku oczyszczalni ścieków w Drzycimiu wykonany przez mgr inż. 

Krzysztofa gąsiora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętej technologii wymagają zgody Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

1.6. Informacja o terenie budowy 

1.6.1. Lokalizacja 

Budynki zlokalizowane są w Drzycimiu na działce nr: 268/1 

 

1.6.2. Uzbrojenie terenu 

Teren, na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest uzbrojony w instalacje 

wodociągową, sanitarną, energetyczną. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sprawdzić czy wszystkie media zostały odłączone. 

 

1.7. Prowadzenie robót 

1.7.1.Ogólne zasady wykonania robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie 

z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w Robotach. 

Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny Personel oraz inne 

rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Placu Budowy. 

Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 

wymienionych prac zasadniczych. 

 

Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej i 

specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

 

1.7.2. Teren budowy 

C h a r a k t e r y s t y k a  t e r e n u  b u d o w y 

Budynki zlokalizowane są w Drzycimiu na działce nr 268/1. 

Teren na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest uzbrojony w instalacje 

wodociągową, i energetyczną. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

P r z e k a z a n i e t e r e n u b u d o w y 

Po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 

realizacji, uzyskaniu decyzji pozwolenia na wykonanie robót - Wykonawca zobowiązany będzie 

zrealizować roboty a po ich wykonaniu dokonać odpowiednich sprawdzeń i odbiorów oraz uzyskać 

dokumentację geodezyjną powykonawczą. 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty uprawomocnienia decyzji pozwolenia na 

wykonanie rozbiórki, dokonać protokolarnego przejęcia „terenu budowy”. Formalne przekazanie 

odbywa się w obecności inspektora nadzoru (po stronie Zamawiającego), wykonawcy oraz kierowników 

robót (po stronie wykonawcy). 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca 

realizacji robót zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii. Koszty zużycia 

przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z inspektorem nadzoru Zamawiającego w formie  

 pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w    

 okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podlicznika   

 poboru mediów. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze, 

jak również uporządkuje miejsce realizacji robót oraz będzie ponosił koszty utrzymania i konserwacji 

wszelkich urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych. 

Dostarczenie i eksploatacja maszyn niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają 

Wykonawcę  

 



1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 

za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbiory. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego  powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe”, jednak nie później niż w 24 h od 

wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed właścicielami nieruchomości za wszystkie szkody powstałe 

w związku z rozbiórką na nieruchomościach przyległych do tego terenu rozbiórki a w szczególnie 

bezpośrednio przyległych.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 

urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca uzgodni i wprowadzi 

tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi drogami publicznymi. Wykonawca 

zabezpieczy tereny przyległe przed negatywnym wpływem prowadzonych prac. Wszystkie znaki 

drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

 

1.7.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje wszystkie 

wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich wyłączenia 

eksploatacyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zaznaczenia istniejących instalacji i urządzeń nie 

podlegających rozbiórce i demontażu w celu ich zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu bud., takich jak rurociągi i kable etc. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 

1.7.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 



W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczeń, powietrza, wód gruntowych i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 

czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

1.7.6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w 

Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy 

sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 

prowadzenia robót rozbiórkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokości 

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które 

są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni pracownikom urządzenia socjalne. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane 

 

1.7.7. Dokumenty rozbiórki 

D z i e n n i k r o z b i ó r k i 

Dziennik rozbiórki jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiórki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Dz..U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika rozbiórki będą czynione na bieżąco i 

powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika rozbiórki powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 



Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika rozbiórki powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku rozbiórki powinny być zapisywane następujące informacje: 

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 

wymaganych w p.1.7.6, przygotowanych przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiórki przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika rozbiórki, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 

I n n e  i s t o t n e  d o k u me n t y  b u d o w y 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.7.7, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na rozbiórkę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 

P r z e c h o w y w a n i e  d o k u me n t ó w  b u d o w y 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

 

1.7.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i 

wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane 



na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.7.9. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i 

wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 

 

1.8.Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 

Ustawa Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą kwestie projektowania, budowy, utrzymania 

i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w 

tych dziedzinach Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy 

projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 

poz. 1126 – tekst jednolity); 

• obiekt budowlany: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 

linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową; 



• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 

obiekty kontenerowe; 

• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego; 

• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod 

śmietniki; 

• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy; 

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający zprawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

rozbiórki, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty wykonawcy; 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 

• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosowanie do ich właściwości; 

• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje Techniczne, 

Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 

• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 

zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 

Wykonawcę wg Kontraktu, 

• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 

Stałych, 

• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez 

obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez Zamawiającego 

Robót, 

• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 

Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 



• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych, 

• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone urządzenia i materiały, 

• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie 

komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na mocy 

Kontraktu, 

• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie 

napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Do robót związanych z rozbiórką należy stosować wymagania ogólne: 

- materiały pomocnicze użyte do wykonywania rozbiórek muszą posiadać odpowiednie dokumenty 

dopuszczające je do obrotu i wykonywania robót do których są używane; 

- na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i 

przedłożyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami. 

 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i dokumentacji technicznej. 

Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót . 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność Sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji 

Projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy i musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez akceptacji 

Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu 

Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, przepisami Prawa 

Budowlanego obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie pozwolenia na 

rozbiórkę, dokumentacji projektowej. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu wokół budowy. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 

Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Warunkami określonymi w Zamówieniu 

 

6.2. Wyniki kontroli 

Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco Dzienniku rozbiórki 

Do Dziennika rozbiórki należy wpisywać w szczególności: 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Nie dotyczy 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór Częściowy 

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 

8.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika rozbiórki z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 

„Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych. 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy 

wynikającego umowy. Procedura odbioru odbywa się w obecności inspektora nadzoru po stronie 

Zamawiającego oraz wykonawcy i kierowników robót po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca (kierownik robót) stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. 

Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go pisemnie o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający 



wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Zamawiającemu przy odbiorze, 

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 

zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno – budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do 

powtórnego wykonania robót, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 

Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki, przy czym 

jeżeli w protokole odbioru końcowego strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia 

zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania 

zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia. 

Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru. 

8. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

1) do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień 

przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych 

b) niezbędne świadectwa kontroli jakości (atesty, certyfikaty) 

c) uzyskaną przez Wykonawcę decyzję pozwolenia na wykonanie robót 

d) dokumentację geodezyjna powykonawczą 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

Ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

4) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru 

robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę stosowną nota księgową i potrącić z 

wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze 

wykonanie tych prac. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty . 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie obejmować: 



- robociznę bezpośrednią, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami jednorazowymi, 

(sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w Wycenionym Przedmiarze Robót 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207poz. 2016 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 

1126) 

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. 

z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313) 

- PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 

1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. 

Nr 113, poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

(Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 

podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 

wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 

2000 r. Nr 5, poz. 53) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

ST - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

obiektów Oczyszczalni ścieków w Drzycimiu przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych. 

 

11.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w pkt.11.1. 

 

11.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe jak: 

- Rozbiórka 9 budynków wchodzących w skład zespołu w następującej kolejności każdy wg kolejności i 

technologii określonej w Dokumentacji Technicznej. 

Proces rozbiórki poszczególnych obiektów przebiegać będzie w następującej kolejności: 

Prace przygotowawcze 

• Przygotowanie zaplecza budowy 

• Zabezpieczenie terenu rozbiórki celem uniemożliwienia przejścia i przejazdu w ich 

rejonie przez osoby postronne 

• Sprawdzenie czy budynek został odłączony od wszystkich sieci zewnętrznych 

• Wywóz nieczystości ze zbiorników na ścieki 

Roboty rozbiórkowe obiektu  

• Rozbiórka pokrycia dachu i ścian 

• Rozbiórka drewnianej konstrukcji nośnej dachu 

• Rozbiórka urządzeń i instalacji technologicznych 

• Rozbiórka konstrukcji drewnianej ścian zewnętrznych budynku 

• Rozbiórka ścian murowanych 

• Rozbiórka posadzki oraz fundamentów 

 

11.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -0 

„Wymagania ogólne” 

 

11.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową iST. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie pozwolenia na 

rozbiórkę, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca dokona segregacji materiałów porozbiórkowych. 

Wywóz gruzu zanieczyszczonego papą Wykonawca zleci specjalistycznej firmie. 



Wykonawca sam znajdzie odbiorcę materiałów rozbiórkowych oraz wywiezie pozostały gruz na 

wybrane składowisko odpadów. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i 

uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru 

materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 

 

12. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją są; 

- materiały pomocnicze stosowane przy rozbiórkach takie jak klamry, haki itd. 

 

13. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 

- podnośnik montażowy samochodowy; 

- sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4÷5m3/min; 

- agregat prądotwórczy; 

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy; 

- sprzęt do robót ręcznych; 

- koparko-ładowarka kołowa; 

- zsyp do gruzu; 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 

 

14. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". Powyższa specyfikacja 

nie uwzględnia środków transportu, ponieważ umowa z Zakładem który podejmie się utylizacji 

materiałów z rozbiórki obejmować będzie podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację 

materiałów z rozbiórki. 

 

15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1.Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

Przyjęto, że roboty rozbiórkowe prowadzone będą systemem ręcznym z użyciem sprzętu 

mechanicznego oraz dźwigu i wysięgnika. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić 

i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to: 

- podrażnienia błon śluzowych 

- uszkodzenia głowy 

- upadek z wysokości 

-uszkodzenia rąk i nóg 

Materiał uzyskany z rozbiórki ma być gromadzony w kontenerach, które to wywożone będą 

przez Zakład przeprowadzący utylizacje. 

Materiał ten należy posegregować. 

 

15.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

- teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 



- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności; 

-przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp.; 

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu; 

- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 

15.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac: 

NIE WOLNO: 

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie 

wstrzymać) 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli w strefie zagrożenia przebywają ludzie; 

-gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu; 

 

R o b o t y  r o z b i ó r k o w e  n a l e ż y : 

prowadzić metodą ręczną, poprzez wykuwanie, cięcie i rozkruszanie za pomocą młotów, pił i 

wiertnic; 

prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji 

elementy stalowe należy przecinać za pomocą pił lub palnikiem acetylenowym; 

prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji 

znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 

do usuwania gruzu można przystąpić po zakończeniu robót rozbiórkowych. 

 

P r z y  w y k o n y w a n i u  r o b ó t  r o z b i ó r k o w y c h  n a l e ż y : 

każdorazowo przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych kierownik budowy sprawdza czy w budynku 

lub jego otoczeniu nie znajdują się osoby postronne oraz dokonuje oględzin stanu technicznego 

rozbieranego obiektu; 

maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 

sprawność, stosowane do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia; 

.używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych 

środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem; 

przy prowadzeniu robót spawalniczych ( cięcie stali) minimalna długość przewodów 

powinna wynosić co najmniej 5m, a każdy cięty przedmiot uziemiony; 

utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki; 

konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 

w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 



należy zaopatrzyć w okulary ochronne; 

w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

 

15.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

 

15.5. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

 

15.6.Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

 

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na podstawie 

jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, 

w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

przygotowanie i zabezpieczenie robót w tym ogrodzenie terenu; 

zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót; 

wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie sprzętu niezbędnego do wykonania 

lub zabezpieczenia robót określonych w umowie; 

rozbiórkę konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych 

tymczasowe zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy; 

oczyszczenie i zabezpieczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania 

transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy 

podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki; 

zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót 

 

17. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 



Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z 

2003 r. 

Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania 

na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 

686) 

 


