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ST - 0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych —
roboty ziemne;

Rozbiorka obiektow oczyszczalni $cieckow w Drzycimiu

Dziatki nr 268/1, obrgb Drzycim

Zamawiajacy: GMINA DRZYCIM

86-140 Drzycim, ul. Podgorna 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych wpkt.1.3

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Rozbidrka reaktor, budynku techniczno-
socjalnego i budynku magazynowego”

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacja
Techniczng :

ST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE — ROZBIORKA BUDYNKOW

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia

1.4.1. Charakterystyka obiektu nr 1— reaktor

Budynek reaktora — obiekt na planie wieloboku, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym, posadowienie na fundamencie Zelbetowym, Sciany zewngczne czgsciowo murowane,
czeSciowo drewniane na Kkonstrukcji stalowej, strop o konstrukcji stalowej, dach o konstrukcji
drewnianej, wielospadowy. Dach kryty gontem bitumicznym. Drzwi i okna stolarka PCV.

Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy — 139,00 m2.
- Kubatura — 1450,00 m3.

- Dlugos¢ budynku — 15,1m

- Szerokos$¢ budynku — 12,0m

- Wysokos¢ budynku — 11,50m

Budynek przeznaczony do rozbiorki nie jest obecnie uzytkowany. Stan techniczny budynku jest §redni.
W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia 1 ubytki niezagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
ST-1

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, wod.-kan,, technologiczne.



1.4.2. Charakterystyka obiektu nr 2 — budynek techniczno-socjalny

Budynek wolnostojacy na planie prostokata, parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na
fundamencie betonowym. Przykryty dachem ptaskim, jednospadowym. Sciany zewnetrzne z plyty
warstwowej na konstrukcji stalowej. Dach z blachy trapezowej i plyty warstwowej. Stolarka okienna i
drzwiowa PCV.

Powierzchnia zabudowy - 61,00 m?
Kubatura budynku - 159,00 m*
- dtugo$¢ budynku - 13,30m

- szerokos¢ budynku - 6,20m

- wysokos¢ budynku - 2,60m

1.4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot obejmujacych:

- utylizacja odpadow z demontowanych komor,

- rozbiorke budynkow,

- segregacje materiatu z rozbiorki;

- wywo6z materialu z rozbidrki na wysypisko $mieci lub inny sktad odpadow;

- uporzadkowanie terenu.

Prace rozbiorkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej ST-1.

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych — roboty ziemne

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiagca podstawe

do realizacji robat:

Dokumentacj¢ projektowg stanowi:

- Projekt rozbiorki budynku oczyszczalni $ciekow w Drzycimiu wykonany przez mgr inz.
Krzysztofa gasiora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczng, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ci$le wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6. Informacja o terenie budowy
1.6.1. L okalizacja
Budynki zlokalizowane sa w Drzycimiu na dziatce nr: 268/1

1.6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje
wodociggowa, sanitarng, energetyczng.

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie media zostaty odigczone.

1.7. Prowadzenie robot
1.7.1.0g6lne zasady wykonania robot




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny Personel oraz inne
rzeczy 1 ustugi konieczne do zrealizowania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

1.7.2. Teren budowy

Charakterystykaterenu budowy

Budynki zlokalizowane sa w Drzycimiu na dziatce nr 268/1.

Teren na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbiodrki jest uzbrojony w instalacje
wodociggowa, i energetyczng.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanieterenubudowy
Po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
realizacji, uzyskaniu decyzji pozwolenia na wykonanie robot - Wykonawca zobowigzany bedzie
zrealizowaé roboty a po ich wykonaniu dokona¢ odpowiednich sprawdzen i odbioréw oraz uzyskaé
dokumentacje geodezyjng powykonawcza.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty uprawomocnienia decyzji pozwolenia na
wykonanie rozbidrki, dokona¢ protokolarnego przejecia ,terenu budowy”. Formalne przekazanie
odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru (po stronie Zamawiajacego), wykonawcy oraz kierownikow
robdt (po stronie wykonawcy).
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robot zgodnie z rozdzialem 3 1 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia
przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediow, ponosi Wykonawca.
Wykonawca przed rozpoczgciem prac uzgodni z inspektorem nadzoru Zamawiajacego w formie
pisemnej sposob rozliczenia za pobor wody 1 energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznika
poboru mediow.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze,
jak rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji
wszelkich urzadzen, obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.
Dostarczenie i1 eksploatacja maszyn niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia obcigzaja
Wykonawce




1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong robét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbiory. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty ,utrzymaniowe”, jednak nie pdzniej niz w 24 h od
wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przed wiascicielami nieruchomosci za wszystkie szkody powstate
w zwiazku z rozbiorka na nieruchomosciach przyleglych do tego terenu rozbidrki a w szczegdlnie
bezposrednio przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbidrkg. Wykonawca uzgodni i wprowadzi
tymczasowa organizacj¢ ruchu na odcinkach styku z przylegtymi drogami publicznymi. Wykonawca
zabezpieczy tereny przyleglte przed negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg byC zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

1.7.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje wszystkie
wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich wytaczenia
eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zaznaczenia istniejgcych instalacji i urzadzen nie
podlegajacych rozbiorce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji naziemnych 1 podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu bud., takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.




W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i1 poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen, powietrza, wod gruntowych 1 innych szkodliwych dla $rodowiska i1 otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczg¢ciem Robdt sporzadzié Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu 1 warunki prowadzenia robot.

Szczegdtowy zakres i form¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robdt rozbiérkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokosci

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnié, zeby personel nie pracowatl w warunkach, ktére
sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywai wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca begdzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw 1 skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktoére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane

1.7.7. Dokumenty rozbiorki

Dziennikrozbiorki

Dziennik rozbiérki jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Dz..U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika rozbiorki beda czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktoéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.




Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika rozbiodrki powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
W szczegbdlnosci w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow

wymaganych w p.1.7.6, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczegcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot

z polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia,

odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace

wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan

wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbidrki przez Wykonawce
powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika rozbiorki,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inneistotnedokumenty budowy

Oprdcz dokumentow wyszcezegolnionych w punktach 1.7.7, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na rozbiorke ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;

e) Protokotly odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy be¢da przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde
zadanie.

1.7.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1
wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane



na biezgco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i
wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasow0 pod budowg.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone begda prace zwigzane z budowa.

1.8.Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujacg kwestie projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdéw administracji publicznej w
tych dziedzinach Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

+ Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawa”, normuje dziatalno$¢ obejmujaca sprawy
projektowania, budowy, utrzymania 1 rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity);

» obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

* budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach;

* budowla — kazdy obiekt budowlany nie be¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojagce maszty antenowe, wolnostojace trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania $ciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze cze$ci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa;




* obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

» tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania W
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

*» budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

* roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

» remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

» urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
Smietniki;

* teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

» prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy zprawa
wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

* pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

+ dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
rozbiorki, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

* dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

 aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

» wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

* wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

* Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

* Rysunki oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

* Roboty oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu,

» Urzadzenia oznaczaja aparaty, maszyny i1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych,

» Proby Koncowe oznaczaja proby, ktore sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajacego
Robot,

* Inzynier oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniong w Zalaczniku do Oferty,



* Wykonawca oznacza osob¢ wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcoOw tej osoby,

» Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
cz¢$¢ Robot Statych,

» Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty,

» Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy
Kontraktu,

» Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie
napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

2. MATERIALY I URZADZENIA

Do robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogolne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbiérek muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajace je do obrotu i wykonywania robot do ktorych sg uzywane;

- na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrodto zakupu materiatow i
przedlozy¢ te dokumenty na pismie wraz z atestami.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprz¢tu jest osiggniecie efektu okres§lonego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia i dokumentacji techniczne;.

Podstawowy oraz drobny sprz¢t powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot .

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i jakoSci wskazaniom zawartym w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych Robot. Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji
Projektowej.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez akceptacji
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci 1 warunkéw
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora beda usunigte z Terenu
Budowy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt rozbiérkowych na podstawie pozwolenia na
rozbidrke, dokumentacji projektowe;.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakos$ci Robot i stosowanych Materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania Materialbw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 1
Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Warunkami okreslonymi w Zamowieniu

6.2. Wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku rozbiorki

Do Dziennika rozbiorki nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Nie dotyczy



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér Czesciowy
Odbidr Czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior Ostateczny (koncowy) Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,2Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot”

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z ST 1 Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robodt poprawkowych lub Roboét uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, Komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych.

Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ §wiadczenia Wykonawcy
wynikajacego umowy. Procedura odbioru odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru po stronie
Zamawiajacego oraz wykonawcy i kierownikow robot po stronie Wykonawcy.

Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru.
Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokot odbioru koncowego zawierajacy



wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia 1 zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentoéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci 1 jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegolnosci
zgodno$ci ich wykonania z umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako nie nadajace si¢ do usunigcia lub co do
powtdrnego wykonania robot,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy 1 0sob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usunig¢cia wady lub usterki, przy czym
jezeli w protokole odbioru koncowego strony zgodnie okresla wysokos$¢ kwoty wynagrodzenia
zatrzymywanej do czasu usuni¢cia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiajacego do wstrzymania
zaplaty ograniczac si¢ bedzie tylko do tak okre§lonej cze$ci wynagrodzenia.

Protokoét odbioru koficowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru — dzief ten stanowi dat¢ odbioru.

8. Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzien
przed wyznaczonym terminem rozpoczgcia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnos$ci:

a) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych

b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

¢) uzyskang przez Wykonawce decyzje pozwolenia na wykonanie robot

d) dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu
wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
Ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

4) W wypadku nie usuni¢cia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru
robot, Zamawiajacemu stluzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiggowag 1 potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze
wykonanie tych prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe, skalkulowane przez Wykonawce w ofercie
przetargoweyj.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie obejmowac:



- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami jednorazowymi,
(sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i1 kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang Robot¢ w Wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207poz. 2016 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bhp (tekst jednolity Dz.U.
z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)

- PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. z
1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r.
Nr 113, poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.
(Dz.U. 2 1998r. Nr 99, poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnos$ci. (Dz. U. z
2000 r. Nr 5, poz. 53)



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST - 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

11. WSTEP
11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych
obiektow Oczyszczalni $cieckow w Drzycimiu przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych.

11.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.11.1.

11.3. Zakres robot objctych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiérkowe jak:
- Rozbiodrka 9 budynkow wchodzacych w sktad zespotu w nastepujacej kolejnosci kazdy wg kolejnosci 1
technologii okreslonej w Dokumentacji Technicznej.
Proces rozbiorki poszczegdlnych obiektow przebiegac bedzie w nastepujacej kolejnosci:
Prace przygotowawcze
e Przygotowanie zaplecza budowy
e Zabezpieczenie terenu rozbidrki celem uniemozliwienia przejscia i przejazdu w ich
rejonie przez osoby postronne
e Sprawdzenie czy budynek zostal odtaczony od wszystkich sieci zewnetrznych
e Wywoz nieczystosci ze zbiornikow na Scieki
Roboty rozbiorkowe obiektu
e Rozbiodrka pokrycia dachu i $cian
Rozbiorka drewnianej konstrukcji no$nej dachu
Rozbiorka urzadzen i instalacji technologicznych
Rozbiodrka konstrukcji drewnianej $cian zewnetrznych budynku
Rozbiorka §cian murowanych
Rozbiorka posadzki oraz fundamentow

11.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -0
,» Wymagania og6lne”

11.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogoélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdélne" Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa iST.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt rozbiérkowych na podstawie pozwolenia na
rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materiatéw porozbiorkowych.

Wywéz gruzu zanieczyszczonego papa Wykonawca zleci specjalistycznej firmie.



Wykonawca sam znajdzie odbiorce materiatow rozbiérkowych oraz wywiezie pozostaty gruz na
wybrane sktadowisko odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe¢ w zakresie odbioru
materiatow rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

12. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacja sa;
- materialy pomocnicze stosowane przy rozbidrkach takie jak klamry, haki itd.

13. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania rob6t rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- podno$nik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5m3/min;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy;

- sprzet do robot recznych;

- koparko-tadowarka kotowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

14. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne". Powyzsza specyfikacja
nie uwzglednia $rodkdéw transportu, poniewaz umowa z Zaktadem ktory podejmie si¢ utylizacji
materiatow z rozbiorki obejmowal bedzie podstawienie konteneréw, transport oraz utylizacje
materialow z rozbiorki.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1.0golne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne".

Przyjeto, ze roboty rozbiorkowe prowadzone beda systemem recznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego oraz dzwigu 1 wysiegnika.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy ogrodzi¢
1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczgsciej wystepujace zagrozenia to:

- [Jpodraznienia bton §luzowych

- uszkodzenia gtowy

- [upadek z wysokosci

-uszkodzenia rak i nog

Materiat uzyskany z rozbidrki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktére to wywozone beda

przez Zaktad przeprowadzacy utylizacje.

Materiat ten nalezy posegregowac.

15.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy :

- teren na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi;



- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczeg6dlnych czynnosci;

-przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapozna¢ z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

15.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac:

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac)

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

-gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czgsciach

obiektu;

Roboty rozbiorkowe nalezy:

[[0prowadzi¢ metoda rgczng, poprzez wykuwanie, cigcie i rozkruszanie za pomoca mtotéw, pit i
wiertnic;

[10prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢
innego fragmentu konstrukcji

[1l0elementy stalowe nalezy przecina¢ za pomoca pit lub palnikiem acetylenowym,;

[10prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sig
innego fragmentu konstrukcji

[10znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

[10Jdo usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniuroboétrozbiorkowych nalezy:

[10kazdorazowo przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych kierownik budowy sprawdza czy w budynku
lub jego otoczeniu nie znajdujg si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu technicznego
rozbieranego obiektu;

[10maszyny 1 urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajagcym ich stalg
sprawnos¢, stosowane do prac do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia;

O0.uzywaé tylko sprawnych narzedzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych

[J08érodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszczeniem;

[ [Oprzy prowadzeniu rob6t spawalniczych ( cigcie stali) minimalna dlugos$¢ przewodow

[10powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy cigty przedmiot uziemiony;

[ Dutrzymywacé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki;
[J[Jkonieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;;

(0w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow



nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;
(0w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

15.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

([ 0bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

[1[Jo problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

(100w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumialg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa

[J[kazdy =zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

15.5. Organizacja robot

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiérkowe.

15.6.Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

16. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podajg ST-0,,Wymagania og6lne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa obejmuje:

[ [przygotowanie 1 zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

[100zakup, dostawe 1 magazynowanie materialdw 1 wyrobow potrzebnych do wykonania robot;
[10wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie sprzetu niezbednego do wykonania
lub zabezpieczenia robdt okreslonych w umowie;

[J[0rozbidrke konstrukceji betonowych, zelbetowych, murowanych 1 dachowych

[ [Jtymczasowe zmagazynowanie materiatow z rozbiorki na placu budowy;

[J[Joczyszczenie 1 zabezpieczenie materiatow przeznaczonych do ponownego wykorzystania
[1transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

[J[Iniezbgdne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow z rozbiorki,
[10sktadowanie na poboczu materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy

[10podstawienie kontenerow, transport oraz utylizacje materiatdéw z rozbiorki;

[1[Jzabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

[10utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

[J[0wyrownanie 1 uporzagdkowanie terenu prowadzenia robot

17. PRZEPISY ZWIAZANE

C1PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

[10JRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 0golnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogblne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.



[J[0Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003 r.

[1JPrawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

[1]Ustawa 0 odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. Zmianami

[110Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadow moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie b¢dacym przedsigbiorcami, do wykorzystania
na ich wlasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz.

686)



