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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa przepustow wraz z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzice
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1/DM.00.00.00 |Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz konstraktu, w tym. m. |ryczatt
in.
- ew. rusztowan, oston, zabezpieczenia cieku,
- projektow technologicznych dla niemniejszej inwestycji,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z
procesu budowlanego
- zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych, wraz z przekopami
kontrolnymi dla doktadnej lokalizacji sieci i z lokalizacjg sieci,
- koszt monitoringéw i nadzoréw obiektow i sieci w zakresie inwes-
tycji
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2/D.02.01.01 Odwodnienie wykopéw (dla catego zadania) ryczatt
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3|D-01.01.01 Obstuga geodezyjna dla catosci zadania (wszystkich branz) ha
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym.
Wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych w wersji pa-
pierowej i elektronicznej.
poz.1.5.1/10000 ha 0,317
RAZEM 0,317
1.1.4/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z karczowaniem pni ($r. 10-15  |szt.
cm)
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
1.1.5|D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z karczowaniem pni ($r. 16-25  |szt.
cm)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1.6/D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczna z karczowaniem pni ($r. 46-55 szt.
cm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.7/D.01.02.01 Wywozenie dtuzyc mp
poz.1.1.4*0,07+poz.1.1.5*0,2+poz.1.1.6*0,42 mp 3,910
RAZEM 3,910
1.1.8/D.01.02.01 Wywozenie karpiny mp
poz.1.1.4*0,05+poz.1.1.5*0,07+poz.1.1.6*0,45 mp 2,510
RAZEM 2,510
1.1.9/D.01.02.01 Wywozenie gatezi mp
poz.1.1.4*0,06+p0z.1.1.5*0,17+poz.1.1.6*1,35 mp 5,320
RAZEM 5,320
1.1.|D.01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm |m?2
10
2,5*300+4,5*380 m?2 2 460,000
RAZEM 2 460,000
1.2 Prace rozbiorkowe
1.2.1|D.01.02.03  |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm m2
(6+6,7)/2*238+111*(5,5+6,5)/2+6,1*10 m?2 2 238,300
RAZEM 2 238,300
1.2.2/D.01.02.03  |Roboty remontowe - dofrezowanie nawierzchni na pétaczeniu starej |m2
i nowej nawierzchni
6,4*2+6,7*2 m?2 26,200
RAZEM 26,200
1.2.3/D.01.02.03  |Wywiezienie frezowiny samochodami samowytadowczymi na baze |m3
ZDW
poz.1.2.1*0,1 m3 223,830
poz.1.2.2*0,04 m3 1,048
RAZEM 224,878
1.2.4/D.01.02.03  |Rozebranie podbudowy z kruszyw kamiennych o grubosci 20cm  |m2
(6+6,7)/2*238+140%(5,5+6,5)/2 m?2 2 351,300
RAZEM 2 351,300
1.2.5/D.01.02.03  |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
70+12,4+8+7 m 97,400
RAZEM 97,400
1.2.6/D.01.02.03  |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
dowczymi na sktadowisko Wykonawcy
poz.1.2.4*0,2 m3 470,260
poz.1.2.5*0,3*0,2 m3 5,844
RAZEM 476,104
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1.2.7|D.01.02.03  |Koszt sktadowania i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki |t
poz.1.2.4*0,2*2,8 t 1316,728
RAZEM 1 316,728
1.3 Roboty ziemne
1.3.1|D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto |m3
mechaniczne wykopy w ilosci 80%.Zakes robot ziemnych dla prze-
pustu, poza zakresem rob6t drogowych
Wykop pod konstrukcje drogowe
12,5%348,72*1,2*1,1 5 753,880
Wymiana gruntu d 8+930 do km 8+958
207,39 207,390
A (obliczenia pomocnicze) =========
5961,270
poz.1.3.1A*0,8 ms3 4 769,016
RAZEM 4 769,016
1.3.2|D.02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem
utylizaciji; przyjeto reczne wykopy w ilosci 20%. Roboty ziemne dla
mostu i dla dojazdéw.
poz.1.3.1A*0,2 m3 1192,254
RAZEM 1192,254
1.3.3|D.02.03.01 Zasypki i nasypy wokot konstrukeji drogowej z zakupem i dowozem |ms3
nowego materiatu zasypowego przepuszczalnego Zakup pospotki
wraz z transportem Uwaga! Zakup gruntu do wykonania zasypow
wokét obiektu znajduje sie w czesci mostowej przedmiaru robét
Nasypy i zasypy wokét konstrukciji drogowych
5,5*348,72*0,5"1,1 ms3 1 054,878
Wymiana gruntu d 8+930 do km 8+958
207,39 ms3 207,390
RAZEM 1 262,268
1.4 Wzmochienie podioza
1.4.1/D.04.12.01 Utozenie geowétkniny separacyjnej - pod drenaz m2
12,5%348,72 m?2 4 359,000
RAZEM 4 359,000
1.4.2|/D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 gr. 30 cm|m?2
12,5*348,72 m?2 4 359,000
RAZEM 4 359,000
1.4.3|D.04.12.01 Stabliziacja hydrofobowa m2
12,5%348,72 m?2 4 359,000
RAZEM 4 359,000
1.5 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.5.1|D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
konstrukcyjne nawierzchni
320,72*((6,7+7,6)/2+0,83*2)+28*(7+0,83*2)+(10*6,1*0,83*2) m?2 3 169,283
RAZEM 3 169,283
1.5.2|/D.04.05.01 Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwérni C5/6 MPa o gr. 15 |m2
cm
28*(7+0,6*2) m?2 229,600
RAZEM 229,600
1.5.3|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
C90/3 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
348,72*((6,7+7,6)/2+0,30*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 803,840
RAZEM 2 803,840
1.5.4| D.04.07.01 |Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej podbudowa z beto- |m2
nu asfaltowego przed utozeniem
348,72*((6,7+7,6)/2+0,30*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 803,840
RAZEM 2 803,840
1.5.5| D.04.07.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy z betonu as- |m?2
faltowego przed utozeniem
348,72*((6,7+7,6)/2+0,30*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 803,840
RAZEM 2 803,840
1.5.6| D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m2
348,72*((6,7+7,6)/2+0,15*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 699,224
RAZEM 2 699,224
1.5.7| D.05.03.05B |Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej podbudowa z beto- |m2
nu asfaltowego przed utozeniem
348,72*((6,7+7,6)/2+0,15*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 699,224
RAZEM 2 699,224
1.5.8| D.05.03.05B |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy z betonu as- |m?2
faltowego przed utozeniem
348,72*((6,7+7,6)/2+0,15*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 699,224
RAZEM 2 699,224
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1.5.9| D.05.03.05B |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 6 cm (war- |m2
stwa wigzaca)
348,72*((6,7+7,6)/2+0,06*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 636,454
RAZEM 2 636,454
1.5.| D.05.03.05A |Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej warstwy wigzgcej z |m2
10 betonu asfaltowego przed utozeniem
348,72*((6,7+7,6)/2+0,06*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 636,454
RAZEM 2 636,454
1.5.| D.05.03.05A |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem warstwy wigzacej z beto- |m2
11 nu asfaltowego przed utozeniem
348,72*((6,7+7,6)/2+0,06*2)+(10%6,1*0,83*2) m?2 2 636,454
RAZEM 2 636,454
1.5.| D.05.03.05A |Nawierzchnia z SMA11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa |m2
12 Scieralna)
348,72%(6,7+7,6)/2+(10*6,1*0,83"2) m?2 2 594,608
RAZEM 2 594,608
1.5.|D.05.03.26  |\Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg z widkna szklanego na pota- |m2
13 czeniach starej i nowej nawierzchni
6,7*2+6,5"2+(10%6,1*0,83*2) m?2 127,660
RAZEM 127,660
1.5.|D.06.03.01 Pobocza i tereny utwrdzone o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
14
1,1%(5,5+64+27+34+64+31+4,5*2)+0,75*(45+18+90+57+124) m?2 508,450
RAZEM 508,450
1.5./D.08.01.01 Utozenie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wystajacych na tawie |m
15 z betonu C12/15
8*2+9,7+24,3+133,1+14,6+47,6+56+64+15+126+4,4+11,3+4,6+4,3 | m 530,900
RAZEM 530,900
1.5./D.08.01.01 Utozenie kraweznikéw betonowych 15x30 cm obnizonych na tawie |m
16 z betonu C12/15
8*2+9,7+24,3+133,1+14,6+47,6+56+64+15+126+4,4+11,3+4,6+4,3 |m 530,900
RAZEM 530,900
1.5.|D.09.01.00 |Odtworzenie trawnikéw (humusowanie z obsianiem przy grubosci |m2
17 warstwy humusu 20 cm)
1,5*300+1,5*380 m?2 1.020,000
RAZEM 1.020,000
2 Prace budowlano-montazowe(branza mostowa)
2.1 Przepust w km 8+710
2141 Roboty przygotowawcze
2.1.|D.02.01.01 Zabezpieczenie przeptywu wod ryczatt
1.1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|D.02.01.01  |Odwodnienie wykopdw ryczatt
1.2
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2.1.2 Prace rozbiorkowe
2.1./D.01.02.03 Demontaz rury w przepuscie m
2.1
18 m 18,000
RAZEM 18,000
2.1.|D.01.02.03  |Rozbiorka elementéw kamiennych dla rozbiorki przepustu w nie- m3
2.2 zbednym zakresie
7*12,7+2,12*0,6*1+1,4770,6*1+5%(4,4+1,5)/2*0,6*2+3,2*(2,6+3,7)/ |m3 120,850
2*0,6*2
RAZEM 120,850
2.1.|D.01.02.03  |Wyciaganie scianek szczelnych stalowych z grodzic m
2.3
10*0,6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
2.1.|D.01.02.03  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
2.4 dunkiem oraz utylizacja
poz.2.1.2.3*8*152/1000 t 14,592
RAZEM 14,592
2.1.|D.01.02.03  |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
25 dowczymi na sktadowisko Wykonawcy
poz.2.1.2.1+p0z.2.1.2.2*3,14*0,04"2*0,05 m3 18,030
RAZEM 18,030
2.1.|D.01.02.03  |Koszt sktadowania i utylizacji materiatbw pochodzacych z rozbiérki |t
2.6
poz.2.1.2.5*3 t 54,090
RAZEM 54,090
2.1.3 Roboty ziemne
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2.1.|D.02.01.01 Zabezpieczenie wykopOw na czas robot ryczatt
3.1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2.1./D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto |m3
3.2 mechaniczne wykopy w ilosci 80%.Zakes robot ziemnych dla prze-
pustu, poza zakresem rob6t drogowych
Wykop pod przepust
(1+3,5+1)*12,7*(6,6+5,4+4,7)/3+(5,4+2,5)/2*(1,2+1,2)*5,5+(4,7+ 389,807
2,5)/2*(1,2+1,2)*4-12,7*2,7%(2,3+2,7)/2
Wymiana gruntu migdzy $ciankami szczlenymi
14*3*3 126,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
515,807
poz.2.1.3.2A*0,8 ms3 412,646
RAZEM 412,646
2.1./D.02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
3.3 wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem
utylizaciji; przyjeto reczne wykopy w ilosci 20%. Roboty ziemne dla
mostu i dla dojazddw.
poz.2.1.3.2A*0,2 m3 103,161
RAZEM 103,161
2.1.|D.02.03.01 Zasypki wokét konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego |ms3
3.4 materiatu zasypowego nieprzepuszczalnego
Zasypanie wykopu
1,5*14*1*5,3+2,5*1,8*14+(5,4+2,5)/2*(1,2+1,2)*5,5/2+(4,7+2,5)/2* |m3 725,015
(1,2+1,2)*4/2+8,5*12,7*4,7/2*2
Wymiana gruntu miedzy sciankami szczlenymi
14*3*3 ms3 126,000
RAZEM 851,015
2.1.|D.02.03.01 Zasypki wokét konstrukciji drogowej z zakupem i dowozem nowego |ms3
3.5 materiatu zasypowego przepuszczalnego
Zasypanie wykopu
1,5*14*1*5,3 m3 111,300
RAZEM 111,300
214 Fundamentowanie
2.1.|M.11.04.01  |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 gt. wbi-|m
4.1 cia. 8,5m
13*2 m 26,000
RAZEM 26,000
2.1.|M.11.04.01  |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU30N gt. wbicia. |m
42 10,5m
35 m 3,500
RAZEM 3,500
2.1.|M.11.04.01  |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU3ON gt. m
4.3 wbicia. 10 m
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
2.1.|M.11.04.01 Przyciecie $cianek w etapach robot m
4.4
poz.2.1.4.1 m 26,000
RAZEM 26,000
2.1.|D.04.05.01  |Wykonanie podtoza z gruntu stabliziowanego cementem gr. 50 cm |m2
45
5*14 m?2 70,000
RAZEM 70,000
2.1.|M.13.01.00 |Wykonanie podfoza - podbuodwa z betonu C12/15 gr. 20 cm m2
4.6
413 m?2 52,000
RAZEM 52,000
2.1./M.13.01.00 |Deskowanie m2
47
Fundament
0,71%(3,4"2+13*2) m2 23,288
RAZEM 23,288
2.1.|M.12.01.08  |Wycinanie otworéw w $cianka szczelnych dla potrzeb montazu szt.
4.8 zbrojenia i $ciagow
124*2+5*2 szt. 258,000
RAZEM 258,000
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2.1.|M.12.01.03  |Wykonanie $ciagéw kotwigcych z elementami montazowymiina- |t
4.9 prezeniem
5 pretéw L=14m fi 27 mm
(5*14*4,86+0,25"20,2*7850%10)*1,1/1000 t 0,374
RAZEM 0,374
2.1.|M.12.01.08  |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
4.10
4425 kg 4 425,000
RAZEM 4 425,000
2.1./D.03.01.01 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 |m3
4.11|{M.13.01.00  |fundamentu pod przepustem
24,7 m3 24,700
RAZEM 24,700
2.1.|D.03.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane |m?2
412 na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2
mm na $cianach czotowych w gruncie od strony cieku i nasypéw
0,71*(3,4*2+13*2)*1,1 m?2 25,617
RAZEM 25,617
2.1.5 Konstrukcja przepustu i $cianek czotowych - zakres do dylatacji (bez muréw oporowych)
2.1./D.03.01.01 Montaz prefabrykowanych elementéw skrzynkowych przepustu o |szt.
5.1 Swietle 2x2m
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2.1.|M.13.01.00 |Deskowanie m2
5.2
Sciana czotowa od strony wody gérnej
(4,09+0,15+0,26)*5,5+4,09*0,72*2+2,3*0,72*2+4,35*1,55*2+1,55* |m2 51,157
2,4
Sciana czotowa od strony wody dolnej
(5,5+0,15+0,26)*5,5+5,5*0,72*2+2,3*0,72*2+5,76*1,55*2+2,91* m2 71,457
2,4+0,72*2/2*4
Nadbeton
0,35*13*2 m2 9,100
RAZEM 131,714
2.1.|M.12.01.03  |Wiercenie otworéw w prefabrykatach dla wykonania uciaglenia, otw.
5.3 wraz z wklejenie pretéw na kleju z zywic epoksydowych /elementy
stalowe ujeto w poz. dot. zbrojenia/
130 otw. 130,000
RAZEM 130,000
2.1.|M.12.01.08  |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
5.4
Konstrukcja przepustu
4894 kg 4 894,000
RAZEM 4 894,000
2.1./M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 |m3
5.5
Konstrukcja przepustu
33,4 m3 33,400
RAZEM 33,400
2.1.|D.03.01.01 Uszczelnienie systemowe na stykach prefabrykatéow m
5.6
2.4%4*12 m 115,200
RAZEM 115,200
2.1.|D.03.01.01 Dylatacje tasma dylatacyjng zamykajgca wyposazong w zebra kot- |m
5.7 wigce /od strony gruntu/
5,3*2+3,6"2+0,7*4 m 20,600
RAZEM 20,600
2.1./D.03.01.01 Dylatacje tasma dylatacyjng zewnetrzna wyposazong w zebra kot- |m
5.8 wigce /od strony odpowietrznej/
5,3*2+3,6"2+0,85*4+0,15*4 m 21,800
RAZEM 21,800
2.1.|D.03.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - nad przepus- |m?2
5.9 tem i nascianach czotowych od strony wewnetrznej
14*2,6*3+4,35*1,565*2+1,55*2,4+5,76*1,55*2+2,91*2,4+1%(1,55+ m?2 160,245
0,7)*4
RAZEM 160,245
2.1./D.03.01.01 Zabezpieczenie izolacji z papy termozgrzewalnej przed uszkodze- |m2
5.10 niem - warstwa ochronna betonowa grub. 5 cm, beton C20/25, nad
przepustem
14*2,7 m2 37,800
RAZEM 37,800
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2.1.|D.03.01.01 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane  |m2
5.11 na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2
mm na scianach czotowych w gruncie od strony cieku i nasypéw
3*1,75/2*4+5,5*0,5"4+2,3*0,5*4+2*0,5/2*2 m?2 27,100
RAZEM 27,100
2.1.|D.03.01.01 Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni |m2
5.12 betonowych stykajgcych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
5,5%(0,2+0,65+0,26+0,15)*2+3*1,75/2*4+5,5*(1+2) m?2 40,860
RAZEM 40,860
2.1.|M.20.10.01 Montaz reperéw na przepuscie kpl.
5.13
3 <na $cianie czotowej (wlotowej) przepustu w km 8+710,00> kpl. 3,000
3<na $cianie czotowej (wylotowej) przepustu w km 8+710,00> kpl. 3,000
RAZEM 6,000
2.1.6 Odtworzenie umocnnienia dna i skarp cieku
2.1.|D.06.04.01 Umacnianie dna i skarp geowtékning m2
6.1
5,5*3,5"1,1+11%(3,5+4)/2*1,1 m?2 66,550
RAZEM 66,550
2.1./D.06.04.01 Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 5 cm w przepuscie m2
6.2
2144 m?2 28,800
RAZEM 28,800
2.1./D.06.04.01 Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 15 cm poza przepustem m?2
6.3
5,5*3,5"1,1+11%(3,5+4)/2 m2 62,425
RAZEM 62,425
2.1./D.06.04.01 Nawierzchnia z ptyt betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z|m2
6.4 wypetnieniem spoin zaprawa
5,5*3,5*1,1+11%(3,5+4)/2+2*14 m?2 90,425
RAZEM 90,425
2.1.|D.06.04.01 Umacnianie skarp cieku ptytami azurowymi powyzej ptyt w rowie m2
6.5
5,51*2+11*1*2 m?2 33,000
RAZEM 33,000
2.2 Przepust w km 8+8900
2.21 Roboty przygotowawcze
2.2.|D.02.01.01 Odwodnienie wykopow ryczatt
1.1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 Prace rozbidrkowe
2.2.|D.01.02.03  |Rozbiorka elementéw kamiennych dla rozbiérki przepustu w nie- m3
2.1 zbednym zakresie
13*2*1,5 ms3 39,000
RAZEM 39,000
2.2.|D.01.02.03  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych dla rozbiérki przepustu w nie- |m3
2.2 zbednym zakresie
1*1*12 m3 12,000
RAZEM 12,000
2.2.|D.01.02.03  |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |ms3
2.3 dowczymi na sktadowisko Wykonawcy
poz.2.2.2.1+po0z.2.2.2.2*6,28*0,3*0,1 ms3 41,261
RAZEM 41,261
2.2.|D.01.02.03  |Koszt sktadowania i utylizacji materiatbw pochodzacych z rozbiorki |t
24
poz.2.2.2.3*3 t 123,783
RAZEM 123,783
2.2.3 Roboty ziemne
2.2.|D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto |m3
3.1 mechaniczne wykopy w ilosci 80%.Zakes robot ziemnych dla prze-
pustu, poza zakresem rob6t drogowych
2,5"1"13+1*1*4 36,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
36,500
poz.2.2.3.1A*0,8 m3 29,200
RAZEM 29,200
2.2.|D.02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
3.2 wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem
utylizacji; przyjeto reczne wykopy w ilosci 20%. Roboty ziemne dla
mostu i dla dojazdéw.
poz.2.2.3.1A*0,2 m3 7,300
RAZEM 7,300
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2.2.|D.02.03.01 Zasypki wokot konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego |m3
3.3 materiatu zasypowego przepuszczalnego
2,5"1*13+1*1*4 m3 36,500
RAZEM 36,500
2.2.|D.02.03.01 Zakup pospotki wraz z transportem t
3.4
poz.2.2.3.3"1,8 t 65,700
RAZEM 65,700
2.2.4 Likwidacja przepustu
2.2.|M.13.01.00 |Zamulenie i uszczelnienie betonem C16/20 drobnoziarnistem po- |m3
4.1 zostatosci po starym przepuscie w celu uniemozliwenia migracji wo-
d
1¥1 3*1 m3 13,000
RAZEM 13,000
2.2.5 Odtworzenie umocnnienia dna i skarp cieku
2.2.|D.06.04.01 Umacnianie dna i skarp geowtokning m?2
5.1
11*5*1,1 m?2 60,500
RAZEM 60,500
2.2.|D.06.04.01 Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 15 cm poza przepustem m2
52
11*5*1,1 m?2 60,500
RAZEM 60,500
2.2.|D.06.04.01 Podbudowa betonowa pod ptyty betonowe 15 cm m2
5.3
11*5*1,1 m?2 60,500
RAZEM 60,500
2.2.|D.06.04.01 Umacnianie skarp cieku ptytami azurowymi m2
5.4
11*1*2+11*5*1,1 m?2 82,500
RAZEM 82,500
2.3 Przepust w km 8+991
2.3.1 Prace rozbidrkowe
2.3.|D.01.02.03  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
1.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3.|D.01.02.03  |Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe ms3
1.2
1,5*2*0,5 ms3 1,500
RAZEM 1,500
2.3.|D.01.02.03  |Wywiezienie materiatéw rozbidérkowych samochodami samowyta- |ms3
1.3 dowczymi na sktadowisko Wykonawcy
poz.2.3.1.1*6,28*0,25*0,1+p0z.2.3.1.2 ms3 3,070
RAZEM 3,070
2.3.|D.01.02.03  |Koszt sktadowania i utylizacji materiatbw pochodzacych z rozbiorki |t
1.4
poz.2.3.1.3*3 t 9,210
RAZEM 9,210
2.3.2 Roboty ziemne
2.3.|D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto |m3
2.1 mechaniczne wykopy w ilosci 80%.Zakes robot ziemnych dla prze-
pustu, poza zakresem rob6t drogowych
12*(1,5+3)/2*1,5 40,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
40,500
poz.2.3.2.1A*0,8 m3 32,400
RAZEM 32,400
2.3./D.02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
2.2 wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem
utylizaciji; przyjeto reczne wykopy w ilosci 20%. Roboty ziemne dla
mostu i dla dojazdéw.
poz.2.3.2.1A*0,2 ms3 8,100
RAZEM 8,100
2.3./D.02.03.01 Zasypki wokot konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego |m3
2.3 materiatu zasypowego przepuszczalnego
12*(1,5+3)/2*1,5 m3 40,500
RAZEM 40,500
2.3.|D.02.03.01 Zakup pospotki wraz z transportem t
24
poz.2.3.2.3*1,8 t 72,900
RAZEM 72,900
2.3.3 Budowa przepustu
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2.3.|D.03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
3.1
10*1,5*0,3 m3 4,500
RAZEM 4,500
2.3.|D.03.01.01 Odtworzenie $cianki przepustu 1.5x2x0,5 przy wyjezdzie z posesji  |Sciank.
3.2
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.|D.03.01.01 Przepust z rury typu PEHD o $ér. nominalnej 600 mm pod jezdnig  |m
3.3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.3.4 Umochnienie rowu od wylotu przepustu do studni
2.3./D.06.04.01 Umacnianie dna i skarp geowtokning m?2
41
(7*0,5+1*1,5)*1,1 m?2 5,500
RAZEM 5,500
2.3.|D.06.04.01 Zaprawa cemntowo-piaskowa 1:2 gr. 15 cm m2
4.2
(7*0,5+1*1,5) m?2 5,000
RAZEM 5,000
2.3./D.06.04.01 Umacnianie rowu m2
4.3
(7*0,5+1*1,5) m?2 5,000
RAZEM 5,000
2.4 Mury oporowe
2.441 Roboty ziemne
2.4.|D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto |m3
1.1 mechaniczne wykopy w ilosci 80%.Zakes robot ziemnych dla prze-
pustu, poza zakresem rob6t drogowych
300*1,5*1 450,000
8,5"12,7%4,7/2*2 507,365
A (obliczenia pomocnicze) =========
957,365
poz.2.4.1.1A*0,8 m3 765,892
RAZEM 765,892
2.4.|D.02.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
1.2 wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem
utylizacji; przyjeto reczne wykopy w ilosci 20%. Roboty ziemne dla
mostu i dla dojazdéw.
poz.2.4.1.1A*0,2 m3 191,473
RAZEM 191,473
2.4.|D.02.03.01 Zasypki wokot konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego |m3
1.3 materiatu zasypowego nieprzepuszczalnego przy murze oporowym
z grodzic stalowych
8,5"12,7*4,7/2*2 ms3 507,365
RAZEM 507,365
2.4./D.02.03.01 Zasypki wokot konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego |m3
1.4 materiatu zasypowego przepuszczalnego
300*1,5*1 m3 450,000
RAZEM 450,000
2.4./D.02.03.01 Zakup pospotki wraz z transportem t
1.5
poz.2.4.1.4*1,8 t 810,000
RAZEM 810,000
2.4.2 Wykonanie muréw oporowych na grodzicach stalowych
2.4.|M.11.04.01 |Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic GU23N gt. wbicia. |[m
21 13,8m
0,6*6*2 m 7,200
RAZEM 7,200
2.4.|M.11.04.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU18N gt. wbicia. |[m
2.2 12,8 m
0,66*2 m 7,200
RAZEM 7,200
2.4./M.11.04.01  |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU16N gt. wbicia. |m
2.3 11,3 m
0,6*7*2 m 8,400
RAZEM 8,400
2.4.|M.11.04.01 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU16N gt. wbicia. |[m
2.4 9,8m
0,6*7*2 m 8,400
RAZEM 8,400
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2.4./M.13.01.00 |Deskowanie oczep6w zelbetowych m2
25
8,15*(0,92+0,15+0,88+0,69)*4+0,85*0,92*4+0,85%(3,6+2,7)*4+3,6* |m2 122,132
0,42*4
RAZEM 122,132
2.4./M.12.01.08 |Wycinanie otworéw w $cianka szczelnych dla potrzeb montazu szt.
2.6 zbrojenia,$ciagdw i wylotow
77*4+12°2+414*243"2*2+14*2+22*2 szt. 444,000
RAZEM 444,000
2.4./M.12.01.03  |Wykonanie $ciagéw kotwigcych z elementami montazowymi i na- |t
2.7 prezeniem
12 pretéw L=14m fi 35 mm
(12*14*7,55+0,25"20,2*7850*24)*1,1/1000 t 1,395
14 pretéw L=14m fi 18 mm
(1414*2,0+0,25"20,2*7850*28)*1,1/1000 t 0,431
RAZEM 1,826
2.4./M.12.01.03  |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
2.8
934*2+951*2 kg 3 770,000
RAZEM 3 770,000
2.4.|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 |m3
2.9 fundamentu pod przepustem
6,3*2+6,7*2 ms3 26,000
RAZEM 26,000
2.4.|M.11.04.01 |Czyszczenie i malowanie czesci odpowietrznych i oziemnych stalo- |m2
2.10 wych grodzic po dokonaniu pograzenia
(p0z.2.4.2.1*13,8+p0z.2.4.2.2*12,8+p0z.2.4.2.3*11,3+p0z.2.4.2.4* |m2 335,160
5,8)*0,5*2
RAZEM 335,160
2.4.|D.03.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane  |m?2
2.1 na zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2
mm
8,15%(0,92+0,69/2)*4+0,85*0,92*4+0,69*2,7*4+0,69/2*0,7*4+3,6* |m?2 59,665
0,4*4+0,4*0,7*4
RAZEM 59,665
2.4./D.03.01.01 Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni |m2
212 betonowych stykajgcych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
8,15*(0,85+0,15+0,88+0,69/2)*4+0,69*(2,7-0,7)*4+(3,6-0,7)*0,4*2*4 |m?2 87,335
RAZEM 87,335
2.4.|D.09.01.00 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cmw |m?2
2.13 km 8+715
20"1,2 m?2 24,000
RAZEM 24,000
243 Wykonanie muréw oporowych na grodzicach winylowych
2.4.|M.11.04.02 |Whijanie scianek szczelnych winylowych m
3.1
Mur oporowy L1
90,3-(3,4+8,15*2) m 70,600
Mur oporowy L2
41,9 m 41,900
Mur oporowy L3
39 m 39,000
Mur oporowy L4
254 m 25,400
Mur oporowy L5
3,9 m 3,900
Mur oporowy P1
32,9-(3,4+8,15*2) m 13,200
Mur oporowy P2
25,6 m 25,600
Mur oporowy P3
52,1 m 52,100
RAZEM 271,700
2.4.|M.11.04.02 |Naktadanie dedykowanych, systemowych oczep6éw winylowych na |m
3.2 grodzice
poz.2.4.3.1 m 271,700
RAZEM 271,700
24.4 Roboty dodatkowe

-10 -
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2.4./M.20.10.01  |Montaz reperéw na murach oporowych kpl.
41
8+3*2<na murze oporowym - MO_L1 - w punktach charakterystycz- |kpl. 14,000
nych muru>
5<na murze oporowym - MO_L2 - w punktach charakterystycznych |kpl. 5,000
muru >
5<na murze oporowym - MO_L3 - w punktach charakterystycznych |kpl. 5,000
muru>
4<na murze oporowym - MO_L4 - w punktach charakterystycznych |kpl. 4,000
muru>
2<na murze oporowym - MO_L5 - w punktach charakterystycznych |kpl. 2,000
muru>
3*2+2<na murze oporowym - MO_P1 - w punktach charakterystycz-|kpl. 8,000
nych muru>
5<na murze oporowym - MO_P2 - w punktach charakterystycznych |kpl. 5,000
muru>
6<na murze oporowym - MO_P3 - w punktach charakterystycznych |kpl. 6,000
muru>
RAZEM 49,000
2.5 Schody skarpowe na doj$ciu do posesji
2.5.1/D.08.03.01 |tawa betonowa z betonu C12/15 ms3
2*0,3*1,5 m3 0,900
RAZEM 0,900
2.5.2|D.08.02.02 |Schody z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce m2
cementowo- piaskowej gr 3 cm
1*0,21*5+0,53*1 m?2 1,580
RAZEM 1,580
2.5.3/D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ograniczajace schody m
skarpowe na tawie betonowej
7*1+2*2 m 11,000
RAZEM 11,000
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacja inwestycji - chodnik (podbudowy
i
nawierzchnia chodnika)
3.1 Prace rozbiorkowe
3.1.1/D.01.02.03  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 cm m2
Od strony Rogowa Opolskiego
70*1,5 m?2 105,000
RAZEM 105,000
3.1.2|D.01.02.03  |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej m2
Przystanek autobusowy od strony Krapkowic
10,2*2,3 m?2 23,460
RAZEM 23,460
3.1.3|D.01.02.03  |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
70*1,5+10,2*2,3 m?2 128,460
RAZEM 128,460
3.1.4/D.01.02.03  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
70+2,3*2+10,2 m 84,800
RAZEM 84,800
3.1.5/D.01.02.03  |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
dowczymi na sktadowisko Wykonawcy
poz.3.1.1*0,07 ms3 7,350
poz.3.1.2*0,08 ms3 1,877
poz.3.1.3*0,15 m3 19,269
poz.3.1.4*0,08*0,3 m3 2,035
RAZEM 30,531
3.1.6/D.01.02.03  |Koszt sktadowania i utylizacji materiatbw pochodzacych z rozbiérki |t
poz.3.1.1*0,07*2,8 t 20,580
poz.3.1.2*0,08*2,8 t 5,255
poz.3.1.3*0,15*2,7 t 52,026
poz.3.1.4*0,08*0,3*2,8 t 5,699
RAZEM 83,560
3.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
3.2.1/D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
Chodnik przy zjezdzie L5
2,43*2,62 m?2 6,367
Przystanek autobusowy
16*2,15 m2 34,400
Od strony Rogowa Opolskiego
70*1,5 m2 105,000
Dla przjejsci dla pieszych
4*0,7*2+1,4*0,35*2 m?2 6,580
RAZEM 152,347
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3.2.2/D.04.05.01 Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwérni C1,5/2,0>2,0 MPa o |m2
gr. 15¢cm
Chodnik przy zjezdzie L5
2,43*2,62 m?2 6,367
Przystanek autobusowy
16*2,15 m2 34,400
Od strony Rogowa Opolskiego
70*1,5 m2 105,000
Dla przjejsci dla pieszych
4*0,7*2+1,4*0,35*2 m?2 6,580
RAZEM 152,347
3.2.3|/D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m?2
C90/3 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu do 15 cm
Chodnik przy zjezdzie L5
2,43*2,62 m2 6,367
Przystanek autobusowy
162,15 m?2 34,400
Od strony Rogowa Opolskiego
70*1,5 m2 105,000
Dla przjejsci dla pieszych
4*0,7*2+1,4*0,35*2 m?2 6,580
RAZEM 152,347
3.2.4/D.08.02.02  |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
mentowo- piaskowej gr 3 cm
Chodnik przy zjezdzie L5
2,43*2,62 m2 6,367
Przystanek autobusowy
16*2,15 m2 34,400
RAZEM 40,767
3.2.5/D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm, zéite z wypustkami dla m2
niedowidzgcych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
Dla przjejsci dla pieszych
4*0,72+1,4*0,35*2 m?2 6,580
RAZEM 6,580
3.2.6/D.08.02.01  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowejz |m?2
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - odtowrzenie nawierzchni
po robotach seiciowych i dostosowania drogi
Od strony Rogowa Opolskiego
50*1,5+20%1,5/2 m?2 90,000
RAZEM 90,000
3.2.7/D.08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 |m
Chodnik przy zjezdzie L5
2,43+2,62 m 5,050
Przystanek autobusowy
20,3 m 20,300
Od strony Rogowa Opolskiego
70 m 70,000
RAZEM 95,350
Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - cigg pieszo-rowerowy
4.1|D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
cyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
322,1*3,15 m2 1014,615
RAZEM 1014,615
4.2|D.04.05.01 Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwérni C1,5/2,0>2,0 MPa o |m2
gr. 15¢cm
322,1*3,15 m?2 1014,615
RAZEM 1014,615
4.3|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem m?2
C90/3 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu do 15 cm
322,1*3,15 m2 1014,615
RAZEM 1014,615
4.4| D.05.03.05A |Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej podbudowa z beto- |m2
nu asfaltowego przed utozeniem
322,1*3,15 m?2 1014,615
RAZEM 1014,615
4.5| D.05.03.05A |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy z betonu as- |m2
faltowego przed utozeniem
322,1*3,15 m2 1014,615
RAZEM 1014,615
4.6| D.05.03.05A |Nawierzchnia z AC5S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa |m?2
Scieralna)
322,1*3,15 m2 1014,615
RAZEM 1014,615
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4.7/D.08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 |m
6,8+41,7+18+50,6+58,5+18+134,5 m 328,100
RAZEM 328,100
5 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacja inwestycji - zjazdy (podbudowy i
nawierzchnia zjazdow)
5.1 Prace rozbidrkowe
5.1.1|D.01.02.03  |Frezowanie lub rozbidrka nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm m2
Zjazd P2
1,5*2,5 m2 3,750
Zjazd L1
(4,2+8,1)*3,6 m2 44,280
Zjazd L5
63,5 m?2 21,000
RAZEM 69,030
5.1.2|D.01.02.03 |Wywiezienie frezowiny samochodami samowytadowczymi na baze |m3
ZDW
poz.5.1.1*0,1 m3 6,903
RAZEM 6,903
5.1.3|D.01.02.03  |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm m2
Zjazd P1
1,5*2,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
5.1.4|D.01.02.03  |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm m?2
Zjazd L2
2,27 m2 15,400
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
122 m?2 24,000
RAZEM 39,400
5.1.5/D.01.02.03 |Rozebranie nawierzchni z gruntowej zjazdu gr. 20 cm m2
Zjazd P3
(8+6)/2*6 m2 42,000
Zjazd P4
(13+6)/2*6 m2 57,000
Zjazd L3
3,7"13,4 m?2 49,580
Zjazd L4
(5,4+2,3)/7 m2 1,100
Zjazd L6
(6+3,3)/2*5,4 m2 25,110
RAZEM 174,790
5.1.6/D.01.02.03 |Rozebranie podbudowy z kruszyw kamiennych o grubosci 20 cm m2
Zjazd P2
1,5*2,5 m2 3,750
Zjazd L1
(4,2+8,1)*3,6 m2 44,280
Zjazd L5
6*3,5 m?2 21,000
Zjazd P1
1,5*2,5 m2 3,750
Zjazd L2
2,27 m2 15,400
Zjazd P3
(8+6)/2*6 m?2 42,000
Zjazd P4
(13+6)/2*6 m2 57,000
Zjazd L3
3,7*13,4 m2 49,580
Zjazd L4
(5,4+2,3)/7 m?2 1,100
Zjazd L6
(6+3,3)/2*5,4 m2 25,110
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
12*2 m2 24,000
RAZEM 286,970
5.1.7|D.01.02.03  |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
22 m 4,000
RAZEM 4,000
5.1.8/D.01.02.03 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
2,5"2+52+2,8*2+3,4*2 m 27,400
RAZEM 27,400
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5.1.9/D.01.02.03 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
dowczymi na sktadowisko Wykonawcy
poz.5.1.3*0,05+p0z.5.1.4*0,08+p0z.5.1.5*0,2+p0z.5.1.6*0,2+poz.5. |m3 122,808
1.5*0,15+p0z.5.1.7*0,3*0,2+p0z.5.1.8*0,3*0,08
RAZEM 122,808
5.1.|D.01.02.03  |Koszt sktadowania i utylizacji materiatbw pochodzacych z rozbiérki |t
10
poz.5.1.3*0,05*2,8 t 0,525
poz.5.1.4*0,08*2,8 t 8,826
poz.5.1.5*0,2*2,7 t 94,387
poz.5.1.6*0,2*2,7 t 154,964
poz.5.1.5*0,15*1,7 t 44,571
poz.5.1.7*0,2*0,2*3 t 0,480
poz.5.1.8*0,3*0,08*3 t 1,973
RAZEM 305,726
5.2 Konstrukcja zjazdow
5.2.1/D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
wierzchni w gruncie kat. lll-1V
Zjazd P1
(8+5)/2*1,5+0,6*5 m?2 12,750
Zjazd P2
(6,5+3,5)/2*1,5+1,3"3,5 m2 12,050
Zjazd P3
5*5+4,75*5/3*2 m2 40,833
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
Zjazd L1
(6,5+3,5)/2*1,3+2,6"3,5 m2 15,600
Zjazd L2
(7,1+4,1)/2*1,4+2,4*4 1 m?2 17,680
Zjazd L3
(6+3,5)*1,5+12*3,5 m?2 56,250
Zjazd L4
(6,5*3,5)/2*1,4+5,5*3,5 m2 35,175
Zjazd L5
(6,5*3,5)/2*1,4+4,5*3,5 m2 31,675
Zjazd L6
(7+4)/2*1,3+6,5*4 m?2 33,150
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
12*2 m?2 24,000
RAZEM 321,146
5.2.2|D.04.05.01 Mieszanka kruszywowo-cementowa z wytwérni C1,5/2,0>2,0 MPa o |m2
gr.20 cm
Zjazd P1
(8+5)/2*1,5+0,6*5 m?2 12,750
Zjazd P2
(6,5+3,5)/2*1,5+1,3*3,5 m2 12,050
Zjazd P3
5*5+4,75*5/3*2 m2 40,833
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m2 41,983
Zjazd L1
(6,5+3,5)/2*1,3+2,6*3,5 m2 15,600
Zjazd L2
(7,1+4,1)/2*1,4+2,4*4 1 m?2 17,680
Zjazd L3
(6+3,5)*1,5+12*3,5 m2 56,250
Zjazd L4
(6,5*3,5)/2*1,4+5,5*3,5 m?2 35,175
Zjazd L5
(6,5*3,5)/2*1,4+4,5*3,5 m?2 31,675
Zjazd L6
(7+4)/2*1,3+6,5%4 m2 33,150
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
12*2 m?2 24,000
RAZEM 321,146
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5.2.3|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
C90/3 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Zjazd P1
(8+5)/2*1,5+0,6*5 m?2 12,750
Zjazd P2
(6,5+3,5)/2*1,5+1,3*3,5 m?2 12,050
Zjazd P3
5*5+4,75"5/3*2 m2 40,833
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
Zjazd L1
(6,5+3,5)/2*1,3+2,6*3,5 m2 15,600
Zjazd L2
(7,1+4,1)/2*1,4+2,4*4 1 m?2 17,680
Zjazd L3
(6+3,5)*1,5+12*3,5 m?2 56,250
Zjazd L4
(6,5"3,5)/2*1,4+5,5*3,5 m?2 35,175
Zjazd L5
(6,5*3,5)/2*1,4+4,5*3,5 m?2 31,675
Zjazd L6
(7+4)/2*1,3+6,5*4 m?2 33,150
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
12*2 m?2 24,000
RAZEM 321,146
5.2.4| D.05.03.05A |Oczyszczenie podbudowy zjazdu z kruszyw m2
Zjazd P1
(8+5)/2*1,5+0,6*5 m?2 12,750
Zjazd P2
(6,5+3,5)/2*1,5+1,3*3,5 m?2 12,050
Zjazd P3
5*5+4,75*5/3*2 m2 40,833
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
Zjazd L1
(6,5+3,5)/2*1,3+2,6*3,5 m2 15,600
Zjazd L2
(7,1+4,1)/2*1,4+2,4*4 1 m?2 17,680
Zjazd L3
(6+3,5)*1,5+12*3,5 m?2 56,250
Zjazd L4
(6,5*3,5)/2*1,4+5,5*3,5 m?2 35,175
Zjazd L5
(6,5*3,5)/2*1,4+4,5*3,5 m2 31,675
Zjazd L6
(7+4)/21,3+6,5*4 m?2 33,150
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
12*2 m?2 24,000
RAZEM 321,146
5.2.5| D.05.03.05A |Skropienie podbudowy zjazdu z kruszyw m2
Zjazd P1
(8+5)/2*1,5+0,6*5 m?2 12,750
Zjazd P2
(6,5+3,5)/2*1,5+1,3*3,5 m?2 12,050
Zjazd P3
5*5+4,75*5/3*2 m2 40,833
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
Zjazd L1
(6,5+3,5)/2*1,3+2,6*3,5 m2 15,600
Zjazd L2
(7,1+4,1)/2*1,4+2,4*4 1 m?2 17,680
Zjazd L3
(6+3,5)*1,5+12*3,5 m?2 56,250
Zjazd L4
(6,5*3,5)/2*1,4+5,5*3,5 m?2 35,175
Zjazd L5
(6,5*3,5)/2*1,4+4,5*3,5 m?2 31,675
Zjazd L6
(7+4)/2*1,3+6,5*4 m?2 33,150
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
12*2 m?2 24,000
RAZEM 321,146
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5.2.6| D.05.03.05A |Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z AC5S o grubosci po za- m2
geszczeniu 4 cm (warstwa $Scieralna)
Zjazd P1
(8+5)/2*1,5+0,6*5 m?2 12,750
Zjazd P2
(6,5+3,5)/2*1,5+1,3*3,5 m2 12,050
Zjazd P3
5*5+4,75"5/3*2 m2 40,833
Zjazd L1
(6,5+3,5)/2*1,3+2,6*3,5 m?2 15,600
Zjazd L2
(7,1+4,1)/2*1,4+2,4*4 1 m2 17,680
Zjazd L3
(6+3,5)*1,5+12*3,5 m2 56,250
Zjazd L4
(6,5*3,5)/2*1,4+5,5*3,5 m?2 35,175
Zjazd L5
(6,5"3,5)/2*1,4+4,5*3,5 m2 31,675
Zjazd L6
(7+4)/2*1,3+6,5*4 m2 33,150
Nawierzchnia zjazdu do odbudowy po robotach sieciowych od stro-
ny od strony Krapkowic
12*2 m2 24,000
RAZEM 279,163
5.2.7|D.05.03.07 |Nawierzchnie zjazdu publicznego z mieszanek mineralno-bitumicz- |mz2
nych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
RAZEM 41,983
5.2.8| D.05.03.05A |Oczyszczenie nawierzchni zjazdu publicznego warstwy wigzgcej z  |m2
betonu asfaltowego przed utozeniem
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
RAZEM 41,983
5.2.9| D.05.03.05A |Skropienie nawierzchni zjazdu publicznego warstwy wiazacej z be- |m?2
tonu asfaltowego przed utozeniem
Zjazd P4
4,7*5,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
RAZEM 41,983
5.2.| D.05.03.05A |Nawierzchnia zjazdu publicznegoz AC11S o grubosci po zagesz- |m?2
10 czeniu 4 cm (warstwa scieralna)
Zjazd P4
4,75,5+4,4*5,5/3*2 m?2 41,983
RAZEM 41,983
5.2./D.08.01.01 Utozenie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wtopionych na fawie z|m
11 betonu C12/15
20,2 m 20,200
RAZEM 20,200
5.2./D.08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 |m
12
8,7*2+2*2+6,5"2+2,6+7+7,8+13,3+14,3+0,5°2+4,6+4,7+4,7*2+2,8+ |m 111,100
2,643,1+3,5
RAZEM 111,100
5.2.|D.08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych obnizonych 8x30 cm na tawie z beto- |m
13 nu C12/15
44+1+3,5+42,4+3,6+3,5+2,9+443,5+5+3,5 m 36,900
RAZEM 36,900
5.2.|M.20.01.09 |Lawa z pospétki z dodatkiem cementu (4:1) pod schody m3
14
(2+1)*0,8*0,15 m3 0,360
RAZEM 0,360
5.2.|M.20.01.09  |Schody na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 - dososowanie lub [m
15 korekta
2+1 m 3,000
RAZEM 3,000
6 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacja inwestycji - oznakowanie i
urzadz.
bezp. ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczenstwa ruchu)
6.1/D.01.01.01 Czasowa organizacja ruchu (projekt+oznakowanie) ryczatt
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
6.2|D.01.02.08 |Rozebranie barier stalowych m
12+123+87+78 m 300,000
RAZEM 300,000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6.3/D.01.02.03 |Rozebranie ogrodzen do przesuniecia i odtowrzenia m
20,5 < na dziatce nr 669> m 20,500
104 <na dziatkach nr 111/30, 111/29, 111/33> m 104,000
RAZEM 124,500
6.4|D.01.02.083 |Rozebranie bram wiazdowych do przesuniecia i odtowrzenia szt
1 < na dzialce nr 669> szt 1,000
1<na dziafce nr 111/29> szt 1,000
RAZEM 2,000
6.5/D.01.02.08  |Furtki - demontaz do przesuniecia i odtowrzenia szt
1 < na dziafce nr 669> szt 1,000
RAZEM 1,000
6.6/D.01.02.03 |Demontaz tablic znakéw drogowych dla znakéw z wywiezieniem szt.
demontowanego oznakowania na miejsce wskazane przez Zama-
wiajacego, roboty w ramach statej organizacji ruchu
<A-11>2 szt. 2,000
<A-12¢c>1 szt. 1,000
<A-30>1 szt. 1,000
<B-31>1 szt. 1,000
<B-33>2 szt. 2,000
<B-34>2 szt. 2,000
<D-1>1 szt. 1,000
<D-5>1 szt. 1,000
<D-15>2 szt. 2,000
RAZEM 13,000
6.7/D.01.02.03  |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywiezieniem demontowanego  |szt.
oznakowania na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, roboty w
ramach statej organizacji ruchu
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6.8/D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. szt.
60,3 mm w ramach statej organizacji ruchu
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6.9/D.07.02.01 Przymocowanie znakéw w ramach statej organizacji ruchu szt.
<D-1>1 szt. 1,000
<D-6>4 szt. 4,000
<D-15>2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
6.10|D.01.02.03  |Montaz barier ochronnych stalowych m
119*2 m 238,000
RAZEM 238,000
6.11|M.19.01.03  |Montaz barieroporeczy przy przepuscie t
60*90,5/1000 t 5,430
RAZEM 5,430
6.12|M.19.01.04 |Montaz poreczy mostowych na moscie i murze oporowym t
67*20/1000 t 1,340
RAZEM 1,340
6.13/D.07.02.01 Balustrady U11a m
46,5+43+34+32,1-20 m 135,600
RAZEM 135,600
6.14/D.01.02.03  |Odtworzenie ogrodzen m
20,5 < na dzialce nr 669> m 20,500
104 <na dziatkach nr 111/30, 111/29, 111/33> m 104,000
RAZEM 124,500
6.15/D.01.02.03  |Odtworzenie bram zjazdowych szt
1 < na dziatce nr 669> szt 1,000
1<na dziatce nr 111/29> szt 1,000
RAZEM 2,000
6.16/D.01.02.03  |Odtworzenie furtek szt
1 < na dziatce nr 669> szt 1,000
RAZEM 1,000
6.17/D,07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po-|m?2
moca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
<P-10>7*4,2*0,5 m2 14,700
<P-14>3,5*0,375*2 m?2 2,625
RAZEM 17,325
7 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza telekominikacyjna)
71 Kanat technologiczny
7.1.1|D.01.03.04B |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 |szt.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

17 -




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
7.1.2|D.01.03.04B |Budowa kanalizacji teletechnicznej HDPE125x6,3 m
450 m 450,000
RAZEM 450,000
7.1.3|D.01.03.04B |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny wigzki |m
mikrorur - RHDPE 40/3,7
1030 m 1.030,000
RAZEM 1.030,000
7.1.4|D.01.03.04B |Mechaniczne wcigganie rur - wigzka mikrorur DB WMR7*10 z osto- |m
ng gruboscienng
343 m 343,000
RAZEM 343,000
7.2 Sie¢ Orange
7.2.1|D.01.03.04A |Rury ochronne RHDPE110/6,3m m
9 m 9,000
RAZEM 9,000
7.2.2|D.01.03.04A |Rury ochronne A120PS m
19 m 19,000
RAZEM 19,000
7.2.3|D.01.03.04A |Uktadanie kabla XzTKMXpw25x4x0,6 m
290 m 290,000
RAZEM 290,000
7.2.4|/D.01.03.04A |Uktadanie kabla XzZTKMXpw5x4x0,5 m
226 m 226,000
RAZEM 226,000
7.2.5|D.01.03.04A |Uktadanie kabla XzTKMXpw2x2x0,5 m
25 m 25,000
RAZEM 25,000
7.2.6|D.01.03.04A |Mufa kablowa ztagczowa wzmocniona termokurczliwa dla kabli 50  |kpl.
par
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.7|D.01.03.04A |Mufa kablowa ztaczowa wzmocniona termokurczliwa dla kabli 10 |kpl.
par
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7.2.8|D.01.03.04A |Mufa kablowa ztaczowa termokurczliwa dla kabli 2 parowych kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7.2.9/D.01.03.04A |Montaz zespotdw taczniki zyt modutowe 10-parowe szt
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
7.2.|D.01.03.04A |Montaz tacznikéw pojedynczych zyt szt
10
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
7.2.|D.01.03.04A |Demontaz kabli teletechnicznych z likwidacja ciagéw kanalizacji m
11 kablowej
290 m 290,000
RAZEM 290,000
8 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza sanitarna — kanalizacja deszczowa)
8.1 Kanalizacja
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8.1.1/D.03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop me- |m3
chaniczny /zatozono 60 %/
Wykopy pod kolektory
23,17*1%((1,45+1,41)/2+0,1)<studnia SD1 - studnia SD2> 35,450
23,99%1*((1,56+1,63)/2+0,1)<studnia SD2 - studnia SD3> 40,663
15,06*1*((1,78+1,76)/2+0,1)<studnia SD3 - studnia SD4> 28,162
15,22*1*((1,76+1,81)/2+0,1)<studnia SD4 - studnia SD5> 28,690
24,85*1*((1,51+1,62)/2+0,1)<studnia SD5 - studnia SD6> 41,375
21,771%((1,57+1,41)/2+0,1)<studnia SD7 - studnia SD8> 34,614
17,97*1*((1,77+1,72)/2+0,1)<studnia SD8 - studnia SD9> 33,155
20,94*1*((1,87+2,13)/2+0,1)<studnia SD9 - studnia SD10> 43,974
31,52*1%((1,98+2,30)/2+0,1)<studnia SD10 - studnia SD11> 70,605
19,45%1%((2,15+2,10)/2+0,1)<studnia SD11 - studnia SD12> 43,276
20,18*1*((1,86+1,66)/2+0,1)<studnia SD12 - studnia SD13> 37,535
12,35%1*((1,51+1,45)/2+0,1)<studnia SD13 - studnia SD14> 19,513
15,16*1%((1,29+1,30)/2+0,1)<studnia SD14 - studnia SD15> 21,148
Wykopy pod przykanaliki
2,16"1%((1,20+1,36)/2+0,1)<wpust Wp_L1 - studzienka na zatama- 2,981
niu>
23,76*1%((1,36+1,30)/2+0,1)<kolanko 90 st - studnia SD1> 33,977
2,62*1*((1,20+1,38)/2+0,1)<wpust Wp_L8 - studzienka na zatama- 3,642
niu>
24,23*1%((1,38+1,24)/2+0,1)<kolanko 90 st - studnia SD6> 34,164
2,90"1%((1,20+1,39)/2+0,1)<wpust Wp_L9 - studzienka na zatama- 4,046
niu>
17,72*1*((1,39+1,34)/2+0,1)<kolanko 90 st - studnia SD7> 25,960
1,85*1%((1,20+1,39)/2+0,1)<wpust Wp_L2 - studnia SD1> 2,581
2,69*1%((1,20+1,38)/2+0,1)<wpust Wp_L3 - studnia SD2> 3,739
2,38*1*((1,20+1,38)/2+0,1)<wpust Wp_L4 - studnia SD3> 3,308
2,14*1*((1,20+1,36)/2+0,1)<wpust Wp_L5 - studnia SD4> 2,953
1,85*1*((1,87+1,88)/2+0,1)<studnia SD4 - Wylot 2> 3,654
2,44*1*((1,20+1,38)/2+0,1)<wpust Wp_L6 - studnia SD5> 3,392
2,50*1*((1,20+1,38)/2+0,1)<wpust Wp_L7 - studnia SD6> 3,475
3,44*1*((1,20+1,36)/2+0,1)<wpust Wp_L11 - studnia SD10> 4,747
2,84*1*((2,18+0,57)/2+0,1)<studnia SD10 - Wylot 1> 4,189
12,25%1%((1,40+1,90)/2+0,1)<wpust Wp_P3 - studnia SD10> 21,438
8,52*1*((1,20+1,64)/2+0,1)<wpust Wp_P2 - studnia SD9> 12,950
8,92*1*((1,20+1,65)/2+0,1)<wpust Wp_P1 - studnia SD8> 13,603
2,38*1%((1,20+1,38)/2+0,1)<wpust Wp_L10 - studnia SD7> 3,308
3,78*1*((1,20+1,60)/2+0,1)<wpust Wp_L12 - studnia SD11> 5,670
9,5*1*((1,40+1,74)/2+0,1)<wpust Wp_LP4- studnia SD11> 15,865
Pogtebienie pod studzienki i wpusty
1,5*2*2*15+0,5*1*1*(16+3) 99,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
787,302
poz.8.1.1A*0,6 m3 472,381
RAZEM 472,381
8.1.2/D.03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny |m3
/zatozono 40 %/
poz.8.1.1A*0,4 m3 314,921
RAZEM 314,921
8.1.3/D.03.02.01 Wywiezienie gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na sktado- |m3
wisko wykonawcy wraz z utylizacja
poz.8.1.1+p0z.8.1.2-p0z.8.1.14 m3 247,124
RAZEM 247,124
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8.1.4/D.03.02.01 Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne m3
Wykopy pod kolektory
23,17*1*0,1<studnia SD1 - studnia SD2> m3 2,317
23,99*1*0,1<studnia SD2 - studnia SD3> m3 2,399
15,06*1*0,1<studnia SD3 - studnia SD4> m3 1,506
15,22*1*0,1<studnia SD4 - studnia SD5> m3 1,522
24,85*1*0,1<studnia SD5 - studnia SD6> m3 2,485
21,77*1*0,1<studnia SD7 - studnia SD8> m3 2,177
17,97*1*0,1<studnia SD8 - studnia SD9> m3 1,797
20,94*1*0,1<studnia SD9 - studnia SD10> m3 2,094
31,52*1*0,1<studnia SD10 - studnia SD11> m3 3,152
19,45*1*0,1<studnia SD11 - studnia SD12> m3 1,945
20,18*1*0,1<studnia SD12 - studnia SD13> m3 2,018
12,35*1*0,1<studnia SD13 - studnia SD14> m3 1,235
15,16*1*0,1<studnia SD14 - studnia SD15> m3 1,516
Wykopy pod przykanaliki
2,16*1*0,1<wpust Wp_L1 - kolanko 90 st> m3 0,216
23,76*1*0,1<kolanko 90 st - studnia SD1> m3 2,376
2,62*1*0,1<wpust Wp_L8 - kolanko 90 st> m3 0,262
24,23*1*0,1<kolanko 90 st - studnia SD6> m3 2,423
2,90"1*0,1<wpust Wp_L9 - kolanko 90 st> m3 0,290
17,72*1*0,1<kolanko 90 st - studnia SD7> m3 1,772
1,85*1*0,1<wpust Wp_L2 - studnia SD1> m3 0,185
2,69*1*0,1<wpust Wp_L3 - studnia SD2> m3 0,269
2,38*1*0,1<wpust Wp_L4 - studnia SD3> m3 0,238
2,14*1*0,1<wpust Wp_L5 - studnia SD4> m3 0,214
1,85*1*0,1<studnia SD4 - Wylot 2> m3 0,185
2,44*1*0,1<wpust Wp_L6 - studnia SD5> m3 0,244
2,50%1*0,1<wpust Wp_L7 - studnia SD6> m3 0,250
3,44*1*0,1<wpust Wp_L11 - studnia SD10> m3 0,344
2,84*1*0,1<studnia SD10 - Wylot 1> m3 0,284
12,25*1*0,1<wpust Wp_P3 - studnia SD10> m3 1,225
8,52*1*0,1<wpust Wp_P2 - studnia SD9> m3 0,852
8,92*1*0,1<wpust Wp_P1 - studnia SD8> m3 0,892
2,38*1*0,1<wpust Wp_L10 - studnia SD7> m3 0,238
3,78*1*0,1<wpust Wp_L12 - studnia SD11> m3 0,378
9,5*1*0,1<wpust Wp _LP4- studnia SD11> m3 0,950
RAZEM 40,250
8.1.5/D.03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o gru- |m2
bosci 20 cm, pod studnie
(13+2)*2*2+1*1*(16+3) m2 79,000
RAZEM 79,000
8.1.6/D.03.02.01  |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych fi 1000 w gotowym wy- |szt.
kopie
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8.1.7|/D.03.02.01 Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych fi 1500 w gotowym szt.
wykopie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.1.8/D.03.02.01 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzo- |szt.
nowej 315 mm; zwienczenie ze stozka i wytazu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.1.9/D.03.02.01 Wykonanie elementéw odwodnienia - wpusty z osadnikiem elem.
16 elem. 16,000
RAZEM 16,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8.1.|D.03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
10
2,16<wpust Wp_L1 - kolanko 90 st> m 2,160
23,76<kolanko 90 st - studnia SD1> m 23,760
2,62<wpust Wp_L8 - kolanko 90 st> m 2,620
24,23<kolanko 90 st - studnia SD6> m 24,230
2,90<wpust Wp_L9 - kolanko 90 st> m 2,900
17,72<kolanko 90 st - studnia SD7> m 17,720
1,85<wpust Wp_L2 - studnia SD1> m 1,850
2,69<wpust Wp_L3 - studnia SD2> m 2,690
2,38<wpust Wp_L4 - studnia SD3> m 2,380
2,14<wpust Wp_L5 - studnia SD4> m 2,140
1,85<studnia SD4 - Wylot 2> m 1,850
2,44<wpust Wp_L6 - studnia SD5> m 2,440
2,50<wpust Wp_L7 - studnia SD6> m 2,500
3,44<wpust Wp_L11 - studnia SD10> m 3,440
2,84<studnia SD10 - Wylot 1> m 2,840
12,25<wpust Wp_P3 - studnia SD10> m 12,250
8,52<wpust Wp_P2 - studnia SD9> m 8,520
8,92<wpust Wp_P1 - studnia SD8> m 8,920
2,38<wpust Wp_L10 - studnia SD7> m 2,380
3,78<wpust Wp_L12 - studnia SD11> m 3,780
9,5<wpust Wp_LP4- studnia SD11> m 9,500
RAZEM 140,870
8.1.|D.03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
11
23,17<studnia SD1 - studnia SD2> m 23,170
23,99<studnia SD2 - studnia SD3> m 23,990
15,06<studnia SD3 - studnia SD4> m 15,060
15,22<studnia SD4 - studnia SD5> m 15,220
24,85<studnia SD5 - studnia SD6> m 24,850
21,77<studnia SD7 - studnia SD8> m 21,770
17,97<studnia SD8 - studnia SD9> m 17,970
20,94 <studnia SD9 - studnia SD10> m 20,940
31,52<studnia SD10 - studnia SD11> m 31,520
19,45<studnia SD11 - studnia SD12> m 19,450
20,18<studnia SD12 - studnia SD13> m 20,180
12,35<studnia SD13 - studnia SD14> m 12,350
15,16<studnia SD14 - studnia SD15> m 15,160
RAZEM 261,630
8.1./D.03.02.01 Whpiecia istniajacych i nowych kolektoréw do studni szt
12
74 szt 74,000
RAZEM 74,000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8.1.|D.03.02.01 Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury  |m3
13
23,17%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD1 - studnia SD2> m3 12,475
23,99%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD2 - studnia SD3> m3 12,916
15,06%(0,31+0,3-3,14*0,151"2)<studnia SD3 - studnia SD4> ms3 8,108
15,22*(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD4 - studnia SD5> m3 8,195
24,85%(0,31+0,3-3,14*0,1512)<studnia SD5 - studnia SD6> ms3 13,379
21,77%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD7 - studnia SD8> m3 11,721
17,97%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD8 - studnia SD9> m3 9,675
20,94%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD9 - studnia SD10> m3 11,274
31,52%(0,31+0,3-3,14*0,151"2)<studnia SD10 - studnia SD11> ms3 16,971
19,45%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD11 - studnia SD12> m3 10,472
20,18%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD12 - studnia SD13> ms3 10,865
12,35%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD13 - studnia SD14> m3 6,649
15,16%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SD14 - studnia SD15> m3 8,162
2,16%*(0,2+0,3-3,14*0,172)<wpust Wp_L1 - kolanko 90 st> m3 1,012
23,76%(0,2+0,3-3,14*0,12)<kolanko 90 st - studnia SD1> m3 11,134
2,62%(0,2+0,3-3,140,1"2)<wpust Wp_L8 - kolanko 90 st> m3 1,228
24,23%(0,2+0,3-3,14*0,12)<kolanko 90 st - studnia SD6> m3 11,354
2,90%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L9 - kolanko 90 st> m3 1,359
17,72*(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<kolanko 90 st - studnia SD7> m3 8,304
1,85%(0,2+0,3-3,14*0,12)<wpust Wp_L2 - studnia SD1> ms3 0,867
2,69%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L3 - studnia SD2> m3 1,261
2,38%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L4 - studnia SD3> m3 1,115
2,14*(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L5 - studnia SD4> m3 1,003
1,85%(0,2+0,3-3,140,12)<studnia SD4 - Wylot 2> m3 0,867
2,44%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L6 - studnia SD5> m3 1,143
2,50%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L7 - studnia SD6> m3 1,172
3,44%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L11 - studnia SD10> m3 1,612
2,84*(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<studnia SD10 - Wylot 1> m3 1,331
12,25%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_P3 - studnia SD10> m3 5,740
8,52%(0,2+0,3-3,14*0,12)<wpust Wp_P2 - studnia SD9> m3 3,992
8,92*(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_P1 - studnia SD8> ms3 4,180
2,38%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L10 - studnia SD7> m3 1,115
3,78%(0,2+0,3-3,14*0,1"2)<wpust Wp_L12 - studnia SD11> m3 1,771
9,5%(0,2+0,3-3,14*0,172)<wpust Wp_LP4- studnia SD11> m3 4,452
RAZEM 206,874
8.1./D.03.02.01 Zasypywanie wykopow liniowych rodzimym gruntem zasypowym m3
14
p0z.8.1.1+p0z.8.1.2-p0z.8.1.13-p0z.8.1.4 m3 540,178
RAZEM 540,178
8.1./D.03.02.01 Wylot prefabrykowany fi 20 cm kpl.
15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.1.|D.03.02.01  |Wylot w $ciance fi 20 cm kpl.
16
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.1.|D.03.02.01 Wiot fi 20 cm do studni przy rowie umocnionym przy przepuscie w |kpl.
17 km 8+991
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.1./D.03.02.01 Préby szczelnosci (catose) kpl.
18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Drenaze
8.2.1/D.03.02.01 Podktad z betonu C12/15 gr. 10cm pod rure drenarska m3
(25,1+25,5+35,5+13*2+30,2+24,7+52+19,2+48+57,3+3+59+61+ m3 163,104
43,2)"0,8*0,2*2
RAZEM 163,104
8.2.2|D.03.02.01 UtozZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o ér. nom.  |m
300 mm
25,1+25,5+35,5+13*2+30,2+24,7+52+19,2+48+57,3+3+59+61+ m 509,700
43,2
RAZEM 509,700
8.2.3|D.03.02.01 Reczne wykonanie zasypki z kruszyw (zwiréw) w otoczeniu geow- |m
tokniny dookota drenazy
25,1+25,5+35,5+13*2+30,2+24,7+52+19,2+48+57,34+3+59+61+ m 509,700
43,2
RAZEM 509,700
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8.2.4/D.03.02.01 Wykonanie wpie¢ w przepust lub wylotéw przez mur oporowy dla  |kpl.
drenazy
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg (branza sanitarna — kanalizacja sanitarna)
9.1/D.03.02.01 Koszt zabezpieczenia wykopéw pod studzienki przed przebiciem ryczatt
warstwy wodonosnej wraz z ew. dostosowaniem i zapobiezeniem
przesigkania po przebiuciu
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
9.2/D.03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop me- |m3
chaniczny /zatozono 60 %/
41,62*1%((1,5+2,02)/2+0,1)<studnia SK1 - studnia SK2> 77,413
46,86*1%((2,02-2,01)/2+0,1)<studnia SK2 - studnia SK3> 4,920
38,41*1%((2,01-1,54)/2+0,1)<studnia SK3 - studnia SK4> 12,867
30,42*1%((1,54-1,99)/2+0,1)<studnia SK4 - studnia SK5> -3,803
30,61*1%((1,99-2,49)/2+0,1)<studnia SK5 - studnia SK6> -4,592
30,36*1%((2,49+2,52)/2+0,1)<studnia SK6 - studnia SK7> 79,088
2*2*0,5*7 14,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
179,893
poz.9.2A*0,6 ms3 107,936
RAZEM 107,936
9.3/D.03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny |m3
/zatozono 40 %/
poz.9.2A*0,4 m3 71,957
RAZEM 71,957
9.4/D.03.02.01 Wywiezienie gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na sktado- |m3
wisko wykonawcy wraz z utylizacjg
p0z.9.2+p0z.9.3-p0z.9.11 m3 139,351
RAZEM 139,351
9.5/D.03.02.01 Podsypki pod rury kanalizacyjne m3
46,86*1*0,1<studnia SK2 - studnia SK3> m3 4,686
41,62*1*0,1<studnia SK1 - studnia SK2> m3 4,162
38,41*1*0,1<studnia SKS3 - studnia SK4> m3 3,841
30,42*1*0,1<studnia SK4 - studnia SK5> m3 3,042
30,61*1*0,1<studnia SK5 - studnia SK6> m3 3,061
30,36*1*0,1<studnia SK6 - studnia SK7> m3 3,036
RAZEM 21,828
9.6/D.03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o gru- |m?2
bosci 20 cm, pod studnie
2*2*7 m2 28,000
RAZEM 28,000
9.7|D.03.02.01  |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych fi 1000 w gotowym wy- |szt.
kopie
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
9.8/D.03.02.01 Wohiecia istniajacych i nowych kolektoréw do studni szt
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
9.9/D.03.02.01 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
46,86<studnia SK2 - studnia SK3> m 46,860
41,62<studnia SK1 - studnia SK2> m 41,620
38,41<studnia SKS3 - studnia SK4> m 38,410
30,42<studnia SK4 - studnia SK5> m 30,420
30,61<studnia SK5 - studnia SK6> m 30,610
30,36<studnia SK6 - studnia SK7> m 30,360
RAZEM 218,280
9.10/D.03.02.01 Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury  |m3
46,86%(0,31+0,3-3,14*0,151/2)<studnia SK2 - studnia SK3> m3 25,230
41,62%(0,31+0,3-3,14*0,151"2)<studnia SK1 - studnia SK2> m3 22,408
38,41%(0,31+0,3-3,14*0,1512)<studnia SK3 - studnia SK4> m3 20,680
30,42%(0,31+0,3-3,14*0,151"2)<studnia SK4 - studnia SK5> m3 16,378
30,61%(0,31+0,3-3,14*0,1512)<studnia SK5 - studnia SK6> m3 16,481
30,36%(0,31+0,3-3,14*0,1512)<studnia SK6 - studnia SK7> m3 16,346
RAZEM 117,523
9.11/D.03.02.01 Zasypywanie wykopow liniowych rodzimym gruntem zasypowym m3
p0z.9.2+p0z.9.3-p0z.9.10-p0z.9.5 m3 40,542
RAZEM 40,542
9.12|D.03.02.01 Proby szczelnosci (catosc¢) kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza elektroenergetyczna)
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10.1/D.01.03.01 Demontaz przewoddéw na stupach zelbetowych - do przetozenia na |m
nowe stupy
(29+30+37+37+38+29+39+38+16)*4 m 1172,000
RAZEM 1172,000
10.2|D.01.03.01 Demontaz izolatorow stojacych na stupach stojgcych szt.
6*4 szt. 24,000
RAZEM 24,000
10.3/D.01.03.01 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.4/D.01.03.01 Zabezpieczenie, przepiecia sieci na czas robét, zapewnienie do- kpl.
staw pradu do posesji prywatnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.5/D.01.03.01 Odkopanie i demontaz stupéw szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10.6/D.01.03.01 Odkopanie i demontaz stupéw rozkracznych szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.7|/D.01.03.01 Montaz i stawianie nowych stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wi- |stup
rowanych wraz z fundamentem i robotami ziemnymi
6 stup 6,000
RAZEM 6,000
10.8/D.01.03.01 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z prze- |szt.
wodow izolowanych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10.9/D.01.03.01 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowa- szt.
nych - haki i uchwyty
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
10./D.01.03.01 Montaz (odtwarzenie) wysiegnikéw na stupie szt.
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10./D.01.03.01 Montaz (odtwarzenie) opraw o$wietlenia zewnetrznego z demonta- |szt.
11 Zzu na wysiegniku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10./D.01.03.01 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej z czesciowym  |km
12 wykorzystaniem materiatéw z demontazu przew.
((68+31+37+38+29+39+38+12+24+16)*4)/1000 km 1,328
przew.
RAZEM 1,328
10./D.01.03.01 Montaz przytacza szt.
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10.|D.01.03.02 |Demontaz i montaz szafki - korekta lokalizacji ztacza ZK szt.
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10./D.01.03.02 |Demontaz kabli uktadanych w gruncie, z odkopaniem korekta loka- |m
15 lizacji ztacza ZK i proj. linia YAKXS 4x120 m2
25+27 m 52,000
RAZEM 52,000
10./D.01.03.02  |Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm w wykopie - ko- |m
16 rekta lokalizacji ztacza ZK i proj. linia YAKXS 4x120 m2
114+5+7+14 m 37,000
RAZEM 37,000
10./D.01.03.02 |Ukfadanie kabli - korekta lokalizacji ztgcza ZK m
17
37 m 37,000
RAZEM 37,000
10.|D.01.03.02  |Uktadanie kabli - proj. linia YAKXS 4x120m2 m
18
40 m 40,000
RAZEM 40,000
10./D.01.03.02 |Montaz w kanatach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurcz-|szt.
19 liwych na kablach wielozytowych - proj. linia YAKXS 4x120m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10./D.01.03.02  |Wprowadzenie na stup zelbetowy kabla przytacza ZK i proj. linia kpl.
20 YAKXS 4x120m2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10./D.01.03.02  |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. llI-1V m3
21
(25+27)*0,4*0,8 ms3 16,640
RAZEM 16,640
10./D.01.03.02  |Zarobienie na sucho konca kabla szt.
22
60+4+2*2 szt. 68,000
RAZEM 68,000
10./D.01.03.02 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy |pomiar
23 (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
10.|D.01.03.02  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy |pomiar
24 (kazdy nastepny pomiar)
47 pomiar 47,000
RAZEM 47,000
10.|D.01.03.02  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy |pomiar
25 (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
10.|D.01.03.02  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy |pomiar
26 (kazdy nastepny pomiar)
47 pomiar 47,000
RAZEM 47,000
10./D.01.03.02 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
27
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10./D.01.03.02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) |[szt.
28
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
10./D.01.03.02  |Pozostate badania zgodnie ze STWIORB, Projektem i wymagania- |kpl.
29 mi Gestora Sieci
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza elektroenergetyczna - oswietlenie)
11.1/D.07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli m3
0,4*0,6*(27+47+12)-p0z.11.2 m3 10,200
RAZEM 10,200
11.2|D.07.07.01 Kopanie rowéw dla rur ostonowych w sposéb reczny w gruncie kat. |m3
i
0,4*0,9*(5+12+12) m3 10,440
RAZEM 10,440
11.3|D.07.07.01 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
27+47+12 m 86,000
RAZEM 86,000
11.4/D.07.07.01 Montaz uzioméw szpilkowych uziom
5 uziom 5,000
RAZEM 5,000
11.5/D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dnie rowu kablowego o sze- |m
rokosci do 0.4 m
(27+47+12)-(5+12+12) m 57,000
RAZEM 57,000
11.6/D.07.07.01 Ukfadanie kabli YAKXs 4x35mm2 m
39+17+59 m 115,000
RAZEM 115,000
11.7|D.07.07.01 Rury ochronne (ostonowe) z rur SRS-G 110 o ér. nom. 110 mm m
5+12+412 m 29,000
RAZEM 29,000
11.8/D.07.07.01 Montaz muf kablowych przelotowych szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11.9/D.07.07.01 Zasypanie kabli warstwg piasku o gr.10cm m
poz.11.5 m 57,000
RAZEM 57,000

-25.




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11./D.07.07.01 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll |m3
10
poz.11.1+poz.11.2-poz.11.5*0,4*(0,10+0,10) m3 16,080
RAZEM 16,080
11./D.07.07.01 Wywéz nadmiaru gruntu samochodami samowytadowczymi na m3
11 sktadowisko wraz z kosztem sktadowania i utylizaciji
poz.11.1+poz.11.2-p0z.11.10 m3 4,560
RAZEM 4,560
11./D.07.07.01 Koszt sktadowania i utylizacji gruntu t
12
poz.11.11*1,9 t 8,664
RAZEM 8,664
11./D.07.07.01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych instalowanych na fun-  |szt.
13 damencie prefabrykowanym - Stup 8 m
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11./D.07.07.01 Montaz wysiegnikéw jednoramiennych 2m na stupie szt.
14
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11./D.07.07.01 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego szt.
15
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11./D.07.07.01 Zarobienie na sucho konca kabla szt.
16
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
11./D.07.07.01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy |pomiar
17 (pomiar pierwszy)
14 pomiar 14,000
RAZEM 14,000
11./D.07.07.01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy |pomiar
18 (kazdy nastepny pomiar)
14 pomiar 14,000
RAZEM 14,000
11./D.07.07.01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy |pomiar
19 (pomiar pierwszy)
14 pomiar 14,000
RAZEM 14,000
11./D.07.07.01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy |pomiar
20 (kazdy nastepny pomiar)
14 pomiar 14,000
RAZEM 14,000
11.|/D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11./D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
22
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
12 Infrastruktura kolidujagca z inwestycjg (branza sanitarna - wodociag)
121 Przebudowa wodociagu
12.1.|D.01.03.05 |Tymczasowe zapewnienie cigglosci dostaw wody wraz wykonaniem |ryczatt
1 bypassu tymczasowego
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
12.1.|D.01.03.05 Demontaz starych hydrantow wraz z ptrzytaczami i zaslepieniem kpl.
2 otwordw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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12.1./D.01.03.05  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop me-  |m3
3 chaniczny /zatozono 60 %/
14,32*1%((1,33+1,38)/2+0,1) <odcinek W-1 - W2> 20,836
7,1*1*(1,38+0,1) <odcinek W-2 - W4> 10,508
7,77*1*(1,38+0,1) <odcinek W-4 - W5> 11,500
23,52*1*((1,38+1,36)/2+0,1) <odcinek W-5 - W6> 34,574
32,71*1*((1,36+1,34)/2+0,1) <odcinek W-6 - W7> 47,430
10,75*1%((1,67+1,24)/2+0,1) <odcinek W-2 - W3> 16,716
2,96*1*(1,38+0,1) <odcinek W-4 - H1> 4,381
A (obliczenia pomocnicze) =========
145,945
poz.12.1.3A*0,6 m3 87,567
RAZEM 87,567
12.1./D.01.03.05  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny |m3
4
poz.12.1.3A*0,4 m3 58,378
RAZEM 58,378
12.1./D.01.03.05 |Wywiezienie gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na sktado- |m3
5 wisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.12.1.3+poz.12.1.4 ms3 145,945
RAZEM 145,945
12.1./D.01.03.05 |Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm ms3
6
14,32*1*0,1 <odcinek W-1 - W2> m3 1,432
7,1*1*0,1 <odcinek W-2 - W4> m3 0,710
7,77*1*0,1 <odcinek W-4 - W5> m3 0,777
23,52*1*0,1 <odcinek W-5 - W6> ms3 2,352
32,71*1*0,1 <odcinek W-6 - W7> m3 3,271
10,75*1*0,1 <odcinek W-2 - W3> m3 1,075
2,96*1*0,1<odcinek W-4 - H1> m3 0,296
RAZEM 9,913
12.1./D.01.03.05 |Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury  |m3
7
14,32%(0,16+0,3-3,14*0,08"2)<odcinek W-1 - W2> ms3 6,299
7,1%(0,16+0,3-3,14*0,08"2)<odcinek W-1 - W2><odcinek W-2 - m3 3,123
W4>
7,77%(0,16+0,3-3,14*0,08"2)<odcinek W-1 - W2> <odcinek W-4 - |m3 3,418
W5>
23,52%(0,16+0,3-3,14*0,08"2)<odcinek W-1 - W2> <odcinek W-5 - |m3 10,347
W6>
32,71%(0,16+0,3-3,14*0,08"2)<odcinek W-1 - W2><odcinek W-6 - |m3 14,389
W7>
10,75%(0,16+0,3-3,14*0,08"2)<odcinek W-1 - W2> <odcinek W-2 - |m3 4,729
W3>
2,96%(0,16+0,3-3,14*0,08"2)<odcinek W-1 - W2><odcinek W-4 - m3 1,302
H1>
RAZEM 43,607
12.1./D.01.03.05 |Zasypywanie wykopow liniowych dowiezionym, nowym gruntem za- |m3
8 sypowym
poz.12.1.3+p0z.12.1.4-p0z.12.1.7-p0z.12.1.6 m3 92,425
RAZEM 92,425
12.1.|D.01.03.05 |Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg m
9 zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
85,42+10,75 m 96,170
RAZEM 96,170
12.1./D.01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzy- |m2
10 wa sztucznego
96,2 m?2 96,200
RAZEM 96,200
12.1./D.01.03.05 |TROJNIK REDUKCYJNY DN160/DN80 PE szt.
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.1./D.01.03.05 |ZASUWA KOENIERZOWA Z OBUDOWA | SKRZYNKA fi80 kpl.
12
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12.1./D.01.03.05 |KOLANO KOENIERZOWE ZE STOPKA "N" DN80 szt.
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-27 -




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12.1./D.01.03.05 |HYDRANT HPP 80 PODZIEMNY kpl.
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12.1./D.01.03.05 |Prostka dwukotnierzowa PEHD DN80 m
15
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
12.1./D.01.03.05  |Kréciec dwukotnierzowy DN8O - dt 20 cm szt.
16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.1./D.01.03.05  |Kréciec dwukotnierzowy DN8O - dt 80 cm szt.
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.1./D.01.03.05 |Rura PE DN 80 m
18
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
12.1./D.01.03.05 |Zasuwa kotnierzowa z obudowa i skrzynka DN 150 kpl.
19
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
12.1./D.01.03.05 |TROJNIK DN160/DN160 szt.
20
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12.1./D.01.03.05 |KOLANKO LUK DN160, PE100, PN16 szt.
21
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12.1./D.01.03.05 |TULEJA KOENIERZOWA de160/ DN150, PN 10 (przejscie pe-zeli- |szt.
22 wo)
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12.1./D.01.03.05 |TULEJA KOELNIERZOWA de80/ DN80, PN 10 (przejscie pe-zeliwo) |szt.
23
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12.1./D.01.03.05  |Rury ochronne o $r.nom.200 mm na rurze wodociggowej m
24
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
12.1.|D.01.03.05 |Uszczelnienie systemowe z zachowaniem dystanséw na styku rura {m
25 ostonowa-rura gtéwna
6,28"0,2*2 m 2,512
RAZEM 2,512
12.1./D.01.03.05 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych zelbetowych - |szt
26 bloczki, opaski i ptyty dla zaséw i hydrantéw
8*2+4 szt 20,000
RAZEM 20,000
12.1./D.01.03.05 |Odpowietrzenie rurociggéw wodociagowych kpl.
27
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12.1.|D.01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD 1 préb.
28
2 1 préb. 2,000
RAZEM 2,000
12.1.|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych - przytacza kpl.
29
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12.1./D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej - przytacza kpl.
30
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12.2 Pogtebianie wodociagu
12.2.|D.01.03.05 |Tymczasowe zapewnienie cigglosci dostaw wody wraz wykonaniem |ryczatt
1 bypassu tymczasowego
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
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12.2./D.01.03.05  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop me- |m3
2 chaniczny /zatozono 60 %/
13,15*1%(1,5+0,1) 21,040
A (obliczenia pomocnicze) =========
21,040
poz.12.2.2A*0,6 ms3 12,624
RAZEM 12,624
12.2./D.01.03.05  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny m3
3
poz.12.2.2A*0,4 m3 8,416
RAZEM 8,416
12.2./|D.01.03.05 |Wywiezienie gruntu nienadajacego sie do wbudowania na sktado- |m3
4 wisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.12.2.2+p0z.12.2.3 m3 21,040
RAZEM 21,040
12.2./|D.01.03.05 |Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm ms3
5
13,15*1*0,1 m3 1,315
RAZEM 1,315
12.2./D.01.03.05 |Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury  |m3
6
13,15"170,1 m3 1,315
RAZEM 1,315
12.2./D.01.03.05 |Zasypywanie wykopdw liniowych dowiezionym, nowym gruntem za- |m3
7 sypowym
poz.12.2.2+p0z.12.2.3-p0z.12.2.6-p0z.12.2.5 m3 18,410
RAZEM 18,410
12.2./D.01.03.05 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metoda  |m
8 zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
12.2./D.01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m?2
9 wa sztucznego
13,15 m?2 13,150
RAZEM 13,150
12.2./D.01.03.05 |TROJNIK DN160/DN160 szt.
10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12.2./D.01.03.05 |KOLANKO tUK DN160, PE100, PN16 szt.
11
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12.2./D.01.03.05 |Zasuwa kotnierzowa z obudowg i skrzynka DN 150 kpl.
12
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
12.2./D.01.03.05 |TULEJA KOELNIERZOWA de160/ DN150, PN 10 (przejscie pe-zeli- |szt.
13 wo)
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12.2.|D.01.03.05 |LACZNIK RUROWO-KOENIEZOWY DO RUR ZELIWNYCH szt.
14 DN150
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12.2./|D.01.03.05  |Odpowietrzenie rurociagéw wodociagowych kpl.
15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12.2.|D.01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD 1 préb.
16
1 1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
12.2.|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych - przytacza kpl.
17
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12.2.|D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej - przytagcza kpl.
18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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