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Rypin, 19 maja 2023 roku 
 
ZP.271.10.4.2023 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Rypinie” 
Numer postępowania ZP.271.10.2023 

 
 

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ  
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia                 
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. 
zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 15 maja 2023 roku i zmieniam SWZ                             
w następujący sposób.  
 
Pytanie 1 
Projekt obarczony jest wadą ponieważ podaje parametry nawierzchni PU bieżni i rozbiegu                           
w sposób niezgodny z aktualna normą i WA (World Athletics, dawniej IAAF). 
Poniżej przedstawiamy wymagania WA (World Athletics - jedyna na świecie jednostka 
upoważniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych), których spełnienie 
skutkuje wydaniem certyfikatu WA PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat WA dla nawierzchni), który 
upoważnia do zastosowania nawierzchni na każdym stadionie na całym świecie: 

parametr  wartość wymagana wg WA 

Zmniejszenie siły (amortyzacja), %   35-50 

Odkształcenie pionowe, mm 0,6-2,5 

Tarcie (współczynnik tarcia) TRRL/opór PTV ≥ 0,5/≥ 47 

Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa    ≥ 0,5 

Wydłużenie, % ≥ 40 

Powyższe dowodzi, że wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są 
niezgodne z wytycznymi WA dla nawierzchni lekkoatletycznych. Chodzi o parametr wydłużenie 
ponieważ projekt wymaga wartości w przedziale 50-60%, co jest niezgodne z założeniem WA                      
i aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02. Zwracamy uwagę, że przedział 50-60% ogranicza 
możliwość zaoferowania nawierzchni posiadającej wydłużenie o wartości >60% mimo, że to jest 
zgodne z wytycznymi WA i aktualną normą. 
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU typu SANDWICH posiadającej 
parametry wg projektu z uwzględnieniem wytrzymałości o wartości >60% pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymagań projektowych. 
Jeśli Zamawiający utrzyma wymagania lub zmieni je iluzorycznie manipulując nimi tak aby 
utrzymać status ograniczenia konkurencji, żądamy: 
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 przedstawienia przez Zamawiającego opinii niezależnej instytucji jak np. ITB, Instytutu Sportu 
lub równoważnej, z których treści jasno wynika, że określenie wymagań projektowych jest 
zasadne 

 wskazania min. 3 nawierzchni różnych producentów dostępnych na rynku, które spełniają 
wymagania Zamawiającego. 

 
Odpowiedź na pytanie 1 
Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku Nr 1a do SWZ – Dokumentacja projektowa                    
w części opisowej projektu budowlanego i projektu wykonawczego w tabelach umieszczonych 
w punktach „2.2.2 Nawierzchnia bieżni” dotyczące parametru – wytrzymałość względna przy 
rozciąganiu z „50-60 %” na „≥ 40 %”. Pozostałe parametry określone w tabelach pozostają bez 
zmian.  
 
Pytanie 2 
Projekt przewiduje zmienną wartość promieni łuków bieżni, co jest niezgodne ze standardami 
w branży, gdzie powinna być stała wartość promienia każdego toru. Tak określone założenia 
projektowe uniemożliwią prawidłowe wymalowanie linii torów na łukach ponieważ linie są 
malowane przy użyciu szablonów o stałej wartości promienia. 
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający nie wprowadza zmian w kształcie zaprojektowanych łuków. Zaprojektowane łuki 
koszowe są zgodne ze standardami WA i PZLA. 
 

Pytanie 3 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu                   
i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 
postepowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę 
wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto                
2 200 000,00 zł brutto, w tym Część 1 - 1 100 000,00 zł i Część 2 - 1 100 000,00 zł. 
 
Pytanie 4 
Proszę o udostepnienie badań geotechnicznych gruntu. 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania badania 
geotechniczne gruntu dla Części 1 zamówienia.  
 
Pytanie 5 
Proszę o udostępnienie PZT w formacie dwg ponieważ są niezbędne dla rzetelnego 
opracowania oferty. 
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Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania PZT                           
w formacie .dwg dla Części 1 zamówienia. 
 

Pytanie 6 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną 
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna                                        
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisami 
SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki Nr 1a i 1b do SWZ - 
Dokumentacja projektowa.  
 
Pytanie 7 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji robót budowlanych. 
 
Pytanie 8 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli 
występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Projekt nie przewiduje kolizji w zakresie prowadzonych robót z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Istniejące uzbrojenie zostało przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu 
rysunek w dokumentacji projektowej.    
 
Pytanie 9 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego                     
i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
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Odpowiedź na pytanie 9 
Ze względu na ograniczenia tonażowe oraz ukształtowanie zjazdów, dróg wewnętrznych                        
i terenu na terenie przyszkolnym należy przyjąć że transport materiałów i sprzętu odbywać 
będzie się przy użycia samochodów ciężarowych bez naczep i przyczep oraz masie całkowitej 
do 16 t.   
 
Pytanie 10 
W związku z zapisem umowy (§ 3 ust. 15), proszę o dopuszczenie już na tym etapie możliwości 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 
przedmiotowego zadania. Jest to niezbędne do kalkulacji biznesowej. 
 
Odpowiedź na pytanie 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 11 
W związku z zapisem umowy (§3 ust. 15), proszę o dopuszczenie już na tym etapie możliwości 
zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego. Jest to niezbędne do kalkulacji biznesowej. 
 
Odpowiedź na pytanie 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 12 
Umowa (§ 4 ust. 3) podaje: 
3. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu 
odbioru końcowego.  
Ww. zapis jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na procedurę odbiorową 
zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu na: 
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę wysłania przez wykonawcę 
pisemnego zgłoszenia zamawiającemu zakończenia robót pod warunkiem braku usterek 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zasady i obowiązki stron w zakresie odbioru 
końcowego określają postanowienia § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy 
stanowiących Załączniki Nr 8a i 8b do SWZ. 
 
Pytanie 13 
Umowa (§ 23 ust. 2. 3) nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku 
czynników niezależnych od wykonawcy w postaci siły wyższej oraz warunków 
atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami 
technologicznymi, co wymaga uzupełnienia dla właściwego traktowania wykonawcy.                         
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu poprzez dodanie do § 23 ust. 2. 3) 
kolejnego ppkt f) o treści: wystąpienie warunków atmosferycznych i/lub ich skutków 
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi lub 
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potwierdzenie, że wystąpienie warunków atmosferycznych i/lub ich skutków 
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi wpisuje się w siłę 
wyższą opisaną w § 23 ust. 2. 3)b). 
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania 
robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany terminu realizacji umowy 
wynikającej z warunków atmosferycznych panujących w okresie realizacji zadania. Ewentualna 
zmiana może nastąpić wyłącznie przy wystąpieniu nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, 
które będą nosiły znamiona siły wyższej, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty.  
 


