

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I - instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050026650
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Konarskiego 8A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Supraśl
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-030
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 85 71 31 555
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** suprasl@bialystok.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://suprasl.bialystok.lasy.gov.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00157097/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-05-13 09:06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00086187/02
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA XIII - INFORMACJE DODATKOWE

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
13.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Dn. 24.03.2022 r. Zamawiający wypłacił środki pieniężne w ramach faktury zgodnie z terminem określonym w umowie. Wstrzymano się z wypłatą kwoty 49 200 zł, z uwagi na brak oświadczenia Podwykonawcy o braku roszczeń z tytułu realizacji umowy na podwykonawstwo.

Po zmianie:

Zamawiający na podstawie art. 468 § 1 k.c. informuje, że w dn. 15.04.2022 r. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Białymstoku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego oraz wpłacił kwotę 49.200 zł na rachunek depozytowy Ministra Finansów.