

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020**

Załącznik nr 1 do protokołu z otwarcia ofert z dn.28.02.2020r.

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto oferty ( zł)	Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru	Termin gwarancji / rękojmi towaru	Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia
1	Smith & Nephew Sp. z o.o. Ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	Pakiet 39 – 44 712,00 zł	2 dni	36 miesięcy	0,5%
2	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Hłżecka 24, 02-135 Warszawa	Pakiet 12 – 58 075,20 zł Pakiet 13 – 46 789,92 zł Pakiet 15 – 72 774,90 zł Pakiet 16 – 22 704,60 zł Pakiet 17- 16 872,60 zł Pakiet 18 – 10 079,40 zł Pakiet 19 – 470 635,20 zł Pakiet 20 – 190 203,00zł Pakiet 21 – 190 159,20 zł Pakiet 22 – 710 665,20 zł Pakiet 23 - 28 211,40 zł Pakiet 24 – 133162,13 zł Pakiet 25- 26 445,17 zł Pakiet 26 – 60 958,76 zł Pakiet 27 – 75 009,46 zł Pakiet 28 – 183300,60 zł Pakiet 29 – 284 885,34 zł Pakiet 30 – 21506,22 zł Pakiet 31 – 525945,60 zł	Pakiet 13 – 2 dni  Pakiet 12, 15- 3 1 - 1 dzień	Pakiet 13 – 12 miesięcy  Pakiet 12, 15- 31 - 36 miesięcy	Pakiet 12 – 31 – 0,5%
3	ProCardia Medical sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa	Pakiet 42 – 232470,00 zł Pakiet 44 – 30 254,76zł Pakiet 45 – 2 228,76 zł Pakiet 46 – 5 954,76 zł	Pakiet 42, 44, 45, 46 – 1 dzień	Pakiet 42,44, 45,46 – 36 miesięcy	Pakiet 42, 44, 45,46 – 0,5%
4	Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75 04-501 Warszawa	Pakiet 3 – 36 858,96 zł Pakiet 4 – 203 742,00 zł Pakiet 5 – 49482,72 zł Pakiet 6 – 13 329,87 zł Pakiet 7 – 27 041,19 zł Pakiet 8- 87 710,76 zł Pakiet 9 – 12 989,52 zł Pakiet 10 – 49925,92 zł Pakiet 11 – 226706,76 zł Pakiet 32 – 19 440,00 zł	Pakiet 3-11, 32 - 1 dzień	Pakiet 3-11, 32 – 36 miesięcy	Pakiet 3-11, 32 – 0,5%
5	Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	Pakiet 33- 72390,75 zł Pakiet 34 – 62576,28 zł Pakiet 35 – 60188,40 zł Pakiet 36 – 2160,00 zł Pakiet 37 – 153779,52 zł Pakiet 38 – 87612,75 zł	Pakiet 33, 34, 37, 38 - 1 dzień  Pakiet 35, 36 – 3 dni	Pakiet 33, 34, 35, 36, 37, 38 -12 miesięcy	Pakiet 33, 34, 37, 38 - 0,5%  Pakiet 35, 36 - 1,5%

6	Medartis Sp. z o.o. ul.Legnicka 56, 54-204 Wrocław	Pakiet 1 – 48 060,00 zł Pakiet 47 – 150 076,80 zł	Pakiet 1, 47 - 1 dzień	Pakiet 1, 47 -12 miesięcy	Pakiet 1, 47 - 0,5%
7	„ChM” sp. z o.o. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny	Pakiet 2 – 43 620,00 zł	5 dni	12 miesięcy	0,5%
8	IMPLANTCAST POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	Pakiet 41 – 32 400,00 zł	3 dni	12 miesięcy	0,5%
9	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.	Pakiet 43 – 76 471,20 zł	4 dni	24 miesiące	0,5%

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy( Załącznik nr 3 do SIWZ)

Kwota gwarantowana ( z uwzględnieniem prawa opcji), jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – 2 550 799,38 zł w tym na pakiety:

<b>Pakiet:</b>	<b>KWOTA GWARANTOWANA ( PLN):</b>	<b>Pakiet:</b>	<b>KWOTA GWARANTOWANA ( PLN):</b>
1	42 741,00	25	12 224,67
2	21 810,00	26	30 402,70
3	18 370,08	27	37 760,47
4	101 434,68	28	91 650,30
5	24 433,56	29	143 146,83
6	6 792,38	30	10 753,11
7	12 485,42	31	310 033,80
8	43 855,38	32	9 882,00
9	6 575,76	33	36 210,75
10	24 962,76	34	30 478,14
11	113 353,38	35	29 978,10
12	29 361,60	36	1 080,00
13	31 838,40	37	65 894,76
14	9 072,00	38	43 705,13
15	36 387,45	39	22 356,00
16	11 352,30	40	928,08
17	8 436,30	41	16 200,00
18	5 039,70	42	116 235,00
19	235 317,60	43	38 235,60
20	95 101,50	44	15 127,38
21	95 079,60	45	1 114,38
22	355 332,60	46	2 977,38
23	14 105,70	47	74 604,60

--