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CZESC OPISOWA

1. GRUPA ROBOT, KLASA, KATEGORIA.
DZIAY 71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE,
INZYNIERYJNE I KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 USEUGI  ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYINE 1
PLANOWANIA

71320000-7-USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
71410000-5-USLUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE USLUGI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

74841000-6 USLUGI DEKORACIJI WNETRZ
74842000-3 USLUGI PROJEKTOWANIA WNETRZ
74843000-0 USLUGI TOWARZYSZACE USLUGOM PROJEKTOWYM

KLASY ROBOT:

71221000-3 - USEUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

71323100-9 - USLUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA
ENERGIA ELEKTRYCZNA

DZIAL. 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8-PRZY GOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ I WODNE].

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE ROBOTY SPECJALISTYCZE

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45320000-6-ROBOTY IZOLACYJINE

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE |
SANITARNE

45340000-2-INSTALOWANE  OGRODZEN, PLOTOW 1 SPRZETU
OCHRONNEGO

45410000-4-TYNKOWANIE

45420000-7-ROBOTY W  ZAKRESIE ZAKLADANIA  STOLARKI
BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE
45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
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45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45261000-4-WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE ROBOTY

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW  OSWIETLENIOWYCH 1
SYGNALIZACYJNYCH

45321000-3-1ZOLACJA CIEPLNA
45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJINYCH I KLIMATYZACYJNYCH

45343000-3-ROBOTY INSTALACYJINE PRZECIWPOZAROWE
45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

45442000-7-NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamoéwienia jest BUDOWA ZELOBKA wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowosci Marcinkowice, dz. nr 297/22 zgodnie z wymaganiami i
wytycznymi Zamawiajgcego, odpowiednich zarzadcow sieci 1 drog oraz innych
instytucji, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ inwestycji.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania,
w zwiazku z czym, dopuszcza si¢ dokonywanie w fazie projektowania
niezbednych zmian co do proponowanych rozwigzan budowlanych 1
instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego oraz
stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i1 rob6t budowlanych
oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz

wykonania prac projektowych.
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Dokumentacj¢ projektowa oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé
zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodno$ci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca
ma obowigzek zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego w celu wyjasnienia i uzgodnienia

wlasciwych.
Przedmiotem zamowienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowej (obejmujacej caty zakres rzeczowy
opisany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym) zawierajacej
projekty budowlane, techniczne oraz wykonawcze w podziale na branze

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

opracowanie wizualizacji budynku oraz zagospodarowania dziatki nalezy

przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacii,

opracowanie koncepcji aranzacji wnetrz wraz z zestawieniami elementow
wyposazenia dla wszystkich pomieszczeh. Propozycje aranzacji
pomieszczen nalezy przedstawi¢ wraz ze wstepng koncepcja
Zamawiajagcemu do akceptacji 1 uwzgledni¢ je przy projektowaniu,
szczegolnie w zakresie rozmieszczenia grzejnikow, gniazd wtykowych,
wlacznikow elektrycznych, instalacji teletechnicznych, doprowadzenia

instalacji wod.-kan. oraz c.w.u. itd.

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,

przedmiary i kosztorysy szczegdtowe,

harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacj¢ robot budowlanych,
wykonanie robot budowlanych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia
przedstawiajgce osiggniecie zakladanych efektow energetycznych i
ekologicznych w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu budowlanego,
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uzyskanie wszelkich wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen,
certyfikatow wynikajacych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz
prowadzonych robdt w tym uzyskanie ewentualnych odstepstw od

obowigzujacych przepiséw i norm,

wykonanie przylaczy zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestorow
mediéw wraz z wykonaniem robdt odtworzeniowych drog, chodnikéw,

trawnikow uszkodzonych podczas realizacji podstawowego zakresu prac,
przygotowanie terenu pod budowe wraz z wycinkg istniejacych nasadzen,

wybudowanie budynku ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu calej

dzialki,
wybudowanie placu zabaw

wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody

uzytkowej, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych w budynku,

wykonanie o$wietlenia zewnetrznego budynku oraz terenow przylegtych
(parkingi, ciggi komunikacyjne, taras) z energooszczednymi oprawami

LED,
wykonanie kompletnych instalacji teletechnicznych,

wykonanie instalacji monitoringu CCTV obejmujacego wnetrze budynku
oraz jego otoczenie, przylegajacag komunikacje pieszg i kolowa, parkingi

oraz wjazdy 1 wejscia na teren posesji,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z

odzyskiem ciepta.

wykonanie instalacji hydrantowej; 1 przeciwpozarowe] zgodnie z
obowigzujagcymi wymaganiami 1 przepisami przeciwpozarowymi dla tego
typu obiektéw w tym montaz gldwnego przeciwpozarowego wytacznika

pradu w poblizu gtownego wejscia do budynku,
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montaz o$wietlenia ewakuacyjnego, oznaczen ppoz oraz wyposazenie

budynku w urzadzenia ppoz,

montaz odnawialnych zrodet energii w postaci instalacji fotowoltaiczne;j

na dachu budynku wraz z wykonaniem instalacji odgromowej,

wykonanie instalacji elektrycznej sterujacej zewnetrznymi zaluzjami

okiennymi,

pozostate roboty nie wymienione powyzej, a konieczne do wykonania w
celu funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz spetnienia
obowigzujacych norm 1 przepisow.

zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykonania parkingdw, drog wewngetrznych, drogi
pozarowej 1 chodnikow,

wykonanie zjazdow z wewnetrznej drogi gminnej, w zakres niniejszego

wchodzi projekt organizacji ruchu oraz zakup 1 montaz oznakowania,

wykonanie nasadzen, zagospodarowania zieleni zewnetrznej 1 ogrodzenia

terenu,

wykonanie 1 montaz tablic zgodnie z wytycznymi inwestora 1 obowigzkami

informacyjnymi wynikajagcymi z umowy na dofinansowanie z programu

MALUCH+ 2022-2029, promocja obiektu.

wykonanie bezpiecznego ogrodzenia posesji oraz bezpiecznych wygrodzen

na terenie dziatki.

3. PARAMETRY OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamodwienia jest budynek ztobka, ktéry nalezy zaprojektowac 1

wybudowac z zapewnieniem wysokiej energooszczednosci budynku.
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Projekt nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby w przysztosci mozliwa byla
rozbudowa budynku ztobka. Nalezy usytuowac budynek na dzialce w taki sposob,
aby zachowa¢ rezerwe terenu pod planowang rozbudowe oraz zapewnié

funkcjonalne powigzanie obiektu z planowang rozbudowa.

Budynek ztobka bedzie przeznaczony dla maksymalnie 50 dzieci w trzech
oddziatach.
Kazdy odziat bedzie si¢ skiadat z:
sali zajec,
sanitariatu przy sali zajec,
pomieszczenia magazynku.
Oprocz oddziatow nalezy przewidzie¢ odpowiednie pomieszczenia:
sala integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej/rehabilitacii,
sala wielofunkcyjna,
gabinet logopedy/psychologiczno-pedagogiczny (z duzym lustrem),
gabinet higienistki/izolatke,
pokoj matki z dzieckiem (zapewniajgcy mozliwosci nakarmienia dziecka 1
przechowywania pokarmu),
wozkownie,
szatnie,
pralnig,
kottownie,
pomieszczenie konserwatora,
toalety dla dzieci, personelu oraz ogélnodostepna,
pomieszczenia socjalne, techniczne, gospodarcze 1 magazyny w iloscii o
powierzchni zapewniajacej prawidtowe funkcjonowanie budynku,
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow,
kuchni¢ zgodng z wymaganiami przepisow,
pomieszczenia administracyjno-biurowe (gabinet dyrektora,
intendenta/dietetyka)
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3.1. Powierzchnie uzytkowe, wymiary pomieszczen

Powierzchnie uzytkowe oraz wymiary pomieszczen nalezy ustali¢ z zatozeniem
funkcjonalnos$ci oraz ergonomii catego obiektu oraz w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi z uwzglednieniem kosztéw eksploatacji
budynku.

Minimalna wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen, to 3 m z mozliwymi lokalnymi

obnizeniami do 2,7 m.

3.2. Zagospodarowanie dziatki

Powierzchnie zagospodarowania dziatki powinny spetnia¢ warunki MPZP —
Uchwata Rady Gminy Otawa Nr XLV/279/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
polozonego w obrebie wsie Jankowice, Marcinkowice w gminie Olawa.
Dla projektowanego ztobka nalezy wykona¢ zagospodarowanie catej dzialtki:
dojazd od ul. Stonecznej
wejscie glowne od ul. Stonecznej
parking od strony ul. Stonecznej na 20 miejsc parkingowych w tym 2 dla
0sOb niepetnosprawnych,
zielen niskg oraz nasadzenia drzew.
W projekcie zagospodarowania dziatki nalezy przewidzie¢ rozbudowe budynku
ztobka.
W pierwszym etapie inwestycji w miejscu przysziej rozbudowy nalezy
zaprojektowac take kwietna.
Teren inwestycji ma mozliwo$¢ podigczenia do sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i gazowe;.
Ze wzgledu na brak mozliwosci podlgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

nalezy w projekcie uja¢ rozwigzanie zagospodarowania wod deszczowych
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poprzez budowe podziemnego =zbiornika retencyjnego oraz przewidzie¢
mozliwo$¢ wykorzystania wod deszczowych do podlewania terenéw biologicznie
czynnych poprzez automatyczne systemy nawadniajace.

Teren inwestycji jest ogrodzony i pokryty nasypem o wysokosci okoto 1 m
powyzej poziomu ulicy.

Nasyp na etapie budowy nalezy usungc.

3.3. Ksztatt i forma budynku

Ksztatt 1 forma budynku powinny spetnia¢ warunki MPZP — Uchwata Rady
Gminy Ofawa Nr XLV/279/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w
obrebie wsie Jankowice, Marcinkowice w gminie Otawa.

Wykonawca na etapie koncepcji przedstawi wizualizacj¢ budynku do
zaakceptowania Inwestorowi.

Budynek na rzucie prostokata, przykryty dachem dwuspadowym, o prostej

formie.

3.4. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz MPZP —
Uchwatg Rady Gminy Otawa Nr XLV/279/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
polozonego w obrebie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Otawa teren
inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony ,,OW” oraz w sgsiedztwie historycznego
uktadu ruralistycznego wsi.

Projektowang forme¢ budynku oraz zagospodarowanie terenu nalezy uzgodni¢ z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zgodnie z opinig z opinia DWKZ dla budowy zlobka wymagane jest

przeprowadzenie badan archeologicznych.
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4. WARUNKI NALEZYTEGO WYKONANIA INWESTYCJI

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania 1i
wybudowania budynku ztobka wraz z zagospodarowaniem catej dziatki, wykonaniem
niezbednych przylaczy 1 innych robot, ktore pozwolg na funkcjonowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:
Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 .,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. poz.1609 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego,
Ustawg z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym
ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dziecigcy
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych
obiektow budowlanych 1 terenow Innymi obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi,
Wytycznymi dotyczacymi realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027-standard architektoniczny okreslony w czgsci

zatacznika nr 2 do Wytycznych
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obowigzujacymi normami,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg budowlana,

wizja lokalng w terenie 1 niezbedng inwentaryzacjq.

5. FUNKCJONALNOSC OBIEKTU

W czasie budowy oraz w czasie uzytkowania budynek powinien w jak
najmniejszym stopniu wptywac niekorzystnie na sSrodowisko oraz tereny
przylegte poprzez ograniczenie emisji hatasu 1 drgan, emisji spalin 1 ciepta do
atmosfery.
Budynek powinien tak by¢ zaprojektowany aby w najwyzszym mozliwym
stopniu byl zharmonizowany z otoczeniem z zachowaniem standardu
wykonczenia 1 uzytkowania.
Realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszace musza
spelnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukeji 1
uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.
W budynku bedg nastepujace strefy funkcyjne:

wejscie (wiatrotap 1 holl)

szatnia, wozkownia, toaleta dla dzieci

komunikacja (korytarze)

sale dla dzieci wraz z przynaleznymi sanitariatami i magazynami,

sala wielofunkcyjna

administracja wraz z gabinetami specjalistow

zaplecze kuchenne wraz z magazynami

pomieszczenia techniczne
Sktad personelu zostanie podany przez Inwestora przed rozpoczeciem prac

projektowych.
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6. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POMIESZCZEN
6.1. Pomieszczenia oddziatow Ztobka
Lp Nazwa i opis ilos¢ Pow. uzytkowa Suma
1 |Sala zajec 3 60 180
Przeznaczenie: realizacja zadan wychowawczo-
dydaktycznych, zabaw, spozywania positkéw
Wyposazenie: zabawki, stoliki i krzesta, lezaki,
regal na zabawki.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania TV
1 sprzetu grajacego
2 |Lazienka 3 15 45
Wejscie bezposrednio z Sali
Kabiny wygradzane §ciankami systemowymi,
szeroko$¢ wejs¢ 0,9m z drzwiami
jednoskrzydtowymi
3 umywalki o obnizonej wysokosci, 2 muszle
ustepowe, miska natryskowa z baterig wannowa
(brodzik)
Nalezy przewidzie¢ miejsce do przewijania
dzieci oraz miejsce do mycia, dezynfekcji i
przechowywania nocnikow
3 |Pomieszczenia gospodarcze 3 5 15
Wejscie bezposrednio z sali.
Do przechowywania pomocy dydaktycznych,
lezakow itp
4 |Szatnia 1 30 30
Wyposazona w szafki na obuwie i okrycia
wierzchnie, taweczki
5 | Wozkownia 1 15 15
6 |Pokoj matki z dzieckiem 1 6 6
Wyposazony w umywalke, podgrzewacz mleka,
lodoéwke, fotel i przewijak
7 | Sala wielofunkcyjna 1 50 50
z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz.
Wyposazenie: stoty i krzesta
8 |Magazyn przy sali wielofunkcyjnej z wejsciem 1 8 8
z tej sali
9 |Lazienka przy sali wielofunkcyjnej z wejsciem 1 8 8
z tej sali
SUMA: 357
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6.2. Pomieszczenia administracyjne (zlobka)
Lp Nazwa i opis ilos¢ Pow. uzytkowa Suma
1 |Intendent 1 8 8
2 |Gabinet dyrektora 1 12 12
3 | Gabinet pielggniarki 1 10 10
4 | Gabinet psychologiczno- 1 15 15
pedagogiczny/logopedyczny
5 | Sala integracji sensorycznej i gimnastyki 1 30 30
6 |Pomieszczenie socjalne personelu 1 8 8
7 |Lazienka personelu przy pomieszczeniach 1 10 10
socjalnych
Wc, umywalka, pisuar, prysznic z dostgpem dla
0s6b niepelnosprawnych
SUMA: 93
6.3. Pomieszczenia gospodarcze (Zlobka)
Lp Nazwa i opis ilos¢ Pow. uzytkowa Suma
1 |Pomieszczenie techniczne 1 15 15
pompa ciepta, rekupertor, tablica elektryczna
2 | Serwerownia 1 10 10
3 |Magazyn czystej poscieli 1 3 3
4 |Magazyn brudnej poscieli 1 3 3
5 |Suszarnia z pralnig 1 8 8
6 |Pomieszczenie porzadkowe 1 8 8
SUMA: 47
6.4. Blok zywieniowy (Ztobka)
Lp Nazwa i opis ilos¢ Pow. uzytkowa Suma
1 |Pomieszczenie wydawania positkow 1 5 5
2 | Zmywalnia 1 6 6
3 |Magazyn wozkoéw/stanowisko mycia wozkow 1 5 5
4 | Kuchnia 1 35 35
5 |Pomieszczenie obrobki warzyw 1 6 6
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6 |Magazyn warzyw i jaj 1 4 4
7 | Stanowisko mycia i dezynfekcji jaj 1 2 2
8 | Chiodnia 1 6 6
9 |Pomieszczenie porzadkowe bloku 1 3 3

Zywieniowego
10 | Magazyn produktéw suchych 1 5 5
11 |Pomieszczenie dostaw 1 4 4
12 |Pomieszczenie socjalne personelu kuchni 1 8 8
13 |Lazienka personelu kuchni przy 1 8 8

pomieszczeniach socjalnych

Wc, umywalka, pisuar, prysznic z dostgpem dla

0s0b niepelnosprawnych

SUMA: 97
6.5. Pomieszczenia ogolnodostepne (ztobka)

Lp Nazwa i opis ilos¢ Pow. uzytkowa Suma
1 |Wiatrotap 1 8 8
2 |Komunikacja 1 50 50
3 |Woc dla os6b niepelnosprawnych z mozliwoscia 1 6 6

korzystania przez osoby sprawne

Wyposazenie: wc, pisuar, umywalka

SUMA: 64

Suma dla catego budynku: 658 m?,

6.6. Plac zabaw

Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ plac zabaw z uwzglednieniem podzialu na

strefy wg wieku.

Koncepcja placu zabaw powinna zosta¢ przedstawiona Zamawiajacemu do

zatwierdzenia.

6.7. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

Ostateczne powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen, a szczegolnie

powierzchnie drog ewakuacyjnych powstang w oparciu o obowigzujace przepisy

techniczne.
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Koncepcja budynku powinna zosta¢ przedstawiona Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projektowany obiekt powinien wpisywac si¢ harmonijnie w krajobraz.
Inwestycja powinna spetnia¢ zapisy MPZP oraz oczekiwania Zamawiajacego w

zakresie funkcjonalnosci, kosztéw eksploatac;i.

7.1. Zakres dokumentacji projektowej.

Obowigzki wykonawcy:
szczegOlowa analiza 1 weryfikacja zatozenh PFU
wprowadzenie zmian w PFU w porozumieniu z Inwestorem
opracowanie koncepcji architektonicznej (rzuty, elewacje, wizualizacje)
oraz zatozen w zakresie instalacji do zatwierdzenia Inwestorowi
uzyskanie zgody na wycinke drzew jezeli taka bedzie konieczna
wykonanie dokumentacji przelozenia sieci jezeli taka bedzie konieczna
uzyskanie pozwolenia na prace archeologiczne
uzyskanie wszelkich uzgodnien potrzebnych do uzyskania pozwolenia na
budowe
wykonanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe
wykonanie kompletnych projektow przytacz wraz z uzgodnieniami i
zgloszenia wykonywania przylaczy
wykonanie projektu technicznego
sporzadzenie dokumentacji odbiorowej 1 uzyskanie prawomocnej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie
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7.2. Wymagania ogolne.

W czasie prac projektowych Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji
rozwigzania materiatlowe i technologiczne, a w szczego6lnosci majace wplyw na
koszt funkcjonowania obiektu.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty

dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.

7.3. Zawartos¢ dokumentacji.

Wykonawca wykona kompletng dokumentacj¢ projektowa na podstawie, ktorej
uzyska pozwolenie na budowe, zrealizuje inwestycje 1 uzyska pozwolenie na
uzytkowanie.
Wszystkie prace budowlane przy realizacji inwestycji bedg mialy swoje
odzwierciedlenia w dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja projektowa musi zawierac:
projekt zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany
projekt techniczny
projekt aranzacji wnetrz oraz wyposazenia
projekt technologii z kartami wyposazenia
projekt o$wietlenia terenu przy ciggach komunikacyjnych prowadzacych
do budynku oraz na parkingach i na placu zabaw
projekt instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajaca w tym: rozdzielni
gltéwne] (z mozliwoscig automatycznego przelaczenia zasilania na
urzadzenia UPS dla wybranych elementow 1 uktadow), instalacji gniazd
wtykowych, o$§wietlenia awaryjnego, o$wietlenia ogolnego, o$wietlenia 1
iluminacji elewacji budynku, instalacji sitowej, instalacji zasilania
systeméw wlamania i napadu, kontroli dostgpu wraz z telewizja dozorowa,
WI - FI, instalacji zasilania systemOéw ppoz., instalacji uziemien

wyrownawczych 1 instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowe;j,
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projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
wody cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji
odprowadzenia skroplin od urzadzen klimatyzacyjnych) wraz z odpowiednimi
przyltaczami do sieci,

projekt instalacji grzewczych

projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujacy w swoim zakresie
zagadnienia wymiany 1 ochrony czystos$ci powietrza, chtodzenia 1 ogrzewania
powietrza wentylacyjnego, przewidujacy odzysk ciepta,

projekt instalacji fotowoltaicznej,

projekt instalacji ppoz. zawierajacy rozwigzania instalacji hydrantowej, w tym
instalacji hydrantow wewnetrznych, zewnetrznych, ewentualnego zestawu do
podnoszenia ci$nienia wody w instalacji, w przypadku braku odpowiedniego na
sieci, sygnalizacji ppoz., wytyczne do scenariusza ewakuacji, zaakceptowany
przez rzeczoznawce p.poz.,

innych projektow wg koniecznos$ci, wynikajacych z charakteru i zlozonosci
obiektu, a niezbednych do jego realizacji,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Charakterystyke energetyczng budynku

7.4. llos¢ egzemplarzy dokumentaciji.

Oprécz egzemplarzy wymaganych do ztozenia do urzedow dla Inwestora nalezy
przygotowaé jeden egzemplarz w wersji papierowe] 1 jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej.

7.5. Dodatkowe ustalenia.

PFU jest materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do zaprojektowania i

wykonania inwestycji

Inwestor dopuszcza zmiany w PFU na etapie projektowania, po uprzednim

zatwierdzeniu tych zmian

przed przystgpieniem do sktadania ofert zalecamy przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng
Wykonawca dotaczy do dokumentacji o$wiadczenie, ze zostala ona wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujacymi normami oraz, ze zostala ona kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

8.1. Przygotowanie terenu.

przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ odpowiednie zgloszenia do
urzedéw (nadzor budowlany, gestorzy sieci) oraz powiadomi¢ Inwestora w
celu przekazania placu budowy.

ogrodzi¢ teren budowy,

przygotowac zaplecze budowy

8.2. Usuniecie kolizji.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy usungé ewentualne kolizje z
infrastrukturg techniczng 1 usuna¢ kolidujace drzewa.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

9.1. Bryta budynku.

nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy budynku ztobka
budynek nalezy wkomponowac¢ w otoczenie
rozmieszczenie pomieszczen musi by¢ funkcjonalne 1 dostosowane do stron
Swiata
budynek ma by¢ funkcjonalny 1 estetyczny
dach dwuspadzisty pokryty dachowka i o kacie nachylenia zgodnym z MPZT
oraz ustalonym z Inwestorem na etapie koncepcji
elewacja tynkowania w jasnych kolorach zgodnych z MPZT oraz ustalona z
Inwestorem na etapie koncepcji
budynek ma by¢ dostgpny dla os6b niepetnosprawnych (rodzicow, dzieci
oraz personelu)
obiekt ma by¢ jednokondygnacyjny, parterowy bez podpiwniczenia
z sal ztobkowych ma by¢ bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku
bryte budynku nalezy uzgodni¢ z DWKZ na etapie koncepcji
9.2. Wnetrza.

Projekt powinien obejmowac zakresem mi¢dzy innymi aranzacj¢ wnetrz.
State wyposazenie ztobka jest po stronie Wykonawcy (t]. regaty, szafki w szatni,

wyposazenie gastronomiczne kuchni, bialty montaz itp.)
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Ruchome wyposazenie ztobka jest po stronie Inwestora (tj. zabawki, lezaki, nocniki,

sztucce, talerze itp.)

Sale zajec:
minimalna powierzchnia pomieszczenia, w ktorym dziecko bgdzie
lezakowat 1 przebywato powyzej 5 godzin przy pobycie od 3 do 5 dzieci
wynosi 16 m?, na kazde nastepne dziecko przypada kolejne 2,5 m?. Sg to
warto$ci minimalne.
kolorystyka jasna stonowana, farby odporne na szorowanie, oddychajace
nastonecznienie wg warunkow technicznych
zespoty sanitarne dostepne bezposrednio z sali zajec¢
$ciana pomigdzy zespolem sanitarnym, a salg zaj¢¢ z oknem
minimalny stosunek powierzchni szyb do powierzchni podiogi 1:8
drzwi wejsciowe z przeszkleniem

Pozostale pomieszczenia:
minimalna szeroko$¢ uzytkowa korytarzy 1,4 m
pomieszczenia administracyjne i socjalne personelu powinny by¢ zblokowane
positki do sal Ztobkowych beda dostarczane wdozkami gastronomicznymi
kuchnia pelozakresowa tzn. ze wstepng obrobka artykulow. Dostawa
surowcow bedzie czesta 1 regularna dlatego powierzchnie magazynowe
nalezy ograniczy¢ do minimum. Dostawy powinny odbywac si¢ osobnym
wejsciem
technologi¢ bloku zywieniowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz z
rzeczoznawcg ds. sanitarnych
pomieszczenia gospodarcze 1 techniczne nalezy zabezpieczy¢ przed dzie¢mi
w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, wc, pomieszczenia gospodarcze)
sciany do wysoko$ci co najmniej 2 m sg pokryte materiatem zmywalnym,
nienasigkliwym 1 odpornym na dzialanie wilgoci oraz materialem
nietoksycznym i odpornym na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych
pomieszczenie gospodarcze wyposazy¢ w umywalke oraz niski zlew.

Dostep dla 0sob niepelnosprawnych



ETKA - Projekt 4

Na parkingu nalezy przewidzie¢ miejsca dla osoéb niepelnosprawnych.

Przed wej$ciem powinien by¢ podjazd dla osoéb niepetnosprawnych.

W budynku zastosowa¢ drzwi bezprogowe.

Wrytaczniki §wiatla, domofon 1 inne urzadzenia nalezy montowac¢ na wysokosci
umozliwiajgcej korzystanie przez osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Nalezy zapewni¢ dostep osobom ze szczegdlnymi potrzebami poprzez zastosowanie
uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnien zgodnie z ustawg z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

9.3. Wyposazenie.

Wykonawca wykona projekt aranzacji wne¢trz do zatwierdzenia Inwestora.
Dostawa wyposazenia ruchomego jest po stronie Inwestora.

9.4. Przegrody budowlane.

Wartos¢ wspdtczynnikoéw przenika ciepta wg obowigzujacych przepisow.

Okna z zastosowaniem szkta bezpiecznego 1 montowane w tzw. cieplym montazem.
W oknach rolety zewngtrzne w celu ograniczenia silnego nastonecznienia. Rolety
podnoszone mechanicznie.

Drzwi zewnetrzne przeszkolone, z profili aluminiowych, montowane tzw. cieptym
montazem i umozliwiajace swobodne uzytkowanie przez osoby poruszajace si¢ na

wozkach inwalidzkich 1 o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

10.1. Podstawa opracowania.

Obowigzujace Polskie Normy i warunki techniczne wykonania i odbioru

poszczegdlnych elementéw obiektu,

10.2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek wykonany bedzie w technologii prefabrykowanego

szkieletu drewnianego lub w technologii murowanej. Nalezy zachowa¢ zgodnos$¢
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obowigzujacymi przepisami.

Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej lub na tawach oraz na
stopach fundamentowych.

Sciana przyziemia bedzie wykonana jako zelbetowa w technologi monolityczne;.
Konstrukcja stropodachu drewniana prefabrykowana w formie wigzarow

kratowych lub inna spetniajgca wymagania norm i obowigzujacych przepisow.

10.3. Zalozenia projektowe.

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku nalezy
przyjmowaé¢ warto$ci obcigzen zgodne z:
PN-EN 1991-1-1 — Obciazenia state, Obcigzenie uzytkowe w budynkach,
PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie $niegiem,
PN-EN 1991-1-4 — Obcigzenie wiatrem.

Wymiarowania elementoéw konstrukcyjnych budynku dokona¢ przyjmujac:
-obcigzenia obliczeniowe dla stanow granicznych nos$nosci,

-obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania (np. ugiecia,

rysy).

Sprawdzenia no$nosci elementow dla dwoch standéw granicznych dokonaé wg:
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
(PN-EN 1994)
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
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Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom
sejsmicznym (PN-EN 1998)
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1996)

Klasa betonu wykonywanych elementéw konstrukcyjnych : C20/25 lub C25/30
w  zaleznosci od  wynikdw  szczegdélowych  obliczen  statyczno-
wytrzymatosciowych  przeprowadzonych na etapie  przygotowywania

dokumentacji projektowej.

Minimalna otulina zgodnie z przyjetym zatozeniami lecz nie mniej niz:
20 mm dla ptyt stropowych,
25 mm dla elementow konstrukcyjnych zelbetowych,
50 mm fundamentéw posadowionych na podbudowie z ,,chudego betonu,

85 mm dla fundamentéw posadowionych bezposrednio na gruncie nosnym.

10.4. Materialy konstrukcyjne.

Zaleca si¢ przyja¢ nastgpujagce minimalne parametry  materialéw
konstrukcyjnych:

Beton C20/25: fundamenty, Sciany przyziemia,

Beton C8/10: beton podktadowy pod fundamenty,

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP), A-I1(St3SX-b) w elementach zelbetowych,

Drewno: drewno klejone C24 klejonego wzdtuz, suszonego o wilgotnosci 15%

10.5. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej; nalezy wykonac
odpowiednie badania gruntowe oraz na ich podstawie ustali¢ warunki gruntowe

posadowienia 1 kategori¢ geotechniczng posadowienia.
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10.6. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia budynku.

Szczegdlowe ustalenia w tym zakresie nalezy opracowa¢ na etapie projektu

wlasciwego po rozpoznaniu warunkéw gruntowych.

10.7. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Projektowany budynek nie znajduje si¢ w rejonie wptywoOw gorniczych i nie

wymaga zabezpieczenia przed wpltywem eksploatacji gornicze;.

10.8. Podstawowe rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe.

FUNDAMANTY I SCIANA PRZYZIEMIA

Elementy posadowienia nalezy wykona¢ z betonu szczelnego C25/30 W8 F150 1
zbroi¢ pretami ze stali A-IIIN. Fundamenty nowoprojektowane posadowi¢ na
chudym betonie grubosci 10cm. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady
zachowania cigglo$ci betonowania taw fundamentowych a takze zasady
zachowania cigglosci zbrojenia podtuznego. W miejscach zakladu pretow
podluznych stosowaé zageszczony rozstaw strzemion do polowy ich rozstawu
podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidlowe wykonanie zakladow pretdéw w narozach 1 w miejscach przenikania
elementow. Nie dopuszcza si¢ faczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz
potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych.

Nie nalezy pozostawia¢ na dluzszy okres odkrytego wykopu. Zaleca si¢ obecnos¢
uprawionego geologa podczas robdt ziemnych, dotyczy to caloSci robot
ziemnych. [zolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wg

czes$ci architektoniczne;.

KONSTRUKCJA GLOWNA
Konstrukcja gtowna budynku drewniana lub murowana. Niezaleznie od wybrane;j

technologii nalezy zachowa¢ nos$no$¢ 1 izolacyjno$¢ przegrod zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami.

Dla konstrukcji drewnianej: drewno klejone, suszone do wilgotnosci 15%, z
certyfikatem. Obudowa $cian od wewnatrz ptyta gipsowo-widknowa o
podwyzszonych wtasciwosciach mechanicznych, od zewnatrz ptyta widrowo-
cementowg lub inng zaproponowang przez projektanta. Zastosowac¢ konstrukcje
pomocnicze w $cianach zewnetrznych ograniczajace wystepowanie mostkow
termicznych w strukturze przegrody. Izolacja termiczna $cian - welna mineralna
skalna, zmielone wtokna drzewne w postaci ptyt lub inny material stosowany w
Scianach warstwowych. Nalezy zastosowa¢ rowniez membrang paroizolacyjng
wspomagajacg system wymiany powietrza oraz wilgoci.

Dla konstrukcji murowanej: Sciany murowane z certyfikowanych materiatéw,
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, od wewngtrz wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym lub gipsowym o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne. Izolacja termiczna-styropian. Sciany zewnetrzne

wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

DACH

Dach dwuspadowy. Konstrukcje dachu budynku nalezy przyja¢ w technologii
prefabrykowanej drewnianej lub tradycyjnej. Rozstaw zgodnie z obliczeniami na
etapie wykonywania projektu budowlanego. Uktad usztywni¢ wiatrownicami
drewnianymi lub tasmg perforowana np. BL40x3mm. Drewno konstrukcyjne
klasy C24 lub wyzszej. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc,
najpierw przeciwko dzialaniu grzybow 1 owaddw, a nastepnie zabezpieczyc

ogniowo.

10.9. UWAGI KONCOWE.

Wszelakie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania rob6ot i1 odbioru robdt budowlano-

montazowych”.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw wyrobow.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonywane roboty, a w
szczeg6lnosci roboty ulegajace zakryciu, powinny by¢ odbierane przez
uprawniony nadzér inwestorski i odpowiednio udokumentowane.

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej nalezy opracowa¢é w oparciu o
obowigzujagce normy 1 wytyczne projektowe poszczegdlnych producentow
wybranych systemow.

Szczegotowe rozwigzania nalezy uzgodni€ na etapie wykonawstwa z inwestorem

oraz projektantem gtownym nadzorujagcym koordynacje projektowa.

11. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

11.1. Elewacje.

Elewacja wykonczona tynkiem.

Kolorystyka odpowiadajaca zapisom MPZP oraz uzgodniona z Inwestorem

11.2. Opierzenia.

Z blachy tytan-ocynk gr 0,7 mm w kolorze pokrycia.

11.3. Parapety zewnetrzne.

Z blachy tytan-ocynk gr 0,7 mm w kolorze jasno szarym.

11.4. Rynny i rury spustowe.

Z blachy tytan-ocynk gr 0,5 mm w kolorze opierzen.

11.5. Otoczenie budynku.

Wykona¢ projekt zagospodarowania terenu i1 przedstawi¢ do zatwierdzenia

Inwestorowi.
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Przed wejsSciem glownym wykona¢ wycieraczke we wnegce (120/180/2,8cm).
Rama wneki z katownika ze stali nierdzewnej 30/30mm.

Wycieraczka z kratownicy stalowej ocynkowane;j.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowa (frakcja 16-32mm) o grubosci
minimum 50 cm 1 szeroko$ci minimum 50 cm. Opaske¢ nalezy odseparowa¢ od

terenow zielonych obrzezem chodnikowym.

11.6. Stolarka zewnetrzna.

Okna z profili PVC, trojszybowe o wspotczynniku zgodnym z obowigzujacymi
przepisami. Szyby bezpieczne.

Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych o wspoétczynniku zgodnym z
obowigzujacymi przepisami. Szyby bezpieczne.

Stolarka powinna by¢ montowana tzw. cieptym montazem.

Kolorystyka stolarki do uzgodnienia z Inwestorem na etapie koncepcji.

11.7. Posadzki.

sale, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne — linoleum naturalne
w kolorze jasnego drewna; klasa uzytecznos$ci 33; klasa $cieralnosci ACS5;
antyposlizgowos$¢ R9

pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, techniczne — gress techniczny;
kolor szary; klasa Scieralnos$ci PEIV; antyposlizgowos$¢ R9

wc, tazienki — gress; kolor szar; klasa Scieralnosci PEIV; antyposlizgowos¢

R9
holl, wiatrotap — gress; kolor szar; klasa $cieralnosci PEIV;
antyposlizgowos$¢ R9

kuchnia wraz z zapleczem - gress antyposlizgowy; kolor szary,
fatwozmywalny, nienasigkliwy, fuga szczelna.

Posadzki z materiatow jak dla podtog z ogrzewaniem podtogowym.
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11.8. Sciany lazienek i innych pomieszczen ., mokrych”

Sciany uszczelnione systemem uszczelniajgcym jak dla plyt gipsowo-
wiloknowych

na $cianach gress

narozniki wykonczone bezlistwowo, sfazowane, wykonczone silikonem w

kolorze ptytki

11.9. Sciany pozostale

malowane dwukrotnie farbg akrylowa tatwozmywalng w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem

11.10. lzolacja akustyczna

$ciana pomigdzy salami dzieci: min. 48 dB

Sciana pomigdzy salg dzieci, a komunikacja: min. 45 dB

$ciana pomigdzy salg dzieci, a pomieszczeniami sanitarnymi: min. 50 dB
$ciana pomigdzy pomieszczeniami administracyjnymi: min. 40 dB

Sciana pomiedzy pomieszczeniami administracyjnymi, a komunikacja:

min. 40 dB

11.11. Sufity

We wszystkich pomieszczeniach sufity kasetonowe umozliwiajgce dostep od

instalacji.

11.12. Wezly sanitarne

miski ustgpowe rozmiarowo jak dla dzieci, wiszace na stelazu
podtynkowymi, wysoko$¢ zawieszenia dostosowac do wzrostu dzieci,
umywalki (minimum 3 szt. na wezetl) rozmiarowo jak dla dzieci, wysokos¢
zawieszenia dostosowac do wzrostu dzieci

nad umywalkami lustro wkomponowane w ptytki
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$ciany kabin systemowe HPL do wysokos$ci 1,5 m

drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci uzytkowej 90 cm 1 o wysokosci
umozliwiajacej wglad opiekundéw

minimalne wymiary kabin 1/1,3 m

schowek porzadkowy wyposazy¢ w zlew dwukomorowy, a na $cianie obok
zamontowa¢ zawor czerpalny ze zlaczka do weza oraz sptywem

podlogowym

11.13. Wyposazenie technologiczne kuchni

Wykonawca wykona projekt technologiczny kuchni i uzgodni go z Inwestorem.

LP NAZWA URZADZENIA ILOSC
PRZEDMAGAZYN
1. |Waga pomostowa 1
2. |Zlewozmywak porzadkowy, wieszany z baterig 1
3. |Polka wiszaca dwupoziomowa 1
4. | Stol ze zlewem jednokomorowym do wspolpracy z 1
chlodziarkg podblatowa z baterig
5. |Urzadzenie do sterylizacji jaj 1
6. |Umywalka z maskownicg z baterig 1
POMIESZCZENIE SOCJALNE (SZATNIA)
1. |Szafka odziezowa dwudzielna 4
2. |Stot ze zlewem jednokomorowym z baterig 1
3. |Krzesto 1
4. | Szafka wiszaca z drzwiami przesuwanymi 1

PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA WARZYW I OWOCOW

1. |Regal magazynowy 1
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Szafa chlodnicza

13

Umywalka z maskownicg 1 baterig

Stot ze zlewem jednokomorowym z baterig

Potka wiszaca dwupozimowa

Stot ze zlewem jednokomorowym z potka i batrig

N a0 N

Obieraczka do ziemniakow z tapaczem miazgi

e G

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

Regal magazynowy

ZMYWALNIA NACZYN

Pojemnik na odpadki o pojemnosci 50 1

N

Stot ze zlewem 1 otworem na odpadki. Przystosowany do
wspoélpracy z pojemnikiem na odpadki

Zmywarka do mycia naczyn stolowych

Podstawa pod zmywarke

Stacja zmigkczajgca wode

Stot do pracy, miejsce na stacje zmigkczajaca wode

N g M w

Szafa przelotowa na czyste naczynia

N| R P R R

KUCHNIA GEOWNA

Umywalka z maskownicg 1 baterig

Szafa chtodnicza nierdzewna o pojemnosci 700 1

Szafa mroznicza nierdzewna o pojemnosci 700 1

Taboret podgrzeczy gazowy

Patelnia przechylna gazowa

Odwodnienie liniowe

N o) gl kw0 NoE

Szafka

e
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8. |Trzon kuchenny szes$ciopalnikowy gazowy 1
9. |Okap newiewno-wyciggowy przyscienny. Wyposazony w 1

tapacz thuszczu 1 o$wietlenie
10. 'Podstawa do wspotpracy ze stacjg zmigkczania wody 1
11. |Stacja zmigkczania wody 1
12. Piec konwekcyno-parowy z prowadnicami 1
13. 'Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy 1
14. Stot ze zlewem jednokomorowym z potka 1 baterig 1
15. |Nadstawka na stot dwupoziomowa 1
16. | Sto6t chiodniczy 2
17. |Nadstawka na stot dwupoziomowa 2
18. |Wilk do migsa 1
19. | Stot z potka, bez rantow 3
20. |Szatkownica do warzyw 1
21. |Stot ze zlewem jednokomorowym z péika 1 baterig 1
22. |Stot chlodniczy 1
23. |Stot z basenem, spryskiwacz i wylewka 1
24. |Regat z potkami perforowanymi 1
ROZDZIELNIA POSIEKOW
1. Stot ze zlewem jednokomorowym z szafkg i blokiem szuflad, 1
bateria zlewozmywakowa

2. |Szafka wiszaca z drzwiami przesuwanymi 1
3. |Umywalka z maskownicg i baterig 1
4. |Stot mobilny z trzema potkami, obudowany 2
5. |Bemar jezdny 2
6. |Zamykanie wozkéw do rozwozenia positkow 6
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12. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

12.1. Przylgcza.

Budynek nalezy przytaczy¢ do nastgpujacych sieci wg warunkow technicznych,
po uprzednim ich uzyskaniu w imieniu Inwestora:

wodociggowa

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

elektrycznej

teletechnicznej

gazowej.

12.2. Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz
cyrkulacji do wszystkich punktéw czerpalnych oraz podgrzewacza cwu.

Z uwagi na charakter budynku, wszystkie przybory sanitarne, z ktérych korzystaé
beda dzieci, projektuje si¢ w specjalne; wersji z wykorzystaniem zaworow
trojdrogowych ktérych celem bedzie zabezpieczenie maksymalnej temperatury
cieptej wody do poziomu 35°C-40°C. Zroédlem zimnej wody na potrzeby
przedmiotowego budynku bedzie przylacze zimnej wody z wodociggu gminnego.
Przylacze wody wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
dostawce wody.

Wezel wodomierzowy oraz armatur¢ antyskazeniowg wraz z osprzetem
zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie i zgodnie z
warunkami wydanymi przez dostawce¢ wody. Obiekt zabezpieczy¢ nalezy przed
wystgpieniem przeplywdéw zwrotnych zaworem antyskazeniowym klasy BA.

Jako wodomierz zastosowa¢ wodomierz sprze¢zony, zgodny z wytycznymi
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dostawcy wody.

Projektowana instalacja c.w.u. bedzie =zasilana z gazowego podrzewacza
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. C.w.u. bedzie przygotowywana
w zasobniku ze stali nierdzewnej tadowanego warstwowo zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni. Pojemno$¢ zbiornika ustali¢ wg obliczen na etapie
projektu budowlanego.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje cyrkulacyjng cieplej
wody uzytkowej. Instalacje cyrkulacyjng w obiekcie uzbroi¢ w wielofunkcyjne
termostatyczne zawory regulacyjne.

W celu przeciwdziatania rozwojowi bakterii legionella w instalacji c.w.u., w
obiekcie nalezy przewidzie¢ uktad umozliwiajacy dezynfekcje.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimnag, ciepta wode
uzytkowa 1 rurociagi instalacji cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polipropylenowych
PP-R (dla wody cieptej oraz cyrkulacji wyposazonych we wktadke stabilizujacy),
taczonych pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie oraz z armaturg za pomoca
ksztaltek przejsciowych. W przypadku duzych srednic potaczenia z armatura
wykonywac jako kotnierzowe. Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej 1
cyrkulacji prowadzone natynkowo po $cianach budynku, w Sciankach gipsowo-
kartonowych oraz w posadzkach, izolowa¢ otulinami o grubosci zgodnej z
obowigzujacymi przepisami technicznymi

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ cieplnie. Po wykonaniu instalacje

wodociggowa poddac¢ nalezy probie szczelnosci, przeptukac 1 zdezynfekowac.

12.3. Instalacja hydrantowa.

Instalacje ppoz. projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych. Zasila¢ ona bedzie
hydranty wewnetrzne zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz., ktory bedzie
opiniowal projekt. Instalacje nalezy by¢ zaprojektowana zgodnie
obowigzujacymi przepisami.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005,
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izolowanych termicznie izolacja np. kauczukowa o grubosci zabezpieczajace;j
przed ,,roszeniem" instalacji w razie takiej potrzeby. Przewody beda prowadzone
po wierzchu $cian i obudowane ptytami G-K lub prowadzi¢ w bruzdzie $cienne;.
Zawor powinien posiada¢ mozliwo$¢ nastawienia ciSnienia minimalnego, ktore
musi by¢ w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej. Spadek ci$nienia na
instalacji ppoz. ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, powinien
automatycznie odcig¢ zasilanie wody do instalacji bytowej. Nalezy zastosowac
zawOr priorytetu niewymagajacy zasilania elektrycznego.

W przypadku, jezeli dyspozycyjne cisnienie gwarantowane przez dostawce wody
komunalnej bedzie niewystarczajace, instalacje nalezy wyposazy¢ w zestaw

hydroforowy.

12.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzane do kolektora $ciekowego zgodnie z warunkami
technicznym pozyskanymi przez Wykonawce.

Warunki techniczne wydane przez dostawce w sposob szczegdtowy okresla
parametry przytacza. Przylacze kanalizacji sanitarnej, oraz elementy instalacji
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC-U
litego Kklasy S. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowaé nalezy, zgodnie z
Warunkami Technicznymi, tworzywowe studnie o minimalnej $rednicy 315 mm
lub betonowe o $rednicy 600 mm lub 1000 mm. Pozostate studzienki wykonaé
jako betonowe o S$rednicy 1000 mm, wyposazone w systemowe przejscia
szczelne, lub/i studnie z tworzywa o Srednicy minimum 400 mm. Studzienki
kanalizacyjne przykry¢ wlazami typu cigzkiego (w traktach jezdnych) lub
wlazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na obcigzenia).

Instalacje kanalizacji bytowej projektuje si¢ w ukladzie grawitacyjnym -
odprowadzenie przebiegac bedzie pod posadzka budynku na zewnatrz do studni
rewizyjnej poza obrysem budynku skad trafia¢ bedzie bezposrednio do gminnej

sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacj¢ nalezy wykona¢ z zachowaniem
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odpowiednich spadkow i wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na
przewodach poziomych (jezeli zachodzi taka konieczno$¢) oraz na pionach
powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewoddéw. W miejscach
przejscia rurociggoéw kanalizacji sanitarnej przez plyte fundamantowsa
zamontowac¢ nalezy stalowe rury ostonowe. Piony wyposazy¢ nalezy w rury
wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagajacych tego pomieszczeniach stosowac
nalezy nierdzewne wpusty podlogowe. Nalezy zastosowac¢ wpusty z i1zolacja,
membrang wodoszczelng 1 syfonem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z posiadajacych odpowiednie atesty rur
1 tacznikow z PVC faczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje
kanalizacji sanitarnej prowadzong pod posadzkami wykona¢ z rur i ksztaltek
PVC-U przystosowanych do montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej
SNB8.

Po wykonaniu dokona¢ proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

12.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej kuchni.

Instalacje kanalizacji technicznej kuchni projektuje si¢ jako grawitacyjng
odprowadzajaca $cieki z kuchni do najblizszego pionu a nastgpnie kanalizacja
podposadzkowa poza obrys budynku do separatora thuszczow (zlokalizowanym
na zewnatrz budynku w miejscu, gdzie mozliwy jest dojazd samochodu
asenizacyjnego). Scieki po podczyszczeniu trafiaja do kanalizacji sanitarnej.

Instalacj¢ kanalizacji tluszczowej z pomieszczen kuchni wykona¢ z rur

wzmocnionych odpornych na dziatanie wysokiej temperatury.

12.6. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg systemem rynnowym do zbiornikdw i

wykorzystane do podlewania terenow zielonych na terenie przedmiotowe;j

dziatki.
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12.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z pompy ciepta powietrze-
woda.
W calym budynku bedzie ogrzewanie podlogowe z rozdzielaczami 1

elektronicznymi termostatami w kazdym pomieszczeniu.

12.8. Instalacja wentylacji mechanicznej.

W caltym budynku nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng wraz z
rekuperacjq.
Wymiana powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach wg obowigzujacych

norm 1 przepisow technicznych.
Obiekt nalezy podzieli¢ na strefy o jednolitej funkcji 1 zblizonych wymaganiach

pod wzgledem jakosSci powietrza, jego temperatury 1 parametrow. Poszczegolne,
wyodrebnione strefy nalezy zasili¢ z dedykowanych dla tych stref central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

W przypadku sytuowania central wentylacyjnych na dziedzincu wewngtrznym
nalezy obudowac estetyczng przegrodg azurowg. Nalezy  zapewni¢  dostep

serwisowy do wszystkich urzadzen wentylacyjnych.

12.9. Instalacja elektryczne.

PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczeniowymi

przez operatora sieci. Projektowane zlacze bedace w zakresie operatora sieci
zostanie posadowione przy granicy dziatki. Lokalizacja zostanie ustalona na
etapie projektu budowlanego.

Na etapie budowy nalezy zweryfikowa¢ dostarczane urzadzenia oraz wykonaé
bilans mocy w celu weryfikacji zaktadanej mocy przytaczeniowej. W przypadku
zbyt niskiej] mocy nalezy wystapi¢ o zwigkszenie mocy przylaczeniowej do

gestora sieci.
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ROZDZIELNICA GLOWNA

Rozdzielnica gléwna budynku zostanie zlokalizowana w rozdzielni elektryczne;
lub pomieszczeniu gospodarczym Projektowana rozdzielnica natynkowa
wyposazona bedzie w aparaty zabezpieczajace obwody odbiorcze budynku.
Zasilanie rozdzielnicy za pomoca kabla z zlagcza wylacznika p.poz.
zlokalizowanego przy elewacji budynku. Zlacze wylacznika p.poz. bedzie
zasilone z zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki.
W rozdzielnicy nalezy zainstalowac aparaty zabezpieczajace oraz przewidzie¢
rozbudowe rozdzielni w przysztosci.

GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY

Przy drzwiach wejSciowych do budynku nalezy zlokalizowa¢ wytacznik
pozarowy umozliwiajacy wytaczenie zasilania gldéwnego budynku.

Potgczenie przycisku wylacznika P.POZ. z wylacznikiem zamontowanym w
ztaczu wyltacznika P.POZ., wykonaé przewodami HDGs 3x1,5mm?. Instalacje,
nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy gléwnej RG oraz
obowigzujagcymi normami 1 przepisami technicznymi.

Po weci$nieciu przycisku P.POZ. zasilane beda tylko i wylacznie obwody
pozarowe jezeli takie beda. Na etapie projektu budowlanego zostanie
zweryfikowane zatozenia projektowe.

OSWIETLENIE WEWNETRZNE

Pod wzgledem zasilania o§wietlenie wewnetrzne dzieli si¢ na 2 kategorie:
o$wietlenie podstawowe 1 awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy
sufitowej lub w rurkach elektroizolacyjnych. Wszystkie taczniki 1 gniazda w
ramkach. W miejscach stosowania wigcej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy
stosowac ramki wielokrotne. Glgbokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci
Scian. Montaz tacznikoOw oraz gniazd ze wzgledu na osoby niepelnosprawne,

nalezy wykona¢ na wysokos$ci do 1,2 m. Do o$wietlenia pomieszczenia, nalezy
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zastosowac¢ oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnos$ci od 1P20 do 1P44
w zalezno$ci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtownej. Obejmuje
ono obwody o$wietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W
pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ prace przy monitorach komputeréw
nalezy zastosowal oprawy oswietleniowe, ktorych budowa ograniczona
mozliwos$¢ powstawania zjawiska ol$nienia. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci jak: toalety 1 tazienki, nalezy zastosowa¢ oprawy o odpowiednim
stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi - [P44. Nalezy zapewnid
minimalne poziomy natgzenia oswietlenia ogolnego pomieszczen (na
powierzchni pracy znajdujacej si¢ na wysokosci odpowiedniej dla kazdego
rodzaju pomieszczen) zgodnie z obowigzujacymi normami. Przed zakonczeniem
inwestycji nalezy zrobi¢ pomiary nat¢zenia oswietlenia.
Zrédla $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane w technologii LED, o
temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i1 wysokim wskazniku oddawania
barw CRI > 70. W zwiazku z konstrukcjg budynku, oprawy oswietleniowe
powinny nadawac¢ si¢ do montazu na suficie lub w suficie podwieszanym.
OSWIETLENIE AWARYJINE
W  celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z obowigzujacymi
przepisami technicznymi 1 normami, a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjSciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego;

w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

w poblizu zamiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych 1 znakach bezpieczenstwa;
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przy kazdej zmianie kierunku;
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku
alarmowego;
Wymagania dla o§wietlenia ewakuacyjnego:
natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 11x w osi drogi z zachowaniem rownomiernos$ci dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyjs¢.
wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach
przekraczajgcych 60 m?, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie
mniejszym niz 0,51x z zachowaniem rownomierno$ci oraz postanowien
normy dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia
na droge ewakuacyjng
wytwarza¢ natezenie oS$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach
traktowanych jako strefy wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie
mniejszej] niz 10% oswietlenia podstawowego dla bezpiecznego
ukonczenia czynno$ci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych
si¢ w danym pomieszczeniu z zachowaniem rownomiernos$ci
wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. Slx w
poblizu punktéw alarmu pozarowego 1 sprzetu przeciw pozarowego nie
znajdujacego si¢ w rozmieszczeniu wzdhuz drog ewakuacyjnych dla
tatwego zlokalizowania 1 uzycia z zachowaniem postanowien norm
dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia nat¢zenia
1 rozmiesci¢ oprawy jak dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.
Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych
w sktad o$wietlenia podstawowego 1 zostang wyposazone w moduly zasilania

awaryjnego o czasie podtrzymania minimum lh, ktére beda tadowane przy
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prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtlowym zasilaniu z sieci, oprawy beda
w trybie czuwania. Dopiero przy braku napigcia przetacza si¢ automatycznie w
tryb pracy awaryjnej - tryb pracy ,,na ciemno" , nastepuje wtedy zasilanie opraw
z natadowanych wcze$niej akumulatoréw.

Modul zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ -
praca - awaria) powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne dostarczy¢ lgcznie z modulami, zasilaczami i
statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy
ciagte;.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy
przeprowadzi¢ ponownie caloSciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw
awaryjnych oraz akumulatorow, z uwzglednieniem kalkulacji pradow i mocy w
stanie zalaczania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowe;j
pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodow.
Piktogramy oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowe powinny by¢
rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz planem ewakuacji w
uzgodnieniu z rzeczoznawcg p.poz.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Gniazda wtyczkowe 230V powinny by¢ we wszystkich pomieszczeniach.
Obwody gniazd wtyczkowych beda  zabezpieczone  wylacznikami
roznicowopradowymi.

Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podiodze lub w betonie. W
tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac
gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym,

Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiada¢ styk ochronny PE.
Wszystkie taczniki 1 gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz
jednego lacznika lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gleboko$¢

puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian.

INSTALACJA INTERNETOWA | TELEFONICZNA
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instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwiaé
$wiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez
szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania programow
telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programow telewizji cyfrowej wysokiej
rozdzielczosci, przez roznych dostawcow tych ustug. Instalacja
telekomunikacyjna powinna rowniez zapewnia¢ kompatybilno$¢ 1 mozliwos¢
podlaczenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy
zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Instalacja telekomunikacyjna w
projektowanym budynku powinna by¢ wykonana w sposéb gwarantujgcy
mozliwo$¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilo$ci jej elementow, a takze
instalacj¢ dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli,
wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, bez
naruszania konstrukcji budynku. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym
budynku powinna umozliwiaé¢ przylaczenie i zapewnienie poprawnej transmisji
sygnatu urzadzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego umozliwiajacego
Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.
W  celu zapewnienia  mozliwosci  przylaczenia  przedsigbiorcow
telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie
rownego dostepu budynek planuje si¢ wyposazy¢ w punkt potaczenia instalacji
telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.
Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potaczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng nalezy wyposazy¢ w:

przetacznice $wiattowodowa szerokopasmowa,

przetacznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,

przetacznice kabli miedzianych koncentrycznych.
Do kazdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, nalezy doprowadzi¢
w rurach ostonowych nastgpujace przewody/kable TT z szafy RACK (punkt
polaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng)

znajdujacej si¢ na kondygnacji parteru:
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kabel §wiattowodowy, jednomodowy przeznaczony do internetu
dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej
Przetacznice telefoniczng oraz przylacze do budynku wykona gestor sieci.
Wszelkie instalacje wewnetrzne zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej uzgodnionej z Inwestorem..
Instalacje¢ telefoniczng nalezy wykona¢ za pomocg przewodu np. UTP
4x2x0,5mm
Okablowanie oraz dobor poszczegolnych urzadzen w rozdzielnicy internetowe;j
znajdujacej si¢ w glownej szafie teletechnicznej nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z dostawcg Internetu.
Wszystkie elementy pasywne sieci muszg zosta¢ dostarczone od jednego
producenta w celu uzyskania spdjnego systemu.
INSTALACJE NISKOPRADOWE
W budynku nalezy wykonac nastepujace instalacje niskopragdowe:
instalacja przyzywowa,
kontroli dostgpu, domofonowa (instalacja zewnetrzna przed wejsciem
gtownym do budynku potaczona bezposrednio oddziatami w budynku,
instalacja wewnetrzna przed wejsciem do budynku, potaczona
bezposrednio z oddziatami),
alarmowa,
dozorowa (monitoring wewnetrzny obejmujacy strefe  wejSciowa,
zewngtrzny obejmujacy swoim zakresem wejscie do budynku, obszar placu
zabaw z minimum dwoch przeciwleglych ujec),
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
W celu obnizenia kosztéw eksploatacji budynku nalezy zaprojektowac instalacj¢
fotowoltaiczng oraz magazyn energii dla pokrycia zapotrzebowania na energi¢
elektryczng w tym przede wszystkim pompy ciepta.
13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ pdzniejsza rozbudowe budynku.
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Do czasu rozbudowy teren stanowigcy rezerw¢ nalezy zaprojektowacé take
kwietng. Planowana w przyszto$ci rozbudowa nie moze zakidca¢ funkcjonowania
budynku zlobka.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy uporzadkowac teren budowy poprzez usunig¢cie
niezorganizowanej zieleni oraz likwidacje nasypu.

Wejscie do budynku powinno by¢ zadaszone.

ZIELEN
Na rozktad zieleni nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa, ktorg nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.
Projekt zieleni powinien zawierac:
zielen niska w formacie gk kwietnych
zielen $rednia — krzewy i drzewa ozdobne
zielen wysoka — przy placu zabaw stanowigca oston¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem placu zabaw.
Przy doborze roslin unika¢ gatunkow, ktore mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia
dzieci, preferowane gatunki rodzime z uwzglednieniem korzysci, jakie wnosza do
lokalnego ekosystemu.
TERENY UTWARDZONE
Potaczenie projektowanego budynku z drogami wewnetrznymi poprzez zjazd na
ul. Stoneczna.
Plac przed budynkiem 1 ciggi piesze nalezy wykona¢ o utwardzonej nawierzchni
np. kostka cementowa brukowa.
INSTALACJE ZEWNETRZNE
Podfaczenie budynku zgodnie z warunkami technicznymi do sieci elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowe;.
W zwigzku z brakiem mozliwosci podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowe]
nalezy wykona¢ podziemny zbiornik retencyjny do gromadzenia wéd opadowych

oraz mozliwo$¢ wykorzystania tej wody poprzez automatyczny uktad
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nawadniajacy.

Nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne drég, chodnikéw, wejs¢ do budynku
oraz placu zabaw.

W celu podniesienia bezpieczenstwa obiektu nalezy wykonaé zewngtrzny
monitoringu wokét budynku 1 w kierunku placu zabaw.

PLAC ZABAW

Na wyposazenie placu zabaw nalezy wykona¢ dokumentacje¢ projektowa, ktora
wraz z lista wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wyposazenie placu zabaw powinno obejmowac¢ co najmniej dwie hustawki,
piaskowniceg, domek dziecigcey, zjezdzalnie 1 dwa bujaki.

Plac zabaw powinien mie¢ wyroOwnang nawierzchnie, powierzchni¢ bezpieczng
zgodnie z wytycznymi producenta oraz powinien uwzglednia¢ Sciezki 1 dojscia,
wraz z ogrodzeniem bezpiecznym.

Miejscowo, w razie potrzeby w zaleznosci od urzadzen (mozliwos¢ upadku)
zastosowa¢ bezpieczng nawierzchni¢ (elastyczng, odporng na warunki
atmosferyczne o pelnej nasigkliwosci, zapobiegajaca poslizgnigciom 1 urazom.
Przyrzady na placu zabaw nalezy umiesci¢ w miejscu nastonecznionym.
Piaskownice powinny by¢ zamykane pokrywami. Nalezy przewidzie¢ wymiang
piasku dwa razy w ciggu roku.

MALA ARCHITEKTURA

Nalezy zaprojektowa¢ matg architekturg, fawki na terenie placow zabaw oraz
doj$¢ do budynku, $mietniki nie mniej niz 1 $mietnik na 15 m biezacych chodnika,
stojaki na rowery przed wejsciem do budynku w miejscu objetym monitoringiem
zewnetrznym (strefa wejscia, plac zabaw).

Tarasy zewnegtrzne odporne na dzialanie warunkéw atmosferycznych,
antyposlizgowe, mrozoodporne, kompozytowe. Wyklucza si¢ zastosowanie desek
tarasowych drewnianych.

Ogrodzenie terenu wykonane z stupkdéw aluminiowych malowanych, na

podmurowce betonowej, ogrodzenie placu zabaw - jako panelowe, o wysokosci
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1,6 m, ocynkowane.
Bramy wjazdowa - szeroko$¢ 5,0 m wraz z furtkg szeroko$¢ 110 cm, wykonana z

stupkow aluminiowych malowanych zgodnie z kolorystyka stolarki okienne;.

MIEJSCE NA ODPADY

Nalezy wyodrebni¢ miejsce na $mietnik, odpady segregowane z powierzchnig
utwardzong np. kostka betonowa w miejscu zgodnie z warunkami technicznymi
oraz W miejscu bezposredniego potaczenia lub bliskim sgsiedztwie z droga
zewnetrzng - obstugujacy stuzby porzadkowe oraz upowaznione do odbioru

nieczystosci.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

Wszelkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami technicznymi.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopiniowana z rzeczoznawcg ds ppoz.
Budynek nalezy wyposazy¢ w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w system SSP opartym na
czujkach pozarowych i centrali z mozliwos$cig automatycznego powiadamiania
PSP. (obejmujacy caty budynek) 1 przenosne srodki gasnicze.

Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi.

W budynku nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa, zgodnie z przepisami, badz

zapewni¢ 30 m dojscia szerokos$ci 1,5 m do drogi pozarowe;.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w
podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozardéw jakie

moga wystepowac w obiekcie.
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Jedna jednostka podrgcznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub
pojemno$ci 3 dm?, powinna przypadaé na 100 m2 powierzchni budynku ze
strefami zaliczonymi do ZL oraz w pomieszczeniach PM.

Dhugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do sprzetu
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien
by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, przy wyjsciach,
przy przejSciach 1 korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen.

Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z

PN.

OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH

Oznakowanie poziomych 1 pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyjsé
ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w ktorych liczba os6b mogacych
przebywac jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykona¢ znakami bezpieczenstwa
I informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 3 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjne] w
zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co

najmniej 1 I1x).

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW
Zaopatrzenie w wodg¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione
z sieci wodociggowej z hydrantow zewnetrznych DN 80, o wydajno$ci min 20
dm?s tj. przy dzialaniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$é nominalna
hydrantu zewnetrznego min.10 dm?®/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa).
Odleglo$¢ migdzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewngtrzne
powinny by¢ umieszczone w odlegltosci nie wiekszej niz 15 metrow od krawedzi

drogi lub ulicy oraz w odleglosci wickszej niz 5 m od $ciany budynku.
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15. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

15.1. Wstep

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Inwestor
ustanowi osoby upowaznione do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie

wynikajacym z Prawa budowlanego 1 postanowien umowy.

15.2. Warunki dotyczqgce robot

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specytfikacjg techniczng, poleceniami
inspektora nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli Inwestora oraz sztuka

budowlang.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz
przedmiary robodt, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, a takze z
przepisami obowigzujacymi. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniad

instrukcje producenta materialdéw oraz przepisy zwigzane 1 obowigzujace, w tym
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réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym PFU a obowigzujacych,

Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatania w zakresie:
organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z
obowigzujacymi  Polskimi ~ Normami, przepisami  Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami 1 dokumentacjag techniczno-ruchowa
producentow,
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng 1
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jakosci zastosowanych materiatow,
wlasciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem osob
trzecich,
ochrony $rodowiska w czasie wykonania robot,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wlasnos$ci publicznej 1 prawnej, zabezpieczenia interesow osob
trzecich,
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony 1 utrzymania robot,
stosowania si¢ do prawa 1 innych przepiséw,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa,
zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie w planie i
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wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

MATERIALY

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca begdzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton) beda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzebe
tych badan 1 ich czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne. Wszystkie
montowane urzadzenia muszg posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek

1 instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.
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ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych, oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatlow 1 urzadzen przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia
wybranych materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materialéw z wszelkich zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia 1 wszelkie inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw 1 urzadzen do robot.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly =zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢, wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne
do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego ich
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W zakresie zagadnien materialowych 1 sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w
przypadku materialdow 1 instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan i
producentow, oferujacych rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym
rozwigzania materialowe, techniczne i1 urzgdzenia. Dopuszcza si¢ stosowanie
roznych urzadzen 1 materiatow pod warunkiem, ze sg odpowiednie technicznie
oraz spetniaja dodatkowe warunki wynikajagce z wymagan programu. Jesli
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

15.3. Zasady kontroli jakosci robot

Inwestor przewiduje biezacg kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek 1 badan materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w normach
wytycznych 1 warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie

stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly
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prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
wszelkich niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i1 stwierdzone zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

KONTROLI BEDA W SZCZEGOLNOSCI PODDANE
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz projekty wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawcow
robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym 1 warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okolicznos$¢ ich parametrow
z dokumentacja projektowg 1 specyfikacjami technicznymi,

sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
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wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-

uzytkowym i umowa.

POBRANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Inwestor.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie pomiary 1 badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie

ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportdw z wynikami badan niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania
materiatlow u zrodla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacji technicznej. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty

przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze
specyfikacja techniczng, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

15.4. Dokumentacja budowy

Na dokumentacj¢ budowy sktadajg sie:
Pozwolenie na budowg uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone
pelnomocnictwo przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia 1 warunki
techniczne wlascicieli lub zarzadcow terenu i urzagdzen na wykonanie robot
na ich terenie lub urzadzeniach.
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
stanowigcy zalacznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez
Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli mialy miejsce w trakcie
realizacji robot),
Projekt techniczny,
Plan BIOZ.
Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami
prawa Budowlanego.
Rysunki  Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie.
Badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie.
Ksigzka obmiarow.
Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.
Protokoty préb 1 badan.
Dokumenty potwierdzajace jako$¢ oraz pochodzenie materiatow 1

urzadzen.
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Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i
wykonania robdt opracowane przez producentdw maszyn 1 materialow.
Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z
projektem budowlanym.

Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchéw, protokoty
odbioréw robot na terenach 1 urzadzeniach obcych.

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zakonczone] inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowg): protokoty,
decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

Instrukcje obstugi 1 eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska,
ogolne obiektu.

Instrukcja bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowe, na
poszczegolne stanowiska pracy, ogdlne dla obiektu.

Dokumenty rozliczenia finansowego robot brutto.

Operat odbioru koncowego - 2 egz.: zawierajacy komplet dokumentow

POAMIARY GEODEZYJNE

Wytyczenia charakterystycznych punktow budowli w terenie 1 ustawienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

W czasie wykonywania robot budowlanych ulegajacych zakryciu (przytacza)
nalezy wykonywac¢ pomiary inwentaryzacyjne.

Po wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ pomiar powykonawczy, ktdry nalezy
zarejestrowac w urzedzie.

DZIENNIK BUDOWY

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy
- kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, oraz technicznej i
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gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji

projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg

robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny,

przerwy w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

czeSciowych 1 koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych

przed 1 w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
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przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki robot dla poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzil, inne istotne informacje o przebiegu robot,

propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do

zajecia stanowiska.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdow robot. Obmiary wykonywanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach

robot 1 wpisuje do ksiggi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
protokoty odbioru robot,
protokotly z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.
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PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawicieli

Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

15.5. Odbiory

Inwestor ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:
odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbior czgsciowy,
odbior koncowy,
odbior po okresie rekojmy,
odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu 1 kontroli beda podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i1 uzyskane w wyniku robot budowlanych
elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnos$ci z
dokumentami budowy,
jakos¢ wykonania 1 doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,
poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesylowa i szczelno$¢

(proby cisnieniowe) w sieciach 1 instalacjach.

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH
Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja

zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
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w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbior robdt dokonuje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos$¢ 1
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i1 potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru czg¢$ciowego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Inwestora o
gotowosci odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastgpujace dokumenty:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,
protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokoty badan 1 sprawdzen,
rozliczenia czesciowe (etapu) budowy =z podaniem wykonanych
elementow, ich ilo$ci 1 warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i1 rozpocznie czynno$ci odbioru czg¢sciowego robodt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i

powiadomi uczestnikow odbioru.
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Zakonczenie czynnos$ci odbioru czg¢sciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym

robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot". Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng. W toku
odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupehiajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeiniajacych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji

projektowej 1 specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
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wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

15.6. Dokumentacja do odbioru koncowego robot

Po zakonczeniu rob6t, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy 1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty w 3 egzemplarzach:
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
dziennik budowy 1 ksigga obmiaru,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wykonania obiektu z
projektem  budowlanym, warunkami pozwolenia na  budoweg,
obowigzujagcymi przepisami i Polskimi Normami,
protokét badan 1 sprawdzen,
rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich
ilo$ci 1 wartosci ogdtem oraz netto (bez podatku VAT),
operat odbioru koncowego.
Inwestor wyznaczy date 1 rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robodt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
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Inwestora i1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

OPERAT ODBIORU KONCOWEGO
Operat nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach (1 oryginat i 2 kopie).
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w

teczke lub segregator, w sposob zabezpieczajacy dekompletacje.

WADY UJAWNIONE W TRAKCIE ODBIORU

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang

stwierdzone wady, to Inwestorowi przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,
jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajace
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu

wad.

INSTRUKCJE POZAROWE

Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe
ogolne stanowiskowe,
na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane
technikg trwalg) 1 zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu ppoz.
odrgbnie opracowanego.

15.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty

oraz urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
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potwierdzenia przez Inwestora o zakonczeniu robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

15.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly

okres realizacji Robot.

15.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy 1 wykopy bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot
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terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej 1 innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow 1 drég
dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksyczny mi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
mozliwoscig powstania pozarow.
Wywoéz gruzu i1 odpadow budowlanych Wykonawca musi dokonywaé na
specjalne sktadowisko odpadéw. Koszty utylizacji odpadéw obcigzaja
Wykonawce.
Wykonawca przedstawi potwierdzenie utylizacji odpadow wg obowigzujacych

przepisdw ochrony srodowiska.

15.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostgpem 0sOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel

Wykonawcy.

15.11. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za

urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od
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odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane, w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 zainteresowane wiladze, oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach zebranych przez siebie w trakcie prowadzenia prac

projektowych.

15.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1
bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie,

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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15.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

15.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym zleceniem. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy, badz
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi na jego
wezwanie kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujag mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora

o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢
pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

15.15. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy
transporcie materiatow 1 sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

15.16 Wynagrodzenie Wykonawcy

Inwestor ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb

odbioru i rozliczania robdt budowlanych Inwestor ustali elementy rozliczeniowe,
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po czesciowym wykonaniu 1 czesciowym odbiorze, ktérych beda dokonywane
kolejne ptatnosci.

Ptatno$§¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowaé rowniez
jednorazowa zaptate za wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej,
wykonawczej, przedmiarow 1 kosztorysow inwestorskich oraz specyfikacji
technicznych, zwigzanych z realizacja wykonywanych robdt, objetych elementem
rozliczeniowym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

W cenie ryczaltowej oferty Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1
utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jako roboty
tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem
budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

Sposdb rozliczenia zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktory
bedzie stanowit zalacznik do umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.

16. CZESC INFORMACYJNA PFU

Teren Inwestycji jest wlasnoscig Gminy Otawa

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami
polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych. W
sprawach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ "Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru robdot budowlano - montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot. W catym procesie
budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac si¢ do aktualny przepiséw i
norm.

Podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony srodowiska 1
gospodarki odpadami, ktore maja zastosowanie podczas opracowania

dokumentacji 1 budowy ztobka:
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie;j
z dnia 11 wrzesénia 2020 r. poz.1609 w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i1 terenéw Innymi obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost¢pnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 8
grudnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan
lokalowych 1 sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dziecigcy

Wszystkie powyzsze przepisy nalezy stosowa¢ w najaktualniejszej formie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Kaczmarek



