
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice
ADRES INWESTYCJI   :     Zdzieszowice – ul. Opolska
INWESTOR   :     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ADRES INWESTORA   :     UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     .............................................................................
DATA OPRACOWANIA   :     26.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZDZIESZOWICE II kw 2022 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 WYMAGANIA OGÓLNE
1 DM.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu - projekt organizacji ruchu na czas robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 DM.00.00.00 Objazdy na czas robót, drogi tymczasowe kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
3 DM.00.00.00 Projekt odwodnienia wgłębnego - docelowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 DM.00.00.00 Zabezpieczenie obiektów kultu religijnego na czas prowadzenia robót - 2 krzy-
że przydrożne

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 DM.00.00.00 Projekt odwodnienia wgłębnego na czas prowadzenia robót drogowych w wy-
kopach i przy ob. inżynierskich

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 DM.00.00.00 Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeż-
dżaniu z wykopów - przez cały czas trwania budowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 DM.00.00.01 Urządzenie Zaplecza Wykonawcy z dostosowaniem do wymogów BHP, utrzy-
manie na czas prowadzenia robót i jego likwidacja (do 3% wartości kosztorysu
ofertowego)

ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

8 DM.00.00.02 Słupki graniczne pasa drogowego szt
60 szt 60,000

RAZEM 60,000
9 DM.00.00.03 Tablice  "Przepraszamy za utrudnienia" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 PRACE BUDOWLANO- MONTAŻOWE (BRANŻA DROGOWA)
2.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzanie inwentaryzacji powykonawczej drogi
10 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby państwo-

we
kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 D.01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i
stabilizacja pasa drogowego

km

(0,03+0,02+0,01+0,04+0,03+0,03+0,02+0,05+0,06+0,01+1,04) km 1,340
RAZEM 1,340

2.2 Usunięcie drzew i krzewów
12 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew do 10 cm szt.

98 szt. 98,000
RAZEM 98,000

13 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm szt.
24 szt. 24,000

RAZEM 24,000
14 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

15 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm szt.
5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
16 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm szt.
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
18 D.01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków ha
0,15 ha 0,150

RAZEM 0,150
20 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania

lub utylizacji
mp

98*0,07+24*0,07+10*0,2+5*0,24+2*0,3+1*0,42+1*0,58 mp 13,340
RAZEM 13,340

21 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
lub utylizacji

mp

98*0,05+24*0,05+10*0,07+5*0,17+2*0,28+1*0,45+1*0,65 mp 9,310
RAZEM 9,310
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22 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
lub utylizacji

mp

98*0,06+24*0,06+10*0,17+5*0,42+2*0,77+1*1,35+1*1,95 mp 15,960
0,15*429 mp 64,350

RAZEM 80,310
23 D.01.02.01 Oczyszczenie terenu dz.. 1770, dz. 1769 z pozostałości po wykarczowaniu

(drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) oraz gruzu z wywiezieniem
m2

1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000

2.3 Ochrona istniejacych drzew podczas prac drogowych
24 D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

2.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humus )
25 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na śr. gr. 30 cm - tereny płaskie,

dno rowu, zjazdy
m2

(212,5+17,5+8+30,5+37,24+264+71,65+48,4+122,65+14,47+248,5+28,85+
2,4+13,75+14,6+32,5+16,75+13,2+15,2+2,6+28,2+220+105+323+72,1+72,5+
38+36+28+63+32+30+48,1+30,2+5+12,7+27,5+13,2+10,15+32+47,2+13,2+
30+36,5+88,5+42+41+23,5+58+79+193,5+21+4,6+45+46+11,5+526,5+48+
32,05+400,62+72+135+2,7+3+0,55+17,26+12,1+0,52+34,1+30,01+0,45+53,2+
112,7+33,6+23,5+26,7+13,15+35,5+905,5+131,6+2,51+1,3+2,49+6,55+11,7+
35,4+1,15+555+237+531,45+68+364+38+1+166,6+8+1,5+10+9+14)

m2 7 937,370

RAZEM 7 937,370
26 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na śr. gr. 30 cm - teren skarp m2

((50,5+8,65+510,2+27,35+17,6+171,7+78,8+72,25+46,65+24,55+7,2+43,25+
4,4+10,4+125,5+73,1+20,5+39,6+136+22,75+18,8+9,45+364,5+399,65+
423,55)*1,41)

m2 3 816,729

RAZEM 3 816,729
27 D.01.02.02 Wywóz nieprzydatnego humusu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami

składowania lub utylizacji
m3

((0,7*(7937,37+3816,73)-3774,11+0,3*(7937,37+3816,73))*0,3) m3 2 393,997
RAZEM 2 393,997

2.5 Rozbiórka elementów dróg i ulic i przełożenie ogrodzeń 
2.5.

1
Przełożenie ogrodzenia na granicy dz. nr 1874/2. 

28 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

(0,13*17) m3 2,210
RAZEM 2,210

29 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy fundament

m3

0,2*11 m3 2,200
RAZEM 2,200

30 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych ( wysokość 1,7 ) -
rozebranie

m

36,7 m 36,700
RAZEM 36,700

31 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

30*0,13 m3 3,900
RAZEM 3,900

32 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe
słupki, nowa siatka , wys.1,7 m

m

36,7 m 36,700
RAZEM 36,700

33 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

(1*3,14*0,3*0,3/4*16) m3 1,130
RAZEM 1,130

2.5.
2

Przełożenie ogrodzenia na granicy dz. nr  1869. 

34 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300

35 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy fundament

m3

(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300

36 D.01.02.04 Ogrodzenie ze sztachet drewnianych na słupkach stalowych obetonowanych -
rozebranie

m2

(1,0*21,0) m2 21,000
RAZEM 21,000

37 D.01.02.04 Rozebranie słupków  ogrodzenia szt.
14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
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38 D.01.02.04 Ogrodzenie ze sztachet drewnianych na słupkach stalowych obetonowanych -
budowa, nowe słupki, sztachety z odzysku

m2

(1,0*21) m2 21,000
RAZEM 21,000

39 D.01.02.04 Słupki z rur stalowych- słupki z odzysku szt.
14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
40 D.01.02.04 Podwaliny betonowe z betonu C16/20 m3

(21*0,3*1) m3 6,300
RAZEM 6,300

2.5.
3

Prezłożenie ogrodzenia na granicy dz. nr  1816.

41 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

(0,13*4) m3 0,520
RAZEM 0,520

42 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy fundament

m3

(0,13*4) m3 0,520
RAZEM 0,520

43 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych ( wysokość 1,6 ) -
rozebranie

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

44 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520

45 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe
słupki, nowa siatka , wys.1,6m

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

46 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

(1*3,14*0,3*0,3/4*4) m3 0,283
RAZEM 0,283

2.5.
4

Przełożenie ogrodzenia na granicy dz. nr  1776 - kamienne ze stalowymi przęsłami

47 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

(0,34*1,2*6,27) m3 2,558
RAZEM 2,558

48 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy fundament

m3

(0,34*1,2*6,27) m3 2,558
RAZEM 2,558

49 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920

50 D.01.02.04 Podwaliny betonowe z betonu C16/20 m3

(6,27*0,33*1,2) m3 2,483
RAZEM 2,483

51 D.01.02.04 Ogrodzenie z kostki granitowej - rozebranie m3

((0,325*0,33*1,55)*2+(0,325*0,33*1,26)*2+(0,25*1,16*1,5)) m3 1,038
RAZEM 1,038

52 D.01.02.04 Ogrodzenie z kostki granitowej - przyjęto 20% materiału z odzysku m3

((0,325*0,33*1,55)*2+(0,325*0,33*1,26)*2+(0,25*1,16*1,5)) m3 1,038
RAZEM 1,038

53 D.01.02.04 Demontaż  przęseł stalowych szt.
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
54 D.01.02.04 Montaż przęseł stalowych - przęsła z odzysku szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55 D.01.02.04 Demontaż furtki stalowej szt.
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
56 D.01.02.04 Montaż furtki stalowej - furtka z odzysku szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
5

Przełożenie ogrodzenia na granicy dz. nr  1776 - drewniane ze słupkami stalowymi

57 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie

m3

(0,13*15) m3 1,950
RAZEM 1,950

58 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod nowy fundament

m3
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(0,13*15) m3 1,950
RAZEM 1,950

59 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ( wys..
1m)

m

32,51 m 32,510
RAZEM 32,510

60 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

16*0,13 m3 2,080
RAZEM 2,080

61 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe
słupki, nowa siatka , wys.1,0m

m

32,51 m 32,510
RAZEM 32,510

62 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

(1*3,14*0,3*0,3/4*14) m3 0,989
RAZEM 0,989

2.5.
6

Przełożenie ogrodzenia na granicy dz. nr  1758.

63 D.01.02.04. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie dołu po fundamencie
pod słupki

m3

(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300

64 D.01.02.04. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykop pod stopy betonowe

m3

(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300

65 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych ( wysokość 1,6 ) -
rozebranie

m

31,6 m 31,600
RAZEM 31,600

66 D.01.02.04 Rozbiórka fundamentów dla słupków m3

10*0,13 m3 1,300
RAZEM 1,300

67 D.01.02.04 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe
słupki, nowa siatka , wys.1,6m

m

31,6 m 31,600
RAZEM 31,600

68 D.01.02.04 Fundament pod słupek z betonu C16/20 m3

(1*3,14*0,3*0,3/4*10) m3 0,707
RAZEM 0,707

2.5.
7

Regulacja  wysokościowa bram

69 D.01.02.04 Regulacja wysokościowa bram szt.
120 szt. 120,000

RAZEM 120,000
2.5.

8
Pozostałe roboty rozbiórkowe

70 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm na podsypce
cem. piask. gr 3 cm

m2

(1,5+1,8+2+5,9) m2 11,200
RAZEM 11,200

71 D.01.02.04 Rozbiórka koryta rowu Anka z płyt betonowych typu jomb 75x50x10 m2

(3*8,35+3*4,15) m2 37,500
RAZEM 37,500

72 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 10 cm-zjazdy

m2

(7,6+0,8+16,4) m2 24,800
RAZEM 24,800

73 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.
piask. gr. 3 cm - zjazdy

m2

(78,1+6+4,42+3,5+3,8+1,1+15+12+33,16+112,96+9,15) m2 279,190
RAZEM 279,190

74 D.01.02.04 Rozbiórka  istn. nawierzchni z kostki brukowej szarej m2

6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800

75 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.
piask. gr. 3 cm - chodniki

m2

(1,85+9,5+2,15+1,1+3,4+16,7+0,8+98,87+71,23+80+105,5+18,85+40+1,7+
116,35+3)

m2 571,000

RAZEM 571,000
76 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm - pobocza, place i zjazdy m2

1152,63 m2 1 152,630
RAZEM 1 152,630

77 D.01.02.04 Rozebranie istn. krawężnika betonowego 15*30cm na ławie betonowej o po-
wierzchni 0,07 m2

m
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883,51 m 883,510
RAZEM 883,510

78 D.01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3

883,51*0,075 m3 66,263
RAZEM 66,263

79 D.01.02.04 Rozebranie istn. nawierzchni betonowej śr. gr. 15 cm - przy/za bramą na pose-
sji

m2

(1,55+3,5+5,5+3,6+2,2+20,45+6,3+14,5) m2 57,600
RAZEM 57,600

80 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy ceglane m3

(8,35*10,05) m3 83,918
RAZEM 83,918

81 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy kamienne m3

((3,2*1,7)+(4,15*3+4,95*3,94)) m3 37,393
RAZEM 37,393

82 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy betonowe m3

(((3+1,57+4,95+3,7)*0,4)*0,1) m3 0,529
RAZEM 0,529

83 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy żelbetowe m3

(10,05*1,0) m3 10,050
RAZEM 10,050

84 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091133 elementy ceglane m3

(1,4*1,6*5,7) m3 12,768
RAZEM 12,768

85 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091133 elementy żelbetowe m3

(3,74*0,5) m3 1,870
RAZEM 1,870

86 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091134 elementy ceglane m3

(1,33*1,6*6) m3 12,768
RAZEM 12,768

87 D.01.02.04 Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091134 elementy żelbetowe m3

(3,1*0,5) m3 1,550
RAZEM 1,550

88 D.01.02.04 Rozebranie istn. korytka betonowego na rowie Anka m3

((5,27+5,58)*1,5)+(10,21*1,3*1,35) m3 34,194
RAZEM 34,194

89 D.01.02.04 Rozebranie istn. betonowej konstrukcji odwodnienia liniowego m3

((3,4*0,12+14*0,12)*0,2) m3 0,418
RAZEM 0,418

90 D.01.02.04 Rozbiórka istn. stalowej konstrukcji odwodnienia liniowego m2

(3,4*0,12+14*0,12) m2 2,088
RAZEM 2,088

91 D.01.02.04 Rozebranie istn.konstrukcji dojścia do furtki - elementy kamienne m3

(1,5*1,1*0,45) m3 0,743
RAZEM 0,743

92 D.01.02.04 Rozebranie istn. zjazdu z płyty betonowej 120x50x10 m2

((2,67+2,6)) m2 5,270
RAZEM 5,270

93 D.01.02.04 Rozebranie istn. zjazdu z płyty betonowej 120x55x10 m2

(1,82+1,89) m2 3,710
RAZEM 3,710

94 D.01.02.04 Rozbiórka istn. kostki betonowej 50x50x8 m2

(2,07+4,45) m2 6,520
RAZEM 6,520

95 D.01.02.04 Rozbiórka istn. murków betonowych przy zjeździe do posesji oraz przy rowie m3

((3,35+0,495+0,435+1,05+1,1)*0,5) m3 3,215
RAZEM 3,215

96 D.01.02.04 Rozbiórka  istn. komory podziemnej betonowej kanalizacji sanitarnej o wymia-
rach 260cm x 265cm

m3

((7,16*0,05)+(7,16-5,18)*3,15+(7,16*0,5)) m3 10,175
RAZEM 10,175

97 D.01.02.04 Rozbiórka istn. komory betonowej kanalizacji sanitarnej o wymiarach 160cm x
160cm

m3

(0,69*2,66+2,56*0,5) m3 3,115
RAZEM 3,115

98 D.01.02.04 Rozbiórka istn. komory betonowej kanalizacji sanitarnej o wymarach 230cm x
120cm

m3

(0,77*2,52+2,76*0,5) m3 3,320
RAZEM 3,320

99 D.01.02.04 Zdjemowanie tarcz znaków dorogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych, uzupełniających

szt.

61 szt. 61,000
RAZEM 61,000

100 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków pionowych o większych gabarytach szt.
15 szt. 15,000

RAZEM 15,000
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101 D.01.02.04 Likwidacja urządzeń U-1a (słupki hektometrowe) szt.
16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
102 D.01.02.04 Likwidacja drogowej bariery ochronnej (stalowej) U-14a m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

103 D.01.02.04 Demontaż konstrukcji wsporczych znaków - słupki szt.
73 szt. 73,000

RAZEM 73,000
104 D.01.02.04 Wywóz gruzu betonowego (wraz z materiałem części betonowych z rozbiórki

istn. ogrodzeń  przeznaczonych do przestawienia - słupki i fundamenty) na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji lub składowania

m3

1244,48 m3 1 244,480
RAZEM 1 244,480

105 D.01.02.04 Wywóz gruzu bitumicznego na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji lub składowania

m3

((7,6+0,8+16,4)*0,1)*1,3 m3 3,224
RAZEM 3,224

106 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu kamiennego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 28 km -
wywóz gruzu kamiennego na bazę ZDW w Głubczycach

m3

1,3*(((3,2*1,7)+(4,15*3+4,95*3,94))+(1,5*1,1*0,45)+0,95) m3 50,811
RAZEM 50,811

107 D.01.02.04 Wywóz kruszyw z rozbiórek na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli-
zacji lub składowania

m3

1,3*((22,14+32+11,5+21+11+19,5+2,35+1,74+3,6+27,8)*0,15) m3 29,763
RAZEM 29,763

108 D.01.02.04 Wywóz gruzu ceglanego na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
lub składowania

m3

1,3*(83,92+12,77+12,77) m3 142,298
RAZEM 142,298

109 D.01.02.04 Wywóz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na bazę ZDW w Głubczy-
cach - na odległość 28 km

t

<U-1a (słupki hektometrowe)> 16*1/1000 t 0,016
<U-14a (drogowa bariera ochronna stalowa)> 250*50/1000 t 12,500
<konstrukcje wsporcze znaków (słupki) i tarcze> 134*19,37/1000 t 2,596

RAZEM 15,112
2.6 Recykling. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
110 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm m2

835 m2 835,000
RAZEM 835,000

111 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2

(138,75+289,0+83,1+233,0+430,25+100,0) m2 1 274,100
RAZEM 1 274,100

112 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm m2

(127,95+846,0+1067,0+1080,9+264,6+437,4) m2 3 823,850
RAZEM 3 823,850

113 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm m2

 (702,25+280,35) m2 982,600
RAZEM 982,600

114 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm m2

1265,5 m2 1 265,500
RAZEM 1 265,500

115 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm m2

308,4 m2 308,400
RAZEM 308,400

116 D.05.03.11 Odwóz nadmiaru destruktu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami skła-
dowania lub utylizacji, (reszta do wykorzystania na miejscu, załadunek i odwóz
na pierwszy km został uwzględniony w pozycjach dotyczących frezowania)

m3

984,44 m3 984,440
RAZEM 984,440

2.7 Roboty ziemne
117 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
lub utylizacji - wykonanie wykopów w gruntach bardzo wysadzinowych (piaski
gliniaste, pyły piaszczyste, pyły, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste, nasypy
niebudowlane lub grunty organiczne) - jezdnie dróg, chodniki, ścieżka rowero-
wa, wyspy, rowy, zjazdy - z kosztami składowani/ utylizacji

m3

(17739,23+1573,12)*0,9 m3 17 381,115
RAZEM 17 381,115

118 D.02.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

m3

(17739,23+1573,12)*0,1 m3 1 931,235
RAZEM 1 931,235
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119 M.11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głę-
bokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy, odcinek
20 m - wbijanie na 4 m

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

120 M.11.07.01 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE;
głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy - wy-
ciąganie 4 m

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

121 M.11.07.01 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głę-
bokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy, odcinki
po 20 m - wbijanie na 2 m obustronnie

m

240,0 m 240,000
RAZEM 240,000

122 M.11.07.01 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE;
głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy - wy-
ciąganie 2 m

m

240,0 m 240,000
RAZEM 240,000

2.8 Ulepszone podłoże
123 D.02.03.01e Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0/63mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsącza-
jącej o k10>=8m/dobę gr. 30 cm, jezdnie KR 4 i KR2, wyspa przejezdna i pierś-
cień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżowaniach,jezdnia dróg wewnętrz-
nych o nawierzchni bitumicznej w ciagu ściezki rowerowej, wyspy kanalizujące
na wlotach ronda

m2

(139,1+70,4+177)*1,25+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m2 7 601,445
RAZEM 7 601,445

124 D.02.03.01e Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu trójosio-
wego o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/w poprzek pasma o parametrach
40 [kN/m]

m2

(386,5*1,25)+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m2 7 601,445
RAZEM 7 601,445

2.9 Profilowanie i zagęszczanie podoża 
125 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża -pod jezdnie KR 4 i KR2 (dla G4  i G*),

wyspa przejezdna i pierścień ronda, pierścienie przejezdne na
skrzyżowaniach,,jezdnia dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej w ciagu
ściezki rowerowej, wyspy kanalizujące na wlotach ronda

m2

(386,5*1,25)+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m2 7 601,445
RAZEM 7 601,445

2.10 Warstwa odcinająca
126 D.04.02.01a Ułożenie w-wy odcinającej z  geowłókniny 200g/m2, pod jezdnie KR 4 i KR2,

wyspy przejezdne azylu, pierścień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżowa-
niach, wyspa azylu,jezdnia dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej w
ciagu ściezki rowerowej, wyspy kanalizujące na wlotach ronda

m2

(386,5*1,25)+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m2 7 601,445
RAZEM 7 601,445

2.11 Nasypy
127 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie

kat. III-IV - wykonanie nasypów w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zagęsz-
czenia, wsp.0,25 do pracy spycharki

m3

(8181,30+336,44) m3 8 517,740
RAZEM 8 517,740

128 D.02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.
III-IV

m3

(8181,30+336,44) m3 8 517,740
RAZEM 8 517,740

2.12 Odwodnienie korpusu drogowego
129 D.03.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km - wykopy pod sączek z kosztami składowania/utylizacji

m3

52,65 m3 52,650
RAZEM 52,650

130 D.03.03.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat. gruntu IV) zakres j.w.

m3

13,16 m3 13,160
RAZEM 13,160

131 D.03.03.01 Rura drenarska perforowana PVC fi 100mm m
520,4 m 520,400

RAZEM 520,400
132 D.03.03.01 Otoczaki 12,5-31,5 mm gr. 30 cm m3

49,36 m3 49,360
RAZEM 49,360
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133 D.03.03.01 Geowłóknina do owinięcia sączka o wymaganych parametrach: wodoprzepusz-
czalność prostopadła do płaszczyzny - 0,08 m/s wodoprzepuszczalność w
płaszczyźnie - 29 m2/s10^-7 charakterystyczna wielkość porów O90 - 100 mi-
krometrów

m2

1,6*274,2 m2 438,720
RAZEM 438,720

134 D.03.03.01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - podsypka piaskowa gr. 10 cm

m3

(0,3*0,1*274,2) m3 8,226
RAZEM 8,226

135 D.03.03.01 Rura szczelna PVC fi 100 mm na włączeniu do studzienek lub studni m
14 m 14,000

RAZEM 14,000
136 D.03.03.01 Włączenia szczelne do studni wpustów ulicznych lub kanalizacji deszczowej szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

2.13 Regulacja włazów, zasuw, pokryw studni na istniejących sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, tele-
technicznych

137 D.03.02.01a Regulacja  studni  na istn. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej szt
16 szt 16,000

RAZEM 16,000
138 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów gazowych

i wodociągowych
szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

139 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefo-
nicznych

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

2.14 Podbudowy
2.

14.1
Podbudowy pomocnicze

140 D.02.03.01e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 frakcji
0/63mm gr. 25 cm -jezdnie KR 4 i KR2, wyspa przejezdna i pierścień ronda,
pierścienie przejezdne na skrzyżowaniach,jezdnia dróg wewnętrznych o na-
wierzchni bitumicznej w ciagu ściezki rowerowej, wyspy kanalizujące na wlo-
tach ronda

m2

(777,6*1,25)+361,3+((5045,8+3045)*1,28)+(74,3*0,67)+152,9 m2 11 892,205
RAZEM 11 892,205

141 D.02.03.01e Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu trójosio-
wego o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/w poprzek pasma o parametrach
40 [kN/m]

m2

11892,205 m2 11 892,205
RAZEM 11 892,205

2.
14.2

Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

142 D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)-)-jezdnie
KR 4 i KR2

m2

18940,53 m2 18 940,530
RAZEM 18 940,530

143 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie
ulepszone, zużycie emulsji 0,35 kg/m2

m2

18940,53 m2 18 940,530
RAZEM 18 940,530

144 D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

9750,73 m2 9 750,730
RAZEM 9 750,730

145 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie nieulepszone, zuży-
cie emulsji 0,65 kg/m2

m2

9750,73 m2 9 750,730
RAZEM 9 750,730

146 D.04.03.01 Zabezpieczenie taśmą bitumiczną krat projektowanych wpustów ulicznych i
krawężnikowo-jezdniowych

m

 (45*1,0) + (15*1,5) m 67,500
RAZEM 67,500

2.
14.3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm 

147 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/
3 frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - KR4 i
KR2

m2

10757,68 m2 10 757,680
RAZEM 10 757,680

148 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 45
cm, wyspy kanalizujące na wlotach ronda

m2

135,2 m2 135,200
RAZEM 135,200
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149 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 24
cm, jezdnia dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej w ciagu ściezki ro-
werowej

m2

45,5+28,8 m2 74,300
RAZEM 74,300

150 D.04.04.02 Pobocza z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z frezowania na miejscu
- warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

1777,92 m2 1 777,920
RAZEM 1 777,920

2.
14.4

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego

151 D.04.06.01b Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 - warstwa gr. 25 cm -
wyspa przejezdna i pierścień ronda, pierścienie przejezdne na skrzyżowaniach,

m2

379,36 m2 379,360
RAZEM 379,360

2.
14.5

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

152 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm - jezdnie KR
4, powiązania konstrukcyjne

m2

8472,45 m2 8 472,450
RAZEM 8 472,450

2.
14.6

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

153 D.05.03.26a Wzmocnienie styków nawierzchni geosiatką 50x50 kN/m m2

112,0 m2 112,000
RAZEM 112,000

2.15 Nawierzchnie
2.

15.1
Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

154 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4  gr. 5 cm  - wyspa przejezdna i pierścień ronda, pierścienie prze-
jezdne na skrzyżowaniach.

m2

379,36 m2 379,360
RAZEM 379,360

2.
15.2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

155 D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm, jezdnie KR2  i KR4,
powiązania konstrukcyjne

m2

9372,93 m2 9 372,930
RAZEM 9 372,930

2.
15.3

Warstwa ścieralna z SMA

156 D.05.03.13a Warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm- jezdnie KR2 i KR4, powiązania konstruk-
cyjne

m2

9567,6 m2 9 567,600
RAZEM 9 567,600

2.
15.4

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

157 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - wyspy kanalizujące wloty ronda

m2

14,3+5,8+14,1+13,2+4,4+10+17,1+6,4+6,7+17,1+6,4+6,7 m2 122,200
RAZEM 122,200

158 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - czarna bezfazowa grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - wyspy kanalizujące wloty ron-
da

m2

12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500

2.16 Roboty wykończeniowe
2.

16.1
Umocnienie powierzchniowe skarp

159 D.06.01.01 Umocnienie wpustów na zakonczeniu ścieków betonowych kostką kamienną 9/
11 na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

160 D.06.01.01 Ułożenie płyt chodnikowych 50*50*7 na warstwie podsypki cementowo-piasko-
wej 1:3 gr. 8cm - umocnienie skarp wykopów przy ścieku betonowym

m2

244,54 m2 244,540
RAZEM 244,540

161 D.06.01.01 Ułożenie betonowych płyt ażurowych 60*40*8 cm - umocnienie skarp nasypu i
wykopu

m2

61,64 m2 61,640
RAZEM 61,640

162 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm - do
wykorzystania humus zdjęty na miejscu

m2

6204,0 m2 6 204,000
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RAZEM 6 204,000
163 D.06.01.01 Wypełnienie płyt ażurowych humusem (humus z dokopu) m2

61,64 m2 61,640
RAZEM 61,640

164 D.06.04.01. Jednokrotne oczyszczenie i odmulenie dna rowu Anka m
180,0 m 180,000

RAZEM 180,000
2.17 Elementy ulic

2.
17.1

Krawężniki betonowe

165 D.08.01.01 Krawężniki betonowe  o wymiarach 20x30 cm - typ drogowy m
2164,6 m 2 164,600

RAZEM 2 164,600
166 D.08.01.01 Ława pod kraweżniki 20*30  betonowa z oporem, beton C12/15 m3

(2164,6*0,104) m3 225,118
RAZEM 225,118

167 D.08.01.01 Krawężnik betonowy 20*22 cm najazdowy m
700,05 m 700,050

RAZEM 700,050
168 D.08.01.01 Ława pod kraweżniki 20*22 betonowa z oporem beton C12/15 m3

66,505 m3 66,505
RAZEM 66,505

2.
17.2

Krawężniki i oporniki kamienne

169 D.08.01.02 Krawężnik kamienny 20x30 cm typ drogowy (ułoż. w pionie) m
3,3+9,15+3,6+5,25+10,85+0,35+2,5+2,0+8,3+6,3+3,55+2,85+59,7+50,3+3,45+
5,0+8,35+5,1+2,35

m 192,250

RAZEM 192,250
170 D.08.01.02 Ława  pod kraweżniki 20*30 betonowa z oporem beton C12/15 m3

(192,25*0,102) m3 19,610
RAZEM 19,610

2.
17.3

Betonowe obrzeża chodnikowe (obramowania chodników i schodów terenowych) oraz palisady betonowe

171 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m
1561,95 m 1 561,950

RAZEM 1 561,950
172 D.08.03.01 Ława  pod obrzeżę betonowa z oporem,C12/15 m3

82,75 m3 82,750
RAZEM 82,750

173 D.08.03.01 Palisada betonowa 18x18x60 cm m
20,50 m 20,500

RAZEM 20,500
174 D.08.03.01 Ława  pod palisadę z oporem   beton C12/15 m3

(20,5*0,157) m3 3,219
RAZEM 3,219

175 D.08.03.01 Zagęszczona warstwa klińca pod palisadę m3

(20,5*0,318) m3 6,519
RAZEM 6,519

176 D.08.03.01 Folia izolacyjna m2

(20,5*0,62) m2 12,710
RAZEM 12,710

2.
17.4

Betonowe korytka ściekowe

177 D.08.01.01 Korytko betonowe prefabrykowane 50*15 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr.
8 cm

m

225,0 m 225,000
RAZEM 225,000

178 D.08.01.01 Ława pod korytko betonowe 50*15 betonowa zwykła, beton C12/15 m3

16,875 m3 16,875
RAZEM 16,875

2.
17.5

Ściek z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm 

179 D.08.05.03 Ściek o szer. 21cm z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4  gr. 3 cm  - ul. Ogrodowa

m

9,17+11,44 m 20,610
RAZEM 20,610

180 D.08.05.03 ława pod ściek z kostki kamiennej (przy kraweżniku 20*22 cm) betonowa zwy-
kła, beton C12/15

m3

(0,31*0,23)*20,61 m3 1,469
RAZEM 1,469

2.
17.6

Zieleń drogowa

181 D.09.01.01 Humusowanie z obsianiem mieszaniną traw gr. 15cm na terenach płaskich -
wyrównanie terenu (do wykorzystania humus zdjęty na miejscu)

m2

4774,11 m2 4 774,110
RAZEM 4 774,110
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3 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  ścieżka rowerowa, z której bę-
dą korzystać piesi

182 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3214,98 m2 3 214,980
RAZEM 3 214,980

183 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 15 cm m2

3214,98 m2 3 214,980
RAZEM 3 214,980

184 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/
31,5mm gr. 15 cm

m2

3214,98 m2 3 214,980
RAZEM 3 214,980

185 D.05.03.11 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 S - warstwa gr. 4cm - ścieżka ro-
werowa, z której mogą korzystać piesi, zjazdy indywidualne  w ciągu ścieżki ro-
werowej

m2

(465,36+43,54+314,16+15,1+271,55+10,40+2,05+11,0+11,05+12,0+5,50+
10,90+54,35+13,83+198,74+13,54+481,46+28,8+214,25+10+97,42+13,21+
92,16+13+50,64+10,9+27,87+26,92+133,4+12,97+32,77+8,13+11,5+81,47+
53,1+21,5+133,12+36,8+3,79+101,45+65,28)

m2 3 214,980

RAZEM 3 214,980
186 D.05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - warstwa gr. 4cm - ścieżka

rowerowa, z której mogą korzystać piesi, zjazdy indywidualne w ciągu ścieżki
rowerowej

m2

3214,98 m2 3 214,980
RAZEM 3 214,980

187 D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- Połącze-
nie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - nawierzchnie
ulepszone

m2

3214,98 m2 3 214,980
RAZEM 3 214,980

188 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, powierzchnie ulepszone,
zużycie emulsji 0,35 kg/m2

m2

3214,98 m2 3 214,980
RAZEM 3 214,980

189 D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej--Połączenie
międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową- nawierzchnie nieu-
lepszone (podbudowy zasadnicze z kruszyw) z uwzgledniem krawężników, ław,
urządzeń technicznych

m2

(2568,4+157,5+74,3+36,8)*1,1 m2 3 120,700
RAZEM 3 120,700

190 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, powierzchnie nieulep-
szone, zużycie emulsji 0,65 kg/m2

m2

3120,7 m2 3 120,700
RAZEM 3 120,700

4 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  chodnik (schody terenowe,
brukowany odcinek ściezki rowerowej)

191 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(366,1+34,7)*0,85 m2 340,680
RAZEM 340,680

192 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 20 cm m2

(366,1+34,7)*0,95 m2 380,760
RAZEM 380,760

193 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/
31,5mm gr. 15 cm

m2

(366,1+34,7)*0,9 m2 360,720
RAZEM 360,720

194 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  Kostka brukowa betonowa, wielo-
barwna, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - chodnik

m2

2,7+3,1+1+1,8+10,7+1,6+2,6+0,9+2,6+2,7+3,9+2,5+85,2+10,1+18,1+44,8+
2,2+2,4+2,5+2,5+7,9+4,6+2,5+65,1+6,6+15,5+51,2+3,8+2,5+2,5

m2 366,100

RAZEM 366,100
195 D.05.03.23 Nawierzchnia z płyt beton z wypustkami 40x40x8cm w kolorze żółtym na pod-

sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm- strefa decyzji 
- chodniki i wyspy przejezdne azylu

m2

2,2+1,1+2,2+2,2+0,7+2,1+2,2+1+4+2,2+1+3,2 m2 24,100
RAZEM 24,100

196 D.05.03.23 Nawierzchnia z płyt beton z wypustkami 40x40x8cm w kolorze żółtym na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - strefa dojścia do jezdni - chodniki i
wyspy przejezdne azylu

m2

16*1,8 m2 28,800
RAZEM 28,800

5  Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zjazdy
197 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV- zjazdy publiczne
m2
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238,7 m2 238,700
RAZEM 238,700

198 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV-- zjazdy indywidualne poza ścieżką rowerową,
odtwarzane zjazdy poza pasem drogowym

m2

477,65 m2 477,650
RAZEM 477,650

199 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 20 cm -
zjazdy publiczne

m2

238,7 m2 238,700
RAZEM 238,700

200 D.02.03.01 Warstwa odcinająca (wzmacniająca) - materiał niewysadzinowy gr. 20 cm-
zjazdy indywidualne poza ścieżką rowerową, odtwarzane zjazdy poza pasem
drogowym, zjazdy indywidualne w ciągu ściezki rowerowej

m2

477,65 m2 477,650
RAZEM 477,650

201 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana z kuruszywem
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm -
zjazdy publiczne

m2

238,7 m2 238,700
RAZEM 238,700

202 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gr. 25cm - zjazdy indywidualne
poza ścieżką rowerową, odtwarzane zjazdy poza pasem drogowym,  zjazdy in-
dywidualne w ciągu ściezki rowerowej

m2

477,65 m2 477,650
RAZEM 477,650

203 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - zjazdy indywidualne poza ścieżką rowe-
rową, odtwarzane zjazdy poza pasem drogowym

m2

238,7 m2 238,700
RAZEM 238,700

204 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - zjazdy publiczne

m2

238,7 m2 238,700
RAZEM 238,700

205 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr 3 cm - wyspa kanalizująca na zjeździe publicznym na
stację paliw w km 1+023.64

m2

9,40 m2 9,400
RAZEM 9,400

206 D.05.03.23 Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod-
sypce gr 3 cm - zjazdy publiczne

m2

18,2 m2 18,200
RAZEM 18,200

207 D.04.04.02 Zjazdy indywidualne o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa gr. 15 cm - nawierzchnia zjazdów indywidu-
alnych odtwarzanych na posesjach prywatnych

m2

134,3 m2 134,300
RAZEM 134,300

208 D.06.01.01 Ułożenie betonowych płyt ażurowych 60*40*8 cm - umocnienie skarp nasypu i
wykopu - nawierzchnia zjazdów indywidualnych odtwarzanych na posesjach
prywatnych

m2

(1,64+1,64+1,37+1,57+1,89+1,94) m2 10,050
RAZEM 10,050

209 D.06.01.01 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu pod płyty ażurowe

m2

10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500

210 D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem mieszaniną traw gr. 15 cm - nawierzchnia zjazdów
indywidualnych odtwarzanych na posesjach prywatnych

m2

(2,26+4,50+2,26+0,71+2,42+3,17) m2 15,320
RAZEM 15,320

211 D.06.01.01 Wypełnienie płyt ażurowych humusem - nawierzchnia zjazdów indywidualnych
odtwarzanych na posesjach prywatnych

m2

0,5*(1,64+1,64+1,37+1,57+1,89+1,94) m2 5,025
RAZEM 5,025

6 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - oznakowanie i urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu

6.1 Oznakowanie poziome
212 D.07.01.01 Oznakowanie poznakowanie grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne) - linie

osiowe i krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach  i przej-
ściach, linie zatrzymań

m2

543,78 m2 543,780
RAZEM 543,780

213 D.07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe wielokierunkowe - barwa czerwona szt.
143 szt. 143,000
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RAZEM 143,000
214 D.07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe wielokierunkowe - barwa biała szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

6.2 Oznakowanie pionowe i UBR
215 D.07.02.01 Proj. znaki pionowe typu A, tarcze średnie, pow. 0,5m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

216 D.07.02.01 Proj. znaki pionowe typu B tarcze średnie, pow. 0,5m2 szt.
25 szt. 25,000

RAZEM 25,000
217 D.07.02.01 Proj. znaki pionowe typu C  tarcze średnie, pow. 0,5m2 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

218 D.07.02.01 Proj. znaki pionowe typu D  tarcze średnie, pow. 0,5m2 szt.
27 szt. 27,000

RAZEM 27,000
219 D.07.02.01 Proj. znaki pionowe typu E  tarcze duże szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

220 D.07.02.01 Proj. znaki pionowe typu  E, tarcze małe szt.
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
221 D.07.02.01 Tabliczka T pod znaki, średnie, pow. 0,36m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

222 D.07.02.01 Konstrukcje wsporcze znaków E - np. wsporniki, wysiagniki, bramownice, kra-
townice

t

1,708 t 1,708
RAZEM 1,708

223 D.07.02.01 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki t
74*20,1/1000 t 1,487

RAZEM 1,487
224 D.07.02.01 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki z wysięgnikami t

8*20,1/1000 t 0,161
RAZEM 0,161

225 D.07.02.01 Projekt warsztatowy tablic i konstrukcji wsporczych znaków typu E. kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
226 D.07.02.01 Słupek prowadzący U-1a szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

227 D.07.02.01 Słupek prowadzący U-1b szt.
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
228 D.07.02.01 -U-5b -urządzenie bezpieczeństwa ruchu zespolone ze znakiem C-9 - pylon

uchylny przejazdowy, osadzony w gnieździe szybkiego montażu RS
szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

229 D.07.02.01 U-11a stalowa balustrada dla pieszych, jednostronna, przy proj. schodach tere-
nowych

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

230 D.07.02.01 U-18b -lustro - urządzenie bezpieczeństwa ruchu szt.
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
6.3 Bariery ochronne stalowe
231 D.07.05.01 Bariera ochronna stalowa U-14a z elementami odblaskowymi m

132 m 132,000
RAZEM 132,000

7 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża telekomunikacyjna)
7.1 Przebudowa urządzeń własności ORANGE

7.1.
1

Budowa studni kablowych.

232 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-4 w gruncie
kategorii IV

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

233 D.01.03.04 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciężka lub podwójna lekka

szt

1 szt 1
RAZEM 1

7.1.
2

Wykonanie przewiertów

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Użytkownik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu



ZDZIESZOWICE II kw 2022 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

234 D.01.03.04 Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm -
grunt kat. III-IV

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
1 prze-

pust.
1

 
16 m 16

RAZEM 16
235 D.01.03.04 Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo,

przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm -
grunt kat. III-IV
Krotność = 4

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
4 prze-

pust.
4

 
18 m 18

RAZEM 18
7.1.

3
Montaż słupa kablowego wraz z osprzętem

236 D.01.03.03 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową,
w terenie płaskim, długość słupa - 8,5 m, kategoria gruntu IV

szt

1 szt 1
RAZEM 1

237 D.01.03.03 Montaż piorunochronu na słupie stojącym kategoria gruntu I-IV szt
1 szt 1

RAZEM 1
238 D.01.03.03 Montaż uziemienia na słupie stojącym, kategoria gruntu I-IV szt

1 szt 1
RAZEM 1

239 D.01.03.03 Montaż poprzeczników 6x2 na słupach pojedynczych stojących szt
1 szt 1

RAZEM 1
240 D.01.03.03 Umocowanie skrzynek kablowych na słupach pojedynczych o wysokości 8-10

m
szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

241 D.01.03.03 Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole

zesp.

1 zesp. 1
RAZEM 1

242 D.01.03.03 Umocowanie rur ochronnych do kabla w skrzynce kablowej na słupie pojedyn-
czym

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

7.1.
4

Montaż kabli miedzianych

243 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykonanym
ręcznie w gruncie kat. IV (1 kabel) - XzTKMXpw 5x4x0,5

m

6 m 6
RAZEM 6

244 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykonanym
ręcznie w gruncie kat. IV (1 kabel) - XzTKMXpw 10x4x0,5

m

55 m 55
RAZEM 55

245 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr. do 50 mm w rowie kablowym wykonanym
ręcznie w gruncie kat. IV (1 kabel) - XzTKMXpw 100x4x0,5

m

47 m 47
RAZEM 47

246 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - p.a.
XzTKMXpw 5x4x0,5 do rury przepustowej

m

12 m 12
RAZEM 12

247 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - p.a.
XzTKMXpw 5x4x0,5

m

18 m 18
RAZEM 18

248 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - p.a.
XzTKMXpw 10x4x0,5

m

18 m 18
RAZEM 18
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249 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw
100x4x0,5

m

18 m 18
RAZEM 18

250 D.01.03.03 Wprowadzenie kabli o średnicy do 15 mm do rur ochronnych w skrzynce kablo-
wej umieszczonej pod poprzeczką - kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

251 D.01.03.03 Przekładanie przewodów brązowych lub miedzianych na drugą stronę słupa w
terenie bez przeszkód, 1 przewód, Fi 12 mm - p.a. przewieszenie przyłącza

km

0,025 km 0,025
RAZEM 0,025

7.1.
5

Montaż złącz na kablach miedzianych

252 D.01.03.04 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w
ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

253 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w
ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych na kablu o 10 parach

złącz.

2 złącz. 2
RAZEM 2

254 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w
ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych na kablu o 20 parach

złącz.

2 złącz. 2
RAZEM 2

255 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w
ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych na kablu o 200 parach

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

256 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych na kablu o 10 parach

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

257 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych na kablu o 20 parach

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

258 D.01.03.04 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 200 parach

złącze

1 złącze 1
RAZEM 1

259 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10
parach

złącz.

2 złącz. 2
RAZEM 2

260 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20
parach

złącz.

2 złącz. 2
RAZEM 2

261 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 200
parach

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

262 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ka-
nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na
kablu o 10 parach

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

263 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ka-
nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na
kablu o 20 parach

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1
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264 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ka-
nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, ka-
bel o 200 parach

złącze

1 złącze 1
RAZEM 1

7.1.
6

Pomiary kabli miedzianych

265 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach - p.a. pomiar wstępny i
końcowy

odc.

4 odc. 4
RAZEM 4

266 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach - p.a. pomiar wstępny i
końcowy

odc.

4 odc. 4
RAZEM 4

267 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach - p.a. pomiar wstępny i
końcowy

odc.

2 odc. 2
RAZEM 2

7.1.
7

Budowa rurociągu kablowego

268 D.01.03.04 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcu-
chowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurocią-
gu

km

0,047 km 0,047
RAZEM 0,047

269 D.01.03.04 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcu-
chowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40
mm w rurociągu

km

0,141 km 0,141
RAZEM 0,141

270 D.01.03.04 Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm w ziemi szt.
3 szt. 3

RAZEM 3
271 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

272 D.01.03.04 Montaż zasobników złączowych z tworzywa sztucznego skręcanych dla 1 szt.
złączy

zasob.

1 zasob. 1
RAZEM 1

7.1.
8

Montaż kabli światłowodowych

273 D.01.03.04 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kab-
lowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - p.a. Z-
XOTKtd 6J

m

18 m 18
RAZEM 18

274 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur z warstwą
poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcin-
kach o długości 2 km - Z-XOTKtd 6J

km

0,162 km 0,1620
RAZEM 0,1620

7.1.
9

Montaż złącz na kablach OTK

275 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

276 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód

złącz.

5 złącz. 5
RAZEM 5

277 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w rurociągu kablowym w ziemi; mufa zapinana, 1 spajany światłowód

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

278 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w rurociągu kablowym w ziemi; mufa zapinana, każdy następny spajany świat-
łowód

złącz.

5 złącz. 5
RAZEM 5

7.1.
10

Pomiary kabli OTK

279 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-
łącznicy, mierzony 1 światłowód

odci-
nek
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1 odci-
nek

1

RAZEM 1
280 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-

łącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

5 odci-
nek

5

RAZEM 5
281 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
282 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

5 odci-
nek

5

RAZEM 5
283 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka re-

generatorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
284 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka re-

generatorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światło-
wód

odci-
nek

5 odci-
nek

5

RAZEM 5
285 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
286 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następ-
ny zmierzony światłowód

odci-
nek

5 odci-
nek

5

RAZEM 5
287 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światło-
wód

za-
kończ

1 za-
kończ

1

RAZEM 1
288 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy
następny zmierzony światłowód

za-
kończ

5 za-
kończ

5

RAZEM 5
7.1.

11
Regulacja poziomu pokrywy studni

289 D.01.03.04 Podwyższenie o 20 cm ramy studni 600x1000 szt
2 szt 2

RAZEM 2
7.1.

12
Zabezpieczenie istniejącej sieci rurami dwudzielnymi

290 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. IV

m

68 m 68
RAZEM 68

291 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPE-
D110

m

28 m 28
RAZEM 28

292 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - RHDPE-
D160

m

40 m 40
RAZEM 40

293 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4
m w gruncie kat. IV

m

68 m 68
RAZEM 68
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7.1.
13

Demontaż

294 D.01.03.04 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z
więcej niż 1-kablem, kabel do Fi 30 mm

m

36 m 36
RAZEM 36

295 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej - otwór wypełniony więcej niż jednym kablem

m

18 m 18
RAZEM 18

296 D.01.03.04 Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablo-
wym w gruncie kat. IV - pierwszy - p.a. demontaż

m

64 m 64
RAZEM 64

297 D.01.03.04 Układanie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablo-
wym w gruncie kat. IV - pierwszy - p.a. demontaż

m

47 m 47
RAZEM 47

298 D.01.03.04 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kat. IV,
1 warstwa w ciągu kanalizacji, 4 otwory w bloku, 4 otwory w ciągu kanalizacji

m

15,5 m 15,5
RAZEM 15,5

299 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKMP-4 przy przebudowie, studnia
prefabrykowana

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

300 D.01.03.03 Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w
terenie płaskim, długość 7 m, grunt kategorii IV

szt

1 szt 1
RAZEM 1

301 D.01.03.04 Odwóz i uztylizacja materiałów z demontażu, studnie, słup, przewody, osprzęt
na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

6 t 6,0
RAZEM 6,0

7.2 Przebudowa urządzeń własności CZARNET
7.2.

1
Wykonanie przewiertu - 1xRHDPEp 110/6,3.

302 D.01.03.04 Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm -
grunt kat. III-IV

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
1 prze-

pust.
1

 
21 m 21

RAZEM 21
7.2.

2
Budowa rurociągu kablowego

303 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym kopar-
kami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w ru-
rociągu

km

0,060 km 0,0600
RAZEM 0,0600

304 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym kopar-
kami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za
każdą następną rurę w rurociągu

km

0,060 km 0,0600
RAZEM 0,0600

305 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 40
mm - wciąganie do rury przewiertowej

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

7.2.
3

Montaż kabli OTK

306 D.01.03.03 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel okrągły bez pancerza z drutów - p.a. zawieszenie kabla - ADSS-
XOTKtsdD 48J

m

141 m 141
RAZEM 141

307 D.01.03.03 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel okrągły bez pancerza z drutów - p.a. przewieszenie kabla - ADSS-
XOTKtsdD 48J

m

20 m 20
RAZEM 20

308 D.01.03.03 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą
ochronną, kabel do Fi 15 mm

m
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6 m 6
RAZEM 6

309 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mecha-
niczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcin-
kach 2 km - ADSS-XOTKtsdD 48J

km

0,081 km 0,0810
RAZEM 0,0810

7.2.
4

Montaż złącz kabli OTK

310 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód - p.a. mufa na
słupie

złącz.

2 złącz. 2
RAZEM 2

311 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód - p.
a. mufa na słupie

złącz.

94 złącz. 94
RAZEM 94

7.2.
5

Pomiary kabli OTK

312 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-
łącznicy, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
313 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z prze-

łącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

94 odci-
nek

94

RAZEM 94
314 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

mierzony 1 światłowód
odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
315 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla,

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
odci-
nek

94 odci-
nek

94

RAZEM 94
316 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka re-

generatorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
317 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka re-

generatorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światło-
wód

odci-
nek

94 odci-
nek

94

RAZEM 94
318 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
319 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,

pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następ-
ny zmierzony światłowód

odci-
nek

94 odci-
nek

94

RAZEM 94
320 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światło-
wód

za-
kończ

2 za-
kończ

2

RAZEM 2
321 D.01.03.04 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodo-

wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy
następny zmierzony światłowód

za-
kończ

94 za-
kończ

94

RAZEM 94
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7.2.
6

Demontaż

322 D.01.03.04 Zdemontowanie jednego przewodu o średnicy 4 mm zawieszonych na hakach
lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód - p.a. de-
montaż kabla OTK

km

0,240 km 0,240
RAZEM 0,240

323 D.01.03.04 Odwóz i uztylizacja materiałów z demontażu, przewody, osprzęt na składowis-
ko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

0,06 t 0,06
RAZEM 0,06

8 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - kanał technologiczny.
8.1 Budowa studni kablowych.
324 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2,

grunt kategorii IV - p.a. studnia SKO-2g
szt

25 szt 25
RAZEM 25

325 D.01.03.04 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciężka lub podwójna lekka

szt

25 szt 25
RAZEM 25

8.2 Budowa kanału technologicznego KTu
326 D.01.03.04 Budowa pakietu mikrokanalizacji  na głębokości 1m w wykopie wykonanym ko-

parkami łyżkowymi i mikrokoparkami, grunt kategorii I-IV, w zwojach 1 pakiet w
wykopie ,

km

0,9845 km 0,9845
RAZEM 0,9845

327 D.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym kopar-
kami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm z bębna, dodatek za
każdą następną rurę w rurociągu
Krotność = 3

km

0,9845 km 0,9845
RAZEM 0,9845

328 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - rura
RHDPEk-S 110/95

m

984,5 m 984,5
RAZEM 984,5

329 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - rura
RHDPEk-S 125/108

m

59 m 59,0
RAZEM 59,0

8.3 Budowa kanału technologicznego KTp - przekop
330 D.01.03.04 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (66,5x0,4x1) m3

26,6 m3 26,6
RAZEM 26,6

331 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - rura
RHDPEp 125/7,1

m

66,5 m 66,5
RAZEM 66,5

332 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - rura
RHDPEp 110/6,3

m

66,5 m 66,5
RAZEM 66,5

333 D.01.03.04 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (66,5x0,4x1) m3

26,6 m3 26,6
RAZEM 26,6

334 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi 40
mm

m

66,5 m 66,5
RAZEM 66,5

335 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rury HDPE z pakietem mikrorurek, otwór częściowo zajęty,
rury, 1xFi 40 mm

m

66,5 m 66,5
RAZEM 66,5

8.4 Budowa kanału technologicznego KTp - przewiert
336 D.01.03.04 Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo,

przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm -
grunt kat. III-IV

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
4 prze-

pust.
4,0

 
78,5 m 78,5

RAZEM 78,5
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337 D.01.03.04 Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo,
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm -
grunt kat. III-IV

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
4 prze-

pust.
4,0

 
78,5 m 78,5

RAZEM 78,5
338 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi 40

mm
m

78,5 m 78,5
RAZEM 78,5

339 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rury HDPE z pakietem mikrorurek, otwór częściowo zajęty,
rury, 1xFi 40 mm

m

78,5 m 78,5
RAZEM 78,5

8.5 Montaż złączek
340 D.01.03.04 Montaż złączek mikrorurek w kanalizacji szt

42 szt 42
RAZEM 42

341 D.01.03.04 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki
skręcane i zaślepki

szt

33 szt 33
RAZEM 33

8.6 Pomiary odbiorcze
342 D.01.03.04 Sprawdzenie kalibracji zmontowanych odcinków, mikrokanalizacji, za pierwszą

mikrorurkę - odcinek
odci-
nek

3 odci-
nek

3

RAZEM 3
343 D.01.03.04 Sprawdzenie kalibracji zmontowanych odcinków, mikrokanalizacji, dodatek za

każdą  kolejną mikrorurkę - odcinek
odci-
nek

18 odci-
nek

18

RAZEM 18
344 D.01.03.04 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w

ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm
odci-
nek

3 odci-
nek

3

RAZEM 3
345 D.01.03.04 Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji pierwotnej m

24 m 24
RAZEM 24

9 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - kanalizacja sanitarna)
9.1 Roboty ziemne
346 D.03.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3

w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

m3

<Rury DN500> 0,8*487,84 m3 390,272
< Rury DN 300> 0,8*25,24 m3 20,192
<Studnie  GRP 1200> 0,8*33,30 m3 26,640
<Studnie GRP  1400> 0,8*27,65 m3 22,120
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>0,8*27,65 m3 22,120
< Studnia betonowa DN 1200> 0,8*10,75 m3 8,600
< Studnia betonowa DN 1500 > 0,8*41,89 m3 33,512
 

RAZEM 523,456
347 D.03.02.02 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-

mi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji
m3

<Rury DN500> 0,2*487,84 m3 97,568
< Rury DN 300> 0,2*25,24 m3 5,048
<Studnie GRP 1200> 0,2*33,30 m3 6,660
<Studnie GRP 1400> 0,2*27,65 m3 5,530
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>0,2*27,65 m3 5,530
 
< Studnia betonowa DN 1200> 0,2*10,75 m3 2,150
< Studnia betonowa DN 1500 > 0,2*41,89 m3 8,378

RAZEM 130,864
348 D.03.02.02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-

kami w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)
m2

<Rury DN500> 720,38 m2 720,380
< Rury DN 300> 68,01 m2 68,010
<Studnie  GRP1200> 64,50 m2 64,500
<Studnie GRP 1400> 47,52 m2 47,520
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>47,52 m2 47,520
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< Studnia betonowa DN 1200> 26,70 m2 26,700
< Studnia betonowa DN 1500 > 81,20 m2 81,200

RAZEM 1 055,830
349 D.03.02.02 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek m2

<Rury DN500>32,62 m2 32,620
< Rury DN 300>3,28 m2 3,280
<Studnie GRP 1200> 2,9/0,2 m2 14,500
<Studnie  GRP 1400>1,15/0,2 m2 5,750
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>1,15/0,2 m2 5,750
< Studnia betonowa DN 1200> 1,25/0,2 m2 6,250
< Studnia betonowa DN 1500 > 3,70/0,2 m2 18,500

RAZEM 86,650
350 D.03.02.02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;

głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - obsypka piaskowa
m3

<Rury DN500>230,47 m3 230,470
< Rury DN 300>10,08 m3 10,080
<Studnie GRP 1200> 8,08 m3 8,080
<Studnie  GRP 1400>6,3 m3 6,300
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>6,3 m3 6,300
< Studnia betonowa DN 1200> 7,71 m3 7,710
< Studnia betonowa DN 1500 > 15,98 m3 15,980

RAZEM 284,920
351 D.03.02.02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;

głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
m3

<DN500 > 224,75*0,2 m3 44,950
<DN200 > 11,88*0,2 m3 2,376

RAZEM 47,326
352 D.03.02.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość

do 10 m w gruncie kat. I-III
m3

<DN500 > 224,75*0,8 m3 179,800
<DN200 > 11,88*0,8 m3 9,504

RAZEM 189,304
353 D.03.02.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

189,304+47,326+284,92 m3 521,550
RAZEM 521,550

9.2 Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN500
354 D.03.02.02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - wykopy umocnione m

136,05 m 136,050
RAZEM 136,050

355 D.03.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm m
136,05 m 136,050

RAZEM 136,050
9.3 Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN300
356 D.03.02.02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

13,66 m 13,660
RAZEM 13,660

357 D.03.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm m
13,66 m 13,660

RAZEM 13,660
9.4 Studnie
358 D.03.02.02 Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm m2

<Studnie GRP 1200>2,9/0,2 m2 14,500
<Studnie GRP 1400>1,15/0,2 m2 5,750
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>1,15/0,2 m2 5,750
< Studnia betonowa DN 1200> 1,25/0,2 m2 6,250
< Studnia betonowa DN 1500 > 3,7/0,2 m2 18,500

RAZEM 50,750
359 D.03.02.02 Studnie kanalizacyjne systemowe -GRP dla kanału o śr. 1200 mm Wykop

umocniony - Studnia typowa GRP DN1200mm z pierścieniem odciążającym, z
płytą pokrywową i włazem żeliwnym DN600mm klasy D400 z zaryglowaniem,
wyposażona w przejścia szczelne przez ściany studzienki

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

360 D.03.02.02 Studnie kanalizacyjne systemowe typu GRP dla kanału o śr. 1400 mm Wykop
umocniony- Studnia typowa GRP DN1400mm z pierścieniem odciążającym, z
płytą pokrywową i włazem żeliwnym DN600mm klasy D400 z zaryglowaniem,
wyposażona w przejścia szczelne przez ściany studzienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

361 D.03.02.02 Studnie kanalizacyjne systemowe typu GRP dla kanału o śr. 1400 mm Wykop
umocniony- Studnia kaskadowa GRP DN1400mm z pierścieniem odciążają-
cym, z płytą pokrywową i włazem żeliwnym DN600mm klasy D400 z zaryglo-
waniem, wyposażona w przejścia szczelne przez ściany studzienk

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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362 D.03.02.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

363 D.03.02.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

9.5 Roboty inne
364 D.03.02.02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.

zewn. 315 mm - wykopy umocnione, Trójnik redukcyjny DN300/DN200 87,5°
szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

365 D.03.02.02 Rura kanalizacyjna DN200 PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 m
2 m 2,000

RAZEM 2,000
366 D.03.02.02 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.

zewn. 200 mm - wykopy umocnione, Kolano kanalizacyjne PVC DN200 87,5°
szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

367 D.03.02.02 Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m wypeł-
nionych osadem do 1/3 wysokości kanału

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

368 D.03.02.02 Zamulenie istniejącej kanalizacji sanitrnej DN500 m3

71,80*3,14*0,25*0,25 m3 14,091
RAZEM 14,091

9.6 Odwodnienie wykopów
369 Odwodnienie wykopów przez pompowanie ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

9.7 Demontaże
370 D.03.02.02 Likwidowana istniejąca kanalizacja sanitarna DN 500 m

51,80 m 51,800
RAZEM 51,800

371 D.03.02.02 Likwidacja istniejącej kanalizacji sanitarnej DN200 m
10 m 10,000

RAZEM 10,000
372 D.03.02.02 Demontaż istniejącej studni kanalizacyjnych kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

373 D.03.02.02 Wywóz zdemontowanych elementów istniejących studni kanalizacyjnych i ist-
niejącej kanalizacji

m3

13,25 m3 13,250
RAZEM 13,250

10 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - kanalizacja deszczowa)
10.1 Roboty ziemne
374 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania lub utylizacji

m3

2845,68 m3 2 845,680
RAZEM 2 845,680

375 D.03.02.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

m3

1263,36 m3 1 263,360
RAZEM 1 263,360

376 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2.4 m)
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE  - średnica DN1400>  49,80

m2

49,8 m2 49,800
RAZEM 49,800

377 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2.2 m)
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE  - średnica DN1200>  147,62

m2

147,62 m2 147,620
RAZEM 147,620

378 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN500>  645,40
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN400> 2413,73
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN300> 1763,54

m2

645,40+2413,73+1763,54 m2 4 822,670
RAZEM 4 822,670
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379 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 0,8 m)
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN200> 1141,34
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN150> 179,52

m2

1141,34+179,52 m2 1 320,860
RAZEM 1 320,860

380 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. powyżej 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 30,25
<Studnia betonowa DN2000>  43,23
<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa>  23,43

m2

30,25+43,23+23,43 m2 96,910
RAZEM 96,910

381 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
<Studnia betonowa DN1200> 248,80
<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 41,75
<Studnia betonowa DN1000> 19,73
<Studnia DN1200 z GRP> 147,31
<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 86,50
<Studnia DN1000 z GRP> 69,68
<Wpust uliczny> 97,68
<Studnia betonowa DN 1500> 77,11
<Wpust krawężnikowo-jezdniowy> 289,82

m2

248,80+41,75+19,73+147,31+86,50+69,68+97,68+77,11+289,82 m2 1 078,380
RAZEM 1 078,380

382 D.03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE  - średnica DN1400> 3,58
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE  - średnica DN1200> 12,58
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN500> 33,91
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN400> 132,28
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN300> 78,72
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN200> 57,87
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN150> 8,98
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 2,89
<Studnia betonowa DN2000> 4,36
<Studnia betonowa DN1500> 7,84
<Studnia betonowa DN1200> 25,00
<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 3,75
<Studnia betonowa DN1000> 2,12
<Studnia DN1200 z GRP> 14,52
<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 6,78
<Studnia DN1000 z GRP> 6,40
<Wpust uliczny> 3,60
<Wpust krawężnikowo-jezdniowy> 10,80

m2

(3,58+12,58+33,91+132,28+78,72+57,87+8,98+2,89+4,36+2,18+25+3,75+
2,12+14,52+6,78+6,40+3,60+10,80+7,84)/0,2

m2 2 090,800

RAZEM 2 090,800
383 D.03.02.01 Podsypka z pospółki gr. 15 cm dla odwodnienia liniowego m3

(0,1115*3,5)+(0,144*0,4)+(0,1115*9,5)+(0,144*0,4)+(0,1115*14,0)+(0,144*0,4) m3 3,183
RAZEM 3,183

384 D.03.02.01 Obsypka piaskowa kanału - 30cm nad wierzch rury z zagęszczeniem - grunt z
dowozu
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE  - średnica DN1400> 30,42
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE  - średnica DN1200> 91,08
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN500> 135,66
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN400> 462,97
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN300> 226,26
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN200> 110,75
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - średnica DN150> 18,95

m3

30,42+91,08+135,66+462,97+226,26+110,75+18,95 m3 1 076,090
RAZEM 1 076,090

385 D.03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 20 cm z betonu C12/15 zwykły z kruszywa natu-
ralnego
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 2,89
<Studnia betonowa DN2000> 4,36
<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa> 2,18
<Studnia betonowa DN1200> 25,00
<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 3,74
<Studnia betonowa DN1000> 2,12
<Studnia DN1200 z GRP> 14,52
<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 6,75
<Studnia DN1000 z GRP> 6,40
< Studnia betonowo DN 1500> 7,84

m3

2,89+4,36+2,18+25+3,74+2,12+14,52+6,75+6,4+7,84 m3 75,80
RAZEM 75,80
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386 D.03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 15 cm z mieszanki betonowej zwykłej z kruszy-
wa naturalnego
<Wpust uliczny> 2,70
<Wpust krawężnikowo-jezdniowy> 8,10

m3

2,70+8,10 m3 10,800
RAZEM 10,800

387 D.03.02.01 Obetonowanie kaskad z betonu C12/15 zwykły z kruszywa naturalnego
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 0,1
<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa> 0,1
<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 0,3
<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 0,7

m3

0,1+0,1+0,3+0,7 m3 1,200
RAZEM 1,200

388 D.03.02.01 Fundament pod korytko odwodnienia liniowego z betonu kl. C30/37 m3

(0,1779*3,5)+(0,1779*9,5)+(0,1779*14) m3 4,803
RAZEM 4,803

389 D.03.02.01 Fundament z betonu kl. C12/15 pod studzienki odwodnienia liniowego gr. 15
cm

m3

(0,099*0,4)+(0,099*0,4)+(0,099*0,4) m3 0,119
RAZEM 0,119

390 D.03.02.01 Obsypka piaskowa studni
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 28,31
<Studnia betonowa DN2000> 36,71
<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa> 20,11
<Studnia betonowa DN1200> 116,23
<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 25,30
<Studnia betonowa DN1000> 5,67
<Studnia DN1200 z GRP> 74,11
<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 41,72
<Studnia DN1000 z GRP> 23,15
<Wpust uliczny> 23,31
<Wpust krawężnikowo-jezdniowy>62,71
< Studnia betonowa DN 1500> 46,92

m3

28,31+36,71+20,11+116,23+25,3+5,67+74,11+23,15+23,31+62,71+41,72+
46,92

m3 504,250

RAZEM 504,250
391 D.03.02.01 Zasypanie wykopów gruntem z dowozu m3

1335,0 m3 1 335,000
RAZEM 1 335,000

392 D.03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

2345 m3 2 345,000
RAZEM 2 345,000

393 D.03.02.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

1335,0+2345,0 m3 3 680,000
RAZEM 3 680,000

10.2 Wlot żelbetowy kolektora KD na rowie " Anka"
394 D.03.01.01 Wytyczenie obiektu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

395 D.02.01.01 Wykonanie warstwy wymiany gruntu pod element prefabrykowany wlotu - robo-
ty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 10 km - dowóz gruntów nasypowych niewysa-
dzinowych

m3

(1,4*13,05) m3 18,270
RAZEM 18,270

396 D.02.01.01 Wykonanie warstwy wymiany gruntu pod element prefabrykowany wlotu - for-
mowanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - wykona-
nie nasypów w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zagęszczenia, wsp.0,25 do
pracy spycharki

m3

(1,4*13,05) m3 18,270
RAZEM 18,270

397 D.02.01.01 Wykonanie warstwy wymiany gruntu pod element prefabrykowany wlotu - za-
gęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.
III-IV

m3

(1,4*13,05) m3 18,270
RAZEM 18,270

398 D.03.01.01. wykonanie posadowienia (pod element prefabrykowany wlotu) z kruszywa na-
turalnego/pospólki gr. 60 cm

m2

8,25 m2 8,250
RAZEM 8,250

399 D.03.01.01. Fundament betonowy z bet. klasy C20/25 m3

0,4*0,6*8,9 m3 2,136
RAZEM 2,136
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400 D.03.01.01 prefabrykowany element żelbetowy (beton C25/30, stal BST 500S) - wlot roz-
warty DN1200/1500

elem.

1 elem. 1,000
RAZEM 1,000

401 D.03.01.01 Izolacja cienka przez trzykrotne nałożenie powłok bitumicznych nakładanych
na zimno na powierzchnie betonowe przewodu (na odcinku przyległym do
ścianki), ścianek czołowych, skrzydeł ukośnych, ławy fundamentowej

m2

((0,8*7)+(0,8*9,2)+(0,5*3,7)+2*(1,66+0,1)/2*3,5+(1,97*1,66)-1,13)*1,1 m2 25,421
RAZEM 25,421

402 D.03.01.01 Zabezpieczenie antykorozyjne-powierzchnie zewnętrzne narażone na warunki
atmosferyczne (ścianki czołowe, skrzydła ukośne, płyta denna) powłoką hydro-
fobową na bazie silanów i silikonów

m2

(8,25+2*(1,66+0,1)/2*3,5+(1,97*1,66)-1,13)*1,1 m2 18,205
RAZEM 18,205

403 D.03.01.01 Montaż reperów żeliwnych osadzonych w żelbetowym elemencie prefabryko-
wanym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

404 D.03.01.01 Umocnienie  skarpy wlotu żelbetowgo KD kostką kamienną 9/11 na podsypce
cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

m2

52,5*1,3 m2 68,250
RAZEM 68,250

405 D.03.01.01 montaż kraty zabezpieczjącej 1,2*1,2 m na wlocie kd m2

1,2*1,2 m2 1,440
RAZEM 1,440

406 D.03.01.01 Ułożenie płyt chodnikowych 50*50*7 na warstwie podsypki cementowo-piasko-
wej 1:3 gr. 8cm - umocnienie dna wlotu rowu Anka

m2

10,12 m2 10,120
RAZEM 10,120

407 D.03.01.01 Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 10x25 cm j m
1 m 1,000

RAZEM 1,000
408 D.03.01.01 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

(0,05*1) m3 0,050
RAZEM 0,050

409 D.03.01.01 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

(0,3*1) m2 0,300
RAZEM 0,300

10.3 Roboty montażowe
410 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur kielichowych strukturalnych

PP lub PE SN 8 - średnica DN1400 - wykopy umocnione
m

7,46 m 7,460
RAZEM 7,460

411 D.03.02.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 1400 mm

500m -
1 prób.

1 500m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
412 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur kielichowych strukturalnych

PP lub PE SN 8 - średnica DN1200 -wykopy umocnione
m

28,6 m 28,600
RAZEM 28,600

413 D.03.02.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 1200 mm

500m -
1 prób.

2 500m -
1 prób.

2,000

RAZEM 2,000
414 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN500- wykopy umocnione
m

141,31 m 141,310
RAZEM 141,310

415 D.03.02.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 500 mm

200m -
1 prób.

8 200m -
1 prób.

8,000

RAZEM 8,000
416 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN400 - wykopy umocnione
m

551,15 m 551,150
RAZEM 551,150

417 D.03.02.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 400-450 mm

200m -
1 prób.

33 200m -
1 prób.

33,000

RAZEM 33,000
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418 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8
kN/m2 - średnica DN300- wykopy umocnione

m

437,36 m 437,360
RAZEM 437,360

419 D.03.02.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 300 mm

200m -
1 prób.

26 200m -
1 prób.

26,000

RAZEM 26,000
420 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8

kN/m2 - średnica DN200 - wykopy umocnione
m

360,06+1,9+3,0+4,4 m 369,360
RAZEM 369,360

421 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa - montaż rurociągów z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8
kN/m2 - średnica DN150 - wykopy umocnione

m

62,40+1,65+2,55 m 66,600
RAZEM 66,600

422 D.03.02.01 Trójnik redukcyjny DN500/DN200 szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
423 D.03.02.01 Trójnik redukcyjny DN300/DN200 87,5° szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

424 D.03.02.01 Kolano kanalizacyjne PVC DN200 87,5° szt
11+2 szt 13,000

RAZEM 13,000
425 D.03.02.01 Trójnik równoprzelotowy DN150 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

426 D.03.02.01 Kolano kanalizacyjne PVC DN150 87,5° szt
4 szt 4,000

RAZEM 4,000
427 D.03.02.01 Trójnik równoprzelotowy DN200 87,5° szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

428 D.03.02.01 Studnia kaskadowa z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2500 mm wyko-
nywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość powyżej 3 m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

429 D.03.02.01 Studnia kaskadowa z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2500 mm wyko-
nywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość powyżej 3 m - doda-
tek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m

[0.5 m]

2 [0.5 m] 2,000
RAZEM 2,000

430 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość powyżej 3 m

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

431 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość powyżej 3 m - głębo-
kość powyżej 3 m - dodatek za każde 1.0 m ponad 3 do 4 m

[0.5 m]

2 [0.5 m] 2,000
RAZEM 2,000

432 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość powyżej 3 m

stud.

5 stud. 5,00
RAZEM 5,00

433 D.03.02.01 Studnia kaskadowa z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wyko-
nywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość powyżej 3 m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

434 D.03.02.01 Studnia kaskadowa z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wyko-
nywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość powyżej 3 m - głębo-
kość powyżej 3 m - głębokość powyżej 3 m - dodatek za każde 0.5 m ponad 3
do 5 m

[0.5 m]

2 [0.5 m] 2,000
RAZEM 2,000

435 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

20 stud. 20,000
RAZEM 20,000

436 D.03.02.01 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
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437 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

438 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z GRP o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

15 stud. 15,00
RAZEM 15,00

439 D.03.02.01 Studnie rewizyjne kaskadowe z GRP o śr. 1200 mm wykonywane metodą stud-
niarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

7 stud. 7,00
RAZEM 7,00

440 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z GRP o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat.III - głębokość 3 m

stud.

8 stud. 8,00
RAZEM 8,00

441 D.03.02.01 Wpust uliczny D400 szt.
15 szt. 15,00

RAZEM 15,00
442 D.03.02.01 Wpust krawężnikowo-jezdniowy D400 szt.

45 szt. 45,00
RAZEM 45,00

443 D.03.02.01 Prefabrykat osadnika wg KPED 01.14 szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
444 D.03.02.01 Odwodnienie liniowe dla posesji ul. Opolska nr 27 (korytko ze spadkiem 0,5%

ze studzienką 2-częściową w punkcie OdwL1)
m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

445 D.03.02.01 Odwodnienie liniowe dla posesji ul. Opolska nr 25 (korytko ze spadkiem 0,5%
ze studzienką 2-częściową w punkcie OdwL2)

m

9,5 m 9,500
RAZEM 9,500

446 D.03.02.01 Odwodnienie liniowe na wjeździe do stacji paliw ul. Kozielska  (korytko ze
spadkiem 0,5% ze studzienką 2-częściową włączoną do studni istniejącej)

m

14,0 m 14,000
RAZEM 14,000

10.4 Przejścia szczelne
447 D.03.02.01 Przejścia szczelne dla rur DN1400 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

448 D.03.02.01 Przejścia szczelne dla rur DN1200 szt.
5 szt. 5,00

RAZEM 5,00
449 D.03.02.01 Przejścia szczelne dla rur DN500 szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

450 D.03.02.01 Przejścia szczelne dla rur DN400 szt.
52 szt. 52,00

RAZEM 52,00
451 D.03.02.01 Przejścia szczelne dla rur DN300 szt.

54 szt. 54,00
RAZEM 54,00

452 D.03.02.01 Przejścia szczelne dla rur DN200 szt.
82 szt. 82,00

RAZEM 82,00
453 D.03.02.01 Przejścia szczelne dla rur DN150 szt.

42 szt. 42,00
RAZEM 42,00

10.5 Odwodnienie wykopów
454 Odwodnienie wykopów przez pompowanie ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

10.6 Demontaże
455 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa DN1400 m

11,0 m 11,000
RAZEM 11,000

456 D.03.02.01 Likwidowana istniejąca kanalizacja deszczowa DN100 m
5,74 m 5,740

RAZEM 5,740
457 D.03.02.01 Likwidacja istniejących wpustów drogowych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

458 D.03.02.01 Wywóz zdemontowanych elementów istniejącej kanalizacji deszczowej
DN1400 na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utyliza-
cji

t
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1,87*11/1000 t 0,021
RAZEM 0,021

459 D.03.02.01 Wywóz zdemontowanych elementów istniejącej kanalizacji deszczowej DN100
na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

2,05*5,74/1000 t 0,012
RAZEM 0,012

460 D.03.02.01 Wywóz zdemontowanych elementów istniejących wpustów drogowych na skła-
dowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

m3

4*0,50 m3 2,000
RAZEM 2,000

11 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża saniatrna - gaz)
11.1 Roboty ziemnie
461 D.01.03.06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania lub utylizacji

m3

<D110 PE 100 RC SDR17> 
(4,381*(1,37-0,15)+23,676*(1,37-0,38)+11,929*(1,37-0,46))*0,8

m3 31,712

<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15)+
1,012*(1,60-0,95)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99)+2,474*(1,60-1,11)+(3,3401+
19,2992)*(1,60-0,38)+29,459*(1,60-0,46))*0,8

m3 68,698

<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15))*0,8 m3 2,234
RAZEM 102,644

462 D.01.03.06 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

m3

<D110 PE 100 RC SDR17> 
(4,381*(1,37-0,15)+23,676*(1,37-0,38)+11,929*(1,37-0,46))*0,2

m3 7,928

<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15)+
1,012*(1,60-0,95)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99)+2,474*(1,60-1,11)+(3,3401+
19,2992)*(1,60-0,38)+29,459*(1,60-0,46))*0,2

m3 17,175

<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15))*0,2 m3 0,559
RAZEM 25,662

463 D.01.03.06 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych do głębokości 3 m. m2

<D110 PE 100 RC SDR17> 44,40*1,23*2 m2 109,22
<D225 PE 100 RC SDR17> 77,30*1,56*2 m2 241,18
<D63 PE 100 RC SDR11> 2,83*1,46*2 m2 8,26

RAZEM 358,66
464 D.01.03.06 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm m3

<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381+23,676+11,929)*0,2 m3 8,00
<D225 PE 100 RC SDR17> (3,6561+2,9415+0,1677+4,8415+1,012+5,3616+
4,4252+2,474+3,3401+19,2992+29,456)*0,2

m3 15,39

<D63 PE 100 RC SDR11>  (2,1*0,2) m3 0,42
RAZEM 23,81

465 D.01.03.06 Obsypka piaskowa kanału 30 cm nad wierzch rury m3

<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381+23,676+11,929)*0,41 m3 16,39
<D225 PE 100 RC SDR17> (3,6561+2,9415+0,1677+4,8415+1,012+5,3616+
4,4252+2,474+3,3401+19,2992+29,456)*0,525

m3 40,41

<D63 PE 100 RC SDR11> 2,1*0,363 m3 0,76
RAZEM 57,56

466 D.03.02.01 Zasypanie wykopów gruntem z dowozu m3

<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381*(1,37-0,15-0,61)+23,676*(1,37-0,38-0,61)+
11,929*(1,37-0,46-0,61))*0,2

m3 3,050

<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15-
0,725)+1,012*(1,60-0,95-0,725)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99-0,725)+2,474*
(1,60-1,11-0,725)+(3,3401+19,2992)*(1,60-0,38-0,725)+29,459*(1,60-0,46-
0,725))*0,2

m3 6,013

<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15-0,563))*0,2 m3 0,322
RAZEM 9,385

467 D.01.03.06 Zasypanie wykopów dla rurociągów m3

<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381*(1,37-0,15-0,61)+23,676*(1,37-0,38-0,61)+
11,929*(1,37-0,46-0,61))*0,8

m3 12,20

<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15-
0,725)+1,012*(1,60-0,95-0,725)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99-0,725)+2,474*
(1,60-1,11-0,725)+(3,3401+19,2992)*(1,60-0,38-0,725)+29,459*(1,60-0,46-
0,725))*0,8

m3 24,05

<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15-0,563))*0,8 m3 1,29
RAZEM 37,54

468 D.01.03.06 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi m3

37,54 m3 37,54
RAZEM 37,54

11.2 Materiał i armatura
469 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR 17 Dz225 x 13,4 mm - wykopy umocnione m

77 m 77,000
RAZEM 77,000

470 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR 17 Dz110 x 6,6 mm - wykopy umocnione m
44 m 44,000

RAZEM 44,000
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471 D.01.03.06 Rury PE 100 RC do gazu SDR 11 Dz63 x 5,8 mm - wykopy umocnione m
3 m 3,000

RAZEM 3,000
472 D.01.03.06 Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrujących i man-

szet uszczelniających 
Dz400 x 23,7 PE100 SDR 17 - 2 kpl manszet

m

15,3 m 15,30
RAZEM 15,30

473 D.01.03.06 Ułożenie i montaż rury ochronnej dwudzielnej stalowej wraz z kompletem płóz
centrujących i manszet uszczelniających 
DN125 x 3,0 stal kwasoodporna
125 x 4,0 stal ocynkowana - 4 kpl manszet

m

10,2 m 10,200
RAZEM 10,200

474 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·110·mm - kolano D110 mm -
15 ° - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

475 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·110·mm - łuk D110 mm 30 ° -
wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

476 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·110·mm - łuk D110 mm 22 ° -
wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

477 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·110·mm - łuk D110 mm 45 ° -
wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

478 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·225·mm - kolano D225 mm -
15 ° - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

479 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·225·mm - łuk D225 mm - 30 ° -
wykopy umocnione

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

480 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·225·mm - łuk D225 mm - 90 ° -
wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

481 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·225·mm - łuk D225 mm - 45 ° -
wykopy umocnione

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

482 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·225·mm - łuk D225 mm - 22 ° -
wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

483 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·225·mm - łuk D225 mm - 11 ° -
wykopy umocnione

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

484 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17  Fi·225·mm - trójnik redukcyjny
D225/D90 mm - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

485 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek PE 100 SDR 17 redukcja D90/D63 mm - wykopy
umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

486 D.01.03.06 Zabudowa zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (wraz z obudową podziemną i
skrzynką uliczną teleskopową i fundamentem pod zasuwę) DN200/D225 - wy-
kopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

487 D.01.03.06 Zabudowa zasuwy z króćcami PE do zgrzewania (wraz z obudową podziemną i
skrzynką uliczną teleskopową i fundamentem pod zasuwę) DN50/D63 - wyko-
py umocnione

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

488 D.01.03.06 Ułożenie i montaż rury wydmuchowej do sączka węchowego DN80 L=2,5 m
wraz z korkiem i skrzynką uliczną teleskopową

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
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489 D.01.03.06 Ułozenie i montaż kształtek stalowych  Fi·225·mm - połączenie rurowe PE/
STAL 225/200 mm - wykopy umocnione

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

490 D.01.03.06 Ułożenie i montaż przewodu lokalizacyjnego miedzianego DY
1x2,5mm2,5mm2

m

124,0 m 124,00
RAZEM 124,00

491 D.01.03.06 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą koloru
żółtego

m

124,0 m 124,00
RAZEM 124,00

492 D.01.03.06 Urządzenia do hermetycznego wstrzymania przepływu gazu kpl.
5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00
493 D.01.03.06 Ułożenie i montaż mufy elektrooporowej PE100 SDR17 D110 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11.3 Roboty demontażowe
494 D.01.03.06 Analogia: Likwidacja istniejącej sieci gazowej DN200 stal niskiego ciśnienia m

75,0 m 75,000
RAZEM 75,000

495 D.01.03.06 Likwidacja istniejącej sieci gazowej PE D110 średnie ciśnienie m
48,0 m 48,000

RAZEM 48,000
496 D.01.03.06 Likwidacja istniejącej sieci gazowej PE D63 niskiego ciśnienia m

2,70 m 2,700
RAZEM 2,700

497 D.01.03.06 Likwidacja istniejących zasuw na sieci gazowej kpl.
4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000
498 D.01.03.06 Wywóz zdemontowanych elementów sieci gazowej DN200 stal na składowisko

Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji
t

75*33,1/1000 t 2,483
RAZEM 2,483

499 D.01.03.06 Wywóz zdemontowanych elementów sieci gazowej PE DN110 na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

3,10*48,0/1000 t 0,149
RAZEM 0,149

500 D.01.03.06 Wywóz zdemontowanych elementów sieci gazowej PE D63 na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

2,70*1,05/1000 t 0,003
RAZEM 0,003

501 D.01.03.06 Wywóz zdemontowanych elementów istniejących zasuw na składowisko Wy-
konawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

4*30/1000 t 0,120
RAZEM 0,120

11.4 Próby
502 D.01.03.06 Czyszczenie gazociągu m

124,0 m 124,00
RAZEM 124,00

503 D.01.03.06 Próba szczelności i wytrzymałości m
124,0 m 124,00

RAZEM 124,00
12 Infrastruktura kolidująca z inwestycją ( branża elektroenergetyczna)

12.1 Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN.
12.
1.1

Prace geodezyjne

504 D.01.03.02 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,300 km 0,300

RAZEM 0,300
12.
1.2

Montaż słupów nn.

505 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5 m stanow
8 stanow 8

RAZEM 8
506 D.01.03.01 Zabezpieczenie podziemnych części słupów m2

16 m2 16
RAZEM 16

507 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabrykowa-
nym, żerdź 10,5 m

słup

8 słup 8
RAZEM 8

508 D.01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wie-
szakowy z uchwytem

szt

29 szt 29
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RAZEM 29
509 D.01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni-

ków w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepięć

szt

23 szt 23
RAZEM 23

510 D.01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
82,5 m 82,5

RAZEM 82,5
511 D.01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

50 m 50
RAZEM 50

512 D.01.03.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

5 szt 5
RAZEM 5

12.
1.3

Montaż i przewieszenie przyłączy

513 D.01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi,
ręcznie, przewód 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe słupy

szt

4 szt 4
RAZEM 4

12.
1.4

Wykonanie przewiertów

514 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora przewiertowa
3x(3x2x1,5m)

m3

27 m3 27
RAZEM 27

515 D.01.03.02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora odbiorcza 3x(2x2x1,5m)

m3

18 m3 18
RAZEM 18

516 D.01.03.02 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
3 szt 3

RAZEM 3
517 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w

wiązce)
m

45 m 45
RAZEM 45

518 D.01.03.02 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek za
każdą następną w wiązce

m

55 m 55
RAZEM 55

12.
1.5

Wykonanie rowów dla układania kabli

519 D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. IV

m

121,5 m 121,5
RAZEM 121,5

12.
1.6

Układanie rur dla kabli w rowach

520 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEk-
S110/95

m

50,5 m 50,5
RAZEM 50,5

521 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm -
RHDPEp110/6,3

m

21 m 21,0
RAZEM 21,0

12.
1.7

Układanie kabli nN w rowach

522 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m m
121,5 m 121,5

RAZEM 121,5
523 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel

do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35

m

94,5 m 94,5
RAZEM 94,5

524 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120

m

27 m 27
RAZEM 27
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525 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35

m

82,5 m 82,5
RAZEM 82,5

526 D.01.03.02 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,
do 3,0 kg/m - NA2XY-J 4x120

m

37 m 37
RAZEM 37

527 D.01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m- p.
a. na kabel

m

121,5 m 121,5
RAZEM 121,5

12.
1.8

Montaż muf na kablach nN i podłączenie przewodów.

528 D.01.03.02 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednoży-
łowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i po-
włoce z tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

529 D.01.03.02 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

12 szt.żył 12
RAZEM 12

12.
1.9

Wprowadzenie kabli na słup.

530 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych XAZXY-J 4x120
mocowanych na słupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach

m

16 m 16
RAZEM 16

531 D.01.03.01 Układanie kabli na słupach betonowych XAZXY-J 4x35, bezpośrednio na
słupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach

m

64 m 64
RAZEM 64

12.
1.10

Montaż i przewieszenie przewodów napowietrznych

532 D.01.03.01 Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych z udziałem podnośni-
ka samochodowego dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - przewód
izolowany AsXSn 0,6/1kV 2x25

km/1
przew

0,020 km/1
przew

0,020

RAZEM 0,020
533 D.01.03.01 Montaż przewodów o przekroju do 70 mm2 rozciąganych z udziałem podnośni-

ka samochodowego dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - przewód
izolowany - p.a. przewieszenie istniejących przewodów

km/1
przew

0,268 km/1
przew

0,268

RAZEM 0,268
12.

1.11
Przełożenie oprawy oświetleniowej na nowy słup

534 D.01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku -
do wykorzystania

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

535 D.01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie - do wykorzystania

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

536 D.01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - w nowej lokalizacji szt.
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
537 D.01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - w nowej lokalizacji szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

12.
1.12

Przełożenie złącza kablowego

538 D.01.03.02 Demontaż złączy kablowych pojedynczych kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
539 D.01.03.02 Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - w nowej lokalizacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

540 D.01.03.02 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
20 m 20,0

RAZEM 20,0
541 D.01.03.02 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

12 m 12
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RAZEM 12
542 D.01.03.02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-

rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
szt

1 szt 1
RAZEM 1

12.
1.13

Pomiary kabli nN.

543 D.01.03.02 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

7 odci-
nek

7

RAZEM 7
12.

1.14
Zabezpieczenie istniejących kabli

544 D.01.03.02 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. IV

m

16 m 16
RAZEM 16

545 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPE-
D110

m

16 m 16
RAZEM 16

546 D.01.03.02 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEp
110/6,3

m

10 m 10
RAZEM 10

547 D.01.03.02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4
m w gruncie kat. IV

m

16 m 16
RAZEM 16

12.
1.15

Demontaż.

548 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów szt
6 szt 6

RAZEM 6
549 D.01.03.01 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z podporą szt

1 szt 1
RAZEM 1

550 D.01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą szt.
1 szt. 1

RAZEM 1
551 D.01.03.02 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.

III-IV
m

51 m 51,000
RAZEM 51,000

552 D.01.03.01 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95
mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1 przewód) - p.a. de-
montaż przewodów AsXSn

km

0,212 km 0,212
RAZEM 0,212

553 D.01.03.01 Odwóz i uztylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt
i drewno

t

9 t 9,0
RAZEM 9,0

554 D.01.03.02 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV m3

7,92 m3 7,920
RAZEM 7,920

13 Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - oświetlenie
13.1 Budowa oświetlenia
13.
1.1

Prace geodezyjne

555 D.07.07.01 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
1,183 km 1,183

RAZEM 1,183
13.
1.2

Montaż słupów oświetleniowych

556 D.07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, h=6m szt
8 szt 8

RAZEM 8
557 D.07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, h=8m szt

35 szt 35
RAZEM 35

558 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięg-
nik do 15 kg - jednoramienny

szt

34 szt 34
RAZEM 34
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559 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - dwuramienny szt.
1 szt. 1

RAZEM 1
560 D.07.07.01 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń

lub rury osłonowe - przewód YDY 2x2,5
m

371 m 371
RAZEM 371

561 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 53W LED w 2 klasie
ochronności - 4000K

szt

36 szt 36
RAZEM 36

562 D.07.07.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - 53W LED w 2 klasie
ochronności - 5000K

szt

8 szt 8
RAZEM 8

563 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych, grunt kategorii III m
96 m 96

RAZEM 96
564 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-

rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
szt

1 szt 1
RAZEM 1

565 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

szt

15 szt 15
RAZEM 15

566 D.07.07.01 Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 po-
miarów dokonywany na stanowisku

kpl

44 kpl 44
RAZEM 44

13.
1.3

Wykonanie przewiertów

567 D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora przewiertowa
13x(3x2x1,5m)

m3

117 m3 117
RAZEM 117

568 D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV - komora odbiorcza 13x(2x2x1,5m)

m3

78 m3 78
RAZEM 78

569 D.07.07.01 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) szt
13 szt 13

RAZEM 13
570 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125mm (pierwsza w

wiązce)
m

151 m 151
RAZEM 151

571 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek za
każdą następną w wiązce

m

179 m 179
RAZEM 179

13.
1.4

Wykonanie rowów dla układania kabli

572 D.07.07.01 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

1183 m 1 183
RAZEM 1 183

13.
1.5

Układanie rur dla kabli w rowach

573 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm - p.a. HDPE
40/3,7

m

163 m 163
RAZEM 163

574 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
1417 m 1 417

RAZEM 1 417
575 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEk-S

110/95
m

71 m 71
RAZEM 71

13.
1.6

Montaż kabli oświetleniowych

576 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YAKXS 4x35

m
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1417 m 1 417
RAZEM 1 417

577 D.07.07.01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m
1417 m 1 417

RAZEM 1 417
578 D.07.07.01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w

wykopie, bednarka 120 mm2
szt

16 szt 16
RAZEM 16

579 D.07.07.01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2

szt

172 szt 172
RAZEM 172

580 D.07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
13.
1.7

Zasypanie rowów po ułożeniu kabli

581 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

1183 m 1 183
RAZEM 1 183

13.2 Przebudowa oświetlenia
13.
2.1

Prace geodezyjne

582 D.07.07.01 Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,233 km 0,233

RAZEM 0,233
13.
2.2

Wykonanie rowów dla układania kabli

583 D.07.07.01 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

233 m 233
RAZEM 233

13.
2.3

Układanie rur dla kabli w rowach

584 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
265 m 265

RAZEM 265
13.
2.4

Montaż kabli oświetleniowych

585 D.07.07.01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0
kg/m - YAKXS 4x25

m

265 m 265
RAZEM 265

586 D.07.07.01 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35

m

10 m 10,0
RAZEM 10,0

587 D.07.07.01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50
mm2

szt

8 szt 8
RAZEM 8

588 D.07.07.01 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednoży-
łowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i po-
włoce z tworzyw sztucznych

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

589 D.07.07.01 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
13.
2.5

Zasypanie rowów po ułożeniu kabli

590 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wyko-
pu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

233 m 233
RAZEM 233

13.
2.6

Przełożenie szafy oświetleniowej

591 D.07.07.01 Demontaż urządzeń samoczynnego załączania rezerwy typu SZR - demontaż
szafy oświetleniowej do przestawienia

kpl.
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1 kpl. 1
RAZEM 1

592 D.07.07.01 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym - p.a. montaż szafy oświetleniowej w nowej lokalizacji

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

593 D.07.07.01 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

594 D.07.07.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m
20 m 20,0

RAZEM 20,0
595 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III m

12 m 12
RAZEM 12

596 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści ze-
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

13.
2.7

Demontaż

597 D.07.07.01 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl
10 kpl 10

RAZEM 10
598 D.07.07.01 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie,

ciężar do 30ˇkg
szt

10 szt 10
RAZEM 10

599 D.07.07.01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt.
10 szt. 10

RAZEM 10
600 D.07.07.01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.

III-IV
m

266 m 266
RAZEM 266

601 D.07.07.01 Odwóz i uztylizacja materiałów z demontażu, słup, przewody, izolatory, osprzęt
i drewno na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utyliza-
cji

t

3 t 3,0
RAZEM 3,0

14 Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża saniatarna - wodociąg)
14.1 Roboty ziemne
602 D.01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
lub utylizacji

m3

<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38)+4,70*(1,67-0,53)+44,44*
(2,07-0,38)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+
2,15)*(1,71-0,38)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*(1,71-0,53)+
7,68*(1,71-0,57)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,39-0,38)+(3,30+8,64)*(2,39-
0,53)+7,47*(2,39-0,99)+(37,55+0,98)*(2,39-0,15)+2,53*(1,98-0,38)+28,87*
(1,98-0,46)+3,42*(2,33-0,15)+(2,45+2,75)*(2,33-0,95)+(10,65+11,94)*(2,33-
0,99)+11,07*(2,33-0,38)+34,87*(2,33-0,46)+1,81*(2,06-0,38)+7,50*(2,06-0,99)+
0,93*(2,06-0,87)+2,24*(2,06-0,91)+5,77*(2,06-0,16)+6,23*(1,73-0,15)+(0,35+
0,94+1,09)*(1,80-0,46)+(1,35+0,91)*(1,80-0,15)+6,73*(1,80-0,99))*0,8+(9,17*
(1,88-1,39)+13,65*(1,88-1,39))*0,8+((1,65+6,5+1,68+0,99+1,69)*(1,73-1,68))*
0,8

m3 972,710

<D63 PE100 SDR17>16,71*(1,56-0,38)*0,8 m3 15,774
<D90 PE100 SDR17> (1,90*(2,11-0,38)+7,50*(2,11-0,99)+0,35*(2,11-0,61)+
2,57*(2,11-0,15)+0,35*(1,71-0,38)+1,18*(1,71-0,15)+0,39*(1,71-0,38)+1,43*
(1,71-0,15)+0,29*(2,05-0,38)+1,40*(2,05-0,15)+0,35*(2,08-0,46)+1,08*(2,08-
0,15))*0,8

m3 22,481

<D32 PE100 SDR17>(0,25*(1,65-0,38)+2,39*(1,65-0,15)+0,47*(1,79-0,38)+
1,20*(1,79-0,15)+0,37*(1,61-0,38)+0,68*(1,61-0,15)+0,22*(1,57-0,38)+2,52*
(1,57-0,15)+0,31*(1,83-0,38)+1,83*(1,83-0,15)+0,28*(1,92-0,38)+1,64*(1,92-
0,15)+0,41*(1,91-0,38)+1,40*(1,91-0,15)+1,59*(2,16-0,15)+7,60*(2,16-0,99)+
2,89*(2,16-0,53)+0,84*(2,16-0,56))*0,8

m3 31,930

RAZEM 1 042,895
603 D.01.03.05 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-

mi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji
m3
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<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38)+4,70*(1,67-0,53)+44,44*
(2,07-0,38)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+
2,15)*(1,71-0,38)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*(1,71-0,53)+
7,68*(1,71-0,57)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,39-0,38)+(3,30+8,64)*(2,39-
0,53)+7,47*(2,39-0,99)+(37,55+0,98)*(2,39-0,15)+2,53*(1,98-0,38)+28,87*
(1,98-0,46)+3,42*(2,33-0,15)+(2,45+2,75)*(2,33-0,95)+(10,65+11,94)*(2,33-
0,99)+11,07*(2,33-0,38)+34,87*(2,33-0,46)+1,81*(2,06-0,38)+7,50*(2,06-0,99)+
0,93*(2,06-0,87)+2,24*(2,06-0,91)+5,77*(2,06-0,16)+6,23*(1,73-0,15)+(0,35+
0,94+1,09)*(1,80-0,46)+(1,35+0,91)*(1,80-0,15)+6,73*(1,80-0,99))*0,2+(9,17*
(1,88-1,39)+13,65*(1,88-1,39))*0,2+((1,65+6,5+1,68+0,99+1,69)*(1,73-1,68))*
0,2

m3 243,178

<D63 PE100 SDR17>16,71*(1,56-0,38)*0,2 m3 3,944
<D90 PE100 SDR17> (1,90*(2,11-0,38)+7,50*(2,11-0,99)+0,35*(2,11-0,61)+
2,57*(2,11-0,15)+0,35*(1,71-0,38)+1,18*(1,71-0,15)+0,39*(1,71-0,38)+1,43*
(1,71-0,15)+0,29*(2,05-0,38)+1,40*(2,05-0,15)+0,35*(2,08-0,46)+1,08*(2,08-
0,15))*0,2

m3 5,620

<D32 PE100 SDR17>(0,25*(1,65-0,38)+2,39*(1,65-0,15)+0,47*(1,79-0,38)+
1,20*(1,79-0,15)+0,37*(1,61-0,38)+0,68*(1,61-0,15)+0,22*(1,57-0,38)+2,52*
(1,57-0,15)+0,31*(1,83-0,38)+1,83*(1,83-0,15)+0,28*(1,92-0,38)+1,64*(1,92-
0,15)+0,41*(1,91-0,38)+1,40*(1,91-0,15)+1,59*(2,16-0,15)+7,60*(2,16-0,99)+
2,89*(2,16-0,53)+0,84*(2,16-0,56))*0,2

m3 7,983

RAZEM 260,725
604 D.01.03.05 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-

kami w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)
m2

<D110 PE100 SDR17> (50,81*1,67*2)+(44,44*2,07*2)+(446,50*1,71*2)+
(122,41*2,39*2)+(31,3*1,98*2)+(18,25*2,06*2)+(22,82*1,88*2)+(18,74*1,73*2)+
(77,14*2,33*2)+(11,38*1,80*2)

m2 3 216,059

<D63 PE100 SDR17> 16,21*1,56*2 m2 50,575
<D90 PE100 SDR17> (12,33*2,11*2)+(1,54*1,71*2)+(1,82*1,71*2)+(1,69*2,05*
2)+(1,43*2,08*2)

m2 76,402

<D32 PE100 SDR17> (2,99*1,65*2)+(12,82*1,73*2)+(1,92*1,79*2)+(1,48*1,61*
2)+(3,10*1,57*2)+(2,88*1,83*2)+(2,64*1,92*2)+(2,51*1,91*2)+(14,39*2,16*2)

m2 168,029

RAZEM 3 511,065
605 D.01.03.05 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek m2

<D110 PE100 SDR17> 14,13+31,98+4,70+44,44+13,84+4,00+2,14+18,47+
66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+
4,07+4,0+7,68+15,06+9,62+35,99+4,11+3,30+8,64+7,47+37,55+0,98+2,53+
28,87+3,42+2,45+2,75+10,65+11,94+11,07+34,87+1,81+7,50+0,93+2,24+
5,77+6,23+0,35+0,94+1,09+1,35+0,91+6,73+9,17+13,65+1,65+6,5+1,68+
0,99+1,69

m2 844,290

<D63 PE100 SDR17> 16,71 m2 16,710
<D90 PE100 SDR17> 1,90+7,50+0,35+2,57+0,35+1,18+0,39+1,43+0,29+
1,40+0,35+1,08

m2 18,790

<D32 PE100 SDR17> 0,25+2,39+0,47+1,20+0,37+0,68+0,22+2,52+0,31+
1,83+0,28+1,64+0,41+1,40+1,59+7,60+2,89+0,84+8,58+0,28+2,63

m2 38,380

RAZEM 918,170
606 D.01.03.05 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;

głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - obsypka piaskowa
m3

<D110 PE100 SDR17> (14,13+31,98+4,70+44,44+13,84+4,00+2,14+18,47+
66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+
4,07+4,0+7,68+15,06+9,62+35,99+4,11+3,30+8,64+7,47+37,55+0,98+2,53+
28,87+3,42+2,45+2,75+10,65+11,94+11,07+34,87+1,81+7,50+0,93+2,24+
5,77+6,23+0,35+0,94+1,09+1,35+0,91+6,73+9,17+13,65+1,65+6,5+1,68+
0,99+1,69)*0,41

m3 346,159

<D63 PE100 SDR17> 16,71*0,36 m3 6,016
<D90 PE100 SDR17> (1,90+7,50+0,35+2,57+0,35+1,18+0,39+1,43+0,29+
1,40+0,35+1,08)*0,39

m3 7,328

<D32 PE100 SDR17> (0,25+2,39+0,47+1,20+0,37+0,68+0,22+2,52+0,31+
1,83+0,28+1,64+0,41+1,40+1,59+7,60+2,89+0,84+8,58+0,28+2,63)*0,33

m3 12,665

RAZEM 372,168
607 D.03.02.01 Zasypanie wykopów gruntem z dowozu m3

<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38-0,61)+4,70*(1,67-0,53-0,61)
+44,44*(2,07-0,38-0,61)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+
32,81+31,03+2,15)*(1,71-0,38-0,61)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+
4,0)*(1,71-0,53-0,61)+7,68*(1,71-0,57-0,61)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,31-
0,38-0,61)+(3,30+8,64)*(2,31-0,53-0,61)+7,47*(2,31-0,99-0,61)+(37,55+0,98)*
(2,31-0,15-0,61)+2,53*(1,77-0,38-0,61)+28,87*(1,77-0,46-0,61)+3,42*(2,15-
0,15-0,61)+(2,45+2,75)*(2,15-0,95-0,61)+(10,65+11,94)*(2,15-0,99-0,61)+
11,07*(2,15-0,38-0,61)+34,87*(2,15-0,46-0,61)+1,81*(2,06-0,38-0,61)+7,50*
(2,06-0,99-0,61)+0,93*(2,06-0,87-0,61)+2,24*(2,06-0,91-0,61)+5,77*(2,06-0,16-
0,61)+6,23*(1,73-0,15-0,61)+(0,35+0,94+1,09)*(1,75-0,46-0,61)+(1,35+0,91)*
(1,75-0,15-0,61)+6,73*(1,75-0,99-0,61)+(14,13+31,98+4,70)*0,14+(44,44*0,15)
+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,7+
3,3+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*0,15+(1,81+7,5+0,93+2,24+5,77)*0,04+(6,23*
0,03))*0,2

m3 152,056

<D63 PE100 SDR17> (16,71*(1,56-0,38-0,56)+(16,71*0,08))*0,2 m3 2,339
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<D90 PE100 SDR17> (1,90*(2,11-0,38-0,59)+7,50*(2,11-0,99-0,59)+0,35*
(2,11-0,61-0,59)+2,57*(2,11-0,15-0,59)+0,35*(1,71-0,38-0,59)+1,18*(1,71-0,15-
0,59)+0,39*(1,71-0,38-0,59)+1,43*(1,71-0,15-0,59)+0,29*(2,05-0,38-0,59)+
1,40*(2,05-0,15-0,59)+0,35*(2,08-0,46-0,59)+1,08*(2,08-0,15-0,59)+(0,35+
1,18+0,39+1,43)*0,05+(0,29+1,4)*0,06+(0,35+1,08)*0,01)*0,2

m3 3,460

<D32 PE100 SDR17>  (0,25*(1,65-0,38-0,53)+2,39*(1,65-0,15-0,53)+0,47*
(1,79-0,38-0,53)+1,20*(1,79-0,15-0,53)+0,37*(1,61-0,38-0,53)+0,68*(1,61-0,15-
0,53)+0,22*(1,57-0,38-0,53)+2,52*(1,57-0,15-0,53)+0,31*(1,82-0,38-0,53)+
1,83*(1,82-0,15-0,53)+0,28*(1,91-0,38-0,53)+1,64*(1,91-0,15-0,53)+0,41*(1,91-
0,38-0,53)+1,40*(1,91-0,15-0,53)+1,59*(2,14-0,15-0,53)+7,60*(2,14-0,99-0,53)
+2,89*(2,14-0,53-0,53)+0,84*(2,14-0,56-0,53)+(0,25+2,39)*0,15+(0,47+1,20)*
0,19+(0,37+0,68)*0,1+(0,22+2,52)*0,04+(0,41+1,40)*0,01)*0,2

m3 5,262

RAZEM 163,117
608 D.03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość

do 10 m w gruncie kat. I-III
m3

<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38-0,61)+4,70*(1,67-0,53-0,61)
+44,44*(2,07-0,38-0,61)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+
32,81+31,03+2,15)*(1,71-0,38-0,61)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+
4,0)*(1,71-0,53-0,61)+7,68*(1,71-0,57-0,61)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,31-
0,38-0,61)+(3,30+8,64)*(2,31-0,53-0,61)+7,47*(2,31-0,99-0,61)+(37,55+0,98)*
(2,31-0,15-0,61)+2,53*(1,77-0,38-0,61)+28,87*(1,77-0,46-0,61)+3,42*(2,15-
0,15-0,61)+(2,45+2,75)*(2,15-0,95-0,61)+(10,65+11,94)*(2,15-0,99-0,61)+
11,07*(2,15-0,38-0,61)+34,87*(2,15-0,46-0,61)+1,81*(2,06-0,38-0,61)+7,50*
(2,06-0,99-0,61)+0,93*(2,06-0,87-0,61)+2,24*(2,06-0,91-0,61)+5,77*(2,06-0,16-
0,61)+6,23*(1,73-0,15-0,61)+(0,35+0,94+1,09)*(1,75-0,46-0,61)+(1,35+0,91)*
(1,75-0,15-0,61)+6,73*(1,75-0,99-0,61)+(14,13+31,98+4,70)*0,14+(44,44*0,15)
+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,7+
3,3+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*0,15+(1,81+7,5+0,93+2,24+5,77)*0,04+(6,23*
0,03))*0,8

m3 608,225

<D63 PE100 SDR17> (16,71*(1,56-0,38-0,56)+(16,71*0,08))*0,8 m3 9,358
<D90 PE100 SDR17> (1,90*(2,11-0,38-0,59)+7,50*(2,11-0,99-0,59)+0,35*
(2,11-0,61-0,59)+2,57*(2,11-0,15-0,59)+0,35*(1,71-0,38-0,59)+1,18*(1,71-0,15-
0,59)+0,39*(1,71-0,38-0,59)+1,43*(1,71-0,15-0,59)+0,29*(2,05-0,38-0,59)+
1,40*(2,05-0,15-0,59)+0,35*(2,08-0,46-0,59)+1,08*(2,08-0,15-0,59)+(0,35+
1,18+0,39+1,43)*0,05+(0,29+1,4)*0,06+(0,35+1,08)*0,01)*0,8

m3 13,838

<D32 PE100 SDR17>  (0,25*(1,65-0,38-0,53)+2,39*(1,65-0,15-0,53)+0,47*
(1,79-0,38-0,53)+1,20*(1,79-0,15-0,53)+0,37*(1,61-0,38-0,53)+0,68*(1,61-0,15-
0,53)+0,22*(1,57-0,38-0,53)+2,52*(1,57-0,15-0,53)+0,31*(1,82-0,38-0,53)+
1,83*(1,82-0,15-0,53)+0,28*(1,91-0,38-0,53)+1,64*(1,91-0,15-0,53)+0,41*(1,91-
0,38-0,53)+1,40*(1,91-0,15-0,53)+1,59*(2,14-0,15-0,53)+7,60*(2,14-0,99-0,53)
+2,89*(2,14-0,53-0,53)+0,84*(2,14-0,56-0,53)+(0,25+2,39)*0,15+(0,47+1,20)*
0,19+(0,37+0,68)*0,1+(0,22+2,52)*0,04+(0,41+1,40)*0,01)*0,8

m3 21,047

RAZEM 652,468
609 D.01.03.05 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

652,468 m3 652,468
RAZEM 652,468

14.2 Roboty montażowe
610 D.01.03.05 Sieci wodociągowe PE 100 SDR 17 D110x6,6 - wykopy umocnione m

844,0 m 844,000
RAZEM 844,000

611 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

140 złącz. 140,000
RAZEM 140,000

612 D.01.03.05 Sieci wodociągowe PE 100 SDR17 D90x5,4 - wykopy umocnione m
19 m 19,000

RAZEM 19,000
613 D.01.03.05 Sieci wodociągowe PE 100 SDR17 D63x3,8 - wykopy umocnione m

16,50 m 16,500
RAZEM 16,500

614 D.01.03.05 Sieci wodociągowe PE 100 SDR17 D32x2,0 - wykopy umocnione m
45,0 m 45,000

RAZEM 45,000
615 D.01.03.05 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

844+19+16,5+45 m 924,500
RAZEM 924,500

616 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łącznika do rur PE D63 - wykopy umocnione złącz.
1 złącz. 1,000

RAZEM 1,000
617 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łącznika do rur PE/stal ocynkowana D32 - wykopy umocnio-

ne
złącz.

9 złącz. 9,000
RAZEM 9,000

618 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łącznika do rur PE/PVC D110 - wykopy umocnione złącz.
2 złącz. 2,000

RAZEM 2,000
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619 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łącznika do rur PE/żeliwo D110/DN100 - wykopy umocnione złącz.
2 złącz. 2,000

RAZEM 2,000
620 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łącznika D110/DN100 (punkt W101) - wykopy umocnione złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

621 D.01.03.05 Ułożenie i montaż złączki do rur PE/Azbest D110/DN100 - wykopy umocnione złącz.
1 złącz. 1,000

RAZEM 1,000
622 D.01.03.05 Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrujących i man-

szet uszczelniających Dz200x11,9 PE100 SDR 17  - wykopy umocnione
m

101,3 m 101,300
RAZEM 101,300

623 D.01.03.05 Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrujących i man-
szet uszczelniających Dz160x9,5 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione

m

9,5 m 9,500
RAZEM 9,500

624 D.01.03.05 Ułożenie i montaż rury ochronnej wraz z kompletem płóz centrujących i man-
szet uszczelniających Dz90x5,4 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione

m

8,4+10,3 m 18,700
RAZEM 18,700

625 D.01.03.05 Ułożenie i montaż kształtek PE100 SDR17 - tulei kołnierzowych z kołnierzem
stalowym i uszczelką elastomerową z wkładką stalową z kompletem śrub mo-
cujących D110/DN100 - wykopy umocnione

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

626 D.01.03.05 Zabudowa zasuwy kołnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudową po-
dziemną  i skrzynką uliczną teleskopową do zasuw PN16 DN100

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

627 D.01.03.05 Montaż bloków oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.
9 szt. 9,000

RAZEM 9,000
628 D.01.03.05 Ułożenie i montaż obejmy z zaworem odcinającym oraz obrowym odejściem

(360°) do nawiercania pod ciśnieniem dostarczane jako zestaw z mufą elektro-
oporową (zestaw) PE100 SDR17 D110/D32 - wykopy umocnione

złącz.

9 złącz. 9,000
RAZEM 9,000

629 D.01.03.05 Ułożenie i montaż trójnika redukcyjnego PE100 SDR17 D110/D90 - wykopy
umocnione

złącz.

5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

630 D.01.03.05 Ułożenie i montaż redukcji PE100 SDR17 D90/D63 - wykopy umocnione złącz.
1 złącz. 1,000

RAZEM 1,000
631 D.01.03.05 Ułożenie i montaż redukcji PE100 SDR17 D110/D90 - wykopy umocnione złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

632 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 22° D63 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.
2 złącz. 2,000

RAZEM 2,000
633 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 30° D63 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

634 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 45° D63 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.
1 złącz. 1,000

RAZEM 1,000
635 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 90° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

636 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 45° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione złącz.
5 złącz. 5,000

RAZEM 5,000
637 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 30° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione złącz.

5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

638 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 60° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione złącz.
5 złącz. 5,000

RAZEM 5,000
639 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 22° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione złącz.

5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

640 D.01.03.05 Ułożenie i montaż kolana 15° D110 PE100 SDR17 - wykopy umocnione złącz.
1 złącz. 1,000

RAZEM 1,000
641 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 60° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.
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9 złącz. 9,000
RAZEM 9,000

642 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 30° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.
4 złącz. 4,000

RAZEM 4,000
643 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 22° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

644 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 11° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.
2 złącz. 2,000

RAZEM 2,000
645 D.01.03.05 Ułożenie i montaż łuku 45° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

646 D.01.03.05 Ułożenie i montaż kolana 15° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione złącz.
1 złącz. 1,000

RAZEM 1,000
647 D.01.03.05 Ułożenie i montaż hydrantu nadziemnego DN80:

Zasuwa kołnierzowa DN80 wraz z blokiem podporowym z betonu
Prostka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 L=0,80 m
Łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80 z żeliwa sferoidalnego wraz z blokiem
podporowym z betonu

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

648 D.01.03.05 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 D110 200m -
1 prób.

5 200m -
1 prób.

5,000

RAZEM 5,000
649 D.01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej  D110 mm odc.

200m
5 odc.

200m
5,000

RAZEM 5,000
650 D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej D110 odc.

200m
5 odc.

200m
5,000

RAZEM 5,000
651 D.01.03.05 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 D90 200m -

1 prób.
5 200m -

1 prób.
5,000

RAZEM 5,000
652 D.01.03.05 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 D63 200m -

1 prób.
1 200m -

1 prób.
1,000

RAZEM 1,000
653 D.01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej D63 odc.

200m
1 odc.

200m
1,000

RAZEM 1,000
654 D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej D63 odc.

200m
1 odc.

200m
1,000

RAZEM 1,000
655 D.01.03.05 Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 D32 200m -

1 prób.
9 200m -

1 prób.
9,000

RAZEM 9,000
656 D.01.03.05 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej D32 odc.

200m
9 odc.

200m
9,000

RAZEM 9,000
657 D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej D32 odc.

200m
9 odc.

200m
9,000

RAZEM 9,000
14.3 Likwidacja istniejącego wodociągu
658 D.01.03.05 Likwidacja istniejącego wodociągu  DN100 m3
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3,14*0,05*0,05*745,0 m3 5,848
RAZEM 5,848

659 D.01.03.05 Likwidacja istniejącego wodociągu  DN100 Azbest - uwzględniono współćznyn-
nik 1,4 z uwagi na roboty niebezpieczne przy azbeście

m3

3,14*0,05*0,05*67,70 m3 0,531
RAZEM 0,531

660 D.01.03.05 Likwidacja istniejących przyłączy wodociągowych stal ocynkowana m3

3,14*0,05*0,05*93,60 m3 0,735
RAZEM 0,735

661 D.01.03.05 Likwidacja istniejącej armatury wodociągowej kpl.
13 kpl. 13,000

RAZEM 13,000
662 D.01.03.05 Wywóz zdemontowanych sieci wodociągowych wykonanych z żeliwa na skła-

dowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji
t

745,0*20,0/1000 t 14,900
RAZEM 14,900

663 D.01.03.05 Wywóz zdemontowanych sieci wodociągowych z azbestu na składowisko Wy-
konawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

67,7*40/1000 t 2,708
RAZEM 2,708

664 D.01.03.05 Wywóz zdemontowanych elementów istniejących przyłaczy ze stali ocynkowa-
nej na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

3,09*93,6/1000 t 0,289
RAZEM 0,289

665 D.01.03.05 Wywóz zdemontowanych elementów istniejącej armatury wodociągowej na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania lub utylizacji

t

13*30/1000 t 0,390
RAZEM 0,390

14.4 Odwodnienie wykopów
666 D.01.03.05 Odwodnienie wykopów przez pompowanie ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Użytkownik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu


