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DM.00.00.00 Wymagania ogélne
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-

nania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 423 w m. Zdzie-
szowice”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla wymienionych robot objetych szczego-
towymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot zwigzanych z budowa okreslona w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa

(droga) albo jego czeg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

$ciezka rowerowa - Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu rowerzy-

stow (i pieszych),

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw ob-

shugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do

notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio-

réw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem pro-

jektu, Wykonaweca i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — 0soba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawia-

jacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i admini-

strowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kKierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stro-

nami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew.

dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika pro-

jektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-

zbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materialdw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i spe-

cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie napre-
zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé
si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

) Warst\ljvaé ?nrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy na-
wierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulep-

szona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzy-

niera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita mo-

dernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego

polaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania bu-

dowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-

ktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, cha-

rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naru-

szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni

dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.33. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wy-

konania.

1.4.34. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrona budowli dro-
gowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie bu-
dowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszga zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, srodowiska, budynkow i budowli na tych obszarach w szczeg6l-
nosci przed:
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—  hatasem,
—  wibracjami, drganiami i wstrzasami,
—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
—  zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow,
—  zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami cigzkimi,
—  wyrobami zawieragcymi azbest,
—  znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:
—  pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkow i budowli sasiadujacych z budowa (wstrzasy, wibracja,
osiadanie itp.),
—  zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z chu-
dego betonu, itp.),
—  zalewaniem przyleglego do budowy terenu w zwiazku z procesami budowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ zgodnie z tre$cig zawartej umowy, a w szczegolnosci z:

— ustaleniami pozwolenia na budowe, Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub innymi decyzjami
administracyjnymi,

oraz:
—  Dokumentacji Projektowej,
—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
—  poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robdt zasadg, ze istniejaca na terenie
budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja, sie¢ gazowa, linie $wiattowodowe, linie ka-
blowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do konca prowadzenia robot chyba, ze projekt
przewiduje jej likwidacjeg, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastapi przetaczenie starych instalacji do nowobu-
dowanej, co pozwoli zachowa¢ ciaglos¢ dostaw mediow.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekto-
wej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecz-
nego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

—  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumenta-
cj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktoweyj.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zwiazane z przylaczeniami sieci i przerwami w dostawie energii elektryczne;j.
Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu Projekty Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegdlnych obiektow i robot. W/w projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu po uzgod-

nieniu ich z Projektantem. Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji
powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegaly odrgbnej zaptacie.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierow-
nika projektu stanowia czg$§¢ umowy, a wymagania okre$lone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymienio-
naw ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogoélnych warunkach umowy”) badz w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca. W przypadku braku ,,0gélnych warunkéw umowy” obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1. STWIORB,

2. Dokumentacja rysunkowa,

3. Opis techniczny.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wy-
konane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki ro-
werowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznoS$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponow-
nego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pie-
szych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kie-
rownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i in-
nych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca od-
powiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

155. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji (zezwolenia te obejmuja
zezwolenia na zmiang organizacji ruchu, zezwolenia dotyczace tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczgcie robot itp.)

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi list¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z harmonogramem. Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnio-
nym instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodo-
wiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczego6lny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$ciag powstania pozaru.
Wszelkie dziatania w w/w zakresie zostang wkalkulowane w Cen¢ Kontraktowa, cena ta obejmie rowniez koszty utylizacji
i sktadowania materiatow odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony §rodowiska oraz Ustawy
0 odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoéw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na te-
renie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre-
Slonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz doku-
menty jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko np. atest higieniczny, opinia
ekologiczna, itp.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego od-
powiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, poniesie
Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoséci publicznej prywatnej. Jeze-
liw zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszko-
dzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierow-
nika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie zaistnialego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu, zainteresowane wladze i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy oraz drog technologicznych przylega do terendéw z jakakolwiek zabudowa np. mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowal roboty w sposob minimalizujacy niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wia-
Scicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik pro-
jektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostang uj¢te wszelkie odszkodowania dla 0sob i instytucji, ktorych zaptata wynika
z prowadzenia Robot.
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1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powia-
damiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie speniajace tych warunkoéw
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szko-
dliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkow
ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie, gwarantujacym osiagniecie parametrow technicznych
okreslonych w niniejszej STWiORB przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien roz-
poczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Odtworzenie Robot utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robot, obcigzy Wykonawce.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan praw-
nych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wy-
datki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod wa-
runkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu przed oczekiwana datg ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo
ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ. W przy-
padku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wyko-
nania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Wykopaliska

Wykonawca wystapi do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wydanie zgody na prowadzenie robdt w poblizu obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkow. Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 9
(nr wpisu do rejestru zabytkow A-616/94) niniejsza inwestycja przecina ww. stanowisko, na prowadzenie robot ziemnych w
obszarze stanowiska konieczne jest zatem uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. Sposdb postgpowania z wszelkimi wy-
kopaliskami, monetami, przedmiotami wartosciowymi, budowlami oraz innymi pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkrytymi na terenie budowy reguluja odpowiednie przepisy o ochronie zabytkow. Wykonawca zobowig-
zany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robot wykopaliskach i
postegpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia
w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wy-
konawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowa-
nego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i niezbedne swiadectwa badan laboratoryjnych, cer-
tyfikaty badz deklaracje zgodnos$ci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz probki tych materialow i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow/wyrobow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy/wyroby
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty/wyroby uzyskane z dopuszczo-
nego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek
zrodel miejscowych i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan te-
renowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zro-
dta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu pozyskiwania materiatdbw w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych bgda formowa-
new hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub uzgodnien z Inzynie-
rem/Kierownikiem projektu.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktory poniesie wszel-
kie koszty 1 spelni wszystkie formalnoséci (m.in. ochrony srodowiska zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i p6z-
niejsza rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnionew do-
kumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrob6éw budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania budow-
lanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:
1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2. Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
— W zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,

—  w przypadku braku polskiej normy lub istotnej r6znicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczna,
producent dotaczy deklaracje zgodnosci z tg aprobata/deklaracje wiasciwosci uzytkowych,

— posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata techniczng, a producent
zalaczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie,
b) wyrdb zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tg aprobata/deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

C) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen-
stwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
dla ktorego producent wydat specjalne za§wiadczenie o zgodnosci z ta dokumentacja oraz z przepisami

4. Wyrdb budowlany, ktoéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj¢ zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfi-
kacji nalezy uzyskac aprobat¢ techniczng dla takiego wyrobu.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozo-
new miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ry-
zyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem oraz usuni¢ciem wraz z zastapieniem materiatem zaakceptowanym.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wy-
konawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony do ponownego
wbudowania do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja ja-
kos$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kie-
rownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.7. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasci-

wosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii materiatdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spelnione nastepujace

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdww cza-
sie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot Dokumentacji Projektowe;,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika pro-
jektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. Ewentualne koszty zwigzane z przeprowadze-
niem inspekcji ponosi Wykonawca.

2.8. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiorek, o ile umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej (i o ile nie majg by¢ powtornie
wykorzystane na miejscu) staja sie wlasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych rob6t. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzajace utylizacje materia-
1ow z rozbiorki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. 2014 nr 0 poz.
695).

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory zapewni uzyskanie whasciwej jakosci wykonanych
robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz dokumentacji projektowej. Sprz¢t uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w STWiORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu w terminie przewidywanym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez na biezaco naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Inzynier/Kierownik projektu w dowolnym momencie ma prawo przeprowadzi¢ kontrole zgodnos$ci uzywanego sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzy-
niera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatdow. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie pro-
wadzonych robodt, wszelkich niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drog publicznych, Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentary-
zacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drog i przedstawienie wynikow Inzynierowi przed rozpoczgciem robot.
Inwentaryzacje¢ drog i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokona¢ wspoélnie z administratorami drog. Koszty naprawy
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istniejacych drog publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatow przewidzianych do budowy pokryje Wykonawca.
Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonatl wizji lokalnej stanu drog istniejacych, po ktérych planuje trans-
port materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehniajace tych warunkéw moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych na dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, Dokumentacja Pro-
jektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji ruchu i robot oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzen na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu
z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwiazane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i na-
lezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej whasnej technologii i metod wykonania robot, za ktore jest odpo-
wiedzialny. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia
Jakosci lub inne Projekty wymagane w STWiORB i przedstawi je do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i tech-
nologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé¢ w
cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku konieczno$ci wejscia w tereny dziatek,
nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow geodezyj-
nych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu punktow
geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni
przed przystapieniem do robot zwigzanych z usunig¢ciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, me-
lioracyjnych, wodociagowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediéw i uzgodni je z ich odbiorcami (za-
ktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zabezpieczy na czas robot lub przeniesie w miejsce wskazane przez Inzyniera obiekty kultu religijnego (krzyze
przydrozne). Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymaganiami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przekazanymi na pi§mie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca powinien zweryfikowaé w terenie istniejace rzgdne na potgczeniu stanu projek-
towanego ze stanem istniejacym, w przypadku znaczacych rozbieznosci z dokumentacja projektowa powinien powiadomoc¢
Inzyniera/Kierownika projektu/projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wyma-
gac tego bedzie Inzynier/Kierownik projektu, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, STWiORB, Dokumentacji Projektowej takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepu-
jace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu Program Zapewnienia
Jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwo-
Sci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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W przypadku gdy prowadzone roboty naleza do rodzaju robot stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgod-
nie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpocze-
ciem robot, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca:
—  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  sposo6b zapewnienia bhp,
—  szczeg6lowy Plan BiOZ, (na podstawie informacji BIOZ),
—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,
—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw steruja-
cych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem W mecha-
nizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kru-
szyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

sposob wykonywania robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy i zgodny z przepisami.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

InZynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je-
zeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budowg lub na jej terenie produko-
wanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatdéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i od-
rzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.

Dla okreslonych w odpowiednich STWiORB robot, Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wg zasad i zakresu okre-
$lonego w tych STWiORB, celem sprawdzenia zaproponowanych przez wykonawce w PZJ procedur i technologii wykonania
robot.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszyst-
kie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca poinformuje Inzyniera/Kierownika projektu o terminie poboru probek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore bu-
dza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Inzynier/Kierownik projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

InZynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wia-
snych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laborato-
rium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na pod-
stawie Polskich Norm, wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych prze-
pis6w 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polska Norma lub

—  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certy-
fikacjg okreslong w pkt 11 ktore spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, potwierdzajace i okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wyko-
nanymi przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi pro-
jektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od prze-
kazania Wykonawcy terenu budowy do konca odbioru robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
—  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
—  datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
—  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,
—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
—  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaje¢ciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
Ksiagzka obmiaru ma mie¢ forme¢ zaakceptowang przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika pro-
jektu.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcg.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne lub omylkowe dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu kreslonej w Umowie okresowej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika
projektu.

Obmiar nie powinien obejmowaé¢ dodatkowych robot nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem robot zaak-
ceptowanych przez Inzyniera na piSmie. Zwigkszona ilo$¢ robdt w stosunku do dokumentacji projektowej wykonana bez pi-
semnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowsa zaptate.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWiORB wtlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos$é pomno-
zona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan ate-
stujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w stanie zapewniajacym prawidtowa jakos$¢ pomiaru,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWiORB. Bedzie utrzymy-
wac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierow-
nika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary be¢da przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystepo-
wania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dal-
szym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym w przypadku wystapienia wad
i usterek wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie badan wlasnych oraz dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza si¢ do dokonania odbioru robot w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy wplyw na jakosé
wykonanych robot oraz pézniejsza negatywna prace catej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca
jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jako$ci robot na wlasny koszt.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do dzien-
nika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piS§mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzy-
niera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiIORB. Komisja moze
takze zleci¢ dodatkowe badania, jesli uzna, ze sg one niezb¢dne do prawidtowej oceny wykonanych robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupeiajacych w warstwie $cieralnej lub robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Komisja dokonuje od-
bioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilo§¢ w poszczegodlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu,
STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganych w dokumen-
tach lub STWIORB — z uwzglednieniem tolerancji — ale nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
pieczenstwa ruchu. Komisja moze, przy okreslaniu wysokosci potracen, zastosowac zasady ich wyliczenia zgodnie z wyma-
ganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1.  dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ew. PZJ,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-
wej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

9.  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Nogapwd
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10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wersja elektroniczna,

11. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

12.  Protokoly odbioréw czg¢§ciowych i robdt zanikajacych (podlegajacych zakryciu),

13. Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inzyniera i/lub Projektanta,

14. Dokumentacja powykonawcza wykonana zgodnie ze standardem gromadzenia danych o nieruchomosciach (zarzadzenie
nr 19 Generalnego Dyrektora z lipca 2005).

Wszystkie dokumenty przedstawione do odbioru musza by¢ potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku, gdy wg Komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecz-
nego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze osta-
tecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa brutto, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu (do dwdch miejsc po przecinku).

Przedmiar Robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z umowa i specyfikacjami technicznymi i projektem budowlanym.
Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych
robdt. Nawet jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane
wg:

—  Specyfikacji Technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych,

—  Dokumentacji Projektowej,

—  wiedzy technicznej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w da-
nej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej, jak rowniez nastepujace
koszty: wszelkich robot przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (napraw, wody, energii elektrycznej, telefonu, opatu, itp.), odtworzenia drog i chodnikéw, odwozu nadmiaru
gruntu, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pelnej obshugi geodezyjnej, wykonania projektu organizacji
ruchu wraz z ewentualnym projektem obiektu tymczasowego (wraz z jego budowa), robot zwigzanych z utrudnieniami wyni-
kajacymi z uzytkowania obiektu w trakcie realizacji inwestycji oraz zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymaganych dla
budowy zadania zapleczy, jak rowniez koszty wynikajace z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty wynikajace z Umowy
Kontraktowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
—  robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéow Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 obejmujacy wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumen-
tach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie, w tym m.in.:

— dostarczenie, instalacje, urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zap6r, ogrodzenia, itp.,
— utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy,

— ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacj¢ objazdow/przejazdow i czasowe organizacje ruchu,

—  projekt organizacji ruchu na czas budowy,

—  geodezyjna i budowlana dokumentacje powykonawcza,

—  inwentaryzacj¢ fotograficzng drog oraz budynkow przed realizacja zadania,

—  inwentaryzacjg, oceng stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem, drog publicznych wyko-
rzystanych przez wykonawce do transportu technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po okresie uzyt-
kowania,

—  koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Ponadto Wykonawca sporzadzi:
—  docelowy projekt odwodnienia wgtebnego (w razie takiej potrzeby, zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej),

—  projekt odwodnienia wglebnego na czas prowadzenia robdt drogowych w wykopach i przy ob. inzynierskich, sie-
ciach uzbrojenia terenu,

—  projekt technologiczny zabezpieczenia glgbokich wykopow z uzyciem $cianek szczelnych,

—  projekty warsztatowe urzadzen BRD (tablice drogowskazowe, bariery energochtonne),

—  projekt technologiczny rozbiorek obiektow inzynierskich i zabezpieczenia glebokich wykopdw.
Wykonawca zorganizuje przetarg na sprzedaz drewna i poniesie koszty zatrudnienia rzeczoznawcy.
Wykonawca wykona przestawienia kolidujacych ogrodzen posesji prywatnych i reagulacji wysoko$ciowej bram.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy (obejmujaca wszystkie przewidziane
w dokumentacji roboty budowlane) i uzyskanie zatwierdzenia go przez wlasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu
i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen
0sOb 1 podmiotéw, ktére w zwiazku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznaja
jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ru-
chu na czas trwania budowy (wraz z objazdami), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

C) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty/dzierzawy terenu,

€) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni jezdni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej
w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdéw / przejazdow.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych i statych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

€) Kkoszty energii zwigzane] z tymczasowym oswietleniem ciggdw komunikacyjnych..
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w punktach 9.1., 9.2. 1 9.3. nie pod-
legaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zaktualizuje docelowa organizacje ruchu wraz z uzgodnieniem jej na komisji Bezpieczen-
stwa Ruchu Drogowego w Urzgdzie Marszatkowskim.
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9.4. Usuwanie wad i usterek

9.4.1. Ustalenia ogélne

Zakres i technologia rob6t majacych na celu usunigcie usterek powinny by¢ uzasadnione poprzez odniesienie do stosowanych
(obowigzujacych lub przyjetych ) dokumentow odniesienia. (wytyczne, zalecenia i normy). Jedynie w przypadku braku w/w
dokumentéw odniesienia, zakres i technologia robot uzgadniana bedzie z Zamawiajacym indywidualnie dla danego przypadku.

Odnosnie technologii wykonania robdt gwarancyjnych, Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do stosowania
istniejacych rozwigzan systemowych przewidzianych dla naprawy danego rodzaju uszkodzenia, usterki lub usunigcia wady.
Jedynie w przypadku braku dostgpnosci rozwigzan systemowych (np. gotowych zestawdéw naprawczych lub opracowanych
przez specjalistyczne Firmy technologii napraw), technologia napraw moze by¢ uzgodniona indywidualnie dla danego typu
uszkodzenia. W kazdym przypadku zakres i technologia powinny by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji robot poprawkowych, w ktérym okresli
sposob i zakres naprawy oraz okres jej wykonania. W/w program podlega akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy zastrzega sobie praw0 wyboru i decydowania o technologii przeprowadzenia na-
praw.

- Wprowadza si¢ pojecie Dodatkowe badania — pod w/w pojgciem rozumie si¢ badania laboratoryjne wykonywane przez Wy-
konawce kosztem i staraniem wiasnym, ktorych rodzaj, zakres i okres wykonania zostal uzgodniony (zaakceptowany) przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Badania powinny by¢ tak dobrane, aby ich wyniki pozwolily wiarygodnie oceni¢ przyczyng
powstania danej usterki. Wyniki badan powinny m.in. pozwoli¢ na okreslenie rodzaju i stanu wbudowanych materiatéw oraz
ich cech geometrycznych, a w niektdrych sytuacjach ich parametrow fizykochemicznych.

- W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od wykonania robét poprawkowych, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
wykonawcy, przy czym koszty wykonanych robot zostang pokryte z zabezpieczenia usunigcia wad i usterek wniesionego przez
Wykonawece.

- Zamawiajacy nie przyjmie uzasadnienia braku wykonania robot poprawkowych przez Wykonawce, w ktorym Wykonawca
stwierdza, ze przyczyna powstania usterek sg bledy projektowe lub niejasnos$ci w dokumentacji projektowej. W celu uniknigcia
takich przypadkow, Wykonawca ma prawo sprawdzi¢ dokumentacje projektowa i wnies¢ uwagi oraz wyjasni¢ wszelkie nieja-
snosci przed przystapieniem do wykonania robdt. Z chwila rozpoczgcia robdt budowlanych, Zamawiajacy uznaje, ze Wyko-
nawca nie ma zadnych uwag oraz nie wystepuja zadne niejasnosci co do przyjetych rozwiazan projektowych.

- Niezaleznie od procedur opisanych ponizej dla typowych przypadkow, dla dowolnego rodzaju usterki technologia i zakres
robdt naprawczych powinny zosta¢ ustalone w sposdb minimalizujagcy mozliwos¢ jej powtorzenia sie,

- W przypadku powtdrnego wystapienia usterki w danym miejscu, w miejscach sasiadujgcych lub na danym obszarze, Wyko-
nawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ dodatkowe badania. Na podstawie uzyskanych wynikow Wykonawca uzgodni z Za-
mawiajagcym (wymagana akceptacja Zamawiajacego) zakres i sposob usunigcia usterki.

9.4.2. Usuwanie typowych usterek
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania typowych usterek w oparciu o procedury opisane nizej:

Niekontrolowane, nadmierne odksztatcenia wybudowanych nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych lub
kamiennych:

W przypadku miejscowego ujawnienia si¢ wady, naprawa polega na usuni¢ciu drobnowymiarowych elementéw nawierzchni
na powierzchni wystapienia zjawiska, powickszonym o min 30 cm, wyréwnaniu podbudowy (uzupetienie gruntem budowla-
nym identycznym jak w istniejacej podbudowie), wraz z jej zaggszczeniem oraz ponownym utozeniu nawierzchni.

Rozluznienie drobnowymiarowych elementéw kamiennych lub betonowych:

Naprawa polega na usunigciu elementow rozluznionych i ponownym ich wbudowaniu zgodnie z technologia przyje¢ta w doku-
mentacji technicznej.

Niekontrolowane, nadmierne odksztatcenia nawierzchni bitumicznych:

W przypadku miejscowego ujawnienia si¢ wady, naprawa polega na catkowitym usunigciu (poprzez naciecie powierzchni
i frezowanie) warstwy $cieralnej w miejscu wystapienia odksztatcenia i wbudowaniu (po oczyszczeniu miejsca sprezonym
powietrzem) fragmentu nowej warstwy scieralnej o identycznych parametrach z uszczelnieniem spoin tasma bitumiczng. Na-
prawa powinna obejmowac powierzchni¢ o regularnych ksztattach rownolegtoboku, o wymiarach o min 30 cm wigkszych od
obszaru odksztalcenia w kazdym kierunku.

Gdy zachodza przestanki wskazujace, Ze przyczyna usterki jest utrata stateczno$ci warstw znajdujacych si¢ glebiej (tzn. warstw
podbudowy, stabilizacji lub podtoza gruntowego), naprawa powinna obja¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne, przy czym na-
prawa powinna by¢ prowadzona dla kazdej z warstw osobno, przy zachowaniu zasady schodkowego zachodzenia na siebie
poszczegdlnych warstw.

W razie wystapienia usterki w wigcej niz jednym miejscu, gdy miejsca odksztalcen sa oddalone od siebie o mniej niz 5 m
w kazdym dowolnym kierunku, naprawa powinna objaé obszar uszkodzen na catej szeroko$ci pasa ruchu, oraz na calej dlugosci
wystepowania odksztatcen. Jedynie gdy usterki zlokalizowane sa w linii rownoleglej do osi jezdni, naprawa nie musi by¢
wykonana na calej szerokosci pasa ruchu, pod warunkiem, ze szeroko$¢ naprawianego pasa bedzie nie wigksza niz 1,5 m.
Ubytki i wykruszenia w nawierzchniach bitumicznych:

Naprawa powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z procedurg naprawy nadmiernych odksztatcen nawierzchni bitumicznych.

Spekania nawierzchni bitumicznych:
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W razie powstania spgkan bitumicznych, usunigcie usterki w zaleznosci od rodzaju spekan, naprawa polega na: a) dla spgkan
liniowych wystepujacych pojedynczo:

Naprawa obejmuje na nacigciu szczeliny — poszerzeniu szczeliny frezarka palcowa lub tarczowa w celu uzyskania szczeliny
0 pionowych $ciankach, o przekroju zblizonym do prostokatnego, o szerokosci od 12 do 15 mm i glgbokosci okoto 25 mm.
Nastepnie szczelina powinna zosta¢ oczyszczona spr¢zonym powietrzem, zagruntowana srodkiem gruntujacym (gruntowni-
kiem) oraz wypelniona zalewa asfaltowg. Gruntownik powinien by¢ nanoszony specjalng wtryskarka, zapewniajacg rowno-
mierne pokrycie $cianek cienka warstwa srodka zwigkszajacego przyczepnos¢. Przed aplikacja mas asfaltowych na goraco,
szczelina powinna by¢ podgrzana lanca goracego powietrza. Zalewanie masg wypelniajaca powinno by¢ prowadzone z uzy-
ciem specjalnych przeznaczonych do tego celu urzadzen przesuwanych wzdluz zalewanej szczeliny. Urzadzenia te powinny
posiada¢ zbiorniki na kruszywo, w celu mozliwosci natychmiastowego posypania zalanej szczeliny kruszywem. Jako materiat
zalewowy stosowac nalezy specjalne zalewy z dodatkiem polimeréw termoplastycznych, posiadajace dobra zdolno$¢ wypet-
niania spekan i szczelin, niskg sptywno$¢ w temperaturze +60 C, dobra przyczepno$é do $cianek oraz dobra rozciagliwos¢ w
niskich temperaturach, Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Jako po-
sypke nalezy zastosowac cement lub maczke kamienna.

W przypadku spekan odbitych, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z procedura okreslona dla naprawy nadmiernych
odksztatcen nawierzchni bitumicznych, z uwzglednieniem wzmocnienia migdzywarstwowego geosiatka.

Ewentualny spor miedzy Zamawiajacym i Wykonawca dotyczacy okreslenia, czy w danym przypadku wystepuja spekania
odbite, moze zosta¢ rozstrzygniety na podstawie wynikow dodatkowych badan.

c) dla spekan liniowych wystepujacych grupowo, naprawa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z procedurg okre$long dla na-
prawy odksztatcen wybudowanych nawierzchni bitumicznych.

Ustala sig¢, ze spekania liniowe wystepuja grupowo wtedy, gdy na danym obszarze znajduja si¢ one w ilosci co najmniej
dwie szt w odleglo$ci mniejszej niz pigciokrotna dlugos¢ najdtuzszego peknigcia.

d) spekania siatkowe: naprawa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z procedurg okres$long dla naprawy nadmiernych odksztal-
cen nawierzchni bitumicznych.

Zarysowania powierzchni betonowych: naprawy polegaja na nacigciu, oczyszczeniu i wypetnieniu szczeliny $rodkami prze-
znaczonymi do tego typu napraw (np. glebokopenetrujace zywice polimerowe).

Ubytki materiatu w wykonanych nasypach (lub skarpach) spowodowane erozja:

Naprawa polega na usunig¢ciu przemieszczonych materialdéw nasypowych z miejsc ich nagromadzenia sig, a nastepnie ponow-
nym whbudowaniu odzyskanego lub dowiezionego materiatu, oraz wykonania umocnienia naprawionych powierzchni (np. ob-
sianie trawg lub utozenie azurowych ptyt betonowych).

Uszkodzenia i odksztatcenia nawierzchni bitumicznych wokot wpustow $ciekowych:
a) w przypadku spekania nawierzchni wokot wpustu:

naprawa polega na nacigciu warstwy $cieralnej w liniach tworzacych rownolegtobok po zewnetrznym obrysie wyste-
pujacych spekan, usunigciu warstwy §cieranej z wycigtej przestrzeni, oczyszczeniu pola roboczego spr¢zonym powie-
trzem i wbudowaniu nowego fragmentu warstwy §cieralnej o identycznych parametrach z uszczelnieniem spoin ta§ma
bitumiczna,

b) w przypadku odksztatcenia nawierzchni w sgsiedztwie wpustu, gdy obszar odksztalcenia miesci si¢ w odlegtosci 30 cm
od wpustu, a odksztatcenie jest nie wigksze niz 1 cm w stosunku do przylegtych nawierzchni, naprawa powinna zostaé
wykonana wg pkt a),

c) w przypadku odksztalcenia nawierzchni w sgsiedztwie wpustu, gdy obszar odksztatcenia przekracza odlegtos¢ 30 cm
od wpustu lub odksztalcenie jest wicksze niz 1 cm w stosunku do przylegtych nawierzchni, wymianie podlegaja wszyst-
kie warstwy konstrukcyjne drogi w sasiedztwie wpustu, przy zachowaniu zasady schodkowego zachodzenia na siebie
poszczegblnych warstw oraz z zastosowaniem na stykach warstw tasm bitumicznych. Przed wbudowaniem nowych
warstw nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza i ewentualnie wykona¢ zabiegi wzmacniajace.

Odchylenia kraweznikéw od linii ich wbudowania.

W przypadku wystapienia odchylenia pojedynczych lub kilku sztuk kraweznikow, naprawa powinna polega¢ na usuni¢ciu
kraweznika wraz z jego podbudowa i fragmentem opornika oraz gruntem uzytym do obsypki, a nastgpnie wbudowaniu nowych
elementow jak wyzej z geometrycznym dopasowaniem do linii przyleglych kraweznikow i wykonaniem obsypki.

W przypadku odchylenia wigkszej grupy kraweznikoéw, roboty j/w powinny by¢ poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem linii
kraweznikow.

Spekania siatkowe i ubytki w powierzchni kraweznikow: nie dopuszcza si¢ naprawy wbudowanych krawe¢znikow z uzyciem
jakichkolwiek zapraw. Jezeli zakres ubytkéw lub spekan bedzie kwalifikowat krawezniki do naprawy, Wykonawca zobowia-
zany jest do catkowitej wymiany uszkodzonych sztuk,

Korozja elementow stalowych wyposazenia obiektow mostowych, zabezpieczonych powlokami malarskimi: Naprawa polega
na usuni¢ciu mechanicznym powtok malarskich oraz ognisk korozji w sposéb mechaniczny, oraz doprowadzeniu metalu do
stopnia czysto$ci wymaganego dla danego rodzaju powtoki malarskiej, a nast¢gpnie na natozeniu kompletnego pakietu powtok
malarskich (co najmniej dwie warstwy: powloka podktadowa i powloka wtasciwa).

Zamawiajacy wymaga, aby natozenie nowej powtoki ochronnej wykonane byto dla catego elementu konstrukcyjnego, z kto-
rego wykonany jest dany element — nie dopuszcza si¢ ograniczenia zakresu rob6t do fragmentu elementu (np. fragmentu po-
chwytu, przeciagu lub stupka balustrady).
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INFORMACJA PRAWNA

Przywotane w projekcie STWIORB lub w innych czg¢éciach dokumentacji nazwy produktow i producentéw oraz parametry
techniczne poszczegdlnych materiatow i urzadzen nie sg zorientowane jednoznacznie na producenta, stanowia jedynie wska-
zanie parametrow, ktore nalezy zachowac przy dostawach w/w elementow.

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ rdwnowazne lub lepsze od wskazanych parametrow technicznych w doku-
mentacji.

Dopuszczenie danego materiatu lub urzadzenia do wbudowania lub wykorzystania na budowie zaleze¢ bedzie od inspektora
nadzoru. Nie wymaga si¢ zgody projektanta na zmiang materiatow jezeli ich parametry sa rOwnowazne lub lepsze od zastoso-
wanych w projekcie.

Ponadto jezeli cho¢ raz sg przywotane w projektach branzowych STWiIORB lub w innych cze¢$ciach dokumentacji rozwigzania
materiaty lub rodzaje robot nalezy wowczas traktowac iz sa obowiazujace w catym projekcie.

11.

wh e

10.
11.
12.
13.
14.

15.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 0/2013, poz. 1409).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953).

Rozporzadzenie MI z 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Rozporzadzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393).
Rozporzadzenie MI I SWiA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. 0 zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postegpowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 0 poz. 897).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami — tekst jednolity
Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz. 1865).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz. U. poz. 1137 z 2012r.

Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005t ,,Standard gromadzenia
danych”

Warunki Umowy Kontraktowej.
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DM.00.00.01 Zaplecze Wykonawcy
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Robo6t budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzie-
szowice”.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy, informujac na biezaco Inwestora
0 wszystkich umowach zawartych z wiascicielami nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do
celow zwiazanych z realizacja zamowienia.

Zamawiajacy nie bedzie ingerowaé w takie porozumienia, o ile nie beda one w sprzecznosci z obowiagzujacym prawem lub
Warunkami Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — STWiIORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy,
0 ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje jako osobnej pozycji obmiarowej. Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie
niezbedne obiekty, urzadzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy do wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Zaplecze Wykonawcy — niezbedne urzadzenia, instalacje, biura, magazyny, laboratoria, place sktadowe, drogi we-
wnetrzne i dojazdowe itp. potrzebne Wykonawcy do realizacji robot z uwzglednieniem potrzeb podwykonawcow.

1.4.2.  Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"[1], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot zaleca si¢ stosowa¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow zaleca si¢ stosowa¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu uzyskania materiatow, ktdre okaza si¢ potrzebne w zwigzku z realizacja zaplecza.

Humus czasowo zdjgty z terenu przeznaczonego na zaplecze Wykonawcy moze by¢é wykorzystany do robot lub rekultywacji
terenu po ukonczeniu rob6t, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Miejsca czaso-
wego sktadowania materiatow budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu zaleca sie stosowa¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien korzysta¢ ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej
metody robot.

Wykonawca powinien uzywac¢ jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zaleca si¢ stosowa¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1], pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Stosowane $rodki transportu nie moga wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych ma-
teriatow.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy maja spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca
usunie wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot zaleca si¢ stosowa¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1],
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z warunkami kontraktu. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna
korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci Wykonawcy przy wykonaniu rob6t obejmuja: urzadzenie zaplecza, utrzymanie zaplecza, likwidacje
zaplecza.

5.3. Wykonanie zaplecza dla wykonawcy

5.3.1. Urzadzenie zaplecza

Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne obiekty, urzadzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy przy realizacji
robdt. Do nich mogg naleze¢ budynki administracyjne, socjalno-bytowe, magazynowe i laboratoryjne, place sktadowe, bazy
transportowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociggowe i inne, zabezpieczenie ochrony mienia, drogi dojazdowe
i wewnetrzne, parkingi itp.

Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdowe (techniczne) zorganizowane beda w sposob zapewniajacy oszczedne korzy-
stanie z terenu 1 jak najmniejsze przeksztalcenie jego powierzchni.

Zaleca si¢ lokalizowaé zaplecza budowy, a w szczegdlnosci magazyny, sktady i bazy transportowe przede wszystkim na tere-
nach juz zagospodarowanych.

Place budowy zlokalizowane w poblizu zabudowy mieszkaniowej nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajacym zapylenie,
m.in. poprzez stosowanie zabezpieczen dla sktadowanych materiatdw, stosowanie gotowych mieszanek asfaltowych wytwa-
rzanych w wytworniach do wykonania nawierzchni, w celu ograniczenia w najwigkszym stopniu prac zwigzanych z miesza-
niem kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy.

Wykonawca podejmie dziatania organizacyjne i techniczne, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i podziemnych stosowanymi substancjami lub $ciekami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami. Na odcinkach,
gdzie prace budowlane, w tym roboty ziemne, b¢dg prowadzone w poblizu ciekéw, Wykonawca zastosuje rozwigzania zabez-
pieczajace przed ich uszkodzeniem, zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzacymi z prac bu-
dowlanych.

W czasie urzadzenia zaplecza Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami badz zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane niewtasciwymi metodami wykonawczymi lub
zaniedbaniami, Wykonawca powinien naprawié¢ lub odtworzy¢ mozliwie jak najszybcie;.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ w sposob staly srodki higieniczne (reczniki papierowe, papier toaletowy,
mydto, ptyn do mycia naczyn).

Zaplecze (kazde pomieszczenie przeznaczone do stalego pobytu ludzi — w domysle nie dotyczy pomieszczen higienicznych,
sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w system zapewniajacy utrzymanie wiasciwej dla komfortu pracy tempera-
tury — w sezonie "grzewczym" grzejnikow, w sezonie letnim klimatyzatoroéw. Wykonawca zobowiazany bedzie do ustawicz-
nego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek Zamawiajacego tj. materiat kamienny,
istniejace oznakowanie itp. Wykonawca oznakuje teren budowy tablica informacyjna.

5.3.2. Utrzymanie zaplecza

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, zwiazane z uzytkowaniem urzadzonego zaple-
cza. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystosci, biezacego utrzymania, konserwacji i napraw
przekazanego zaplecza wraz z wyposazeniem.

Wszelkie usuwanie zanieczyszczen stalych i plynnych, umozliwiajacych poprawne funkcjonowanie zaplecza Wykonawcy,
musi si¢ odbywaé zgodnie z obowiagzujacymi przepisami Srodowiskowymi.
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5.3.3. Likwidacja zaplecza

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich obiektow, urzadzen i instalacji uzytkowanych w ramach
urzadzonego zaplecza Wykonawcy, wedlug punktu 5.3.1.

Do robdt likwidacyjnych naleza tez prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkdéw tereno-
wych, takie jak: odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

uzupehienie zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawecy istniejacych elementow terenowych,
drogowych lub innych, roboty porzadkujace otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy,

usunigcie ewentualnego oznakowania drog w otoczeniu zaplecza Wykonawcy, wprowadzonego na okres trwania budowy
drogi. Wykonawca zobowiazany bedzie po zakonczeniu robdt i rozliczeniu Umowy/Kontraktu, przywréci¢ teren zaplecza do
Stanu nie gorszego niz pierwotny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zaleca si¢ stosowaé¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 6.

6.2. Badania robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.), ew.
wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, sprawdzié cechy zewngtrzne gotowych
materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot zaleca si¢ stosowa¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jesli warunki kontraktu nie ustalajg inaczej, to jednostkg obmiarowa urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy
jest wynagrodzenie ryczattowe (ryczalt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot zaleca si¢ stosowa¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z warunkami kontraktu, jezeli odbior okreslony w dokumentach umowy da wynik pozytywny.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zaleca sie stosowaé¢ wg STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowe;j (ryczattu) obejmuje:
— urzadzenie zaplecza Wykonawcy,
—  utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
—  likwidacj¢ zaplecza Wykonawcy.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentow umowy, dokumentacji projektowej, STWiORB,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)
DM.00.00.00 Wymagania og6lne
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10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie MGPiB
z 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995 r.) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz.
60 z pdzniejszymi zmianami) Warunki kontraktu
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DM.00.00.02 Wznowienie granic pasa drogowego
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Robo6t budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzie-
szowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacji Technicznej stanowi obowiazujaca podstawe opracowania STWiORB stosowanej jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB
DM.00.00.00 pkt 1.2 ,,Wymagania og6lne"

Wyznaczenie granic polega na wykonaniu wznowienia znakow graficznych na podstawie istniejacej i obowigzujacej linii gra-
nicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosowanymi znakami graficznymi na podstawie dokumentow otrzymanych z wiasci-
wego terenowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w przypadku braku takich dokumentéw wykonanie
procedury rozgraniczenia.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zakupem i pozyskaniem materialow niezbednych do wykonania prac,

- wyznaczenie znakow granicznych pasa drogowego

- okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

- stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego znakami naziemnymi i podziemnymi, na terenach o utwardzonej na-
wierzchni dopuszcza si¢ umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwalego materiatu

- stabilizacja punktéw oznaczenia pasa drogowego,

- wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego i przekazanie do zasobu geodezyjnego oraz zamawiajacemu. Granice
dziatek nalezy wznowi¢ w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajacego jako wladajacego pasem drogowym oraz uzytkownikoéw
przylegtych nieruchomosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania Og6lne".

Wyznaczenie znakéw granicznych — czynno$¢ techniczna dokonana przez uprawnianego geodeta na zlecenie whasciciela dzia-
tek. Ma ono miejsce wowczas, gdy granice miedzy sasiadujacymi nieruchomosciami, dziatkami zostaty juz weze$niej ustalone,
w toku postepowania rozgraniczajacego, podziatlowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sadu.

Znak graniczny betonowy — stuzy do stabilizacji punktow granicznych dzialek pasa drogowego usytuowany w miejscach kaz-
dego zatamania granicy dtugosci 50 cm.

Z czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzadza protokot okazania znakow granicznych z wlascicielami nieruchomosci.

Stup graniczny betonowy z6ity (§wiadek) z napisem PAS DROGOWY stanowiacy zatacznik nr 1 — stuzy do stabilizacji granicy
dzialki pasa drogowego, usytuowany przy znaku granicznym na linii granicy w miejscach kazdego zalamania granicy, oraz
dodatkowo na odcinkach linii prostej granicy w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m, napisami skierowany w kierunku drogi.

Stabilizacja granic w terenie — Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow granicznych pasa
drogowego (rowniez dziatek wchodzacych w catosci w pas drogowy) jak i granic dzialek wydzielonych pod urzadzenia infra-
struktury Wykonawca dokonuje w obecnos$ci 0s6b zainteresowanych — po uzyskaniu niezbgdnych materiatdéw czy dokumentoéw
potrzebnych do wykonania tych czynno$ci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5 ,,Wymagania ogélne".

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 2 "Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialow

Do czynno$ci wyznaczenia znakoéw granicznych i stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢:
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— do stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego (na etapie wyznaczenia) nalezy uzy¢ pali drewnianych o $red-
nicy od 0,10 do 0,15 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. oznaczonych na czerwono,
—  farba chlorokauczukowa,

—  betonowych punktéw granicznych z krzyzem o dtf 50 cm — $wiadkow punktow granicznych o wymiarach
12x10*100 cm z betonu C20/25 (B25) wibroprasowanego, pomalowany do potowy na z6tto z czarnym wyttoczonym
napisem "PAS DROGOWY", druga polowa ,§wiadka" (czg$¢ ktora begdzie osadzona w gruncie) pomalowana lepi-
kiem asfaltowym (zgodny z zataczonym rysunkiem — zatacznik nr 1).

2.3. Materialy dla Zamawiajacego

Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu Dokumentacj¢ z czynno$ci wyznaczenia znakow granicznych i oznaczenia granic pasa
drogowego w formie operatu wykonanego przez uprawnionego geodete, zawierajaca:

a) kopie protokotow okazania znakow granicznych pasa wiascicielom dziatek przylegtych do pasa drogowego,
b) kopie szkicow geodezyjnych do protokotow,
c) wykaz wszystkich wspotrzgdnych punktow granicznych z opisem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz plik *.txt),

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 3 "Wymagania ogélne". Stosowany sprzet po-
winien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Instrumenty i przymiary geodezyjne powinny mie¢ przepro-
wadzone badania /podstawowe, okresowe, dorazne/, odpowiednie dla danych przyrzadéw pomiarowych, oraz posiada¢ wia-
Sciwe dla nich, aktualne §wiadectwa przydatnoséci do pomiaréw /Swiadectwo atestacji lub komparacji, metryka instrumentu/.
Rodzaj i czestotliwo$¢ wykonywania badan podaja przepisy, odnoszace si¢ do okre$lonych przyrzadéw i technologii pomiaru.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 4 "Wymagania ogélne". Elementy betonowe
(graniczniki i ,,$wiadki" punktéw granicznych) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy zapewni¢ warunki,
aby przewozone elementy nie ulegaty uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 5 "Wymagania ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz instrukcjami GUGIG (1-7).
Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uzyska wszelkie informacje i materiaty niezb¢dne do prawidtowej realizacji robot.

Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacja robot naleza do obowigzkow Wykonawcy. Roboty, ktore bazuja na pomiarach
Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich wyniesionych punktow i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz niniejszymi
STWIORB.

Wyznaczenie znakow granicznych pasa drogowego nalezy wykona¢ w oparciu o dane z Operatu Ewidencji Gruntéw i Budyn-
kéw wlasciwego terenowo Starostwa Powiatowego oraz Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ktére Wyko-
nawca uzyska we wlasnym zakresie.

Wyznaczenie granic pasa drogowego obejmuje:
— uzyskanie niezbe¢dnych informacji, materiatow i wspotrzednych;
— odnalezienie i zidentyfikowanie punktu;
— wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego;
— oznakowanie granic pasa drogowego ogranicznikami wg zatgcznika Nr 11 2;
—  wrazie potrzeby przeprowadzenie procedury postgpowania rozgraniczajacego;
—  spisanie protokotéw granicznych;
—  wykonanie niezbednej dokumentacji papierowe;j i elektronicznej.

Wyznaczenie znakéw granicznych pasa drogowego polegaé bedzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowaniu przez
uprawnionego geodete znakow granicznych pasa drogowego staraniem i na koszt Wykonawcy robot. Wykonawca zastabilizuje
znaki graniczne pasa drogowego za pomoca betonowych punktow granicznych i betonowych ,.$wiadkow" punktow granicz-
nych. Betonowe punkty graniczne nalezy wkopa¢ w miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowego (na zatamaniach
granicy oraz na prostej w odlegtosci nie wiekszej jak 100 m z zachowaniem widocznos$ci pomiedzy sasiednimi znakami)
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Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza si¢ umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwatego materiatu. W przy-
padku gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzi¢

szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

,Swiadek” punktu granicznego winien byé usytuowany bezposrednio przy punkcie granicznym na linii granicznej oraz z na-
pisem PAS DROGOWY skierowanym w Kierunku drogi.

Betonowe punkty graniczne i zelbetowy ,,$wiadek" punktu granicznego zostang wykonane staraniem Wykonawcy zatgcznika
nr 1 dla $wiadka punktu granicznego.

Powyzsze prefabrykaty przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Po-
nadto musza by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw oraz powinny mie¢ powierzchnie gadkie, bez sladow po pecherzach
powietrznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 6 "Wymagania ogdlne" oraz Instrukcjach i wy-
tycznych GUGIK (1-7)

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 7 " Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych ze stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego jest szt. (sztuka) zastabilizowa-
nego punktu pasa drogowego.

Jako sztuka wyniesionego punktu pasa drogowego rozumie si¢ komplet granicznika i ,,$wiadka" punktu granicznego. Szcze-
gotowe rozliczenie nastapi na podstawie faktycznie dokonanych i udokumentowanych czynnos$ci geodezyjnych w oparciu o
ceng jednostkowg okre§long w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 8 "Wymagania ogdlne".

Odbidr robdt zwigzanych ze stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego nastgpuje na podstawie szkicéw, dziennikow
pomiardéw i protokotdw z przeprowadzonego postgpowania.

Dokumentacja geodezyjna powinna zosta¢ odebrana i przyjeta przez wlasciwy Powiatowy Osrodek Geodezyjny. Wykonawca
przedktada Inzynierowi 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji pomiarowej w wersji papierowej i elektroniczne;j.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt 9 "Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 sztuki [szt.] wznowienia i stabilizacji punktu granicznego pasa drogowego dla robdt objetych niniejsza
STWIORB obejmuje:
— uzyskanie niezbednych informacji i materiatow ze sktadnicy odpowiedniego Os$rodka Geodezji i Kartografii;
— odnalezienie i zidentyfikowanie punktu;
— wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego;
—  zakup i transport betonowych granicznikow i ,,$wiatkow" punktow granicznych w miejsce stabilizacji;
—  okazanie granic wlascicielom dziatek przylegtych do pasa drogowego,
—  wrazie potrzeby przeprowadzenie procedury postepowania rozgraniczajacego;
— oznakowanie granic pasa drogowego granicznikiem betonowym oraz ,,§wiadkiem" punktu granicznego;
—  opisanie granicznikow;
—  wykonanie niezb¢dnej dokumentacji papierowej i elektroniczne;j.

—  przekazanie Operatu Technicznego dot. wznowienia znakéw granicznych do zasobu geodezyjnego. Przedstawione
powyzej wykaz czynnosci nie wykluczaja wykonania innych prac, jezeli okaza si¢ one niezbedne do prawidlowej
realizacji zadania.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami. [1.1]
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
— kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr43 poz.430. z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. — Dz. U.2000r Nr 63 poz. 735, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 29.01.2004r, Prawo zamoéwien publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651; z pézniejszymi zmia-
nami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nierucho-
mosci Dz. U. Nr 268 poz. 2663. [4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 260;
Z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r; z pdzniej szymi zmianami.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci Dz. U. Nr 45 poz. 453.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow
i budynkow. Dz. U. Nr 38 poz.454.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zglaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy da-
nych, a takze ogélnych warunkéw umow o udostepnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego Dz. U. Nr 43 p0z.296 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 poz.267. [9] Ustawa z dnia
6 lipca 1982 1. o ksiggach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2013 poz.707 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzes$nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksigg wieczystych i zbio-
réw dokumentow. Dz. U. Nr 102 poz. 1122 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomos$ciami rolnymi Skarbu Panstwa Dz. U. z 2012r.
poz. 1187 z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Dz.U.2013 poz. 687.

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie drog publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw Dz. U. 2008 r. Nr 154, poz. 958. [14] Ustawa z dnia
13.10.1998 przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracj¢ publiczng. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z pdzniej-
Szymi zmianami.

Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz. U. 2012r. poz. 145 z pdézniejszymi zmianami. [16] Rozporzadzenie Mini-
stra Spraw Wewnetrznych [ Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomia-
row do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osndéw geodezyjnych, grawi-
metrycznych i magnetycznych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej

Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.10.2008r.
Zarzadzenie nr 32 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 29.04.2010r.,

Wytyczne i instrukcje.

Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania
nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998, w tym: [21.1] GG-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

GG-00.21.01. — Opracowanie materialdow do wniosku o uzyskanie zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
i leSnych na cele nierolnicze i nielesne,

GG-00.21.02. — Opracowanie materiatdow do wniosku o wydanie decyzji na wylaczenie gruntéw rolnych i lesnych
z produkg;ji rolnej i lesne;.
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[21.7] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej z uregulowaniem stanu prawnego
gruntow zajetych pod pasy drogowe w latach ubieglych.

Zalacznik nr 1
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SWIADEK PUNKTU
GRANICZNEGO
nomalowany na zatto

Z Czarnym napisem
wykonany z betonu B-25
zbrojonego & pretami @10

Rys. 1. Swiadek punktu granicznego, pomalowany na zotto z czarnym napisem, wykonany z betonu B-25, zbrojonego 4 pre-
tami fi 10.
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DM.00.00.03 Tablice ,,Przepraszamy za utrudnienia”

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace Wykonania i Odbioru Robot, ktore zostang wyko-
nane w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”.

Przedmiot niniejszego opracowania dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem tablic informacyjnych.

2. Tablice informacyjne o utrudnieniach:

a)

b)
c)
d)
€)

f)
9

a)

Tablica informacyjna pt. ,,Przepraszamy za utrudnienia” musza zawiera¢ ponizsze informacje:
— Informacje o utrudnieniach,
—  Informacje o dacie planowanego zakonczenia,
—  Emblemat Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu,
—  znak Wojewddztwa Opolskiego ,,Opolskie Kwitnace”,
—  Znak ,,Uwaga roboty drogowe”,

—  Hasto — ,,Przepraszamy za utrudnienia” oraz ,,Budujemy dla Ciebie”. Ponizej zamieszczamy wzor tablicy informa-
cyjnej o utrudnieniach, ktory nalezy wykorzystac:

f PRZEPRASZAMY

ZA UTRUDNIENIA

PLANOWANE ZAKONCZENIE
dd/mm/rrrr

/5 BUDUJEMY DLA CIEBIE !

Wymiary tablic informacyjnych o utrudnieniach:
Tablice informacyjne majg wymiar nie mniejszy niz 80x120 cm.
Lokalizacja tablic informacyjnych o utrudnieniach:

Tablice muszg by¢ umieszczone w miejscu realizacji inwestycji (poczatek i koniec rozbudowywanego odcinka drogi),
w migjscach dobrze widocznych i ogdlnie dostgpnych.

Terminy ustawienia tablic informacyjnych:

Ustawienie — niezwlocznie po przekazaniu placu budowy i uzgodnieniu z Zamawiajacym tresci i szczegbtowej lokalizacji
tablic.

Likwidacja — w dniu odbioru koncowego robot, po przekazaniu drogi do eksploatacji. W przypadku ewentualnej zmiany
terminu zakonczenia tre$¢ tablicy podlega modyfikacji.

Konstrukcje wsporcze tablic nalezy wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie innych ksztattownikow,
zaakceptowanych przez Inzyniera zgodnie z propozycjg Wykonawcy.

Stupki do zamocowania znakow zaleca si¢ wykonaé z ocynkowanych rur o $rednicy i dtugosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dhu-
gosci rury. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez
InZyniera. Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢
w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:

—  doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytka += 10 mm,

—  wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie
i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych,

—  Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy,

— Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
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b) Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charaktery-

c)

styczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne
sa usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, Ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wycigcia i
zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla
ksztattownika. Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i §ladéow jamy skurczowej widocznych nieuzbro-
jonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St 3S oraz mie¢ wlasno$ci mechaniczne wedtug PN-H-84020 — tablica
3 lub innej uzgodnione;j stali i normy z Inzynierem.

Powloki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny by¢ z cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5 %
i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN ISO 1461. Oczyszczenie powierzchni przez odtluszczenie, a nast¢pnie piaskowanie lub $rutowanie do drugiego
stopnia czysto$ci wg PN-70/H-97052.

I. Ogolne zasady wykonania robot:

—  Wykonaweca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania Kon-
traktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robot Kontraktowych.

—  Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnie-
nia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty. Wykonawca opracuje i przed-
stawi Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia Projekt Tablic informacyjnych wraz z propozycja ich lokalizacji. Po-
wyzsze wymaga zatwierdzenia rowniez przez Inzyniera.

—  Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
kontraktu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét, nalezy wyznaczy¢ lokalizacje tablic, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni —
wysoko$¢ zamocowania tablic na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakoéw nalezy zabezpie-
czy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Wykonanie wykopdw i fundamentdéw dla konstrukcji wsporczych tablic.

Sposdb wykonania wykopu pod fundamenty tablic powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i po-
siadanego sprzgtu. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentowych. Fundamenty z betonu zbrojonego. Wykopy pod fun-
damenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania tablic wykonywane z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu
ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrow-
nane z doktadnoscig = 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetni¢ do
spodu fundamentu betonem klasy C 12/15. Ptaszczyzny boczne fundamentow stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu.

Tolerancje ustawienia tablic:

Dopuszczalne tolerancje ustawienia tablic:

— odchylka od pionu, nie wigcej niz+ 1 %
— w wysoko$ci umieszczenia tablic, nie wigcej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegto$ci ustawienia tablic od krawedzi jezdni, krawedzi umocnionego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglo$ci umieszczenia tablic zgodnie z Instrukcjg o zna-
kach drogowych pionowych.

Tablice na dwoch stupach lub podporach.

Przy stosowaniu tablic umieszczanych na dwoch stupach Iub podporach — odlegto§¢ migdzy tymi stupami lub podporami,
mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy sto-
sowaniu wigkszej liczby stupow niz dwa — odlegtos¢ migdzy nimi moze by¢ mniejsza.

Poziom gornej powierzchni fundamentu.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej tablicy w fundamencie betonowym lub innym podobnym — pozadane jest, by
gorna czg¢$¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad t¢ powierzchni¢ wynie-
siona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, goérna czes¢ fun-
damentu moze by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15 m.

Barwa konstrukcji wsporcze;j.

Konstrukcje wsporcze tablic musza mie¢ barwe szara neutralng z tym, ze dopuszcza si¢ barwg naturalng pokry¢ cynkowa-
nych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie — z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to
wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

Potaczenie tablicy z konstrukcja wsporcza.

Materiat i spos6éb wykonania potaczenia tablicy z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich na-
rzedzi, odtaczenie tablicy od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktérych wy-
stepuja czgste przypadki dewastacji znakow, zaleca si¢ stosowanie elementow ztacznych o konstrukceji uniemozliwiajgcej
lub znacznie utrudniajgcej ich roztaczenie przez osoby niepowotane. Nie dopuszcza si¢ zamocowania tablicy do konstrukcji
wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

Trwatos¢ wykonania tablicy.
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Tablica musi by¢ wykonana w sposob trwaty, zapewniajacy petng czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu
w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dziatajace na tablice, nie moga powodowac znieksztat-
cenia tresci tablic.
Lokalizacja tablic.
W przypadku projektow drogowych o charakterze przebudowy na juz istniejacych ciagach drogowych tablice informacyjne
nalezy umieszcza¢ przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu koncach zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw. W przy-
padku realizacji projektow polegajacych na budowie nowych odcinkéw tablice informacyjne nalezy umieszcza¢ na po-
czatku i koncu odcinka drogi,
Tablice informacyjne o utrudnieniach powinny sta¢ podczas calej realizacji kontraktu Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Zasady kontroli jakos$ci robot.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania tablic informacyjnych z zapisami zawartymi w niniejszym
opracowaniu. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialtéw do wykonania fundamentéw betonowych "na mo-
kro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwol-
ni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowg ze §wiadec-
twem dopuszczenia do stosowania lub zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiardéw.
Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania tablic (lokalizacja, wymiary, wysoko$é zamocowa-
nia), zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardow, prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki, poprawno$¢ ustawienia stupkow i konstrukeji wsporczych, W przypadku
wykonania spawanych ztacz elementéw konstrukcji wsporczych: przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy
Taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obser-
wacji i pomiaréw, ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do
4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, w przypadkach
watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymalosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z norma, ztacza o
wadach
Podstawa platnosci dla tablic informacyjnych 0 utrudnieniach jest cena jednostkowa za szt. (sztuk¢) zamontowane;j tablicy
informacyjnej lub tablicy pamigtkowej. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obej-
muje:

—  przygotowanie projektu tablic informacyjnych i tablic pamiatkowych zgodnie z zaleceniami Inzyniera,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

—  zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania tablic wraz z konstrukcja wspor-
czg 1 pozostatymi elementami, na ktorych zamontowane zostang tablice,

—  wytworzenie, zaladunek i przewiezienie tablic informacyjnych i tablicy pamigtkowych na miejsce wskazane przez
Inzyniera,

—  wykonanie robot ziemnych,

—  wykonanie fundamentow z betonu zbrojonego,

— wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

— ustawienie tablic informacyjnych oraz bannera i tablic pamigtkowych na wskazanym miejscu,
— utrzymanie w dobrym stanie w okresie trwania robot budowlanych tablic informacyjnych,

—  rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy zgodnie z instrukcja
Inzyniera,

—  uporzadkowanie terenu robot.

Normy

[1] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Czg¢s¢ 1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[3] PN-EN 12620+A1 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

[4] PN-EN 197-1:2012 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego

uzytku

[5] PN-H-97080-06 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska

[6] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

[7] PN-H-74240 Rury stalowe bez szwu zimno walcowane lub ciaggnione ogdlnego przeznaczenia — Warunki tech-

niczne

[8] PN-H-82200 Cynk
[9] PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatoéci ogdlnego przeznaczenia — Gatunki
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[10] PN-H-84019
[11] PN-H-84020
[12] PN-H-84023-07
[13] PN-EN 10084
[14] PN-EN 10163-3
[15] PN-H-93401
[16] PN-M-69011
[17] PN-EN 1668

[18] PN-EN 756

[19] PN-EN 440

[20] PN-EN 12072

[21] PN-M-69430
[22] PN-EN 970

[23] PN-S-02205
[24] PN-EN 1SO 1461

[25] BN-82/4131-03

Inne dokumenty:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia — Gatunki
Stal weglowa konstrukceyjna pospolity i zwyktej jakosci — Klasyfikacja

Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazow elek-
troda wolframowa stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topnik
do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
hukowego elektroda topliwa w ostonie gazow stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznacze-
nie

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
nierdzewnych i zaroodpornych — Klasyfikacja

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogle-
dzin zewngtrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe). Wyma-
gania i badania.

Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopow stellitowych i prety z zeliw wysokochromowych do
napawania

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drodze — zatacznik do Dz. U. nr 220 poz.2181 z 2003 r. wraz z pézniejszymi zmianami)
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D.01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Robo6t budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzie-
szowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami umozli-
wiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projektowanej drogi oraz pozostatych drog zgodnie z Dokumenta-
Cja Projektowa.

Zakres robdt obejmuje:

— wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych drog,

— stabilizacja oraz odtworzenie i 0znakowanie granicy pasa drogowego

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow glownych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych
zatozonych w terenie, dowigzanych do reperow panstwowych;

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie zjazdéw i ich uzgodnienie z wtascicielami nieruchomosci;
€) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy ich
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych;
f) wyznaczenie przekrojéw porzecznych (co 20 m) do prowadzenia pomiaréw kontrolnych (geodezyjnych) kazdej warstwy,

g) oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktow na biezaco do konca okresu gwarancyj-
nego,

h) sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektow (w tym ich posadowien), skrajni na kazdym etapie robot.
Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonac:
a) wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,

b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktéw granicznych znakami granicznymi, wedlug zasad okreslonych
W przepisach dotyczacych geodezji i kartografii.

C) okazaé granice wiaécicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,
d) protokoty, pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu C20/25) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.

1.4.3. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy realiza-
cyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.4. Reper — zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego wysokosc¢ jest wy-
znaczona.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia ele-
mentoéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-
nymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB
i poleceniami Inzyniera.
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Niezbegdne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robot budowlanych;
—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
—  ochrony $rodowiska;
—  warunkow bezpieczenstwa pracy;
—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkow organizacji ruchu;
—  zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny stownik zamoéwien (cpv)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.  MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy powinny mie¢ $rednic¢ 0,15 — 0,20 m i dlugosei 1,5 — 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 — 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robét nalezy stosowac pale drewniane o $rednicy od 0,15 do
0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.
Do trwalej stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ elementow:
- geodezyjnych granicznikéw betonowych z krzyzem na gérnej poziomej $ciance.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzget:
—  teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
—  dalmierze,
-  tyczki,
- faty,
—  ta$my stalowe, szpilKi,
—  ruletki,
—  samochdd dostawczy,
—  inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktoéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakos$ci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmuja wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

—  punktow osi trasy,
—  punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
—  reperéw roboczych,

b) uzupehienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkow krzywych przejsciowych i tukow kotowych,

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wg. potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperow roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wsp6t-
rz¢dnych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykonanie
dodatkowych punktéw osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi wtadzami),

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (panstwowa i robocza).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasobow Geodezyjnych i Kartograficz-
nych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych
trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzed-
nymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia si¢ od rzgdnych okreslonych w Doku-
mentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmie-
niane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych
terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomia-
row przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
W sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaak-
ceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiado-
mie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksy-
malna odlegto$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ migedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza
niz 300 m.
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Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych, osa-
dzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoécia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu
ijego rzednej.
Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnos$ci osnowy pomiarowej panstwowe;j I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowiazana, co najmniej do dwoch punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej)
klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji
wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot, w okresie gwarancji

i rekojmi. Osnowe realizacyjna nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej lub
pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniona obawe Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie
nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,
c) w okresie rekojmi — wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktow osnowy pomiarowe] (poziomej i pionowej) lub konieczno$é czestszej aktualizacji
osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o do-
datkowg zaptate.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz
5 em. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okre-
$lonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt.2.2.

Usunigcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomigdzy styczna
z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okresle-
nie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego prze-
prowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypoéw 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé
w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta, co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 5 mm w stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktorych wystepuja tuki pionowe odleglosci pomigdzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby
odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zalozonej tolerancji po-
miarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzna-
czenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob, aby przeprowadzone frezowanie nawierzchni oraz wbu-
dowywanie mieszanki mineralno — asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wy-
maganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Dla sprawdzenia prawidtowos$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki
nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i konstrukcji nawierzchni o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
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5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia robot) punkty przekrojow
poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robot tj.:

—  pomiar stanu istniejacego nawierzchni,
—  pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,
—  pomiar rzgdnych koryta pod nowa konstrukcj¢ nawierzchni,
—  pomiar rzgdnych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
—  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
Ilo$¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.

5.8. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by wykonana przez geodet uprawnionego.
W ramach zamo6wienia nalezy wykonacé:
—  stabilizacj¢ oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,
—  wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktow granicznych znakami granicznymi, wedlug zasad okre-
$lonych w przepisach dotyczacych geodezji i kartografii,
—  okaza¢ granice wlascicielom nieruchomo ci przylegajacych do pasa drogowego,
—  protokoly zawierajace:

o oznaczenie nieruchomosci wedtug danych z katastru nieruchomodci oraz ksi¢gi wieczystej, a w razie jej braku —
wedhug innych dokumentéw okreslajacych stan prawny nieruchomosci,

. oznaczenie i dat¢ wydania decyzji zatwierdzajacej podziat nieruchomosci,

. informacje o sposobie utrwalenia punktow granicznych,

. 0znaczenie wyznaczanych i utrwalanych punktéw granicznych,

. liste i podpisy 0sOb obecnych przy czynno$ciach wyznaczenia i utrwalenia punktow granicznych,

. date sporzadzenia protokotu oraz imi¢ i nazwisko, numer uprawnien zawodowych i podpis osoby, ktora wykonata
protokot.

Podstawg prawng do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. Nr 240) oraz Dz.U 2004 nr 268, poz. 2663. Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi
betonowymi (z krzyzem). W linii granicznej (w odleglo$ci do 1m) nalezy przy stupku granicznym wkopaé $wiadka punktu
granicznego (s p g) (okreslonego w p.1.4.2). w ostepach do 200m, z zachowaniem wizury miedzy sasiednimi punktami (spg).

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy zastgpi¢ go innym elementem
zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzié¢ szkic topograficzny okreslajacy
jego potozenie. Przed rozpoczeciem robot na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy i zastabilizowa¢ go kotkami
drewnianymi, do czasu zakonczenia rob6t. Po zrealizowaniu rob6t drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geode-
zyjnej Wykonawca musi dokona¢ trwatej stabilizacji punktéw granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakdéw wyzej
opisanych. Znaki nalezy wkopa¢ w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po wkopaniu winny
wystawac ponad powierzchnie podtoza do 10 cm.

5.9. Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego
Operat musi byc wykonany przez geodete uprawnionego.

5.9.1.Opis
Opis powinien zawierac:
- tytul,
— nazwe i nr. drogi,
—  dat¢ wykonania,
- autora,
—  opis obiektu,
—  problemy.
5.9.2. Zalgczniki (cze$¢ mapowa)

—  wykaz wspotrzednych punktow granicznych zastabilizowanych wraz ze wspotrzednymi swiadka punktu granicz-
nego,

—  mapy wstggowe z: wrysowana granica, zaznaczonymi punktami granicznymi i §wiadkami punktu granicznego,
—  rodzaje punktow,

—  protokoty z okazania punktow granicznych wiascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z zataczni-
kami graficznymi (szkice).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:
— 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

—  robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysoko$ciowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie
i wysokos$ciowo oraz zastabilizowanej trasy.

8.  ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i1 dziennikéw pomiardw geodezyj-
nych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Czynnos$ci odbioru mogg by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowe;.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych po dokonaniu odbioru robot wg
punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci,

—  wykonanie wszystkich niezbednych czynnos$ci okreslonych w niniejszej STWiORB na podstawie szkicow i dzienni-
kéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania Ogoélne”,

—  pozyskanie niezb¢dnych materialdéw geodezyjnych,

—  zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z przy-
jetej technologii robdt;

—  wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

—  uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),

—  wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

—  ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylenia skarp,
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—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

—  odszukanie i oznakowanie punktow granicznych pasa drogowego (przed rozpoczeciem robot) — na podstawie prze-
kazanych szkicow wraz ze wspotrzednymi,

— wyznaczenie lub odtworzenie (w razie koniecznosci) osnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi niezb¢dnymi projek-
tami, zgltoszeniami itp.

—  wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzania robot, prace kameralne,
—  zalozenie osnowy geodezyjne;j,

—  zakup i transport materiatlow i sprzgtu,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

—  koszty osrodkéw geodezyjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK 1993.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1980

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1983

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z pdézniejszymi zmianami).

9. OST GG-00.01.02 Zalozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i obiektow mosto-
wych.
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D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw (krzewdw) w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej
nr 423 w m. Zdzieszowice”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow, wy-
konywanych w ramach rob6t przygotowawczych w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy:

- przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilos¢, kategoria i cena nie moze by¢ nizsza niz oszaco-
wane przez rzeczoznawce,

- przekazanie Inwestorowi protokotu z przeprowadzonego postepowania przetargowego majacego na celu uzyskanie oferty
Z najwyzsza cena,

- wydanie drewna oferentowi, ktory zaoferowat najwyzsza cene, po uzyskaniu informacji od Inwestora, ze nalezno$¢ za drewno
zostala zaptacona; jezeli oferent mimo otrzymania faktury nie zaptaci nalezno$ci w wyznaczonym terminie, drewno zostanie
sprzedane oferentowi, ktory zaoferowat drugg cena, jednakze nie nizszg niz ustalona przez rzeczoznawce,

- wplata za drewno musi zosta¢ dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce ostatniej faktury dla zadania,

- koszty zwiagzane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy nalezy ujaé¢ w cenach jednostkowych kosz-
torysu ofertowego,

- w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny wynikajacej z wyceny dokonanej przez
rzeczoznawcg lub gdy oferent nie zaptacit w wyznaczonym terminie nalezno$ci za drewno, Wykonawca jest zobowigzany
zakupi¢ drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami poda-
nymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdéw nalezy stosowacé:
—  pily mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,
—  spycharki,

—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4.  TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galg¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
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Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob
nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunig¢ciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezienie pni, kar-
piny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywacé w tzw. sezonie rgbnym, ustalonym przez Inzy-
niera.

W migjscach dokopdéw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢
z roslinnoéci, wykarczowaé pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W migjscach nasypow teren nalezy oczysciC tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkoéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona

przed uszkodzeniem. Jezeli ros§linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przy-

padkow:

a) w obrebie nasypow — jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje si¢ co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte rowno
z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zagescid, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob
ktoéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej ro§linnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiIORB lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien
odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee powinny by¢ usunigte przez Wykonawce
z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnos$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo§ci dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagro-
madzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go W miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
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Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda
Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przy-
kryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostalo$ci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB
D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
— dladrzew - sztuka,
—  dla krzakow (krzewow) - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach, przed ich za-
sypaniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  wyznaczenie w terenie drzewostanu podlegajagcemu wycince zgodnie z tabelami zawartymi w dokumentacji projek-
towej,

—  wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow (krzewow),

—  wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

—  zasypanie dotow,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt oraz oczyszczenie terenu wskazanego w dokumentacji projektowej z
samosiejek, gruzu i innych zanieczyszczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.01.02.01a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 423 w
m. Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot trwajacych w okresie budowy drogi
i obiektow inzynierskich, zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem istniejacych drzew i krzewow zlokalizowanych:

—  w pasie wykonywania budowlanych robot drogowych, ktére dokumentacja projektowa, lub Inzynier przewiduje po-
zostawi¢ po zakonczeniu budowy,

— naterenie tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy, placow manewrowych i zaplecza budowy, z uwzgled-
nieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, statego zabezpieczenia na okres po zakonczeniu budowy i
pielegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot,

— naodcinkach zlokalizowanych na dz. prywatnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo — ro$lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym p¢dzie glownym (pniu).

1.4.2. Korona — gorna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i ufor-
mowang korong.

1.4.5. Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami poda-
nymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiIORB.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowaé nastgpujace materialy:
a) materiatly do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
—  deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
—  maty stomiane,
—  zuzyte opony samochodowe,
—  drut, taSme stalowa, gwozdzie,
- wode,
b) materialy do wykonania statych konstrukeji ochronnych wokoét drzew, wedtug ustalen dokumentacji projektowe;j, jak:
—  mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprawie badz na sucho,
— mury betonowe i ew. zelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne,

pomosty zabezpieczajace z rusztdw stalowych, ptyt betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp.,
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€) materiaty pielggnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
—  preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
—  $rodki impregnujace,
- wode.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielggnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wyko-
nawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagania dotyczace materiatdéw do wykonania statych konstrukcji ochronnych wo-
kot drzew, powinny odpowiadac ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych moga
odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D.03.03.01 [4], D.05.03.02 [5], D.05.03.23a [6], D.06.01.01 [7], D.09.01.01 [8],
D.10.01.01 [9].

Zaleca sig, aby:
—  elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny sposob zabezpieczone przed korozja,

—  beton do drobnych elementoéw miat klas¢ co najmniej B 35.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot:

a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
—  recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
—  samochodu skrzyniowego do transportu,
—  sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
—  wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprz¢tu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokoét drzew:
—  wg ustalen STWiORB wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
—  recznego sprze¢tu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dhuta, noze, skrobaki,
—  recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Materiaty do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot drzew, wymagajace specjalnego sposobu zabezpieczenia
W czasie transportu, nalezy przewozi¢ wedlug ustalen wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,
3. roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan Inzyniera:
—  ustali¢ lokalizacjg¢ drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,
—  szczegblowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy stalych obiektach zabezpieczajacych drzewa,
—  usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen STWIORB D.01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robdt przygotowawczych
oraz z ustalen STWiORB D.02.00.00 [3] przy wystepowaniu robdt ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot drogowych, a sa narazone na uszkodzenia
w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

—  tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy
czym wyjatkowe zastosowanie sprz¢tu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot
drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

—  wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,
—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

—  skladowania materiatéw budowlanych,

Zmian poziomu gruntu.
Zaleca sig¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okre-
sie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych rob6t sa miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytacznie recznie.
Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonaé oston¢ korzeni w formie szczeliny o szerokosci
0,3+0,5 mi glebokosei 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej
niz wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem we-
getacji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

—  owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, a na-
stepnie oszalowanie ich deskami do wysokos$ci pierwszych gatezi. Dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na
podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

—  podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakoniczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
—  rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
—  usunigcie materialdw zabezpieczajacych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Stale zabezpieczenie drzew
Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawié po zakonczeniu drogowych robot budowlanych, moga podle-
gac:

—  tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4, jesli poziom terenu wokoét drzewa nie zmieni sig,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu wokot drzewa,

—  obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi woko6t drzewa, przy wiekszych réznicach pomiedzy terenem istniejg-
cym a projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu stalego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokot okreslonych
drzew powinna by¢ zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku niepelnych danych mozna przyjmowac nastepujace
rozwigzania, po akceptacji ich przez Inzyniera:

—  przy obnizeniu terenu o 1+1,2 m mozna wokot drzewa pozostawi¢ Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1, ochra-
niajacy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rumosz skalny, otoczaki badz kamienie,

—  przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykonac¢ $cianke oporowa o ksztalcie okragltym lub prosto-
katnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami (patrz rys.2b). Wykonanie $cianki
powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D.10.01.01 [9],
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—  przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wigkszym, mozna wymodelowa¢ niecke o tagodnym pochyleniu
wokot drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwola, obsypujac drzewo lekka ziemia (patrz rys. 3),

—  przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac ziemig ponad pierwotny poziom terenu,

—  przy podwyzszeniu terenu o 0,2 = 0,5 m pnie drzew mozna obsypac ziemia, lecz z wykonaniem specjalnych napo-
wietrzajacych warstw zwirowych i urzadzen (patrz rys. 4), ktore mozna wykonac stosujac si¢ do zalecen STWiORB
D.03.03.01 [4],

—  przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje si¢ mury lub studzienki zabezpieczajace pien przed zasypaniem
z urzadzeniami napowietrzajgcymi (patrz rys. 5), przy korzystaniu z zalecen STWiORB D.10.01.01 [9].

W warunkach miejskich studzienkg¢ mozna przykry¢ krata.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6ot budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielggnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
—  zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
—  wykonac cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
—  zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,
—  posypa¢ gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

—  zastgpié, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ gleba bardziej za-
sobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:
—  wykonywac cigcia gat¢zi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
—  zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rane po usunigciu zywej gatezi:
e $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
e Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych bedzie wyrastata
tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pier§cien o grubosci 1,5 +2 cm) — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym,
a pozostalg cz¢$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
—  wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchni¢ rany,
—  uformowa¢ krawedz rany (ubytku),

—  zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w cato$ci
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiIORB. Do robdt wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

—  odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
—  niezbedne uzupehnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub
ustalone przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialdw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia:

—  obudowy drzewa w zakresie spelniania warunkow zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienio-
nymi w pkcie 5.4,

—  zaopatrzenia drzewa w wodg i powietrze, zgodnie z pktem 5.4,

—  ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot zabezpieczajacych.

6.3.2. Badania w czasie robét stalego zabezpieczenia drzew
W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzew nalezy:

—  bada¢ zgodno$¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokumentacja projektowa, STWiORB lub wymaga-
niami odpowiednich STWiIORB wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,

—  sprawdzaé ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3. Badania robét pielegnacyjnych drzew uszkodzonych
Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegaja na sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pktu

—  prawidlowos$ci wykonania ci¢¢ (korony, korzeni, gatezi),
—  poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow drzewa (ran),
—  zabezpieczen gleba uszkodzonych korzeni,

—  stopnia zaopatrzenia drzewa w wodg i powietrze.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— w zakresie robot stalego zabezpieczenia drzew — roboty okreslone w odpowiednich STWIORB, wymienionych
w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,

—  w zakresie robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — cigcie i1 zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wy-
miana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  roboty przygotowawcze, pomiarowe,
—  pozyskanie miejsca sktadowania materialow,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,

—  wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielggnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznej,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprzgtu,

—  uporzadkowanie terenu robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:

—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu
i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. STWiORB zwigzane:

1. DM.00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D.02.00.00 Roboty ziemne

4. D.03.03.01 Saczki podhuzne

5. D.05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow
7. D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

8. D.09.01.01 Zielen drogowa

9. D.10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dzial 4. Ochrona §rodowiska w budowie drog. GDDP, Warszawa

10. 2002 (projekt)

ZAYL.ACZNIKI
ZAYLACZNIK 1

ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (WG [10])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktdre pozostanie w terenie po zakonczeniu robot drogowych i jest narazone na uszko-
dzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje si¢ przede wszystkim:

—  naobszarze pasa robot drogowych, poza jezdnig, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,
— naterenie zaplecza budowy drogi,
—  w poblizu drog tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong bryla korzeniows, zaleca si¢ wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa o minimalnych
wymiarach 4 x 4 m, wygrodzong ptotem z desek lub zerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na shupkach, wbitych w na-
roznikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje si¢ drutem lub ta§mga stalowa, opasujaca calos¢ wygrodzenia. Wokot wygro-
dzenia, w polowie jego wysokosci, zaleca si¢ umiesci¢ pomalowang deske, zwracajaca uwage na wykonane zabezpieczenie.
Na rysunku 6 przedstawiono przyklad zabezpieczenia drzewa i jego bryly korzeniowej z lokalizacja urzadzen i materiatdow
placu budowy.

Zaleca sig¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz, jako materiatow
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktoérych gléownym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga by¢ zabezpieczane w sposdb bezposrednio chroniacy
pien.

ZAY.ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDOWY DROGI

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniejacych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogi powinno by¢ najszerzej stosowana praktyka projek-
towa i wykonawczg.

Najczesciej drzewa pozostawia si¢ na zewnetrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa wywlaszczenia), na obszarze
przysztych miejsc obstugi podréznych, parkingdw, miejsc wypoczynku i w pasach dzielacych drég dwujezdniowych, pod wa-
runkiem, ze w zasadzie:
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— teren projektowany bedzie obnizony lub podwyzszony w stosunku do terenu istniejacego, w sposob pozwalajacy na
zastosowanie rozwigzan technicznych, umozliwiajacych pozostawienie drzewa na state w terenie,

—  drzewo nie ograniczy widoczno$ci poziomej i pionowej na drodze,
—  system korzeniowy drzewa nie bedzie zagrazat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.

—  Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robot ziemnych moga by¢ poddane nieko-
rzystnym oddziatywaniom, np.:

—  w wykopach moga nastapi¢ podcigcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty korzeniowe;j,

—  w nasypach, zasypanie dolnej czg¢sci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz utrudnienie dostgpu powietrza
i wody do korzeni.

Decyzja 0 pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stanu w zalezno$ci od wysokosci
nasypu, gatunku drzewa, gltebokosci bryty korzeniowej i warunkow nawodnienia. Drzewa z glgbokim systemem korzeniowym,
takie jak dab, sa bardziej odporne na zasypanie dolnej czesci pnia niz drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym,
takie jak wiazy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wplywa rowniez na mozliwos¢ pogorszenia stanu drzewa. Cigzka gleba
gliniasta moze pogarsza¢ stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste sa mniej
szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyz umozliwia la-
twiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie warstwy 5+10 cm zwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych
korzeni w t¢ warstwe. Rowniez obnizenie terenu o 10+15 cm wokoét drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie si¢ do
nowych warunkow.

Przy glebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane sg specjalne konstrukcje chronigce drzewo, zwykle w postaci studni
szczelnie chronigcych ucieczkg wody lub muru kamiennego uktadanego na sucho. Przy nasypach z gruntu zwig¢ztego wokot
drzewa z rozwinigta bryla korzeniowa, wykonuje si¢ wokot pnia okragla studni¢ na wysokos¢ nasypu. Odleglos¢ od $ciany
studni do pnia $rednicy 8-10 cm powinno wynosi¢ co najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkatych wnetrze studni pozostawia
si¢ puste, a wierzch studni przykrywa si¢ metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkatymi, studni¢ wypetnia si¢ piaskiem
i ew. weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu uktada si¢ warstwe 10+12 cm zwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta
zrébwnana byla z poziomem otaczajgcego gruntu. W zaleznos$ci od potrzeb mozna zastosowa¢ odwodnienie studni sgczkami
zwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczy¢ przy wigkszej roznicy obnizonego terenu, np. przy wysokosci 1 + 1,2 m usypac
$ciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1. Je$li teren zostanie obnizony na glebokos$¢ wigksza od 1 m, wokét drzewa wykonuje
si¢ $cianke oporowa o ksztatcie okragltym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami. Na terenie miejsc
wypoczynkowych $cianke wokét drzewa mozna wykorzystac jako tawke, odpowiednio ja dostosowujac do odpoczynku po-
droznych (rys. 2c).

ZALACZNIK 3

RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew (wg [10])

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszaning piasku
z torfem | kompostem
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b)

siatka druciana
i tkanina lub widknina

e
. deskowanie

c)

mieszanina piasku
;ZZ torfem | kompostem
I

i

|

a) przekrdj ogdlny, b) szczegdt wykopu, c) wstgpna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed wlasciwym wyko-
pem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody,
Transport 1982)

a) pozostawiony $cicty stozek z gruntu, ochraniajgcy korzenie drzewa
b) S$cianka podporowa z kamienia wokot drzewa pozostawionego na skarpie

c) $cianka oporowa dostosowana do odpoczynku podroznych przez wykonanie tawki na jej gornej powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu podwyzszonego o 0,2 +~ 0,4
m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkigj ziemi
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Rys. 4. Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami zwirowymi (wg [10])

Lekka ziemia urodzajna
Nowe Korzenie

Gruby zwir » 60

Rurka drenarska @10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpieczajaca pien drzewa przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m (wg [10])

Przekroj - wariant |

Objasénienia:

A — szyb napowietrzajacy z azurowym przykryciem,
B — nowy poziom terenu,

C — zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,

E — krag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka

Rzutz gory
. : 'y
\
o, A
L3 s/
strefy strefy

napowietrzania  korzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryta korzeniowa na placu sktadowym (wg [10])

20m 20m
+ /—S'UpEK Barak

Z
lg [V e —A—

Pomalowana deska

Skiadowany
material

...... -— [eppp— | §
: SRTR - R 5
2 if - Plyty betonowe {
=] Pha! J

(Oproécz wygrodzenia drzewa ptotem z desek lub Zerdzi pokazano z lewej sposob sktadowania materiatu, a z prawej lokalizacje¢
baraku budowy).
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D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 423 w m.
Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem warstwy ziemi urodzaj-
nej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:

—  usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na cata rzeczywista lokalna gtgbokos¢ jego zalegania ($rednio 15 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robot budowlanych;
—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
—  ochrony $rodowiska;
—  warunkow bezpieczenstwa pracy;
—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkow organizacji ruchu;
—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.  MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

—  lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

—  koparki i samochody samowyladowcze — w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu,

—  inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4.  TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Ziemia
urodzajna bedzie sktadowana z przeznaczeniem (o ile to mozliwe) do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce
do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na miej-
sce sklfadowania moze odbywac¢ si¢ samochodami samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej
Przed usunigciem humusu Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejacego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem (o ile to mozliwe) do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z budows.

Ziemig urodzajna nalezy zdjac¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych na petng glebokosci faktycznego stanu zalegania lub
wskazang przez Inzyniera.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem ziemi urodzajne;j.

Ziemig urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce
hatdowania. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczysz-
czeniami.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzy-
skanie uzgodnien od odpowiednich wladz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych jest wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do wywiezienia nadmiaru humusu z terenu budowy.

Po wykonaniu robét podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca
zobowigzany jest do wymiany gruntu na gtebokos$¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastgpi¢ gruntem spetniajagcym wyma-
gania D.02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Kontroli podlega w szczegdéInosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa:
—  powierzchnia zdjecia ziemi urodzajne;j,
—  grubos¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajne;j,
—  prawidlowo$¢ spryzmowania humusu.
Kontrola jakosci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czgéci organicznych.
Ilo$¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zosta¢ ustalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych przeprowadzonych przed i po
zdjeciu ziemi urodzajne;j.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za metr kwadratowy (m2) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z okresleniem podanym w p.7.2
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbe¢dnych materiatow na miejsce budowy,

—  zastosowanie materiatldw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z przy-
jetej technologii robot,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na rzeczywistg lub ustalona przez Inzyniera glebokos¢ jej zalegania,

—  zaladunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,

—  skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

— utrzymanie odktadu w niezb¢dnym zakresie,

—  rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

—  koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

—  optaty za sktadowisko,

—  zaladunek i wywdz nadmiaru humusu z terenu budowy,

—  Dbiezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow,
—  oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

—  wykonanie niezb¢dnych pomiaréw, prob i sprawdzen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D.01.02.04 Rozbiorka elementow drég i ulic
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 423 w m.
Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog i ulic
i obejmuja:

-demontaz ogrodzenia na granicy dz. nr 1874/2. Ogrodzenie z siatki drucianej oraz stupkow metalowych dt. 2,0m, H=1,7m.

Dtugo$¢ ogrodzenia do rozbioki L=40,09m, il. stupkow 18 szt. Diugo$¢ ogrodzenia do odtworzenia po nowej granicy L=36,70
m. i il. shupkow 16 szt.

-demontaz ogrodzenia na granicy dz. nr 1869.0grodzenie z desek oraz stupkow metalowych. Diugo$¢ ogrodzenia do rozborki
L=36,93 m. i il. stupkow 14 szt. Dhugos$¢ ogrodzenia do odtworzenia po nowej granicy L=22,0 m. i il. stupkéw 10 szt.

-demontaz ogrodzenia na granicy dz. nr 1816.0grodzenie z siatki drucianej oraz stupkéw metalowych. Diugos¢ ogrodzenia
do rozborki L=11,77 m. i il. stupkow 6 szt. Dlugosé¢ ogrodzenia do odtworzenia po nowej granicy L=>5,60 m. i il. stupkow 3
Szt.

-demontaz ogrodzenia na granicy dz. nr 1776. Ogrodzenie z kostki granitowej o dlugosci 5,50m i il. stupkdéw z kostki gran.
2szt. Ogrodzenie z desek oraz stupkow L=36,20 m i il. stupkdw 16 szt. Dlugo$¢ ogrodzenia z kostki kamiennej do odtworzenia
po nowej granicy L=6,30 m. i il. shupkow 3 szt. Dlugo$¢ ogrodzenia z desek do odtworzenia po nowej granicy L=22,55 m. i il.
stupkéw 10 szt.

-demontaz ogrodzenia na granicy dz. nr 1758. Ogrodzenie z siatki drucianej oraz stupkéw metalowych. Diugo$¢ ogrodzenia
do rozborki L=32,24 m. i il. stupkéw 11 szt. Dlugosc ogrodzenia do odtworzenia po nowej granicy L=31,60 m. i il. stupkéw
10 szt.

- rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr 3 cm
- rozbiorka koryta rowu Anka z plyt betonowych typu jomb 75x50x10

- rozbiorka nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 cm - zjazdy

- rozbiorka ist. nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cem. piask. gr. 3 cm- zjazdy
- rozbidrka istn. nawierzchni z kostki brukowej szarej

- rozbiorka istn. nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na pods. cem. piask. gr 3 cm - chodniki
- rozbiorka istn. nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm - pobocza, place i zjazdy

- rozebranie istn. kraweznika betonowego 15*30cm na tawie betonowej o powierzchni 0,07 m2
- rozebranie faw z betonu pod krawezniki

- rozbidrka istn. nawierzchni betonowej $r. gr. 15 cm - przy/za brama na posesji

- rozbidrka istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy ceglane

- rozbiorka istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy kamienne

- rozbidrka istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy betonowe

- rozbiorka istn. przepustu fi600 JNI 11091133 elementy ceglane

- rozbiodrka istn. przepustu fi600 JNI 11091133 elementy zelbetowy

- rozbidrka istn. przepustu fi600 JNI 11091134 elementy ceglane

- rozbiodrka istn. przepustu fi600 JNI 11091134 elementy zelbetowe

- rozbiorka istn. betonowego korytka na rowie Anka

- rozbiorka istn. betonowej konstrukcji aco-drainu (odwodnienie liniowe)

- rozbiorka istn. stalowej konstrukcji aco-drainu (kratka-ztom)

- rozbidrka istn. dojscia do furtki z ptyty betonowej 100x50

- rozbiorka istn.konstrukeji doj$cia do furtki - elementy kamienne

- rozbidrka istn. zjazdu z ptyty betonowej 120x50

- rozbidrka istn. zjazdu z ptyty betonowej 120x55
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- rozbidrka istn. kostki betonowej 50x50x8

- rozbidrka istn. murkow przy zjezdzie do posesji oraz przy rowie

- rozbidrka istn. komory betonowej kanalizacji sanitarnej o wymiarach 160cmx160cm

- rozbidrka istn. komory betonowej kanalizacji sanitarnej o wymarach 230cmx120cm

- zdjemowanie tarcz znakow dorogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, uzupetiajacych
- demontaz tablic znakéw pionowych

- likwidacja urzadzen U-1a (stupki hektometrowe)

-likwidacja drogowej bariery ochronnej (stalowej) U-14a

- demontaz konstrukcji wsporczych znakow - shupki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z de-
finicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robot budowlanych;
—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
—  ochrony $rodowiska;
—  warunkow bezpieczenstwa pracy;
—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkow organizacji ruchu;
—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.  MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposob ich nabywania, przechowywania oraz transport podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy (chyba Zze umowa pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg wskazuje inaczej) i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujacym z wykonaniem
innych robot.

Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustow moga by¢é wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nodg z krawe-
dziakéow (np. 7,6 X 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami
z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada si¢ pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x
1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikow 45 x 45 x S mmi70 x 70 x 7
mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materialow odpowiadajacych nastgpujacym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzegtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

58



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

Sprzgt powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i1 Projekcie Technologii i Organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostana przez Inzy-
niera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. 3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzy-
stany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialu z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia JakoS$ci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmujg usunigcie z Terenu Budowy (lub ich przetozenie np. wprzypadku ogrodzen)
wszystkich elementow wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo
wg wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég na odcinkach wykopow drogowych powinny by¢ tymczasowo zabez-
pieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie przewiduje
si¢ wykonania wykopoéw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do
poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z D.02.03.01.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w pkt. 3. lub w sposéb zalecony przez Inzy-
niera. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejagcymi byly pio-
nowe, obciete pita i oczyszczone.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu Wyko-
nawca ma obowigzek biezacego utrzymania drog dojazdowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre§lone w STWIORB lub
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z STWIORB staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania odpowiedniego organu (trasa
i miejsce zdeponowania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jako$ci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Dokumentacja Projektowa w zakresie kom-
pletnosci wykonywanych robdt, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB.

Zageszczenie gruntu wypehniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustoéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ na budowie.
Jednostka obmiaru robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ulic jest dla rozbiorki:
— dla nawierzchni jezdni, chodnika, itp — m2 (metr kwadratowy),
—  dla kraweznika, opornika, obrzeza, itp — m (metr),
—  dla znakéw drogowych — szt. (sztuka),
— dla ogrodzenia, bariery, $cieku, przewodu przepustu — m (metr),
— dla fundamentu, el. betonowych, ceglanych — m3 (metr sze$cienny),
zgonie z przyjeta jednostka w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbioru wykonanych robot rozbidrkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p.7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci,

—  wyznaczenie Robot w terenie,

—  zakup i zastosowanie materialtow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt wynikajacych
Z przyjetej technologii robot;

—  roboty przygotowawcze,

—  rozbidrka (przetozenie) wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
—  zaladunek i odwoz materiatow z rozbiorki na wysypisko,

—  koszty utylizacji lub sktadowania,

—  zasypanie i zageszczenie dotéw po usunietych elementach drog i ulic do uzyskania Is >= 1,00 wg BN-77/8931-12
191,

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Robot w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy napowietrznej linii energetycznej 0,4 kV.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych niskiego
napiecia kolidujacych z przebudowa drog.

W ramach przedsi¢gwzigcia inwestycyjnego wykonane zostanie przebudowa sieci elektroenergetycznych:
- przebudowa stupow nN - 8 kpl.

- przebudowa linii napowietrznej nN ASXSn 2x25 — 20m

- przebudowa przytaczy napowietrznych — 5 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii elektrycz-
nej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukceji wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktéore linia jest zbudowana.

1.4.3. Odleglos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.4.4. Odleglos¢ pozioma - odleglos$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Przeslo - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6. Zwis f - odlegto$¢ pionowa migdzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku rozpigtosci
przesta.

1.4.7. Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagajacym
zwigkszonego bezpieczenstwa

1.4.9. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzutow poziomych dwoch lub
kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.10. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii elek-
trycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokoS$ci zawieszenia najwyzej polozonego nieuziemio-
nego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wy-
magania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN. Zaleca si¢ stosowanie fundamentow i elemen-
tow ustojowych typowych. Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow i wod
zgodnie z zalacznikiem do PN.

Typy zastosowanych fundamentow:

- fundament typu SFP111,
- fundament tupy UP3+UP2.
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2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych
przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materialu nie prze-
kraczaty dopuszczalnych napre¢zen zwyktych, a dla warunkow pracy zakloceniowej lub montazowej -dopuszczalnych napregzen
zwigkszonych. Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN.

2.3.1. Slupy strunobetonowe

Stupy strunobetonowe powinny spelnia¢ wymagania PN i moga by¢ stosowane do linii napowietrznych o napigciu znamiono-
wym do 30 kV.

Typy zastosowanych stanowisk shupowych:

-Stup krancowy K-E10,5/17,5
-Stup krancowy K-E10,5/12
-Stup krancowy K-E10,5/6
-Stup krancowy RNK-E10,5/10

2.3.2. Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolatorow powinny przenosi¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia przewodow i parcia wiatru oraz
odpowiada¢ PN. Zaleca si¢ stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na goraco
zgodnie z PN-74/E-04500 .

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spelnia¢ wymagania PN. O ile
STWiORB i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywacé si¢ wytrzymatos$cig mechaniczng
nie mniejsza niz czg¢$¢ linii, z ktdrg wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg
PN-74/E-04500.

Czgsci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatow majacych przewodno$é elektryczng zblizong do
przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnig styku i doktadnosc¢ potaczenia z prze-
wodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolityczne;j.

2.5. Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatdw o dostatecznej wytrzymato-

$ci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wpltywy atmosferyczne i chemiczne.

2.5.1. Przewody robocze
Zaleca si¢ stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe typu AsXSn.

Tablica 2. Wymagane przekroje przewodow roboczych

Oznaczenie przewodu Przekrdj przewodu w mm? Napiecie znamionowe linii
AsXSn 4x70+25 0,4/1 kV
AsXSn 4x25 0,4/1 kV

2.6. Bednarka
Do wykonania uzioméw tasmowych zastosowano bednarke ocynkowana o wymiarach 25x4 mm wg PN-H-92325.

2.7. Pretstalowy

Do wykonania uzioméw pretowych zastosowano prety stalowe z elektrolityczna powtoka ochronng z cynku lub miedzi o sred-
nicy 14,2mm lub 18mm przy mechanicznym pograzaniu w gruncie wg PN-H-93200.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trans-
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portu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac akceptacj¢ Inzy-
niera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia ko-

rzystania z maszyn i sprzetu (wedlug tablicy 3), gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robot.

Tablica 3. Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa

Zesp6t pradotworezy jednofazowy o mocy 2,5 kVA
Zageszczarka wibracyjno-spalinowa

Spawarka spalinowa

Samochdd wiezowy z platforma i balkonem

Podno$nik montazowy hydrauliczny z napedem spalinowym

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien wykazywacé si¢
mozliwos$cia korzystania ze $rodkow transportu wg tablicy 4.

Tablica 4. Wykaz $rodkow transportu

Nazwa

Zuraw samochodowy

Samochdd skrzyniowy

Samochdd specjalny z platforma i balkonem

Przyczepa duzycowa

Ciagnik siodlowy z naczepa

Samochdd dostawczy

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii

Przy przebudowie i budowie drog, wystepujace elektroenergetyczne linie napowietrzne, ktdre nie spetniaja wymagan PN-E—
05100-1;1998 oraz SEP-003 powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika tych obiektow. Warunki te
okreslajg ogolne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtaczenie napigcia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram roboét, zawierajacy uzgodnione
z uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w przebudowywanych urzadzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace napowietrzne linie elektroenergetyczne nalezy przebudo-
wywacé zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:
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wybudowanie nowego niekolidujacego z droga odcinka linii posiadajacego parametry nie gorsze od linii przebudowywanej,
wylaczenie napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,

wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga,
zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie
pracy .

5.2. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB
oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby ele-
menty urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku
niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i
uzyska¢ od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic ele-
menty konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszelkie wykopy zwiazane z
demontazem stupéw i fundamentow powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do
poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materialéw pochodza-
cych z demontazu Zamawiajacemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.2.1. Demontaz przewodow

Podczas demontazu przewodow nie wolno ich przecinaé na stupach, lecz po ich odtaczeniu od izolatorow, opuszczaé pojedyn-
€z0 na ziemie przy pomocy liny i zwija¢ w kregi na catych odcinkach demontowanych lub na odcinkach zawieszenia odciago-
wego. W przypadku niemoznosci przeciagnigcia ich w catosci przez istniejace drogi, dopuszcza sie ich przecinanie.

5.2.2. Demontaz stupow

Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym przewrdceniem przez
umocowanie pod poprzecznikami liny dzwigu samochodowego, ktora nalezy lekko naprezy¢. Po odkopaniu, stup nalezy poto-
zy¢ na ziemi i w takiej pozycji demontowac izolatory, poprzeczniki i belki ustojowe.

5.3.  Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z da-
nymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana
w zalezno$ci od ich wymiaréw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy
zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.

5.4. Montaz stupéw zelbetowych i strunobetonowych

Stupy Zelbetowe i strunobetonowe nalezy montowac na podtozu wyrownanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od warunkow
pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Dla stupow, ktorych dokumentacja projektowa nie
przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne czesci stupow nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa, ktorej sktad i wiha-
Sciwosci zaakceptuje Inzynier. W tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone. Nie wolno stosowa¢ ww. metody
dla posadowien stupoéw figurowych (rozkracznych, z podpory itp.), ktorych ustoje pracuja na wyrywanie lub wciskanie. Polg-
czenia stalowe elementow ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym spetniaja-
cym wymagania BN-78/6114-32. Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac
zasad okres$lonych w ,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu,
nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow

5.5.1. Wymagania ogdlne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciagu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢
ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.
Przewody nalezy taczy¢ ztaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzyma-
losci. Zaleznie od funkcji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci, nalezy stosowaé zawieszenie przewodu
przelotowe lub odciagowe, a w przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bez-
pieczne lub odciggowe bezpieczne. Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przgsto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,
- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przgsto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania si¢ regulowaé napre¢zenia w przewodzie przez zmian¢ dlugosci linki rozkrecaniem lub skrgcaniem. Dopuszcza sie
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu napr¢zeniu,
ze wzgledu na mozliwo$¢ powigkszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowac:
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- na izolatorach stojacych - w przypadku, gdy sity naciagéw przewodow w przgstach sa po obu stronach izolatora jednakowe
lub gdy roznica naciggdéw jest nieznaczna, - na fancuchach izolatoréw wiszacych - w przypadku, gdy tancuch nie podlega sile
naciagu lub gdy naciag jest nieznaczny.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdhuz przewodu, mogacej gro-
zi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunal si¢ w miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby
umocowanie przewodu zerwalo si¢, nie dopuszczajac w ten sposob do skutkow powstate;j sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sity naciagu przewodow w przestach s nie-
jednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé co najmniej 90% sily zrywajacej przewod.

55.2. Odleglos¢ przewodoéw od powierzchni ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bedacych pod napigciem, przy najwick-
szym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem przgsel krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz
obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosié:

— dlaliniido 1 kV -5,00 m,

5.6. Obostrzenia
Zgodnie z norma PN-E- 05100 -1 ;1998r.

5.7. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwale znaki lub tablice numeracyjne. Odtworzy¢
istniejace oznakowanie.

5.8. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i wykonywaé, aby nie
powodowaly przeszkod i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drog i na warunkach podanych
w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga kotowa w linii nalezy zastosowac obostrzenia - wg tablicy 14 PN-E-05100-
1. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajace wzdtuz paséw drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny
by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odleglosci co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi
zgode na odstepstwo od tej zasady.

W szczegdlnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogg by¢ budowane w pasie drogowym na
warunkach okreslonych w ustawie o drogach publicznych .

Na kazde skrzyzowanie napowietrzne;j linii elektroenergetycznej z droga wymagane jest zezwolenie zarzadu drogowego.

Nalezy tak wykonywac skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z droga, aby kat skrzyzowania byt nie mniejszy niz 30, a prze-
sta skrzyzowan z obostrzeniem 3 stopnia byly ograniczone stupami odporowymi, odporowo-naroznymi lub krancowymi. Mi-
nimalna odleglo$¢ przewodow linii napowietrznej pod napigciem od powierzchni drog publicznych, przy najwigkszym zwisie
normalnym, powinna wynosic:

— dlaliniido1kV-6,0m,

W szczegdlnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzad drogowy moze
zwigkszy¢ minimalne odlegtosci przewoddw od powierzchni drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie napowietrznych linii
elektroenergetycznych . Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynie-
rowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizowanych roboét z dokumentacja projektowa, STWiORB i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢
przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ In-
zyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — za-
lozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowa-
nych materiatow. Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg

materiaty do wykonania fundamentoéw ,,na mokro” i ustojow stupéw. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fun-
damentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot. Na

66



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W
wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢
ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktorych loka-
lizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacja projektowa.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry
te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia. Po zasypaniu fundamentow lub wyko-
naniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01].

6.3.3. Slupy Zelbetowe i strunobetonowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,

- kompletno$ci wyposazenia i prawidlowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku ,

- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- zgodno$ci posadowienia z dokumentacja projektowa.

6.3.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodoéw nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu oraz przeprowadzié
kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przgsto linii nie podlega obostrzeniu albo
podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Warto$ci tych naprezen dla poszezegolnych
rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyjac¢ z dokumentacji projektowej lub STWiORB.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujacymi.

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek

Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla budowy stupa linii nN jest 1 stup
Jednostka obmiarowa dla montazu przewod6w izolowanych jest 1km
Jednostkg obmiarowg dla demontazu przewoddw izolowanych jest 1km

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Przy przekazywaniu
linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokdty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- odbior robét wydany przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 stupa nN obejmuje:

-Sprawdzenie i odtworzenie trasy linii
-Wykonanie wykopow

- Montaz belek ustojowych i stopowych
-Obetonowanie stupa

-Ustawienie stupa

-malowanie belek oraz $rub

-Zasypanie shupa z ubiciem warstwami ziemi
-Oznaczenie stupa

Cena wykonania 1 wykopu obejmuje
-Odtworzenie trasy linii

-Wyznaczenie obrysu wykopu
-wyrdéwnanie $cian i dna wykopu

Cena 1 sztuki dla demotazu stupa nN obejmuje :

-odkopanie zerdzi

-wyjecie zerdzi

-zdemontowanie belek ustojowych
-zasypanie wykopu

Cena 1 km montazu dla przewodow izolowanych i gotych obejmuje:

-zawieszenie przewodow na stupach

Cena 1 km demontazu dla przewoddw izolowanych i gotych obejmuje:
-zdemontowanie przewodow z likwidowanych stupow

10.

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002

2. PN-E- 02051:2002
3 PN-E-91030-1;1996
4 PN-E-91030-2;1997
5. PN-74/E-04500

6. PN-91/E-02551

7. PN-E-05100-1;1998

8. PN-88/E-08501
9. PN-74/E-90082

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
. PN-88/B-30000
18.
19.

17

PN-EN 61284;2002
PN-87/B-03265

PN-EN 61773;2000
PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281
PN-86/B-06712

BN-78/6114-32
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

20 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia , klasyfikacja ioznaczenie.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe, izolatory ceramiczne. Wymagania i badania
Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
Osprzet linii napowietrznych i stacji . Terminologia.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami roboczymi golymi.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace osprzetu.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentéw konstrukcji wsporczych.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

Cement. Transport i przechowywanie.

21. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
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22. Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach
z zerdzi wirowanych typu EPV i E ELPROJEKT,

23. Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami AL. 25 — 95 na zerdziach strunobetonowych wirowanych
typu EPV i E ELPROJEKT, pazdziernik 1992r.
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D.01.03.02 Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice .

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB okre$laja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli
jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja ,,Rozbudowa drogi wo-
jewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym projektem i wymogami gestorow sieci.

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego wykonane zostanie przebudowa sieci elektroenergetycznych kablowych nN:
- przebudowa linii kablowych nN — NA2XY-J 4x120, L=80m,
- przebudowa linii kablowych nN — NA2XY-J 4x35, L=241m,

1.4. Okreslenia podstawowe

e Linia kablowa — kabel wiclozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozylowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspdlne;j trasie i taczace zaciski tych samych
dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

e Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

¢ Napiecie znamionowe linii — napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana

e Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgat¢zienia lub zakonczenia kabli.

e Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziata-
niem tuku elektrycznego.

e Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

e Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen.

e Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii kablowej, prze-
cina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

e Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym
lub drogg komunikacyjna itp. Jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

e Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona dla ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgséci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na
nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

e Stacja transformatorowa — jest to zespo6t urzadzen, ktérych gtdéwnym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdziat albo prze-
twarzanie i rozdziat energii elektryczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
0g6Ine” p.2. Do wniosku o zatwierdzenie materiatdw nalezy dotaczyé Deklaracje whasciwosci uzytkowych lub odpowiednik.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla kruszywa drobnego tj. kategoria
uziarnienia GF85, zawarto$¢ pylow kategoria nie wyzsza niz f7.

2.2.2. Folia

Folie ostrzegawcze PCV nalezy stosowac dla zasygnalizowania obecnosci kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grub. 0,5 - 0,6 mm, gat. I.
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Dla ochrony kabli 0 napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé foli¢ koloru niebieskiego, a dla kabli powyzej 1 kV
koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable, lecz nie wezsza niz 20cm. Folia po-
winna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 .

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody odpowiada¢ powinna barwie wody
wodociagowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny na przyktad grudek.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych mecha-
nicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie na dzialajace na nie obciazenia transportowe.
Whetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napigciu 1 kV zastosowano rury polietylenowe o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz
96 mm.

Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4.
Zastosowane przepusty rurowe:

-RHDPE-D110 — w przypadku istniejacych kabli nN.

-RHDPEKk-S110 — w przypadku kabli nN

-RHDPEpP110 — w przypadku kabli nN/rura rezerwowa.

2.3.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych nalezy stosowac kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym zgodnie z obo-
wigzujacg standaryzacja.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Typy zastosowanych kabli:
- NA2XY-J 4x120 0,6/1 kV/kV
- NA2XY-J 4x35 0,6/1 kV/kV

2.3.3. Mufy kablowe

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia,
wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powloce metalowej o napieciu znamionowym wyz-
szym niz 1 kV powinny mie¢ wktadki metalowe do taczenia z powlokami metalowymi taczonych kabli.

Typy zastosowanych muf:
-Mufa przejsciowa SM4-PL2 35-70
-Mufa przejsciowa SM4-PL1 16-35

2.3.4. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej 111, odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-11111/96.

2.4, Odbior materialow na budowie

-materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze §wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru tech-
nicznego

-dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta

-w razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robot

2.5. Skladowanie materialow na budowie

-materialy takie jak: przewody, ztacza kablowe itp. moga by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomiesz-
czeniach przeznaczony do tego celu, tj. zamknietych i suchych,

-rury na przepusty kablowe moga by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszko-
dzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna,

-kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami na utwardzonym podtozu placu budowy,
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-piasek skladowa¢ w pryzmach na placu budowy.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” p.3.
Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami Kontraktu i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy kabli elektroenergetycznych nN i SN
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$§é
wykonywanych roboét, zardéwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Wykonaweca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych maszyn
i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

spawarki transformatorowej,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— weciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

zespotu pradotwoérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.
4.  TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii elektroenergetycznych winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z naste-
pujacych srodkéw transportu:

-samochodu skrzyniowego,
-przyczepy dhuzycowe;j,
-samochodu dostawczego,
-przyczepy do przewozenia kabli.
-samochod samowytadowczy

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych.

5.2. Trasowanie

Przed przystapieniem do kopania rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokona¢ trasowania przebudowywanych
kabli NN oraz miejsc ustawienia stupow. Za zgoda Inzyniera trasowanie linii moze wykona¢ Przedsigbiorstwo Wykonawcze.

5.3. Wykonanie rowéw kablowych

Row kablowy powinien mie¢ gtgboko$¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza
niz obliczona wedlug ponizszego wzoru:

S=Zd+(n—1)-a+20 [em]
gdzie:
n — iloé¢ kabli w jednej warstwie
d — $rednice zewnetrzne kabli w warstwie

a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.4.8.
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5.4. Ukladanie kabli

5.4.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozciaganie itp.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznos$¢ podczas zginania kabli i nie przekracza¢ dopuszczalnych przez producenta promieni.

Uktadanie kabli w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- Projektowanie i budowa.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wickszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odleglo$ciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtoki,

— natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z two-
rzyw sztucznych i +4°C dla kabli w izolacji papierowo-olejowej i powtoce metalowej. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.
Wazrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie
zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy,
nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powloce
olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce
aluminiowe;j o liczbie zyt nie przekraczajacych czterech i 25-krotna $rednica dla kabli olejowych.

5.4.4. Ukladanie kabla w rowie kablowym.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadac¢
na warstwie piasku o gruboéci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub
w gruncie ktory moglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nast¢pnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki/gruntu powinien by¢ uzalezniony od miejsca
whbudowania i wynosi¢ min. 0,95 poza korpusem drogowym, i by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 w obrebie
korpusu drogowego. Badania wykona¢ z czestotliwoscia 2 badania na 100mb zasypki.

Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie
mniej niz :

-70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utoZzonych w gruncie na uzytkach rolnych,

-80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1 - 3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Przy podejsciu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - nalezy pozostawi¢ ok. 2 m zapasu kabla.

5.4.5. Zabezpieczenia kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami PP o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 110 mm i dlugosci minimum 2,0 m.

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwroci¢ uwage, aby rura ochronna
zatozona na kablu wystawata minimum 0,5 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.6. Ukladanie kabla w rurach ochronnych.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wiazka kabli jednozytowych.
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Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury ochronnej nie byla mniejsza
niz:

-1,5 krotna zewng¢trzna $rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla
-3,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla jednozytowego, w przypadku utozenia trojfazowej wiazki czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie otworéw. Wprowa-
dzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione . Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatdow wtoknistych, np. sznura
konopnego lub pianki uszczelniajacej.Nie dopuszcza sig, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we
wnetrzu rur ochronnych.

5.4.7. Oznaczenie linii kablowych.

5.4.7.1. Oznaczniki kablowe.

Kable utozone w gruncie powinny byé zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.)
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach, glowicach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastrgczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:
— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),

— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu, powinna
by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudnia-
jacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej
trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstgpach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudnialy prac rolnych
i stosowac takie oznaczniki, ktore umozliwia tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.4.8. Odleglos$ci miedzy kablami ulozonymi w ziemi.

Skrzyzowania kabli mi¢dzy soba nalezy wykonywac¢ tak aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany glebiej niz kabel nizszego
napigcia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna glebiej niz linia telekomunikacyjna.
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Tablica 1. Odleglosci migdzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
pionowa przy skrzy- | pozioma przy zblize-
zZowaniu niu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z 25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania
yg - v) y P . y . 25 moga si¢ stykaé
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe wyzsze 50 10
niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze 50 10
niz 1kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze 50 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli r6znych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.4.9. Odleglo$ci miedzy kablami ulozonymi w ziemi od innych urzadzen.

Zaleca si¢ krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwo$ci w najwezszym
miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezpo-
$rednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociaggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen podziemnych.

Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odlegto§¢ w cm

pionowa przy skrzyzo-
waniu

pozioma przy zblizeniu

nych

Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z ga- | 80 przy S$rednicy ruro- |50
zami niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do | ciagu do 250 mm i 150
0,5at przy s$rednicy wigkszej
Rurociagi z cieczami palnymi niz 250 mm 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i 100
nie przekraczajacym 4 at.

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czgsci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, od- | - 80
cigzka)

Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan atmosferycz- | 50 50

1)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtoscei do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

2) Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 i w miar¢ mozliwosci w jej najwezszym miejscu.
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Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzen mechanicznych w miejscach skrzyzowania z droga,
powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tabeli 3.

Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy géma czescia ostony kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100
cm.

Odleglos¢ miedzy gorng czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm.

W/w minimalne odlegto$ci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwickszone, gdyz dla konkretnego odcinka drogi,
powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowana przebudowe konstrukeji
nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m. od jego granicy.
Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemozno$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym : na terenach zalewowych, zalesionych lub
zajetych pod sady, dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypow lub na czgsciach pasa poza korong
drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego
wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego
i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych .

5.4.10. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami.
Zgodnie z rysunkami.

- przepusty pod drogami wykonac¢ nalezy z zastosowaniem rur grubosciennych z polipropylenu,

- rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie,

- po ulozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakulami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz
zamuleniem.

Przy wykonaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

- glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podioza drogi od goérnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,2 m, natomiast odlegto$¢ od gornej powierzchni drogi do gorne;j
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1,0m,

- glebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajacego drog¢ minimum 0,5m,

- szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie,

- rozpoznanie istniejace i docelowe niwelety.

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stalowych lub z PCV o $rednicy wewng¢trznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli

do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
powinien by¢ utozony tylko jeden kabel, nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnaliza-
cyjnych. Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury powinna wynosic¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej
do ruchu kotowego.

Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi, moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynikaé
z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi
0 konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty re-
zerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.Miejsca
wprowadzenia kabli do rur, powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Tabela 3. Dlugos$ci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugo$¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag $rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z kazdej
strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniajacymi | szeroko$¢ korony drogi i szerokosci obu rowow do zewngtrznej
krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga w nasypie szerokos¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp nasypow z do-
daniem po 100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu.

Po zakonczeniu prac nalezy usuna¢ z ziemi wszystkie zbedne elementy.

76



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera 0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez InZyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego.

6.2. Badanie przed przystapieniem do Robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgod-
nosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Po skompletowaniu materiatow, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo sprawdzi¢ ich stan w zakresie:
— stanu powierzchni,
— zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi §$wiadectwa cechowania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robét ziemnych

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
-zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

-okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-okres$lenie stanu terenu,

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

-ustalenie metod wykonania wykopow,

-ustalenie metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie i z czgstotliwoscia zaakcep-
towang przez Inzyniera Projektu w oparciu o norme¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B/10728.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
-sprawdzenie metod wykonania wykopow,

-zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnoéci z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i wa-
runkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
-badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

-badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmioto-
wych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
-badanie zabezpieczenia przed korozja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
-odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
6.3. Badania w czasie wykonywania Robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geo-
dezyjna. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
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6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktorych
zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu Robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary :
-glebokosci zakopania kabla,

-grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

-odlegtosci folii ochronnej od kabla,

-stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m. budowane;j linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja
od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadoéw o napieciu nie
przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jesli po-
szczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie nie-
zbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

-20 m.ohm/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napi¢ciu znamionowym
do 1kV.

-50 m.ohm/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych.

-0,75 ohm dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

6.3.6. Préba napieciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii
wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem stalym lub wyprostowa-
nym.

W przypadku linii kablowej o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1k, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej
zyly.

Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli :

-izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. Bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia czeSciowego, napigcie pro-
biercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,

-warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. Badania;
w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m. dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100pA.

6.4. Badania po wykonaniu Robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania Robot, na wniosek
Wykonawcy, Kierownik Projektu moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po zakonczeniu Robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

o Jednostkg obmiarowg dla przewiertu jest 1 metr,

e Jednostkg obmiarowa dla demontowanych kabli jest 1 metr,

o Jednostka obmiarowa dla zabezpieczenia rurami ostonowymi dwudzielnymi jest 1 metr,
e Jednostka obmiarowa dla zabezpieczenia rurami ostonowymi i jest 1metr,

o Jednostkg obmiarowa dla mufy kablowej nN jest 1 sztuka,

e Jednostka obmiarowa dla badania linii kablowej nN jest 1 pomiar.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
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8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykopy pod kable

-utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
-wcigganie kabla do rur ochronnych

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow wymienionych w punkcie 8.5
STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne":

-geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

-protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j,
- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty pomiaréw izolacji,

- protokoty robot zanikajacych,

- protokoty odbiordw sieci przez gestordw sieci.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci okreslono w umowie migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra linii kablowej:

-wykopy pod kable,

-ulozenie kabli,

-zasypanie kabli,

-uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

-zageszczenie gruntu,

Cena 1 metra przewiertu:

-ustawienie i podtaczenie urzgdzenia przepychowego,
-taczenie rur,

-utozenie i mechaniczne przepychanie rur,

-wyjecie urzadzenia z wykopu uszczelnienie koncow rur,

Cena 1 metra demontazu kabla:

-odkopanie kabla,

-wyjecie kabla z wykopu,

-zasypanie wykopu oraz utwardzenie ziemi,

Cena 1 metra zabezpieczenia rurg ostonowa dwudzielna:
-odkopanie kabla,

-zatozenie rury dwudzielnej na kable,

-zasypanie wykopu oraz utwardzenie ziemi,

Cena 1 metra zabezpieczenia rurg ostonowa:
-utozZenie rury w gotowym wykopie,

Cena montazu 1 mufy kablowej obejmuje:
-montaz mufy kablowej,

Cena wykonania 1 pomiaru linii nN obejmuje:
-sprawdzenie i pomiar obwodu linii kablowej nN.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz 414) — z pozn. zm..
. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
o N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.
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PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgé¢:1 Wymagania podstawowe, ustala-
nie ogodlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogdélnych charaktery-
styk

PN-HD60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-IEC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagne-
tycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpo-
zarowa

PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogo6lne
- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w oblektach budowlanych - Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-534:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534:

PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz wyposa-
zenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa Wazna do: 2012-05-01

PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

PN-88/B-06250-Beton zwykty

PN-88/B-30000-Cement portlandzki

PN —68/B-06050-Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

badan przy odbiorze

PN-88/B-32250-Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/0-79100-01,02-Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i ba-
dania

PN-90/B-03200-Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

PN-80/C-89205-Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-11111/96 -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

PN-B-11113/96 -Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych .Piasek.

PN-80/6112-28 -Kit miniowy.

BN-68/6353-03-Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-79/9068-01-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
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energetycznych

BN-83/8836-02-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

BN-83/8971-06-Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
BN-72/8932-01-Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-81/C-89203-Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-91/M-34501-Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami tereno-
wymi. Wymagania

BN-77/8931-12-Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-74/E-90184-Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd. 1997r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10
04 1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Cz¢$¢ V Instalacje elek-
tryczne, 1973r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81z dn.
26 11 1990r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. W sprawie doboru przewodoéw
i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994. Dz. Ustaw z dnia 25.08.19
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D.01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji STWiIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych w ramach zadania:
,»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa napowietrznych linii
telekomunikacyjnych kolidujacych przy zadaniu objetym tytutowym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:
- wykonanie wykopu pod stup kablowy
- montaz i stawianie stupa kablowego
- zasypanie wykopu pod stup,
- montaz osprz¢tu na stupie kablowym,
- montaz skrzynki kablowej na stupie,
- montaz tgczowki 10-parowej w skrzynce kablowej,
- ulozenie rur HDPE-UV na stupe kablowym,
- wprowadzenia kabla na stup do skrzynki kablowej,
- rozszycie kabla na faczéwkach,
- badania i pomiary,
- demontaz kabla napowietrznego
- demontaz stupa kablowego wraz z osprze¢tem

Zakres rzeczowy robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Ogolne okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej STTWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre$leniami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00.00.

Napowietrzna linia telekomunikacyjna — linia przewodowa nadziemna sktadajgca sie z przewoddéw napowietrznych, osprzetu
i podbudowy.

Osprzet do linii napowietrznych - zestaw elementow (poprzeczniki, uchwyty odciagowe, zawieszenia tasmowe, uchwyty do
montazu kabli, napinacze, zlagcza uziomowe, uziomy itp.) do zawieszania przewodow i uziemien.

Stup kablowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii, przejmujacy jednostronny naciag przewodow i przystosowany do
wprowadzenia kabla.

Podbudowa linii — stupy do zamocowania osprzetu.
Przesto — odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.

Zwis f — odlegto$¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu
w $rodku rozpigtosci przesta.

Kabel telekomunikacyjny - przewod wielozytowy izolowany przeznaczony do tgczenia miedzy soba urzadzen telefonicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania ogélne". Wykonawca robot jest od-
powiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inzyniera.

82



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pozniej niz 4
tygodnie.

Do kazdej ilo$ci jednorazowo wystanego materiatu dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podsta-
wie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodno$ci z odpowiednimi normami lub aprobatg techniczna.

2.2. Slupy i ustoje

Jako stupy nalezy stosowac stupy drewniane z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy WCO1 impregnowanee srodkami
ekologicznymi np. Wolmanit Cx8.

Szczudta Zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-19501.

Ustoje stupow powinny by¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20.

Obejmy do belek ustojowych powinny odpowiada¢ BN-72/3231-21.

Stupy drewniane, szczudta zelbetowe i ustoje nalezy sktadowac na wyrdwnanym terenie w stosach z zastosowaniem przektadek
i podktadek drewnianych.

2.3. Osprzet do linii napowietrznych

Osprzet do linii napowietrznych — zestaw elementéw (poprzeczniki, uchwyty odciagowe, uchwyty do montazu kabli, napi-
nacze, zlgcza uziomowe, uziomy itp. do zawieszania przewoddw i uziemien wg wymagan normy ZN-OPL-027/06.
Osprzet do montazu linii napowietrznych powinien by¢ zgodny z normg ZN-OPL-010/16.

Materiaty takie jak skrzynki kablowe, uchwyty i haki mozna sktadowaé¢ w zamykanych pomieszczeniach.

2.4. Skrzynki kablowe
Skrzynka kablowa 10-parowa powinna by¢ zgodna z ZN-OPL-033/17.

2.5. Rury
Rury HDPE -UV 40/3,7 wg ZN-OPL-014/15 i PN-C-890200.

2.6. Skladowanie materialow na budowie.
Kable dostarczane sg na bebnach drewnianych ktorych wielko$ci sg okreslone w normie PN-91/0-79353, Bebny z kablami
nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu, na krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko).
Materialy takie jak glowice kablowe, zlacza, skrzynki kablowe mozna sktadowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i
suchych pomieszczeniach.
Rury HDPE moga by¢ sktadowane w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne.

2.7. Odbiér materialow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Przepro-
wadzi¢ ogledziny materiatldw dostarczonych na budowe.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci odno$nie jakosci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej.

3.1. Sprzet do montazu linii napowietrznej
Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy,
- ubijak spalinowy
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Wykonaweca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wy-
konywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport materialow
Wykonaweca jest obowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i trwatych odksztat-
cen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi na Rysunkach, Specy-
fikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonaweca przystepujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastg-
pujacych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robot:
- samochod skrzyniowy, do 3,5t, 5 t,
- samochod pomiarowy,
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 t,
- przyczepa do przewozu kabli,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Odszkodowania, wej$cia w teren
Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:
- ustali¢ z wiascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegblowe wejscia w teren,
- ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystapieniem do prac poza pasem drogowym,
- po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m. innymi na podstawie wczesniejszej dokumentacji

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do przebudowy linii, nalezy uzgodni¢ z ORANGE Polska S.A. sposob prowadzenia robot i ewentualny
nadzdr ze strony operatoréw.

5.3. Trasowanie
Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja geodezyjna. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowied-
nie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwig-
zaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapity zmiany mogace wplyna¢ na koniecz-
nos$¢ aktualizacji tras linii.

5.4. Podbudowa linii
Podbudowg linii powinny stanowi¢ stupy zgodne z projektem.

5.5. Glebokos$¢ zakopania stupow
W warunkach normalnych gieboko$¢ zakopania stupdw powinna byc¢:
- 1,4+1,5 m w gruncie twardym,
- 1,7 m w gruncie $rednim,
- 1,9 m w gruncie migkkim.
Przy zasypywaniu zaglebien wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju wykopow pomocniczych oraz po de-
montowanych stupach telekomunikacyjnych, podporach itp. zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do
uzyskania wskaznika zaggszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.
Wykopy zasypywac kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20 cm.

5.6. Zabezpieczenie wprowadzen
Zabezpieczenie wprowadzen na stup kablowy nalezy wykona¢ zgodnie z normami ZN-OPL-036/15 i ZN-OPL-037/10.

5.7. Zawieszenie kabli
Kable nadziemne nalezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych jako punktach wsporczych.
W zaleznosci od charakteru linii jej zakonczenie moze by¢ zrealizowane w skrzynce kablowej. Tory linii nadziemnej powinny
by¢ zabezpieczone wg ZN-OPL-027/96. p.8.
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5.8. Wprowadzenie kabli na stupy kablowe
Odcinek kabla miedzianego wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony
rurg ochronng HDPE-UV 40/3,7 do wysokosci 3 m w gore i 0,5 m w dot od powierzchni terenu. Przy stupie powinien by¢
ulozony zapas kabla zgodnie z BN-72/8984-22.
Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ taczowka (wykonanie wg ZN-OPL-032/05), mocowana w skrzynce kablowej
wykonanej wg ZN-OPL-033/17.
Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na shupy od wyladowan atmosferycznych i oddziatywan linii elektroenergetycznych
powinno odpowiada¢ wymaganiom wg BN-72/8984-22 oraz ZN-OPL-027/96. p.8 Ochrona linii kablowych.

5.9.  Zakonczenie kabli miedzianych na glowicach kablowych

Kable telekomunikacyjny w skrzynce powinien by¢ zakonczony na tgczowce wg ZN-OPL-032/05. Metalowe pudta lub kon-
strukcje wsporcze powinny by¢ uziemione. Sposéb wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
ZN-OPL-037/10. Laczoéwki powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i kon-
serwacyjnych.

5.10. Skrzyzowania i zblizenia z liniami kablowymi elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zbliZenia linii telekomunikacyjnych z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg
wymagan N-SEP-E-004.

5.11. Demontaz linii

Demontaz polega na:

- demontazu przewodow ze stupow,

- sprawdzeniu stanu przewodow i ich posegregowaniu,

- demontazu osprzgtu,

- wykonaniu wykopéw wokét stupa,

- wyjeciu stupa z wykopu,

- zasypaniu wykopu i uporzadkowanie terenu.

Odlaczone odcinki linii nalezy usunaé. Materialy pochodzace z demontazu nalezy przekaza¢ wiascicielowi sieci
telekomunikacyjnej. Wylaczone odcinki sieci nalezy rowniez ,usuna¢” z map geodezyjnych lub zaznaczy¢ jako ,,nie-
czynne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozen jako$ci wykonywanych robdt. Wykonawca robot ma obowiazek wykona-
nia pelnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robdt
z Dokumentacjg Projektowa.

Przed przystapieniem do badania kabli teletechnicznych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie badan. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéora moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawiciela operatora.

6.1. Kontrola jako$ci wykonania linii telekomunikacyjnej

Sprawdzenie glebokos$ci zakopania stupéw polega na zbadaniu:
e ustoju i gigbokosci zakopania stupow,

Sprawdzenie glebokosci zakopania stupéw powinno odbywac si¢ przez pomiar czes$ci nadziemnej stupa w miejscach wskaza-
nych przez komisjg.

Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:

e  zastosowanego osprzetu,
e  montazu osprzetu.

Sprawdzenie jakosci montazu i rodzaju zastosowanych kabli polega na zbadaniu:

e  montazu kabli,
e  zastosowania kabli zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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6.2. Ocena wynikoéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng lini¢ napowietrzna nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daly wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ poprawione lub wymienione
i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB 00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa budowy stupa jest 1 szt. [sztuka].

Jednostka obmiarowa wprowadzenia kabla na shup jest 1 szt. [sztuka]
Jednostka obmiarowa umocowania rury na stupie jest 1 szt. [sztuka]
Jednostka obmiarowa montazu taczowek jest 1 szt. [sztuka]

Jednostka obmiarowa montazu skrzynki stupowej jest 1 szt [sztuka].
Jednostka obmiarowa montazu kabli napowietrznych jest 1 [metr].
Jednostka obmiarowa demontazu stupa jest 1 szt. [sztuka].

Jednostka obmiarowa demontazu kabli napowietrznych jest 1 m [metr].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Po wykonaniu linii napowietrznej w celu przekazania do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ techniczna,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoét odbioru robdt zanikajacych,

- protokot odbioru robot przez podpisany przez przedstawiciela wlascicieli poszczegdlnych sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty ziemne,

- zakup i transport materialow oraz sprzetu,

- pomiary i polaczenie z linig istniejaca,

- demontaz kolidujacych z droga linii istniejacych:

- transport zdemontowanych materiatow

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu Dokumentacji Projektoweyj),
- koszty uzgodnien i nadzoru wiasciciela linii,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Shupy zelbetowe.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe, kablowe
i przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepie-
ciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow budowlanych.
Wymagania i badania.

BN-75/3231-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Haki do izolatorow.

BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace. Ogolne

wymagania.

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej

konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania

i badania.

BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe Zelbetowe.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

PN-T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi peczkowe, samonosne, o izolacji i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociows.

Katalog SWW 1128 Kable telekomunikacyjne. WEMA. 1991.

PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodow.

PN-B-19501 Prefabrykaty z betonu - Prefabrykaty Zelbetowe dla telekomunikacji.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 414 z 1985 r. z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z p6zn. zmianami)
Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych
1 trakcji elektrycznej pradu statego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13 Ministra Lacznosci z dn. 28.11.1986 .
Instrukcja TP SA dotyczaca zawieszania telekomunikacyjnych kablowych linii napowietrznych na
stupach linii elektroenergetycznych o napigciu do 1 kV.
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D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowa teletechnicznych linii kablowych w zwiazku z realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w
m. Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dotycza wykonania
Roboét wymienionych w p. 1.1, przyporzadkowanych poszczegdlnym zadaniom:

W zakres tych robot wehodza:

- wykonanie wykopu pod studnig i zasobnik kablowy,

- wykonanie i zasypanie, wykopu pod rury,

- budowa studni kablowej,

- budowa zasobnika kablowego

- ulozenie rur,

- wykonanie przewiertow,

- ukladanie kabli w kanalizacji kablowej,

- montaz kabli,

- montaz zfaczy na kablach

- znakowanie kabli,

- pomiary kabli miedzianych,

- pomiary kabli §wiatowodowych

- ochrona kabli przed korozja

- ochrona kabli przed wyladowaniami atmosferycznymi

- ochrona kabli przed szkodliwym oddzialywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji
- wszelkie czynnosci konieczne dla zachowania cigglo$ci lacznosci w czasie potaczen
- demontaz kabli,

- demontaz kanalizacji,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu przebudowy kanalizacji,

Zakres rzeczowy robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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14. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Kanalizacja kablowa

- zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.42.  Kanalizacja pierwotna
- kanalizacja kablowa, do ktdrej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej

1.43. Kanalizacja magistralna
- kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli linii magistralnych, miedzycentralowych, migdzymiastowych
okregowych i posrednich.

14.4.  Ciag kanalizacji
- rury ulozone w wykopie jeden za drugim i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng
liczbg otworow kanalizacji.

1.45.  Ciag kanatu technologicznego

— odcinek migdzy sgsiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potaczonych ze sobg ele-
mentéw kanatu technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektéw inzynier-
skich.

1.4.6. Kanat technologiczny przepustowy KTp

- ciag kanalu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi,
w szczego6lno$ci pod konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi

1.4.7.  Kanat technologiczny uliczny KTu

— ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczegdlnosci w miejscach przeznaczonych wylacznie dla
pieszych i rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

1.48.  Studnia kablowa
- pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu
i konserwacji kabli.

1.49.  Studnia kablowa magistralna
- studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciggi kanalizacji magistralne;j.

1.4.10. Studnia kablowa rozdzielcza
- studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.411. Komora studni
- $rodkowa cze$¢ studni kablowej

1.4.12. Gardto studni
- zwegzona czg¢$¢ studni migdzy komorg a czolem zestawow kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych

1.4.13.  Osadnik studni
- zaglebienie w dnie studni i stanowiace zbiornik wody $ciekowe;.

1.4.14. Wtlaz studni
- otwdr wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.15. Rama wiazu
- obramowanie wlazu studni kablowe;j.
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1.4.16. Pokrywa studni
- oprawa wypehiona betonem lub asfaltem.

1.4.17.  Wietrznik studni
- tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie

1.4.18. Ucho do wciagania kabli
- wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego przy wciaganiu i wycigganiu kabli.

1.4.19. Stupek wspornikowy studni
- odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania wspornikow kablowych.

1.4.20. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej
- rura ostonowa z polipropylenu (PP) lub innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana
do zestawiania ciagow kanalizacji kablowe;.

1.4.21. Rura cienkos$cienna (kanalizacji pierwotnej)
- ruraztworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki od 2 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciaggéw kanalizacyjnych
w miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.22. Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotne;j)
- rura z tworzywa termoplastycznego o0 grubosci $cianki nie mniejszej niz5 mm, przeznaczona do budowy ciagéow
kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie obcigzonych np. pod jezdniami, placami, torowiskami itp.

1.4.23. Rura specjalna
- rura gruboscienna do budowa przej$¢ kanalizacji przez przeszkody terenowe.

1.4.24. Rura przepustowa

- rura grubodcienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materialu o nie gorszych wilasciwosciach,
przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociaggéw kablowych w miejscach z krzyzowan z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego lub z drogami i torami.

1.4.25. Ztaczka rurowa
- element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna,
wtorna lub rurocigg kablowy.

1.4.26. Uszczelki koncow rur

- zespot elementéw shuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami
polietylenowymi kanalizacji wtornej i rurociagdw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia
wszystkich rodzajow rur pustych.

1.4.27. Przywieszka identyfikacyjna
- element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtdrnej pozwalajacy na ich identyfikacj¢ na podstawie ogledzin

1.4.28. Tas$ma ostrzegawcza

- tadma zazwyczaj polietylenowa z napisem UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY Ilub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
telekomunikacyjnym.

1.4.29. Tas$ma ostrzegawczo — lokalizacyjna )
- tasma zazwyczaj polietylenowa z napisem UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY zawierajaca czynnik lokalizacyjny
np. ta§me stalowg i uktadana nad rurociggiem kablowym.

1.4.30. Dtugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka
- dhugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.31. Dlugos¢ elektryczna
- rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglgdnieniem falowania i zapaséw kabla.
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1.4.32. Falowanie kabla
- sposob uktadania kabla, przy ktorym dtugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od dhugosci trasy. na ktorej uktada sie kabel.

1.4.33. Okreslenia dotyczace korozji
- wg PN-90/E-05030/10.

1.4.34. Pozostale okreSlenia
- wg PN/T -01001, PN/T -01002 i PN/T -01003.

1.4.35. Odcinek instalacyjny kabla
- odcinek kabla migdzy dwoma sasiednimi ztgczami.

1.4.36. Swiattowdd (telekomunikacyjny)

- element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci widkna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz
z pokryciami, pozwalajacy na transmisje¢ fali $wietlne;.

1.4.37.  Swiattowdd jednomodowy
- s$wiattowdd (J), w ktorym rozchodzi si¢ tylko jeden mod, w danym zakresie dugosci fal.

1.4.38. Kabel optotelekomunikacyjny
- kabel OTK - kabel zawierajacy $wiattowody do transmisji telekomunikacyjnej.

1.4.39. Kabel tubowy

- kabel optotelekomunikacyjny, zawierajaicy w osrodku swiattowody w pokryciu wtérnym, w postaci luznych tub,
skreconych wokot elementu wytrzymatosciowego.

1.4.40. Kabel (optotelekomunikacyjny) dielektryczny, (d)
- kabel optotelekomunikacyjny nie zawierajacy elementow metalowych

1.4.41. Lacznik $wiattowodu
- element osprzgtu stosowany do trwatego faczenia wldkien §wiattowodowych

1.442. Kaseta
- zasobnik ztgczy i zapasow Swiattowodow

1.4.43. Zasobnik

- zbiornik stanowiacy ostone ochronna dla ztacza kabla $wiattowodowego i jego zapasow lub samych zapasow, umieszczony
bezposrednio w ziemi

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w
STWiIORB DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika
Robot.

Zrodta materiatlow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 4
tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materialu dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podsta-
wie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodno$ci z odpowiednimi normami lub aprobatg techniczna.

2.2. Sktadowanie materiatdw na budowie.

Kable dostarczane sa na bgbnach drewnianych ktorych wielkosci sg okre$lone w normie PN-91/0-79353, Bgbny z kablami
nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu, na krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko).
Materiaty takie jak gtowice kablowe, zlacza, skrzynki kablowe mozna sktadowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych
i suchych pomieszczeniach.
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Rury na przepusty kablowe i bednarka moga by¢ sktadowane w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia
mechaniczne.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie rur i mikrorur.

Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone. Czesci podlegajace potaczeniu trzeba oczyscic, a czesci uszko-
dzone odrzucic.

Rury nalezy przechowywac a sposob uniemozlwiajacy ich deformacj¢ i uszkodzenie. Nie sktadowaé zbyt dugo na zewnatrz
i nie wystawiac ich na dlugotrwate dziatanie promieni stonecznych. Chroni¢ przed kontaktem z substancjami szkodliwymi, np.
benzyna, rozpuszczalnikami, itd.

2.4, Odbidr materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru tech-
nicznego.

Dostarczone na budowg materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Przepro-
wadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci odnosnie jakosci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem poddaé
badaniom okre§lonym przez Kierownika Robot (dozor techniczny).

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materialow, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej.

3.2. Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia ko-
rzystania z nast¢pujacych robot gwarantujacych witasciwa jakosé robot:
- ubijak spalinowy 50 KG,
- zurawik samochodowy do 4 t,
- zuraw samochodowy 6 t,
- samochdd montazowy do 0,9t,
- sprezarka powietrzna spalinowa przewozna 0,5 m3/min,
- wciagarka mechaniczna kabli z rejestratorem sity naciagu,
- urzadzenie przeciskowe,
- spawarka wildkien swiattowodowych,
- sprezarka powietrzna spalinowa przewozna 5 - 10 m%/min,
koparka — spycharka na podtozu cigg. kotowego 0,15 m*
- koparka jednonaczyniowa kotowa,
- przyrzady pomiarowe (megaomierz, mostek kablowy, probnik wytrzymatosci izolacji, probnik pomiaru izolacji, miernik
opornosci pozornej, miernik poziomu do 20 kHz, generator poziomu do 20 kHz, oscyloskopowy miernik sprzezen,

poziomoskop, reflektometr, przestuchomierz, rownowaznik nastawny wzmacniacz mocy, wzmacniacz heterodynowy,
transformator symetryzujacy,).

- Dmuchawa goracego powietrza.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wy-
konywanych robot.
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Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport materialow 1 elementow

Wykonaweca jest obowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i trwatych odksztal-
cen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi na Rysunkach, Specy-
fikacji i wskazaniach Kierownika Budowy w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonaweca przystepujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z naste-
pujacych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy, do 3,5t,5t,

- samochod skrzyniowy, 5-10t

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- przyczepa dtuzycowa do 4,5 t,

- przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robot

Wykonaweca przedstawi Kierownikowi Robdt do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robodt oraz Program Zapew-
nienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Ogodlna charakterystyka robot

Roboty telekomunikacyjne prowadzi¢ pod stalym nadzorem wtascicieli infrastruktury telekomunikacyjne;.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢, zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:
- wybudowaé nowy nie kolidujacy odcinek kanalizacji i rurociggu
- wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga przy zachowaniu ciaglosci
pracy poszczego6lnych obwodow linii,
- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB

oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié¢
elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgod¢ Kierownika Kontraktu.

Wykopy pozostale po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,8. Wykonawca staje si¢ wlascicielem zdemontowanych
materiatow.

Migdzy studniami utozy¢ kanalizacj¢ kablowa z rur 4x RHDPE110/6,3 (OPL S.A.), rurociag kablowy z rur typu 4x HDPE
40/3,7 (OPL S.A.) oraz pomiedzy stupami linii nN rurociag kablowy z rur typu 2x HDPE 40/3,7. (grupa Multiplay)

Do wykonanego rurociagu kablowego oraz kanalizacji nalezy wciaga¢ kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd 6J oraz kable
miedziane typu XzTKMXpw zgodnie z dokumentacja projektowa. Prace nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Odszkodowania, wej$cia w teren

Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

- ustali¢ z wlascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegétowe wejscia w teren,
- ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacj¢ stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza pasem drogowym,

- po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m. innymi na podstawie wczesniejszej
dokumentacji

5.4. Trasowanie sieci teletechnicznej.
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Podstaweg wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalna stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego linig. Nalezy spraw-
dzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie nastgpily zmiany mogace
wplynaé na konieczno$¢ zmian na Rysunkach.

5.5. Usytuowanie kanalizacji
5.5.1. Usytuowanie studni kablowych

Studni¢ kablowa typu SKMP-4 nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym dotaczonym do projektu.

5.5.2.  Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Kanalizacj¢ pod ul. Chrobrego nalezy wykona¢ wyprzedzajaco metodg bezwykopowa na giebokosci min. 1,35m.

5.5.3.  Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej bez zataman
i wyboczen.

5.5.4.  Spadek kanalizacji
W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

5.6. Ciagi kanalizacji

5.6.1.  Wymagania ogdlne

Tlo$¢ otwordw kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z Rysunkami.

5.6.2.  Zestawy z rur
Do zestawow kanalizacji nalezy uzywac rur wykonanych z polietylenu (PE) np. typu: RHDPEp

5.7. Roboty ziemne

Wytyczona trasa kanalizacji kablowej ir urociaggu powinna by¢ zgodna z podana w Dokumentacji Projektowe;.
Glebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 i tablicy 1 i 2 ZN96/TPSA-012. W przypadkach prze-
widywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-75/8984-05. Sciany
wykopdw powinny by¢ pochyte.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami

pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu k1. B20 o grubosci,
co najmniej 10 cm.

5.7.1.  Dhlugosci wykopoéw

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku, co najmniej pomig¢dzy poszczegolnymi
studniami. Kroétsze odcinki wykopow moga by¢ wykonywane, jezeli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu ko-
towego i pieszego oraz w wypadku budynkéw niepodpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopow sa ograniczone ze wzgledow
bezpieczenstwa.

5.7.2.  Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w pkt.5.5.1., 5.5.2. 5.5.3. §ciany wyko-
pow powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.7.3. Wyrdéwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem.
W gruntach matospoistych, jak prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki,
muty i torfy, na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu marki 1000 grubosci co najmniej 10 cm. Lawg betonowsg na dnie
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wykopu nalezy uktada¢ rowniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w $wiezo wzru-
szonej lub nasypanej ziemi. Lawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od 111 do VI powinny
by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubos$ci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.8. Uktadanie ciggow kanalizacji

Uktadanie ciggéw kanalizacji i rurociggoéw powinno by¢ zgodne z normg BN-73/8984-05, ZN-9511P S.A.-011T
i ZN-951T S.A.-012/T.

5.8.1.  Ukladanie i taczenie rur

Rury RHDPEp bez kielichow nalezy taczy¢ na goraco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego.
Rury kielichowe nalezy taczy¢ na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Konce wszystkich rur przed ich potozeniem powinny
by¢ oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowaé wspodtosiowosé. Z pojedynczych rur nalezy tworzyé zestawy
o odpowiednich profilach ustalonych z Urzedem Telekomunikacyjnym.

Odlegtosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm.

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastgpnych
warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang ziemia, wyréwnacé i lekko ubi¢ dla doktadnego wy-
petnienia szczelin migdzy rurami. Piasek lub przesiang ziemi¢ zaleca si¢ polewac woda.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych zestawach.

5.8.2.  Zasypywanie kanalizacji i rurociggdw z rur

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac po ulozeniu catego ciggu rur migdzy dwiema studniami. Zasypanie krot-
szego odcinka dopuszcza si¢ tylko w przypadkach koniecznosci zachowania cigglosci ruchu kotowego lub ulicznego oraz
przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie dlugosci wykopow sg ograniczone ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ostatnig warstw¢ rur nalezy przysypaé¢ warstwa piasku do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 20 cm, a nastgpnie warstwa
piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm.

Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywacé wykop ziemig
warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijaé. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan
administracji terenowej.

5.9. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.9.1.  Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna
by¢ oczyszczona np. papierem $ciernym na dtugo$ci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana cementem z pia-
skiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.9.2.  Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych.

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czesci gardla, a rury powinny by¢ przy-
gotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.9.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny by¢ ztaczone
zaprawa cementowa na dhugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta.

5.10.  Skrzyzowanie i zblizenia
5.10.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi

5.10.1.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna by¢ prostopadta do osi jezdni z do-
puszczalng odchytka 15°.

5.10.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i cigglosci ruchu
Przy wykonywaniu skrzyzowania bez wstrzymania ruchu metoda otwartego wykopu nalezy najpierw wykonaé¢ wykop
i utozy¢ rury na potowie jezdni tak, aby ruch kotowy mogt si¢ odbywac bez przeszkod.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczaé dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym zabrukowaniu potowy
jezdni lub utozeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z bariera desek od strony wykopu.
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Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a W nocy lampami ostrze-
gawczymi.

Dla zachowania cigglosci ruchu zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci wykonywanie przej$¢ kanalizacji pod jezdniami metoda
przewiertu lub tunelowa.

5.10.2. Ciagi kanalizacji uktadane metoda wiertnicza i tunelowa

Do budowy ciggow kanalizacji metoda wiertniczg przeciskowg nalezy stosowaé rury RHDPEp 110/6,3.

5.10.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie(DU nr 219 z 31.10.2005 poz. 1864)

5.11.  Studnie kablowe

5.11.1. Typy studni

Nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu: SKMP-4 zgodnie z rysunkami i wymaganiami norm zaktadowych.
Studnie nalezy wykona¢ jako prefabrykowane.

5.11.2. Osadzenie sprzetu
Nalezy osadzi¢ i zabetonowaé

- rury wspornikowe - w $cianach komory lub w $cianach komory i dnie studzien,
- ramg¢ na wlazie studni.

5.11.3. Osadzenie ramy

Rame nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej gorna plaszczyzna lezata w plaszczyznie powierzchni chodnika lub
jezdni. Okap zewnetrzny ramy powinien wystawa¢ mozliwie jednakowo poza pionowe $ciany ze wszystkich stron wiazu.
Zamocowanie ramy nalezy wykona¢ za pomoca drutu wigzadlowego w ten sposob, aby rama zostata unieruchomiona na
podtozu.

Druty wigzadel po zamocowaniu ramy nalezy oczysci¢ razem z przyleglymi cze$ciami ramy na dtugosci po okoto 30 mm
od miejsca docis$nigcia i pokry¢ warstwag zaprawy betonowej o grubosci, co najmniej 10 mm.

Wtazy studzien znajdujacych si¢ w miejscach bez trwatej nawierzchni (chodniki nie pokryte ptytami, $ciezki w parkach,
trawniki itp.) powinny by¢ wzmocnione przez obtoznie pasami masy betonowej gestoplastycznej marki 200 szerokosci
okoto 10 cm.

W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ram¢ nalezy ustawi¢ wedlug poziomu terenu prze-
widywanego po regulacji, lecz nie nizej od poziomu obecnego.
Rame wiazu studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

5.11.4. Wykonczenie studni

Po osadzeniu osprzetu, w czasie, gdy beton jest jeszcze wilgotny, nalezy nieréwnos$ci wnetrza studni wyprawic za-
prawa cementowa marki 120.

5.11.5. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w BN 85/8984-O1 oraz Rysun-
kami.

5.12. Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie otworé6w w ciagach kanalizacji nalezy wykonywaé za pomocg szczotki wg BN67/3238-01 i spraw-
dzianu wg BN-76/3238-12 na catym odcinku wybudowanej kanalizacji.
Czyszczenie studzien nalezy wykonac¢ po uprzednim oczyszczeniu otworéw w ciggach kanalizacji.

Nalezy takze zabezpieczy¢ przed korozja widoczne czesci stalowe ram i pokryw studni.

5.13. Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych
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5.13.1. Zabezpieczenie studni przed ingerencja 0so6b nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek z uktadem zasuwowo-
ryglowym.
5.13.2. Rodzaje zabezpieczen studni:

a) pokrywa (standardowa) wtazu i wlaz wyposazone w zabezpieczenia wg pkt.5.11.3,
b) pokrywa (dodatkowa) i wlaz, wyposazone w zabezpieczenie wg pkt.5.11.3.

5.13.3. Zabezpieczenie studni powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania podstawowe:
a) wytrzymato$¢ na wytamanie (wyrwanie): >10 kN,

b) tatwo$¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania
woda oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

c) dostosowanie do r6znych konstrukc;ji istniejacych i nowych studni,

5.14. Szczelnos¢ studni, uszczelnienia

5.14.1. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji, powinny byé szczelne
w takim stopniu, aby nie wystgpowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.14.2. Zewngtrzne powierzchnie studni

Powinny one mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wlasciwa dokumentacja.

5.14.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto nastapic
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury
kanalizacji wtornej, otwor rury pierwotnej powinien by¢ ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny by¢ zgodne z dokumentacja akceptowana przez odbiorce
(operatora) i normg ZN-95/TP S.A.-021/T.

5.15. Wymagania mechaniczne

5.15.1.  Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez zakopy-
wania w gruncie, powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sily:

a) 10KN - dla studni rozdzielczej,
b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowe;j.

5.15.2.  Odpornosc¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z przykry-
ciem najmniejsza dopuszczalng warstwa gruntu, z natozona pokrywa, powinna wytrzymaé bez uszkodzen 10-krotny prze-
jazd z predkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowite;j:

— 1,5t-dlastudni rozdzielczej,

— 15t - dla studni magistralnej i szafkowej,
przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wigkszy niz wynikajacy z 30% masy catkowitej. Warto$¢ probnego naci-
sku dla studni specjalnych, np. instalowanych pod jezdnia ulicy, powinna by¢ uzgodniona z odpowiednimi stuzbami, np.
drogowymi.

5.15.3. Odpornos¢ ucha zaczepowego

Ucho zaczepowe umocowane w $cianie studni kablowej powinno wytrzymac bez odksztalcen i obluzowan dziatanie
w czasie 1 minuty wyciagajacej o wartosci 5 kN, prostopadtej do $ciany, w ktérej umocowane jest ucho.

5.15.4.  Odporno$¢ klamry

Klamra umocowana w §cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymac bez odksztatcen i obluzowan dziatanie w
czasie 1 minuty sity wyciagajacej o wartosci 1500 N kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przytozonej do klamry
jednoczesnie w dwoch miejscach odleglych od siebie o 20 cm, symetrycznie wzgledem o$rodka dtugosci klamry.
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5.15.5.  Odpornos¢ kolumny wsporczej
Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymaé w czasie 1 minuty, bez
trwatych odksztatcen i obluzowan dziatanie:

— ity 250 N - przytozonej w $rodku dtugosci rury i dziatajacej prostopadle w kierunku od $ciany studni, .
— momentu sity M = (200 x L) n.m - przyloZzonego na sztywnym ramieniu umocowanym w $rodku dlugosci rury
z sita dziatajaca pionowo w dot, przy czym L = robocza dlugos¢ rury (w m).

5.15.6. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak pro-
ducenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku I miejsce jego umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej przez odbiorce
(operatora).

5.16.  Inne wymagania

5.16.1. Przestrzen robocza

Przestrzen w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, przy pelnym wyposazeniu w sprzet i kable,
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 60 cm, a wysoko$¢ co najmniej 120 cm.

5.16.2. Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw studni kablowej i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne z odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacjg producenta.

5.17. Uktadanie kabli w kanalizacji

5.17.1. Zasady ogoélne

W kanalizacji nalezy uktada¢ kable nieopancerzone. Dopuszcza si¢ instalowanie kabli opancerzanych z ostong ter-
moplastyczng na pancerzu w krotkich odcinkach kanalizacji szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia korozyjne lub oddzia-
tywanie linii elektroenergetycznych i trakcyjnych

Osprzet do budowy krajowej sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiada¢ s$wiadectwo homologacji.

Osprzet ztaczowy powinien by¢ dostosowany do wymiaréw i konstrukcji kabla, z ktérego budowana jest linia.
Osprzet powinien posiadaé trwato$¢ nie gorszg niz trwatos$¢ kabli OTK oraz powinien by¢ tatwy w montazu.

Do przebudowy linii $wiattowodowych stosowa¢ osprzet kablowy zgodny z wymogami uzytkownika.

5.17.2.  Odcinki instalacyjne kabli

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej wg BN-73/8984-05 i ZN-95/TP S.A.-012/T powinny by¢ tak do-
bierane, aby liczba ztaczy przelotowych byla mozliwie najmniejsza taczenie i odgalezienie kabli nalezy wykonywaé w
studniach kablowych.

Kabel optotelekomunikacyjny powinnien by¢ uktadany bezposrednio kanalizacji z rur polietylenowych.

5.17.3. Zajetos¢ otworow
W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji. W jednym otworze powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel.
Dopuszcza si¢ uktadanie w jednym otworze kilku kabli: w tym przypadku da jednego otworu nie walna wciagaé wigcej niz

- 2 kable -jezeli suma ich $rednic nie przekracza 0,75 srednicy otworu,

-3 i wigcej kabli -jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacji. Miejsca
wprowadzenia kabli do otworow (rur). a takze wloty wolnych otworéw powinny by¢ uszczelnione -zgodnie z ZN-95TP
S-A—021/T

5.17.4. Uktadanie kabli w studniach kablowych

Powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujacych postanowien:

a) kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze matoparowe moga by¢ uktadane na
wspornikach wspolnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie.
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b) kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji. lecz przebiegac¢ roéwnolegle do siebie i do $cian bocz-
nych studni,

c) kable przelotowe nie powinny krzyzowac sie,

d) tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne. a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 10-krotnej
srednicy zewnetrznej,

e) ztacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdtuznych i umocowane na wspornikach kablowych wg
BN-74/3233-19 lub ZN-95/TP S.A.-023/T.

f) zapasy kabli w studniach kablowych wynikajace z wylozenia na wspornikach powinny by¢ zgodne z podanymi w
ponizszej tabeli.

. . Dlugos¢ zapasu kabla w studni typu, (m)
L. Rodza studni SKR SKM-4 SKM-6 SKM-8
1 Przelotowa 0,5 1,0 1,2 1,4
2 Odgalezna lub narozna?) 1,0 2,5 3,2 3,4

DZapasy dotycza wyktadania kabla wzdtuz matych tukow.

INa wyktadanie kabla wzdhuz matych lukéw nie nalezy przyjmowaé zapasow.
INa wyktadanie kabla wprowadzonego przelotowo przez studni¢ odgalezna nalezy przyjmowac zapasy jak dla odpowiednie;j
studni przelotowej.

5.18. Montaz kabli miedzianych

5.18.1. Ztacza na kablach miedzianych

ZYacza na kablach w powlokach otowianych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-65/8984-11. Ztacza na kablach
o0 izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw termoplastycznych powinny by¢ wykonywane wg
instrukcji technologicznych przy zachowaniu postanowien podanych w 5.5.

Zacza powinny by¢ tak umieszczone aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak rowniez konserwacyj-
nych.

Wszystkie ztacza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sposob i doktadnosé montazu powinny umozliwiaé utrzymanie szczelnos$ci oraz uzyskanie wymaganych parametrow elek-
trycznych linii.

W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejszej od znamionowej nie powinny wykazywaé przerw zyl oraz zwar¢
miedzy nimi i z powloka lub ekranem (zapora przeciwwilgociows).

Sposdb i wykonanie montazu powinny zapewnia¢ zachowanie cigglosci ekranu zmontowane;j linii. Ekran powinien by¢ w
punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony.

Pary lokalizacyjne kabli powinny by¢ wyprowadzone w punktach zakonczenia linii umieszczone na ostatnich lub specjal-
nych zaciskach glowic lub taczéwek i trwale wyrdznione.

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztaczowe wg norm operatorow, z tworzyw
sztucznych odpornych na korozj¢, wytrzymatych mechanicznie i zapewniajacych dtugotrwatg hermetyczno$¢ przy umiesz-
czaniu zlaczy w zasobnikach, studniach kablowych na stupach nadziemnych lub bezposrednio w ziemi.

Ostony ztgczowe powinny zapewniaé tatwe utozenie wewnatrz nich wszystkich widkien swiattowodowych (wraz z ich
zapasami) ztaczonych odcinkow kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia zginania Swiattowodow (R>35 mm).

Ostony ztgczowe umieszczane na stupach powinny by¢ odporne na bezposrednie dziatanie §wiatta stonecznego albo
umieszczane w przystosowanych do tego celu skrzynkach kablowych. Ostony zlgczowe powinny umozliwia¢ ich wielo-
krotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych pota-
czen §wiattowoddw oraz potrzeby wymiany catego osprzetu ztaczowego.

5.18.2.  Mocowanie kabli miedzianych

Kable nalezy mocowac¢ do $cian, sufitow konstrukcji wsporczych za pomoca uchwytoéw lub wieszakoéw o szerokosci
réwnej, co najmniej zewngetrznej $rednicy kabla. Ksztalt uchwytow i wieszakéw powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt
uszkodzeniu.

Kable uktadane poziomo powinny by¢ umocowane po obu stronach zlaczy przelotowych. Umocowanie to powinno unie-
mozliwia¢ osiowe i poprzeczne przesunigcie si¢ kabla w uchwycie nie powodujac jego odksztalcenia. Zaleca si¢ mocowa-
nie kabli na tukach. Na pozostatych odcinkach kabel moze by¢ utozony lub zawieszony swobodnie na wieszakach lub
konsolach. Kable uktadane powinny by¢ mocowane tak, aby odlegtosci migdzy punktami zamocowania lub zawieszania
nie przekraczaly:

- 30 cm - dla kabli o powtoce otowianej nieopancerzonych przy zawieszaniu poziomym lub pochytym do 30°

- 50 cm - dla kabli o powltoce otowianej opancerzonych oraz kabli w powlokach z tworzyw termoplastycznych przy

zawieszaniu poziomym lub pochytym do 30°.
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- 150 cm - dla kabli o powloce otowianej opancerzonych. kabli w powlokach z tworzyw termoplastycznych, przy
zawieszeniu pionowym lub pochylym pod katem wigkszym niz 30° .

5.18.3. Laczenie kabli i §wiattowodow

- Laczenie i odgal¢zianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé w studniach
kablowych. W liniach, w ktorych kable uktadane sa w rurociagach kablowych, ztacza kablowe nalezy umieszcza¢ w
zasobnikach zlaczowych wg norm operatorow.

- Kable powinny by¢ taczone w ostonach ztaczowych. Przy kazdym ztaczu nalezy pozostawié¢ zapasy wiokien
swiattowodowych, umieszczone w paletach, o dlugosci po ok. 1,5 m po obu stronach potaczenia, jako rezerwy na
wypadek koniecznosci naprawy potaczenia.

- $wiattlowody powinny by¢ taczone przez spawanie. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby proces spawania przebiegat
w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza si¢ taczenie Swiattowodow przy uzyciu tacznikéw nieroztacznych,
zaciskanych mechanicznie tub rozlacznych (np. rurkowych), gwarantujacych uzyskanie wilasciwych i trwatych
parametrow transmisyjnych, w liniach niezbyt dlugich, gdy bilans mocy na to pozwoli. Metoda i osprzgt do taczenia
swiattowodow powinny by¢ dostosowane do typu taczonego swiattowodu. W ztaczach na mostach, w rzece, na terenach
bagnistych itp., $wiattowody nalezy laczy¢ przez spawanie.

- W przypadku usuwania awarii dopuszcza si¢ taczenie widkien przy zastosowaniu tacznikow nierozltacznych lub
roztacznych.

- Kazde ztacze kabla OTK powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze §wiezo wysuszonym barwionym zelem
krzemionkowym, pochtaniajacym wilgo¢, gromadzaca si¢ w ostonie ztaczowej podczas montazu i wieloletniej
eksploatacji linii.

Pozostate postanowienia ogdlne dotyczace ztaczy kablowych powinny by¢ zgodne z BN-89/8984-17/03, pkt.5.2.

5.18.4. Zakonczenia kabli

Kable powinny by¢ zakanczane na taczoéwkach kablowych.

5.19. Ochrona linii kablowych

5.19.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabli nalezy zabezpieczaé przed przenikaniem wody i wilgoci
do osrodkow kabli. Ponadto odcinki instalacyjne kabli o liczbie czworek wigkszej lub réwnej 50 powinny by¢ utrzymywane
pod kontrola sprezonego powietrza.

5.19.2.  Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach, w ktorych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen mechanicz-
nych mogacych spowodowa¢ uszkodzenie kabla, nalezy go uktada¢ w kanalizacji kablowej. Dopuszcza si¢ zabezpieczenie
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi przez stosowanie przykryw kablowych lub cegiet
W szczegdlnoscei nalezy chronié kable:

a) ulozone w ziemi pod drogami,
b) w miejscach wyjscia z rur lub blokéw kanalizacyjnych kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byly
narazone na uszkodzenia.

Kable uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia mechanicznymi przez zastosowanie tasmy ostrze-
gawczej w nastepujacych przypadkach:
c) naterenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, osiedli i wsi
d) po obu stronach ztaczy,
e) w innych miejscach na trasie, gdzie spodziewane jest prowadzenie robot ziemnych np. w zwiazku z przebudowa
drog,
f)  w poblizu stupéw linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, jezeli odleglos¢ kabla od stupdéw jest
mniejsza niz 2 m.

Tasma ostrzegawcza powinna by¢ utozona na potowie glebokosci utozenia kabla.
Zabezpieczenie kabli i urzadzen telekomunikacyjnych przed wytadowaniami atmosferycznymi i obcymi napigciami

Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na stupy nalezy zabezpieczy¢ wg PN-72/8984-22 w skrzynkach kablowych na
shupach kablowych przez stosowanie zespolow zabezpieczajacych na wszystkich torach napowietrznych wprowadzonych
do skrzynki.

5.19.3.  Ochrona telekomunikacyjnych linii kablowych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych.

Telekomunikacyjne linie kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem linii i urzadzen

100



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

elektroenergetycznych. W miar¢ mozliwosci kable telekomunikacyjne przy skrzyzowaniach i zblizeniach powinny by¢
ulozone poza zasiggiem szkodliwych oddziatywan linii elektroenergetycznych i urzadzen trakcji elektryczne;.

5.19.4. Ochrona kabli przed korozja

5.19.4.1. Srodki ochronne

Kable linii telekomunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji elektrochemicznej przez za-
stosowanie ochrony biernej i ochrony katodowej zgodnie z PN-90/E-05030/00 | 01.

5.19.4.2. Ochrona bierna

Rezystancja izolacji oston ochronnych w odcinkach wzmacniakowych powinna spelniaé nastgpujace wymagania:
a) na ulozonych odcinkach instalacyjnych, przed wykonaniem ztaczy, miedzy powtoka a pancerzem oraz mi¢dzy
pancerzem a ziemig, co najmniej 1 Mohm/km - w przypadku oston polietylenowych i 0,5 Mohm/km w przypadku
oston polwinitowych,
b) b) przy wprowadzeniu izolowanymi przewodami powloki i pancerza na stupki pomiarowe, na zmontowanych
odcinkach wzmacniakowych, miedzy powloka a pancerzem oraz migdzy pancerzem a ziemia co najmniej 0,5
Mohm/km - w przypadku oston polietylenowych i 0,1 Mohm/ km w przypadku oston polwinitowych..

Pomiary nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 10°C i wilgotnosci wzglednej nie prze-
kraczajacej 80%.

W wyjatkowych przypadkach braku badan fabrycznych w zakresie rezystancji izolacji oston ochronnych dla odcin-
kéw instalacyjnych mozna odstapi¢ od tych wymagan dla wbudowanych odcinkéow kabli.

5.20. Znakowanie i numeracja

5.20.1. Wymagania ogdlne

Trwala. i wyrazng numeracj¢ nalezy umieszczac na szafkach kablowych, kablach, gtowicach kablowych oraz pusz-
kach i skrzynkach kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonywac za pomoca. szablonéw wg BN-7313238-08 lub w inny spo-
sob zapewniajacy trwatosé i czytelnosc.

Podane ponizej zasady znakowania i numeracji dotycza. telekomunikacyjnych sieci miejscowych i uzytku publicz-
nego.

5.21. Demontaz.

Demontaz kabli miedzianych i optotelekomunikacyjnych polega na:

- wyciagnieciu kabla z rurociagu i kanalizacji kablowej,

Demontaz rurociagu kablowego i kanalizacji kablowej polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu,

- wykonaniu wykopu,

- rozebraniu nieczynnego rurociagu i kanalizacji,
- zasypaniu rowu,

- uzupehieniu niedoboru ziemi i piasku,

- wyréwnaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozen jakosci wykonywanych robot. Wykonawca robot ma obowiazek wykona-
nia pelnego zakresu badan na budowie w celu zgodnos$ci dostarczonych materiatoéw i realizowanych robdt z Dokumentacja
Projektowa.

Przed przystapieniem do badania kabli teletechnicznych Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Kontraktu o rodzaju
i terminie badan. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji.
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Wykonawca powiadamia pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemne;j
akceptacji odbioru przez Kierownika Kontraktu.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecno$ci wlascicieli poszczeg6lnej infrastruktury tele-
komunikacyjnej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.
Jednostka obmiarowa demontazu kabli optotelekomunikacyjnych jest 1 km [kilometr].

Jednostka obmiarowg demontazu kabli miedzianych jest 1 m [metr].

Jednostka obmiarowa budowy rurociagu kablowego jest 1 km [kilometr].

Jednostka obmiarowa budowy kanatu technologicznego jest 1 m [metr].

Jednostka obmiarowa budowy studni jest 1 szt. [sztuka].

Jednostka obmiarowa montazu kabli optotelekomunikacyjnych jest 1 km [kilometr].

Jednostka obmiarowa montazu kabli miedzianych jest 1 m [metr].

Jednostka obmiarowa montazu zfaczy jest 1 szt. [sztuka].

Jednostka obmiarowa pomiardw jest 1 odc. [odcinek].

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej w celu przekazania do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Kie-
rownikowi Robot nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ techniczna,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokodt odbioru robdt zanikajacych,

- protokot odbioru robot przez poszczegdlnych wiascicieli urzadzen teletechnicznych

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ ta ustala si¢ na podstawie obmiaru oceny jakos$ci wykonanych robdt, atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomia-
réw sprawdzajacych oraz zgodnie z okresleniami podanymi w p. 7.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robot oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i budowa nowej kanalizacji i rurociagu

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen
wynikajace z niniejszej SST

- demontaz istniejacych urzadzen.

- koszt nadzoru branzy

- koszt nadzoru uzytkownika

- roboty odtworzeniowe zwigzane z przebudowa a nie uj¢te w innych branzach

- inne prace niezb¢dne do budowy linii

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
1. PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
3. PN-EN 206-1 Beton zwykly.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary
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Inne dokumenty

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

Bloki betonowe ptaskie.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)

Roboty ziemne.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokow
betonowych

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,nicopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowa lub polwinitow

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Zacze lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogodlne wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawanej, falowanej, ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowe o
powloce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa wspdlne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czgéci podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogdlne wymagania i badania.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie(DzU nr 219 z 31.10.2005 poz. 1864)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U. 2015 poz. 680,

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo - powietrznej i powtoce polietylenowej z
zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL — 1970 r.

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publicznych.
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D.01.03.05 Przebudowa podziemnych sieci wodociagowych.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sg wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru Roboét budowlanych zwiazanych z przebudowa sieci wodociagowej w ramach realizacji zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wy-
konaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci
wodociagowej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja, wraz z przytaczami wodociggowymi.

Zakres rzeczowy obejmuje:
—  pomiary liniowe w terenie,
—  roboty przygotowawcze,
—  wykopy liniowe wraz z odwodnieniem wykopu oraz umocnieniem i rozbioérka umocnienia,
— wykonanie podtoza z piasku pod rurociag,
— ulozenie i montaz rur ci$nieniowych przebudowywanego wodociagu wraz z przytaczami,
—  montaz hydrantéw i armatury,
—  wykonanie robdt wlaczeniowych;
—  zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej krzyzujacej si¢ z przebudowywanym wodociagiem,
— likwidacja istniejacej sieci wodociggowej, w tym zabezpieczenie, usuniecie wodociagu, wykonanego z Azbestu,
— regulacja istniejacych wlazoéw i zasuw ulicznych,
—  plukanie i dezynfekcja,
—  proba szczelnosci,
— oznakowanie sieci tasmg lokalizacyjng i ostrzegawcza,
—  pozostate prace z Dokumentacji Projektowej,
szczegdtowo opisane w Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym STWiORB sa zgodne z odpowiednimi normami.
Wodocigg — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przylaczy
domowych i innych punktow czerpalnych.

Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagows z wewnetrzng instalacjg wodociagowa w nierucho-
mosci odbiorcy ushug wraz z zaworem za wodomierzem gltéwnym.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy - ewentualnych przeciekéw wody).
Skrzyzowanie — miejsce, w ktorym wodociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi, takimi jak
droga, kanat, ciek wodny czy uzbrojenie podziemne.

Obiekt terenowy — obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktory ze wzgledu na swoj
charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci wodociaggowej lub sam na nig oddziatywac.

Armatura — osprzet wbudowany w wodociag (zasuwy, zawory) stuzacy do zamknigcia doptywu wody dla wytaczenia uszko-
dzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej rurociagu,
odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze — wysoko$¢ ci$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna réznica rzednych
linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odleglo$é bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odleglto§é mierzona w ptaszczyznie poziomej pomigdzy obrysem budowli
a osig przewodu.

Zgrzewanie — metoda spajania przy ktorej potaczenie materialow nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od zrodta, ilosci
i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
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Zgrzewalno$¢ — podatno$¢ materiatu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okre§lonych warunkach technologicznych.
Z}acze zgrzewane — potaczenie dwu lub wigcej czgsci, wykonane za pomoca zgrzewania.
Zgrzeina — miejsce ztacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatdw) o fizycznej ciggtosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi
w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, a takze zgodno$¢ z rysunkami i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

—  organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

—  ochrony $rodowiska;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami rysunkéw i STWiORB. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatlow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w kto-
rym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie-
przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang pracg.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN przewiduje posiadanie za§wiadczenia o jakoS$ci lub atestu,
winny by¢ zaopatrzone przez Producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci tworzywa
i atest.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

Uzyte materialy powinny posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2.2. Rury przewodowe

Przewody nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 PN10 o $rednicy:

- Dz110 x 6,6 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe

- Dz90 x 5,4 mm taczone poprzez zgrzewanie doczolowe

- Dz63 x 3,8 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub elekrooporowo

- przytacza: Dz 32 x 2,0 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo.

Rury i ksztattki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza¢ powinien aktualny atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Rury i ksztattki zaméwi¢ od jednego producenta.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé¢ z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymalych mechanicznie i odpornych na dziatanie
czynnikow agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnetrz odpowiednio zaizolowane.

Odcinki wodociagéw przechodzace pod projektowang droga lub zjazdem nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng

w technologii rur PE100 SDR17.

Na rurach przewodowych przed wprowadzeniem do rury ochronnej nalezy zamontowa¢ ptozy dystansowe w regularnych od-
stepach, co 1,5 m, zgodnie z instrukcja podana przez producenta (na koncach rury ochronnej zastosowaé¢ podwdjne ptozy). Na

koncach rury ochronnej nalezy zalozy¢ manszety uszczelniajace. Elementéw ptdz nie mozna zaciskac¢ jednostronnie. Polozenie
pt6z na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz pozniejsze rozlaczanie ptoz jest niemozliwe.
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2.4. Armatura
Zasuwy

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowaé zasuwy odcinajace kolierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16, klinowe z migkkim
uszczelnieniem, z oringowym uszczelnieniem wrzeciona oraz z teleskopowym uszczelnieniem, z elastomerowym uszczelnie-
niem klinow i klap, z zabezpieczeniem antykorozyjnym zywica epoksydowa;

Hydranty
Zaleca si¢ produkcji polskiej. Na projektowanych wodociagach projektuje si¢ zabudowe hydrantéw nadziemnych DN80mm

PN 16. Korpus dolny i gorny, kolumna hydrantu wykonane z rury zeliwnej sferoidalnej, samoczynne catkowite odwodnienie
z chwilg pelnego odcigcia przeptywu. Element odcinajaco — zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM.
Hydranty zabudowane be¢da na odgatezieniach DN80mm wyposazonych w zasuwe odcinajaca. Za zasuwa nalezy zastosowac
prostke z zeliwa sferoidalnego FF o dtugosci 0,80 m. Hydrant zabudowany bedzie na stopce hydrantowej z blokiem podporo-
wym. Nalezy zastosowac¢ hydranty posiadajace aktualna aprobatg techniczna, aktualny atest higieniczny panstwowego Zaktadu
Higieny, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.

Odgatezienie do hydrantu nalezy wykona¢ poprzez trojnik redukcyjny, zasuwe kotnierzowa DN 80 mm, prostke kotierzowa
FF z zeliwa sferoidalnego o dlugosci 0,80 cm Iub 1,00 m w zaleznosci od $rednicy trojnika redukcyjnego oraz tuk kotnierzowy
ze stopka.

2.5. Piasek na podsypke

Podsypke pod rurociagi nalezy wykonaé¢ z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13242+A1:2010.

2.6. Bloki podporowe

W celu wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu w miejscach wystgpowania zasuw przewiduje si¢ wykonanie blokow
podporowych z betonu klasy B20 (C16/20). Migdzy blokiem podporowym, a elementem podpieranym zastosowac podktadke
gumowa gr. 10 mm.

2.7. Préba szczelno$ci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztacz rurociggu z PE nalezy przeprowadzié¢ probg cisnieniowo
— hydrauliczna.

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow (nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miej-
sca potagczen) zmontowane przewody wodociggowe przed wiaczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy podda¢ probie
hydraulicznej na ci$nienie nie mniejsze niz 1 MPa (10 kG/cm2) zgodnie z normg PN-B-10725. Probe cisnieniowa nalezy
wykonaé¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow w wykopie na podsypce i wykonaniu ew. blokéw oporo-
wych, ktére powinny by¢ wykonane w sposob trwaty, oraz po cze$ciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkry-
tych potaczen. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnosci,
hydranty i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dtawiki dociagnicte
W sposOb zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé.

Po probie szczelnosci rurociag nalezy poddac ptukaniu i dezynfekc;ji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa wykopdw otwartych,
podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodow na podiozu, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

2.8. Plukanie i dezynfekcja

Wykonana sie¢ wodociaggowa winna by¢ dokladnie przeplukana i zdezynfekowana po pomyslnie przeprowadzonej probie
szczelnos$ci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz
1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej
niz 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptuka¢ rurociag czysta woda wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru.
Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu
wodociagu do eksploatacji.

Wiaczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekceji powinno nastapic¢ przed uptywem 2 dni, w prze-
ciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtorzy¢.

2.9. Oznakowanie rurociagu

Tras¢ utozonych rurociggdéw nalezy oznakowaé przez utozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na wysokosci
0,3 = 0,5 m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfika-
cyjna w kolorze niebieskim dla wodociagu.
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Armaturg zabudowana na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowa¢ poprzez zawieszenie tablic orienta-
cyjnych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowac na $cianach budynkow lub stupkach betonowych
na wysokosci ok. 1,0 m ponad terenem.

2.10. Kladki dla pieszych

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje si¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Nalezy zastosowa¢ mostki
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs¢ porgcza
ochronng o wys. 1,1 m.

2.11. Wycinka drzew i krzewow

W przypadku potrzeby nalezy wykona¢ wycinke istniejacych drzew i krzewdw zgodnie z ogdlnymi zasadami usunigcia drzew
i krzewow podanymi w STWIORB D.01.02.01.

2.12. Inne materialy

Inne materiaty nie wymienione powyzej a niezb¢dne do wykonania robdt zwigzanych z budowa wodociagu zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa w tym:

—  Krodécee, taczniki, inne ksztattki

—  potaczenia kohierzowe,

- zlaezki,

—  obudowy pograzalne, wypraski stalowe lub grodzice G-62, rozpory i inne elementy stuzace do wykonania umocnie-
nia $cian wykopow,

—  $rodki do czyszczenia i zabezpieczenia powierzchni.

2.13. Skladowanie materialow
Sktadowanie materiatow zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wszystkie materialy nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby mozliwe byto zachowanie ich czystos$ci, uniknigcie zanieczyszczenia
lub zniszczenia oraz byta mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych.

2.13.1. Rury

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i wptywem promieniowania stonecznego oraz spehienie warunkow BHP.

2.13.2. Piasek
Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace piasek przed zanie-
czyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.13.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed za-
nieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.13.4. Inne materialy

Zaleca si¢ sktadowanie materialdow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych asorty-
mentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materialdéw na placu budowy powinien zapewnic skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg whasciwosci technicznych.

W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbgdnych zabiegéw konserwacyjnych.
Pozostate materialy i asortyment nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami wiedzy technicznej.

2.14. Odbior materialow na budowie

—  Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami od-
bioru technicznego,

—  Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi Pro-
ducenta,

—  Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

Wykonaweca przystgpujacy do budowy sieci wodociagowej, zastosuje sprzgt gwarantujacy wlasciwg jakose robot.
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania wodociagu
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania wodociggu powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek przedsigbiernych,
—  spycharek kotowych lub gasienicowych,
—  sprzetu do zaggszczania gruntu,
—  wciagarek mechanicznych,
—  beczkowozdw,
—  lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatcen prze-
wozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w rysunkach,
STWiORB i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu:
—  samochod samowyladowczy,
—  samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przez przemieszczaniem si¢ w czasie
ruchu pojazdu.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dow6z z piaskowni samochodami samowyladowczymi.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Materiaty nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.2. Transport rur PE

Transport rur $rodkami transportu zgodnie z zaleceniami Producenta.

Rury przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyro-
boéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport piasku
Piasek uzyty na podsypke moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglto$¢ dostaw materiatow, w miar¢ postgpu robot.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport pozostalego asortymentu

Pozostaly asortyment nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
niepowodujacy uszkodzenia materiatow.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapew-
nienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania budowanej sieci oraz do sprawdzenia zgod-
nosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora. Inspektor powinien okresli¢, wspdlnie
z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela
sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robot, ktory zostanie wykonany na podstawie odrebnej
umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia sobie dojazd do dziatek na czas realizacji inwestycji.
Wykonawca w oparciu o przyjeta technologig robot wykona niezbedne rurociagi obiegowe (tymczasowe).

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawia-
nym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych
pod nadzorem uzytkownikow. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow,
stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Roboty budowlane w miejscach skrzyzowan z przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem operato-
row tych sieci. W przypadku napotkania w czasie budowy kolizji z nieujawnionym na mapie przewodem podziemnym uzbro-
jenia terenu rozwigzanie techniczne winno by¢ skonsultowane z projektantem.

Osoby wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania Projektéw technologicznych, warsztatowych i montazowych wszystkich elemen-
tow sieci oraz odwodnienia wykopu. Projekty podlegaja akceptacji przez Inspektora.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi
przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zleci¢ nadzoér wszystkim wtascicielom uzbrojenia podziemnego na omawia-
nym terenie.

Doktadna lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen
odnos$nie zabezpieczen urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu o wymogi podane w normie PN-B 10736 oraz Rozporzadzeniu Ministra Budow-
nictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych oraz zgodnie z instrukcja Producenta.

Wykopy wraz z ich odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

—  wykop zaleca si¢ rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie,

—  wykopy przy glgbokosciach wigkszych niz 1m musza by¢ umocnione. Metody wykonywania i zabezpieczania wy-
kopow powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Za-
leca si¢, aby wykopy waskoprzestrzenne szalowa¢ za pomoca wyprasek stalowych (dla przewodow do 4,5 m zagle-
bienia) i $ciankami z grodzic G-62 (dla przewoddéw glebszych niz 4,5m).

—  wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy wyko-
nywac warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokoscli,

—  przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz gtgbokos¢
jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Przed przystapieniem do
robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja spgkania $cian.

—  wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szero-
kosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych warunkéw
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety,

— nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwila osiagni¢cia giebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac,
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—  w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewngtrznej $rednicy rury, a na lukach szeroko$¢ dna wykopu powinna
by¢ szersza o 50% od szerokos$ci dna na odcinkach prostych,

—  przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy zatrudnieni przy
robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji pod-
ziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

— minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczysz-
czeniu z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych,

—  przy skrzyzowaniach z istniejaca siecig roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, w miejscach gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,

—  dno wykopu nalezy wyréwnac i oczysci¢, a nastgpnie wykonaé podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z Dokumen-
tacja Projektowa,

—  obrys wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami,

— nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopow w odlegtosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupoéw elektroenergetycz-
nych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odleglosci mniejszej przewidzie¢ wykonanie przewiertow lub zabezpie-
czenie shupow w postaci podpar¢.

— tam gdzie jest to konieczne, powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy, aby stworzy¢ odpowiednig przestrzen
do wlasciwego montazu ztacza. Zaglebienie nie powinno by¢ wigksze niz jest to konieczne do wtasciwego wykona-
nia potaczenia.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnacé i oczyscié, a nastgpnie wykonaé podsypke piaskowa wg PN-EN 13043 o grubosci
20 cm w gruntach suchych. Podsypka pod rurociagi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania row-
nego 90°. Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nawodnieniem, ktore moze spowodowaé pogorszenie wlasnosci nosnych
podtoza gruntéw. W zwigzku z tym nalezy obniza¢ poziom zwierciadta wod gruntowych przy pomocy np. bariery igtofiltrow.
Projekt odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

Nie zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienie na skutek intensyw-
nych opaddéw lub roztopdw) oraz sprzetem wibracyjnym. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050:1999.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonac zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypk¢ w pachwinach nalezy
wykona¢ r¢cznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku do
poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o
grubosci co najwyzej 20 cm. Nie wolno uzywaé sprzetu wibracyjnego bezposrednio na rurze. Pozostala czgé¢ wykopu zasypaé
piaskiem (w przypadku sieci posadowionych w korpusie drogi, chodnikéw, podjazdow) rowniez go zageszczajac. W przypadku
sieci posadowionych poza terenem utwardzonym wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Zasypywania
wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym, gruntem, ktory nie powinien by¢ zamarniety, drobnoziarnistym, mineral-
nym bez grud, kamieni, odpadkéw budowlanych itp. Materiatlow, korzeni, darniny, torfu. Nalezy pamietaé, aby w trakcie za-
sypywania i zageszczania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy umacniajace, poczynajac od dna. Obudowe $cian wykopow
mozna usunac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz: 0,5 m z wykopoéw w gruntach spoistych, 0,3 m
z wykopow w innych gruntach.

Wskaznik zaggszczenie zasypu w obrgbie projektowanej drogi wynosi Is=1,00. Gérng warstwe 0,30 m bezposrednio pod kor-
pusem drogowym zagesci¢ do Is=1,03.

W terenach gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw i pieszych mozna wykonywac¢ zasypke do uzyskania wskaznika zagesz-
czenia Is = 0,97.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyskac¢ zageszczajac warstwy gr. 20 cm, natomiast wskaznika Is = 0,97 — warstwy
ok. 50 cm.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN — B — 10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla prze-
wodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Sposodb i technologie wykonania zabezpieczenia wykopow na czas budowy Wykonawca opracuje w projekcie Technologii
i Organizacji Rob6t uzgodnionym z Inwestorem i Wtascicielem terenu.

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopdéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wyko-
nawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopow opracuje
Wykonawca.
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5.5. Wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowan przebudowywanych wodociagéw z kanalizacja, wodociagami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez pod-
wieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych, stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikéw poszczegolnych sieci.
Kolizje z istniejacymi kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi, ktore krzyzuja si¢ (przecinajg) z trasa projektowanych
kanatéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub rozszczelnieniem.

W zwiazku z tym, na okres wykonywania wykopow kable po ich doktadnym zlokalizowaniu (poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych) nalezy recznie z nalezyta ostroznoscig odkopac¢ na odcinkach kolidujacych, a nastepnie zabezpieczy¢. Zabezpie-
czenie wykonac poprzez nalozenie na kabel (lub kable) dwudzielnej rury ochronnej i uszczelnienie pianka na koncach. Rure
ochronng nalezy podwiesi¢ stalowym drutem do bala drewnianego umieszczonego nad wykopem.

Nad wykopem technologicznym zabezpieczone kable utozone beda na specjalnie do tego celu zaprojektowanych konstruk-
cjach.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z uktadaniem wodociagow konstrukcje podtrzymujace nalezy zdemontowac, a rury ostonowe
zostawic.

Catos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Rury uktadaé zgodnie z wytycznymi Producentdw.

Przewo6d powinien by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat si¢ na niej wzdtuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegolne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza nastgpujace wielko$ci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztgczu kie-
lichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonaweca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z Doku-

mentacja Projektowa, przy czym bloki oporowe/podporowe nalezy umieszczaé: przy koncdéwkach, odgatezieniach, pod zasu-
wami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Przed lub w trakcie uktadania rurociagu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zewngtrznych powierzchni rur oraz innych
elementow z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystgpowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majace na powierzchniach zewngtrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wy-
cigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewngtrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢
opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez kierownika robo6t i inspektora nadzoru.

5.7. Zgrzewanie wodociagu z PE

Wykonawca winien opracowaé karty technologiczne zgrzewania i uzgodnic¢ je z gestorem sieci. Celem kontroli parametrow
zgrzewania przez samego zgrzewacza jak rowniez przez stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania wszystkich
najwazniejszych parametréw wptywajacych na jakos$¢ zgrzeiny. Wartos$ci te wpisywane sg do protokotu zgrzein.

Za wpisy do protokotu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowiazany do wypetniania jej na biezaco, gdyz protokot jest inte-
gralng czgscig Dokumentacji Powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sg na podstawie dokonanych w nim wpi-
sow. Umozliwia to biezaca kontrole prac montazowych przez konfrontacj¢ oznaczen zgrzeiny na rurze. Inspektor nadzoru lub
osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezaco kontrolowa¢ aktualizacj¢ protokotéw zgrzein.

Whpisy do protokotu zgrzewania musza by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

5.8. Regulacja skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw na istniejacych sieciach nie podlegajacych przebudowie znajdujacych si¢ w granicach
opracowania nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety terenu.

5.9. Pozostaly asortyment

Asortyment nalezy montowa¢ lub wbudowac zgodnie z zaleceniami Producenta i Inspektora oraz Dokumentacja Projektowa.

5.10. Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje si¢ ulozenie ktadek w miejscach przej$¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja
przejs¢ zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okre§lona przez Wykonawcg. Przy wykonywaniu
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przejs¢ nalezy zwréci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na
konieczno$¢ zabezpieczenia przej$é porgcza ochronng o wys. 1,1 m.

Przej$cia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.11. Usuwanie odpadow

W trakcie budowy Wykonawca robot budowlanych winien odpowiednio zorganizowac plac budowy oraz zaplecze budowy
W sposob minimalizujacy zanieczyszczenie srodowiska. Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady komunalne winny
by¢ magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajacemu zezwolenie na ich
odbiodr — zgodnie z obowigzujacym na terenie systemem gospodarowania odpadow.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowac teren baz zaplecza i przekaza¢ Inwestorowi teren zaple-
cza bez odpadow, ktore przekaze wezesniej odbiorcom posiadajacym zezwolenia na odbidr odpadow.

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robot budowlanych beda odpowiednio sktadowane i odwiezione na wysy-
piska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miar¢ potrzeby na miejscu budowy.

5.12. Postepowanie w przypadku odpadéw zawierajacych azbest

W rejonie projektowanego ronda istniejaca sie¢ wodociagowa zostata wykonana z materialu zawierajacego azbest. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), usunigte
wyroby zawierajace azbest zaliczone zostaty do odpadéw niebezpiecznych.

Prace¢ przy usuwaniu azbestu (napraw wyrobow zawierajacych azbest) moga realizowaé¢ wytacznie firmy, ktére maja odpo-
wiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac (narzedzia wyposazone w odciagi pylow, odkurzacze przemy-
stowe z filtrami Hepa, namioty i przestony foliowe do izolacji od otoczenia miejsc pracy) oraz zatrudniajg pracownikow prze-
szkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z azbestem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

Sposéb pakowania usuni¢tych wyroboéw z azbestu powinien by¢ taki, zeby uniemozliwiaé emisj¢ widkien azbestowych do
otoczenia. Transport takich materialdow musi odbywaé si¢ z zachowaniem przepisOw przy przewozeniu materialow niebez-
piecznych, zgodnie z Ustawg o przewozie towarow niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 227, poz. 1367).
Odpady zawierajace azbest nie moga by¢ utylizowane i z tego wzgledu jedynym sposobem ich unieszkodliwiania jest sktado-

wanie — uregulowane zgodnie z Ustawg z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
(Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085).

5.13. Zabezpieczenie sieci na czas robét

Na czas robdt na skrzyzowaniach proj. przebudowy wodociggow z istn. uzbrojeniem wod-kan, nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie istn. sieci wraz z opracowaniem dokumentacji warsztatowej i uzgodnieniem z Gestorem sieci.

5.14. Likwidacja istniejacych sieci

Po wykonaniu projektowanej przebudowy sieci wodociggowej, istniejace rurociagi i armature przeznaczone do likwidacji na-
lezy zdemontowaé, a wydobyty material zutylizowaé, mozna rowniez zamuli¢, zaslepi¢ i pozostawi¢ w ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostar-
czonych materiatéw i realizowanych robot z rysunkami oraz wymaganiami STWiORB, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pi-
semnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cia zaakcep-

towang przez Inspektora w oparciu o normy branzowe.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych punktow niwe-
lacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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e zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie montazu rur przewodowych,

badanie prawidlowosci montazu armatury,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw,
e badanie prawidlowosci pofaczenia z istniejagcymi rurociggami.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

e stopien zageszczenia zasypki wykopdw okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97, natomiast bezposrednio pod drogami IS > 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr sze$cienny (m3) wykonania robot ziemnych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (mb) utozenia i montazu rur przewodowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (mb) utozenia i montaz rury ochronnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu armatury z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (mb) oznakowania wodociagu na catej dlugosci z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgod-
nie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest komplet (kpl.) proby szczelno$ci z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) ptukania i dezynfekcji z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) regulacji skrzynek ulicznych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Do-
kumentacja Projektowsg.

Jednostkg obmiarowg jest metr (mb) likwidacji istniejgcych sieci z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumen-
tacja Projektows.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty przygotowawcze,
—  roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
—  przygotowanie podioza,
—  ulozenie rur,
—  zabezpieczenie rur,

— montaz armatury,
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—  zasypany i zaggszczony wykop.
Odbidr robodt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogollnego postepu robot.
Dlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Odbior robot nastapi po spelnieniu ww. wymagan oraz przy braku roszczen ze strony wiascicieli terendw czasowo zajetych.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej sieci wodociagowej zgodnie z obmiarem wg punktu 8 obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materialow,

—  zastosowanie materiatldw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z przy-
jetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

—  wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
—  wykonanie robodt przygotowawczych i rozbiorkowych,

—  przygotowanie podioza,

—  wykonanie wszystkich prac wymienionych w pkt. 1.3. z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa,

—  wykonanie wlaczenia do istniejacej sieci

—  proby szczelnosci, dezynfekeji i ptukania wodociaggu

— oznakowanie trasy wodociagu,

—  rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z budowa, a nie ujgtych w innych branzach,

—  roboty odtworzeniowe zwiazane z budows, a nie uj¢te w innych branzach,

—  zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu,

—  uporzadkowanie terenu robot,

—  zabezpieczenie istniejacych sieci na czas robot,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— dodatkowe koszty, takie jak: koszty zajecia pasa drogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN 805:2002
PN-EN 12201-1:2012

PN-B-01700:1999
PN-B-06050:1999
PN-EN 13043:2004

PN-B-01060:1987
PN-H-02650:1989
PN-EN ISO 6708:1998
PN-EN 1171
PN-M-74082

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania og6lne

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Elementy rurociagdéw — Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)
Armatura przemystowa — Zasuwy zeliwne

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow
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PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiagzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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D.01.03.06 Przebudowa gazociagu niskiego i Sredniego ci$nienia

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigza-
nych z przebudowa sieci gazowej niskiego i $redniego ci$nienia, w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodz-
kiej nr 423 w m. Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z STWiIORB DM.00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja (STWiORB) obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot wymienio-
nych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Rysunkami i majg zastosowanie przy wykonaniu przebudowy gazociggow niskiego
i $redniego ci$nienia w rejonie pasa drogowego.

W zakres robot wchodza:

pomiary liniowe w terenie,

roboty przygotowawcze,

wykonanie tymczasowych dréog montazowych,

wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbioérka umocnienia,
wykonanie podloza z piasku pod rurociag,

utozenie i montaz odcinka gazociagu,

ulozenie i montaz rury ostonowe;j,

utozenie i montaz rury oslonowej dwudzielnej na istniejacych gazociagach,
proba szczelnosci,

kontrola jakosci,

zasypanie wykopow,

oznakowanie gazociagu w terenie,

¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

Przewod gazowy — gazociag — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu odbiorcom.

Sie¢ gazowa — gazociagi wysokiego, podwyzszonego $redniego, Sredniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad
ziemig, stuzace do przesytania i rozdzialu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich ci-
$nien 1 konstrukcji.

Gazociag niskiego ci$nienia — rurociag prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 10 kPa wiacznie.
Gazociag Sredniego ci$nienia — rurociag prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym od 10kPa do 0,5 MPa
wlacznie.

Ci$nienie — nadci$nienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Ci$nienie krytyczne szybkiej propagacji peknie¢ — ci$nienie w rurach z polietylenu, przy ktérym w temperaturze
273,15 K (0°C) nastepuje szybkie rozprzestrzenianie si¢ w kierunku wzdluznym peknie¢ Scianki rury, wywotane przez
czynniki zewnetrzne.

Cisnienie robocze (OP) — nadcis$nienie gazu lub cieczy wystgpuje w urzadzeniach i instalacjach technologicznych
podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Maksymalne ci$nienie przypadkowe (MIP) — maksymalne ci$nienie, na jakie sie¢ gazowa moze by¢ narazona w
ciggu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzadzenia zabezpieczajace.

Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) — maksymalne ci$nienie, przy ktorym sie¢ gazowa moze pracowaé w sposob
ciggly w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczaja brak zaktdcen w urzadzeniach
i przeptywie paliwa gazowego).

Cisnienie probne — najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i instalacjach technologicz-
nych podczas przeprowadzania proby ci§nieniowe;.

Cisnienie proby wytrzymalo$ci — ci$nienie probne wystepujace podczas przeprowadzania proby ciSnieniowej w celu
sprawdzenia wytrzymatosci.

Préba wytrzymalosci — proba ciSnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia wyma-
gania wytrzymatosci mechaniczne;j.

Proba szczelnosci — proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia wymagania szczelno$ci na
przecieki paliwa gazowego.
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Skrzyzowanie — miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obicktami budowlanymi lub terenowymi, takimi
jak droga, linia kolejowa, kanal, grobla, uzbrojenie podziemne.

Przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny nie bgdacy czeécig gazociagu stuzacy do zabezpieczenia gazociagu
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do odprowadzania na bezpieczng odleglos¢ ewen-
tualnych przeciekoéw gazu spowodowanych drobnymi nieszczelnosciami gazociagu lub jego uszkodzeniem.

Rura oslonowa — rura o $rednicy wigkszej od gazociagu, shuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do odpro-
wadzenia przeciekow gazu poza przeszkodg terenowa.

Strefa kontrolowana — strefa, ktorej linia $rodkowa pokrywa si¢ z osia gazociagu, wyznaczona na okres eksploatacji
dla gazociggdéw ukladanych w ziemi i nad ziemia.

Odleglo$¢ podstawowa — dopuszczalna odleglo$¢ gazociggu od przeszkody terenowej, bez specjalnych zabezpieczen
gazociagu.

Kat skrzyzowania — kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej migdzy osia gazociagu i osig drogi lub toru w punkcie
ich przecigcia.

Glebokos¢ ulozenia gazociagu — odlegtos¢ pionowa od gornej tworzacej gazociagu lub rury ostonowe;j albo przejscio-
wej do poziomu terenu.

Odleglos¢ pionowa od przeszkody terenowej — odleglo$¢ pionowa miedzy zewnetrzng powierzchnig gazociagu
a przeszkoda terenowa.

Ksztaltki — elementy gazociagu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzace do zmiany kierunku trasy gazociagu (tuki,
kolana), rozdziatu strumienia gazu (tréjniki, czworniki itp.) lub zmiany $rednicy gazociagu (zwezki).

Zalamanie gazociagu — punkt gazociagu, w ktérym nastgpuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolnej ptaszczyznie,
(poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.

Armatura — osprzet wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (zasuwy, zawory,
kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany dtugosci gazociagu w celu kompensacji odksztatcen
terenu albo utatwienia montazu armatury majacej polaczenia kotnierzowe (kompensatory deformacyjne i montazowe).

Saczek wechowy — urzadzenie stuzace do wykrywania nieszczelnosci w przewodach gazowych,

Rura wydmuchowa — rura stuzaca do odprowadzenia w rury ostonowejna zewnetrz mniejszych przeciekéw gazu, a
ktérej zakonczenie dla gazociaggdw o cisnieniu do 0,5 MPa powinno by¢ umieszczone w skrzynce ulicznej, za$ dla
gazociggow powyzej 0,5 MPa w kolumnie wydmuchowe;.

Przewod lokalizacyjny — przewod umozliwiajacy zlokalizowanie gazociagu podziemnego w terenie bez wykonywania
przekopow kontrolnych

Stupki — stupki betonowe wkopywane w ziemie, na ktoérych umieszcza si¢ tablice informacyjne i wskazniki shuzace do
oznakowania gazociggow.

Spajalnos$¢ — przydatnos$é metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych warunkach spajania,
ztacza metaliczne cigglego o wymaganej uzyteczno$ci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Wrazliwo$¢ na spajanie — reakcja metalu na procesy wywotane okreslonymi warunkami spajania.

Warunki spajania — zesp6t czynnikoéw technologicznych i konstrukcyjnych oddzialywajacych na spajane zlacze
w czasie jego wykonania.

Uzyteczno$¢ — zespot wlasnosci zlacza okreslajacych mozliwosci jego wykorzystania w danych warunkach pracy.
Spawanie — metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

Spawalnos$¢ — wlasnosci materiatu okreslajace jego podatno$é¢ do taczenia za pomocg spawania, zapewniajace uzyska-
nie potaczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

Material rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.
Spoiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Spoina — cze$¢ spawanego zlacza, skladajaca si¢ wylgcznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze stopionego
materialu rodzimego i spoiwa.

Z1acze spawane — polaczenie dwu lub wiecej czgéci wykonane za pomocg spawania.
Spawanie gazowe — spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest plomien gazowy.
Spawanie lukowe — spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne — spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie zrodia
ciepta wzdhuz ztacza odbywaja si¢ r¢cznie.

Spoina montazowa — spoina taczaca czgsci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjna, wykonang w warunkach spawania
montazowego.

Spoina szczepna — krotka spoina wykonana dla utrzymania cze$ci taczonych w potozeniu odpowiednim dla spawania.
Spoina ciagla — spoina ulozona na calej dtugosci zlacza.

Zgrzewanie — metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od zrodta,
ilosci i koncentracji ciepta wystgpujacego w czasie taczenia.
Zlacze zgrzewane — potaczenie dwu lub wigcej czgéci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatow) o fizycznej ciagtoscei.
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1.4.47. Ploza §lizgowa — element z tworzywa stuzacy do wprowadzania gazociagu do rury ochronnej i usytuowania go w przy-
blizeniu wspodtosiowo.

1.4.48. Zespot zaporowo — upustowy — obiekt budowlany podziemny przeznaczony do wylaczania okreslonych odcinkow
sieci w celu napraw, robdt podtaczeniowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
InZyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robot budowlanych;
—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
—  ochrony $rodowiska;
—  warunkow bezpieczenstwa pracy;
—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkdw organizacji ruchu;
—  zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow i STWiIORB. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli rysunki lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w kto-
rym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktore zo-
staly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, czyli posiadajace:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji lub

—  certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa lub

— oznaczone znakowaniem CE,

dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— znajdujace si¢ w okreslonym przez komisje¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w/w dokument i udostepniane Inwestorowi i Nadzorowi Budowlanemu w czasie trwania budowy.

Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jako$ci tworzywa i atest.

2.1. Rury przewodowe:

Projektowana przebudowe gazociagdw niskiego i Sredniego cisnienia nalezy wykonaé za pomoca sytemu rur polietylenowych
wg PN-EN 1555 -1,2 typ 1 lub 2 wg PAS 1075:

Dla sieci gazowych z rur PELI00RC SDR17 o $rednicach:
- Dz225x 134,
— Dz110x 6,6,
wraz z ksztaltkami.
Dla sieci gazowej z rur PEI00RC SDR11 o $rednicy Dz63 x 5,8 wraz z ksztaltkami.

118



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

2.2. Rura oslonowa

Gazociagi niskiego i $redniego cisnienia wykonane z rur PE nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi wykonanymi z PE. Do-
ktadna lokalizacja rur ochronnych znajduje si¢ na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych dotaczonym do Dokumentacji
Projektowej. Srednice rur ochronnych podano na profilach podtuznych.

Na rurach przewodowych wewnatrz rur ochronnych nalezy stosowac ptozy dystansowe z rolkami. Ptozy rozmiesci¢ zgodnie
z wytycznymi producenta, nie rzadziej niz co 1,5 m (na koncach rury ochronnej zastosowa¢ podwdjne ptozy). Na konce rury
ochronnej nalezy zatozy¢ manszety uszczelniajace.

Na sieci gazowej nalezy zastosowac rury ochronne o $rednicy:

—  Dz400 x 23,7 mm PE100 SDR17 wraz z kompletem pt6z dystansowych i manszet uszczelniajacych,

2.3. Rura oslonowa dwudzielna

W celu zapewnienia ochrony istniejacych przylaczy gazowych Dz63, nalezy zabezpieczy¢ je rurg ostonowa dwudzielng sze-
$ciokatna ze stali St3S ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej. Laczenie rur odbywa si¢ za pomoca potaczen kohierzowych.
Srednice rury ostonowej DN125 x 3,0 mm dla stali kwasoodpornej lub DN125 x 4,0 mm dla stali ocynkowanej. Kofice rur
ostonowych dwudzielnych powinny by¢ zabezpieczone systemowym uszczelnieniem dwudzielnym uzaleznionym od zastoso-
wanej rury oslonowej. Na istniejacych przytaczach nalezy zabudowacé plozy z tworzywa sztucznego.

2.4. Zasuwa gazowa z kréécami PE

Nalezy zastosowaé zasuwy z kro¢cami PE, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz
epoksydowane, w wykonaniu migkkouszczelniajacym. Wymaga sie, aby cisnienie nominalne zastosowanej armatury wynosito
nie mniej niz PN10. Armatur¢ umieszczong w ziemi nalezy zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami ulicznymi kompletowa-
nymi katalogowo przez producenta. Stosowana armatura zaporowa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z certyfikatem na
znak CE (zgodno$ci z Dyrektywa 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich doty-
czacych urzadzen ci$nieniowych) oraz aprobatg techniczng peinej tresci wydang przed uprawniona jednostke certyfikujaca,
dopuszczajacg armaturg do stosowania w gazownictwie lub deklaracj¢ zgodnos$ci z normg konstrukcyjna.

Nalezy zastosowaé zasuwy o Srednicy:
— DN200/D225 mm,
— DN50/D63 mm.

2.5. Ksztaltki PE/stal

Laczenie rur polietylenowych z ksztaltkami i rurami stalowymi wykonuje za pomocg ksztattek PE/stal: zaciskowo — obtrysko-
wych.

Element stalowy ksztattki moze by¢ bosy lub zakonczony: kolierzem, gwintem i Srubunkiem. W przypadku ksztattki PE/stal
z koncem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, dtugo$¢ odcinka stalowego powinna wynosi¢ min. 300 mm. Potaczenie
PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z aprobatg techniczng i zawiera¢ co najmniej:

—  Nazwe i symbol producenta,
—  Klase polietylenu,

—  Kilasg ci$nien lub szereg wymiarowy.

2.6. Pozostaly asortyment

Do wykonania projektowanych gazociaggdéw z PE nalezy stosowaé dodatkowo materiaty wyszczegolnione w zestawieniu ma-
terialowym projektow wykonawczych, posiadajacych aktualne aprobaty i certyfikaty dopuszczajace do stosowaniu wyrobu na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

2.7. Materialy do uszczelnienia i zabezpieczenia rur przewodowych, oslonowych oraz ksztaltek

Rury z tworzywa sztucznego nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia. Izolacja elementow stalowych winna odpowiada¢
klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068.

2.8. Tas$ma ostrzegawcza Koloru zoéltego

Przed zasypaniem gazociagu na wysokosci 0,4 m liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiesécié¢ taSme ostrzegawcza
z PVC szerokosci od 0,1 do 0,2 m koloru zoéltego.

2.9. Oznakowanie gazociagu

Znakowanie trasy gazociagow wykona¢ zgodnie z ST-1GG-1001:2015, ST-1GG-1002:2015, ST-1GG-1003:2015,
ST-1GG-1004:2015 oraz z Dokumentacja Projektowa.

2.10. Przewdd lokalizacyjny

Przewod lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad lub obok gazociagu w taki sposob, aby odleglo$¢ czynnika lokalizacyjnego od
$cianki gazociaggu wynosita okoto 5 cm. Nalezy stosowac przewod lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2. Do podtaczenia przewodoéw
lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewod lub potaczy¢ go z istniejacym uktadem.
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2.11. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej STWiORB sa grunty sypkie, bez zawartosci frakeji
pylastych i cze$ci organicznych.

2.12. Rury wydmuchowe

Do wykonania rur wydmuchowych nalezy stosowac:

- rury stalowe instalacyjne wg PN-H-74200,

- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych zgodnie z wymogami PN-M-74081,
- odgalezienie siodtowe,

- mufa,

- ztaczka rurowa PE/stal.

2.13. Skladowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opado-
wych.

Wysokos¢ sktadowania rur w sztangach z polietylenu nie powinna przekracza¢ 1,0 m natomiast w zwojach nie powinna prze-
kracza¢ 1,5 m. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem. W okresie letnim rury PE nalezy sktadowa¢ pod zada-
szeniem w celu zabezpieczenia przed wptywem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ kontaktu rur z olejami, thuszczami, sma-
rami i farbami oraz benzyng.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktore nalezy zabezpieczy¢ na placu budowy przed dzia-
taniem warunkow atmosferycznych. Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste i suche, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 2,0 m od jakiegokolwiek zrddta ciepta.

2.14. Odbiér materialoéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru tech-
nicznego.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robot.

Realizacja sieci gazowej z polietylenu moze odbywac si¢ tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do stosowania przez wlasciwy
terenowo Zaktad Gazowniczy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot przy przebudowie sieci gazowej, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzysta-
nia z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

—  samochdd skrzyniowy,

—  samochod samowytadowczy,

—  samochdd dostawczy,

—  przyczepa dluzycowa,

—  koparka o pojemnosci 0,25 — 0,60 m3,
—  sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),
—  sprezarka,

—  agregat pradotworczy,

—  obcinarka do rur,

—  zgrzewarka do rur PE,

—  spawarka spalinowa,

—  zestaw do cigcia i spawania,

—  drobny sprzet montazowy,

—  inny sprzet dopuszczony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Sprzg¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t. Sposéb wykonania robot
oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztatcen prze-
wozonych materialow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkoéw
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB
i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkoéw transportu:
—  samochodu skrzyniowego,
—  samochodu samowytadowczego,
—  samochodu dostawczego.

Powierzchnia zatadowcza $rodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych czgéci (gwozdzi, srub
itp.). Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w Czasie
ruchu pojazdu.

Przewody rurowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

4.3. Transport rur przewodowych i oslonowych

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy
zewngtrznej rury. Piasek do obsypki rur i zasypki nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.

Zatadunek i roztadunek rur winien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy przed zarysowaniem, uszkodzeniem mechanicznym
lub owalizacja rur z polietylenu.

4.4. Transport Kksztaltek
Transport ksztaltek powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Ksztattki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport stupkow

Elementy te moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Podloge oraz $ciany boczne i czotowe $rodka trans-
portowego nalezy wytozy¢ materialem wyscidtkowym (stomg lub welng drzewng) w takiej iloSci, aby elementy betonowe byly
zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem si¢ z podtoga lub Scianami. Wolng przestrzen pomiedzy poszczegoélnymi ele-
mentami oraz migdzy $Scianami $rodka transportowego i tadunkiem nalezy doktadnie wypeni¢ materiatem wyscidtkowym.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpor i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci gazowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
zdnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie,
Dz.U.2013 poz.640.

Technologia przebudowy sieci gazowej, dostosowana jest do warunkow technicznych wydanych przez jej Uzytkownika.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie wa-
runki, w jakich bedzie wykonywany przebudowywany gazociag oraz Instrukcj¢ Technologiczng Eaczenia. Instrukcja Techno-
logiczna Laczenia winna by¢ uzgodniona przez upowaznionego Uzytkownika sieci gazowe;j tj. wlasciwa Rozdzielni¢ Gazu.

5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociagu

Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodet¢ na podstawie projektu
budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociagu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe,
ktory powinien by¢ oznakowany w terenie, a trasa projektowanego gazociggu wytyczona kotkami.

Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujace si¢ na trasie gazociagu i w pasie terenu zaj¢tym czasowo pod budowe,
powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.
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Z geodezyjnego Wytyczenia trasy gazociggu w terenie nalezy sporzadzi¢ dokument pod nazwa ,,Operat geodezyjnego wyty-
czenia trasy". Operat ten powinien by¢ zatacznikiem do protokoétu przekazania placu budowy wykonawcy.

Powyzszy protokot stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez Inwestora Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawcg robot, dopuszcza si¢ wytyczanie trasy gazociggu i oznaczanie
pasa terenu czasowo zajetego pod budowe odcinkami. Przekazywanie wykonawcy trasy gazociagu powinno odbywac sie¢ przy
udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestora.

Nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy szkice wytyczenia trasy gazociagu podpisany przez:
—  geodete,
— inspektora nadzoru,
—  kierownika budowy.
Powyzszy protokot stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez Inwestora dla Wykonawcy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Gazociag powinnien by¢ prowadzony zgodnie z projektem budowlanym dla poszczegdlnych odcinkow gazociagu w taki spo-
sob, aby byly zachowane bezpieczne odleglosci od obiektéw terenowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodat-
kowo oznaczy¢ §wiattami koloru czerwonego.

5.4. Glebokos$¢ ulozenia gazociagu
Gazociag nalezy ulozy¢ na glebokosci okreslonej w projekcie.

5.5. Ulozenie sieci gazowej

Rurociag sieci gazowej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i zasypaé warstwa piasku o grubosci 30 cm
ponad wierzch rury.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci gazowe;.

5.6. Wykonanie ulozenia rury oslonowej

Rure ostonowg uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe;j tak jak rure przewodowa. Rurociagg medialny nalezy utozy¢ w rurze
ostonowej polietylenowych PE100 SDR17 wg PN-EN 1555 w miejscu przekroczenia jezdni. Dtugos$¢ rury ostonowej oraz
glebokos¢ jej utozenia winna by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rure¢ przewodowa w rurze ostonowej nalezy uktadac¢
wspotosiowo na podparciach z tworzyw sztucznych.

5.7. Roboty ziemne

Wykopy pod gazociag nalezy wykonac o $cianach pionowych, recznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne.
Wymagania ogélne. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na Rysunkach. Wykopy wraz z ich
ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

—  wykop zaleca si¢ rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie,

—  wykopy waskoprzestrzenne nalezy umocnic,

—  wykop nalezy wykonywaé warstwowo poglebiajac do wlasciwej gtebokosci,

—  wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o Szero-
kosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych warunkow
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staly lub przesunigty,

— nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu a z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac,

—  w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4 m od zewnegtrznej Srednicy rury, a na tukach szeroko$§¢ dna wykopu powinna
by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczysz-
czeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

—  przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow,

—  pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z
uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociago-
wych i kanalizacyjnych.
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5.8. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podluzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Wyko-
nawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.9. Ulozenie sieci gazowej

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewngtrznych powierzchni rur polietylenowych oraz
innych elementow z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystgpowac uszkodzenia mechaniczne takie
jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggow z rur polietylenowych dopuszcza si¢ wystgpowanie rys i zadrapan, ktorych
gleboko$¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki, lecz nie wigeej niz 0,5 mm. Odcinki rur majace na powierzchniach zewnetrz-
nych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wyciac. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzic¢
oznakowanie zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢
zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez kierownika robot i
inspektora nadzoru.

Rurociagi sieci gazowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i obsypac¢ warstwa piasku o grubosci 30 cm
ponad wierzch rury.

Zasypka powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy zageszczaniu gruntu rura nie zostata wypchnigta w gore.
Dla osiagnigcia stabilizacji temperatury i likwidacji napr¢zen termicznych uktadanie gazociagu nalezy wykonywaé w nastepu-
jacych etapach:
—  wyréwna¢ dno wykopu,
—  wykona¢ podsypke,
—  ulozy¢ (luzno) gazociag w wykopie,
—  wykonac obsypke rury PE piaskiem do wysoko$ci gornej tworzacej rury,
—  po okoto 1-2 godzinach niezb¢dnych na stabilizacj¢ termiczng, wykonaé nadsypke i zasypke gruntem pozbawionym
kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementdéw lub piaskiem przy lokalizacji gazociagéw pod drogami. Przed wykona-

niem nadsypki w trakcie zasypywania gazociagu, bezposrednio nad gazociggiem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna
lub przewdd lokalizacyjny a na wysokosci 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Przebudowa gazociggu powinna by¢ skoordynowana z pracami drogowymi. Jezeli przebudowa gazociagu znajdowac si¢ be-
dzie w strefie prac zwigzanych z nowa konstrukcja pasa drogowego, w pierwszej kolejnosci Wykonawca budujacy droge,
chodniki zdejmie warstwe wierzchnig gruntu do rzednej spodu projektowanej konstrukeji robot drogowych. Ostateczng na-
wierzchni¢ wykona firma drogowa.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci gazowe;.
Po utozeniu gazociagu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno-inwentaryzacyjne.

5.10. Montaz rury wydmuchowej

Rur¢ wydmuchowa na projektowanej rurch ochronnej nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkiem szczegdélowym zatgczonym do
Dokumentacji Projektoweyj.

5.11. Wilaczenie do istniejacego gazociagu

Na czas przetaczenia przebudowywanych sieci gazowych z istniejacymi odcinkami nalezy wykona¢ obejscie — bypass w celu
zachowania ciaglo$ci dostawy gazu (stopsystem + bypass).

Wykonanie wlaczenia do czynnego gazociagu nalezy zleci¢ Zaktadowi Gazowniczemu jako roboty gazoniebezpieczne.

Wiaczenie do istniejacego gazociagu wykonaé¢ poprzez zablokowanie przeptywu gazu za pomoca urzadzen do szczelnego za-
mknigcia (np. stopsystem lub poprzez balonowanie) oraz wykonania tymczasowego obejscia przebudowywanego odcinka.

Wykonanie wiaczenia do gazociagu $/c PE D110 wykona¢ po odcigciu doptywu gazu poprzez wykonanie zacisku na istnieja-
cym gazociagu i dogrzaniu mufy elektrooporowej. W miejscach zaciskow zamontowa¢ obejmy naprawcze.

5.12. Wlaczenie pozostalego asortymentu

Asortyment nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta oraz Inspektora.

5.13. Laczenie rur

W zwiazku z mozliwoscia koniecznosci zachowania cigglosci dostaw gazu nalezy w razie koniecznos$ci wykonac¢ sieci tym-
czasowe. Wykonawca na podstawie harmonogramu prac wykona plan zachowania ciggtosci dostaw i uzgodni go z gestorem
sieci oraz Inspektorem.

Laczenie rur powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Karta Technologiczng Zgrzewania oraz Karta
Kontroli Dziennej, ktorag opracowuje Wykonawca robdt budowlano-montazowych gazociagdéw osobno dla kazdego obiektu.
Dokumentacja Technologiczna Zgrzewania powinna zawierac:
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e nazwe¢ inwestora obiektu,

e nazwe¢ wykonawcy, nr uprawnien nadzorujacego,

e nazwisko zgrzewacza, nr jego uprawnien,

e rodzaj materialow, ktore beda zastosowane, z podaniem producentow rur i ksztattek oraz rodzaj urzadzen zastosowanych
do spawania z podaniem ich producentéw oraz procedury zgrzewania.

Kartg Kontroli Dziennej ustalaja wlasciwe terenowo Okregowe Zaktady Gazownictwa. Kart¢ wypehia zgrzewacz odpowie-
dzialny za zgrzewanie. Przy zastosowaniu wydruku ze zgrzewarek, karta nie musi by¢ wypehiona.

Rury z polietylenu powinny by¢ taczone metodg zgrzewania. Zgrzewanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze niz-
szej niz — 5°C oraz podczas mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opadow atmosferycznych lub wiatréw prze-
kraczajacych predkos¢ 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Potaczenia rur PE z rurami stalowymi lub armatura
powinny by¢ wykonane w pomieszczeniu warsztatowym, w sposob okreslony w karcie technologicznej wyrobu. Do budowy
gazociggow mozna zastosowaé metode¢ potaczen:

e zgrzewanie przy pomocy ztacz elektroporowych z wykorzystaniem elektroksztattek.

Zgrzewanie przy pomocy zltacz elektroporowych — Potaczenie odbywa si¢ przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektro-
porowym. W zlgcze wsuwa si¢ przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z polietylenu, a nastgpnie przepuszcza sig
przez drut oporowy prad o okre$lonym czasie i odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta ztacz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.

e poprzez zgrzewanie doczolowe.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na przygotowanie rurociagdéw do zgrzewania. Koncowki elementdéw przeznaczonych do
laczenia elektrooporowego nie powinny by¢ zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezposrednio przed przystapie-
niem do zgrzewania konce rur nalezy odthusci¢ poprzez oczyszczenie papierem zwilzonym alkoholem metylowym, nastepnie
nalezy je obciac lub zeskrawac¢ w celu usunigcia warstwy utlenione;.

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami (uzytkownikami)
terenu oraz wiascicielami uzbrojenia podziemnego.

5.14. Bierna ochrona przed korozja
Rury z tworzywa sztucznego nie wymagaja biernej ochrony.

5.15. Oznakowanie trasy gazociau
Oznakowanie gazociagu wykona¢ wedtug Standardow Technicznych IGG:

ST-1GG-1001:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne”;

e ST-IGG-1002:2015 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania”;

e ST-IGG-1003:2015 ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania”;

o ST-IGG-1004:2015 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”.

Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut lokali-
zacyjny typu DY2,5mm?2 lub tasme lokalizacyjng z6tta szer. min. 6 cm (z wtopiong wktadka identyfikacyjng stalows).

Po przysypaniu jej ziemia o grubosci ok. 0,4m nad gazociagiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego
koloru zottego wedlug ST-1GG-1002:2015.

Zaleca si¢, aby glebokos¢ utozenia taSmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita co najmniej 0,3 m na terenie
zabudowanym.

Wykonaweca przedtozy uzytkownikowi sieci gazowej badania cigglosci przewodu lokalizacyjnego (tasmy sygnalizacyjnej) uto-
zonego wzdtuz gazociggdéw PE.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykonywac na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggu w terenie, potwierdzonego
pomiarami geodezyjnymi. Tras¢ gazociggu w terenie nalezy oznakowaé stupkami betonowymi ustawionymi w ziemi na osi
gazociggu w miejscach nie narazonych na zniszczenie (granice dziatek itp.) Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie, aby
od jednego stupka byt widoczny nastgpny jednak nie wigksze niz 500 m. Stupki oznacznikowe nalezy ustawiaé rowniez w
punktach zmiany kierunku gazociggu w miejscach odgat¢zien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami
terenowymi. Gorna czg$¢ shupka powinna by¢ pomalowana farbg odblaskowa koloru zottego niezaleznie od rodzaju przesyta-
nego gazu i ci$nienia w gazociagu.

W terenie zabudowanym istnieje mozliwo$¢ znakowania trasy gazociggu tabliczkami informacyjnymi zgodnie z ST-1GG-
1004:2001, umieszczonymi w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

Tabliczki nalezy trwale mocowa¢ do statych elementow budowlanych.

5.16. Roboty gazoniebezpieczne
Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajaca kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych
i wykonane na podstawie:
—  pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajacego miejsce wykonania
robot, sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania pracy,
—  szczegotowej instrukeji uwzgledniajacej technologie czynnosci i $rodki techniczne niezbg¢dne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa wykonania prac,
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—  planu lub szkicu sytuacyjnego.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stgzen gazow trujacych w powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej
ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualne;.

Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym
takze w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw
gazu.

Pracownicy wykonujacy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez trudno zapalna, kaptury ochronne na
glowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rgkawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki bezpieczen-
stwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

Brygady wykonujace roboty gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki tacznosci, odpowiednie ilosci §rodkow ga-
$niczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru st¢zen i ci$nienia gazu oraz apteczke¢ wyposazona w odpowiednie
srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robdt gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty
powinny by¢ przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajacej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

5.17. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociaggu nalezy wykonaé po zasypaniu gazociagu w wykopie z wykorzystaniem tlokow miekkich
(z pianki poliuretanowej) lub powietrza, sprezonego w gazociggu do ci$nienia ok. 0,4 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu
powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni
przekroju rurociagu PE winien wynosi¢ ok. 40 — 50 %. Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
i uzytkownika gazociggu. Odbior czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed probg szczelnosci.

5.18. Préby wytrzymalosci i szczelnosci
Gazociag nalezy przygotowac¢ do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardow technicznych IGG ST-1GG-0301:2012
oraz ST-1GG-0302:2013 po uprzednim oczyszczeniu wewngtrznym odcinkow gazociggdéw (minimum 2-krotne przepuszczenie
tloka). Dla gazociaggdéw z rur PE nalezy stosowaé oczyszczenie przez przepuszczenie ttokow migkkich (z pianki poliuretano-
wej). Inne metody oczyszczenia rur PE wykonawca robot musi uzgodni¢ z operatorem sieci gazowe;.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka gazociagu nalezy przeprowadzi¢ wspdlng probe wytrzymatosci i szczelno$ci pneuma-
tycznej powietrzem lub gazem obojetnym.
Ponizsze zapisy szczegdtowo opisuja wymagania w zakresie prob rurociggdw, natomiast pozostate czynnosci nalezy wykony-
wac zgodnie z zapisami ww. standardow technicznych.
Przy wykonywaniu prob wytrzymatosci i szczelnosci sieci gazowych polietylenowych o MOP do 1,0 MPa wiacznie nalezy
przyjmowac nastepujace parametry:
e gazociag polietylenowy o MOP 0,75MPa:
e lagczona proba wytrzymatosci i szczelno$ci pneumatyczna 1,5 x MOP lecz co najmniej 0,2 + MOP.
Czas taczonej proby wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociagow PE po oczyszczeniu wewnetrznym rury przewodowej (mie-
rzony od chwili ustabilizowania si¢ ci$nienia w gazociagu, przytaczu) powinien wynosic:
e dla gazociagdw o MOP do 0,5 MPa wiacznie (w tym przylaczy o objetosci wigkszej niz 0,1 m3):
e czas stabilizacji — nie mniej niz 2 godz.
e czas proby

— dlasieci — min. 24h na ci$nienie 0,75 MPa
UWAGA: Podane powyzej warto$ci to minimalne czasy stabilizacji i proby wlasciwej. Rzeczywiste czasy stabilizacji i proby
wiasciwej uzaleznione sg od objetosci geometrycznej gazociagu i okresla si¢ je zgodnie z ST-1GG-0301:2012 oraz ST-IGG-
0302:2013.

5.19. Odpowietrzenie gazociagu

Po wykonaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ ich odpowietrzenie. Jako$¢ odpowietrzenia nalezy kontrolowaé przy pomocy
analizy zawartosci tlenu w gazie.

Dopuszczalna zawarto$¢ tlenu w gazie ziemnym — 2,0%.

5.20. Zasyp wykopu

Po wykonaniu odbioru prob gazociagu mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Uzyty material i sposob zasypania nie powinny
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. W korpusie drogowym wskaznik zageszczenia pod-
sypki, obsypki i zasypki piaskowej ponizej gigbokosci 1,2 m nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97, natomiast do glgbokosci 1,2
m nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 zgodnie z PN-S-02205 pkt. 2.11.4.

Prace ziemne poza korpusem drogowym wykona¢ wg PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania
ogo6lne”. Zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki piaskowej nie mniej niz [s=0,95.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu po jego zaggszczeniu
wg PN-88/B-04481.
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5.20.1. Zasyp gazociagéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z ubiciem ubijakami rgcznymi lub
zageszczarkami do rzednej spodu projektowanej konstrukcji.

5.21. Demontaz istniejgcej sieci gazowej

Istniejace sieci gazowe wraz z urzadzeniami towarzyszacymi objete liniami rozgraniczajacymi inwestycji i przeznaczone do
likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowa¢. Pozostate sieci gazowe przeznaczone do likwidacji nalezy odgazowa¢, zamuli¢
i pozostawi¢ w ziemi. Prace demontazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikow sieci.

5.22. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

Na czas robot ziemnych (wykopow) sieci krzyzujace sie z gazociagiem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i pod nadzorem gestorow sieci.

Na skrzyzowaniach projektowanych gazociagéw z istniejacymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonaé
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng o dtugo$ci min. L=3,0m.

5.23. Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonac utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja
przejs¢ zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéow wykopu i bedzie okre$lona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby szeroko§¢ mostkow nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokie-
runkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs¢ porgcza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze o§wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigtej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Dokumentacja Projek-
towa, oraz wymaganiami STWiORB, norm i przepiséw. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji
InZyniera i Uzytkownika. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robot przy przebudowie gazociagow
powinna odbywac si¢ w obecnosci Uzytkownika sieci.

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—  okreslenie stanu terenu,

—  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—  ustalenie metod wykonywania wykopow,

—  ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwo$cia zaakcep-
towang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 cm,

—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—  zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji projek-
towej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—  badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
—  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—  badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okre-
Slonym w dokumentacji,

—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wymienionego podtoza,

—  badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
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—  badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach przed-
miotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

—  badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
—  badanie utozenia przewodu na podtozu,

—  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—  badanie potaczen rur,

—  badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu rurami ochronnymi

—  badanie czysto$ci wnetrza gazociagow,

—  badanie wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggow,

—  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wigcej niz
+5 cm,
—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

—  dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowni-
czych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 5 cm,

—  rdznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych +5 cm, dla pozostatych + 2cm,

—  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,

—  dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt proby,

—  przy probie pneumatycznej dopuszcza si¢ spadki ci$nienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1% na godzing trwa-
nia proby dla odcinkow gazociggdw o srednicach do 250 mm, a dla gazociaggdw o $rednicach wickszych niz 250 mm
roznica ci$nienia nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250: Dn %,

—  sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciaggu 6 miesiecy po zakonczeniu prob wytrzymatosci lub szczelnosci
podlegajg ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

—  stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97 dla glgbokosci ponizej 1,2 m, natomiast dla glebokosci do 1,2 m nie mniej niz 1,00., dla prac ziemnych poza
korpusem drogowym nie mniej niz 0,95.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w STWiORB DM.00.00.00 ”Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozonej rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozonej rury ochronnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr (m) utozonej dwudzielnej rury ochronnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Do-
kumentacja Projektowsg.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) likwidacji gazociagu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu rury wydmuchowej wraz z korkiem i skrzynka uliczng z wszystkimi robo-
tami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarows jest metr (m) oznakowania trasy gazociagu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonanych préb szczelnosci i badania z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgod-
nie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostki obmiarowe innych nie wymienionych robdt nalezy przyjac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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8. ODBIOR ROBOT

Przed przystapieniem do odbioru gazociagu jako obiektu budowlanego, Kierownik Budowy powinien przedtozy¢ Inwestorowi
dokumenty potwierdzajace wykonanie gazociagu zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowe
oraz normami. Powyzsze dokumenty i prawidtowo$¢ wykonania prac sprawdzaja: Inwestor i Wykonawca przy udziale Kie-
rownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela przysztego Uzytkownika gazociagu.

8.1. Sprawdzenie dokumentow

8.1.1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonanych prac
Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczace:

—  materialow i wyrobow uzytych do budowy,

—  przygotowania terenu budowy,

—  wykonania robdt ziemnych,

—  wykonania skrzyzowan gazociagu z przeszkodami terenowymi,

—  wykonania skrzyzowan gazociagu z infrastrukturg istniejaca,

—  laczenia rur,

— montazu obiektow na gazociagach,

—  wykonania wstepnego badania szczelnosci gazociagu,

—  ulozenie gazociagu,

—  wykonania prob szczelnosci i wytrzymatosci gazociagu,

—  znakowania trasy gazociagu,

—  odtworzenia stanu pierwotnego pasa zaj¢tego pod budowe,

zgodnosci z projektem i pozwoleniem na budowg.

8.1.2. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materialéw i wyrobow

Sprawdzeniu podlegaja deklaracje zgodno$ci wykonania materiatéw i wyrobow z odpowiednimi normami lub aprobatami tech-
nicznymi na materiaty i wyroby stosowane do budowy gazociggéw oraz odpowiednie protokoty badan dotyczacych elementow
gazociagow wykonywanych na budowie, a takze protokoty ewentualnych dodatkowych badan.

8.1.3. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy

Sprawdzenie dokumentoéw dotyczacych przygotowania terenu budowy polega na kontroli protokolow z wytyczenia trasy ga-
zociggu i oznaczenia szeroko$ci pasa zajetego pod budowe oraz na sprawdzeniu odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

8.1.4. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robét ziemnych

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robdt ziemnych polega na kontroli przedstawionych przez Kierownika Bu-
dowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru $§wiadczacych o ich wykonaniu.

8.1.5. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociagu z przeszkodami terenowymi

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociaggéw z przeszkodami terenowymi polega na stwierdze-
niu zgodnos$ci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy lub stosownym protokotem podpisanym przez Kierow-
nika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika (Wtasciciela) danej przeszkody.

8.1.6. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych laczenia rur

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych taczenia elementéw stalowych polega na kontroli zapiséw w dzienniku roboét spawal-
niczych zawierajacych potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonania z ustalong technologia taczenia. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych ogledzin ztaczy spawanych oraz przedtozone wyniki badan nieniszczacych.

8.1.7. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociagu

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstgpnego szczelnosci gazociagdw polega na kontroli przedstawionego przez
Wykonawce Robot protokotu z przeprowadzonego badania. Badanie to nie jest obowigzkowe.

8.1.8. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych uloZenia gazociagu

Sprawdzenie dokumentow dotyczacych glebokosci utozenia gazociagu w wykopie polega na kontroli zapisow w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru $§wiadczacego o wykonaniu prac zgodnie z projektem. Sprawdzenie doku-
mentow dotyczacych zastosowania rur ochronnych (ostonowych), rur montazowych polega na przedstawieniu przez Kierow-
nika Budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru §wiadczacego o wykonaniu tych prac
zgodnie z projektem. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych zasypywania gazociagu polega na kontroli przedstawionych
przez Kierownika Budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru $wiadczacego o wykona-

128



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

niu prac zgodnie z projektem. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych umieszczenia taSm ostrzegawczych i przewodow loka-
lizacyjnych wzdhuz gazociagdw polega na sprawdzeniu przedstawionych przez Kierownika Budowy zapisow w dzienniku bu-
dowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru $wiadczacego o umieszczeniu tasm ostrzegawczych i przewodu wskazniko-
wego oraz sprawdzeniu elektrycznej cigglosci wskaznikowego.

8.2. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania préb szczelnosSci i wytrzymaloSci

Sprawdzenie dokumentoéw dotyczacych prob szczelnosci i wytrzymatosci polega na kontroli przedstawionego przez Kierow-
nika Budowy protokotu komisyjnego przeprowadzenia prob szczelnosci i wytrzymatoscei gazociagu.

8.2.1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych znakowania trasy gazociggu

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych znakowania trasy gazociagu polega na kontroli przedstawionych przez Kierownika
Budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru $wiadczacego o wykonaniu znakowania
gazociggow.

8.3. Odbior ostateczny

Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych Inwestor dokonuje odbioru prac budowlano-montazowych gazociagu od
Wykonawcy — Kierownika Budowy.

Inwestor powohuje komisj¢ odbioru, w ktorej sktad wchodza:
—  przedstawiciel Inwestora,

przedstawiciel Wykonawcy,

—  przedstawiciel Uzytkownika,

przedstawiciel administracji terenowej,

oraz jesli w decyzji o pozwoleniu na budowg zastrzezono uzyskanie zgody na uzytkowanie, przedstawiciele organow Panstwo-
wej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowe;j Strazy Pozar-
nej. Komisja odbioru dziata przy udziale Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta sprawujacego nadzor au-
torski.

8.3.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa ruro-
ciggu gazowego, a mianowicie:

—  roboty przygotowawcze,
—  roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
—  przygotowanie podioza,
—  roboty montazowe wykonania rurociaggow,

—  wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami oraz w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istnie-
jacym (zabudowa rury ochronnej wraz z uzbrojeniem),

— wykonanie izolacji,

—  ulozenie przewoddw lokalizacyjnych,

—  tadmy ostrzegawczej,

—  sprawdzenie czystos$ci wnetrza gazociagdw i szczelnosci potaczen odcinkdéw gazociagu, (przed opuszezeniem ich do

wykopu),

—  proby szczelnosci,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robodt.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementoéw skta-
dowych sieci gazowej tj.:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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—  wykonanie wszystkich czynnosci objgtych niniejsza STWiORB,

—  zakup i wbudowanie wszystkich materialow z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu
budowy, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

—  zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z przy-
jetej technologii robot,

—  wytyczenie geodezyjne,

—  wykonanie przekopow kontrolnych,

—  wykonanie wykopoéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,

— umocnienie $cian wykopow wraz z ich pézniejsza rozbiorka,

— odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robdt wraz z opracowaniem projektow technologicznych,
— ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestorow,
—  montaz rur przewodowych z PE,

—  montaz rury wydmuchowej do saczka wechowego wraz z korkiej i skrzynka uliczna,

—  zabezpieczenie rurami ochronnymi z PE z ptozami dystansowymi i manszetami uszczelniajacymi,
—  zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi z ptozami i systemowym uszczelnieniem,

—  montaz armatury i ksztattek,

—  wlaczenie do istniejacego gazociagu,

—  czyszczenie gazociagu,

— likwidacja istniejacego odcinka gazociagu,

—  zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,

—  podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod sie¢ gazowa,

— oznakowanie trasy gazociagu,

—  zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

—  wykonanie proby szczelnos$ci i wytrzymatoscei,

— dokonanie wszystkich wiaczen i wylaczen sieci gazowej wraz z ich kosztem,

—  dokonanie wszystkich niezb¢dnych odbiorow branzowych,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i badan,

—  oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wy-
magania

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Poliety-
len (PE) — Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Poliety-

len (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Poliety-
len (PE) — Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych — Poliety-
len (PE) — Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12007-1:2013-02 Infrastruktura gazowa — Rurociagi o maksymalnym cis$nieniu roboczym do 16 bar wiacznie —
Czg$¢ 1: Ogodlne wymagania funkcjonalne.

PN-EN12007-2:2013-02 Infrastruktura gazowa — Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wiacznie —
Czgsc¢ 2: Szczegolowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wlacznie).

PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa — Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania — Wy-
magania funkcjonalne.
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
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PN-EN ISO/IEC 17050-1  Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawcg — Czg§¢ 1: Wymagania

ogolne.
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarzadzania jakos$cia. Podstawy i terminologia.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.
ST-1GG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.
ST-1GG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne,
ST-1GG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
ST-1GG-1003: 2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania.
ST-1GG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-1GG-1101:2015 Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wilaczen oraz elemen-

tami do przytaczen.

10.2. Inne dokumenty

agrwdE

No

10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne — (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz 1213) z p6Zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351) z pdézniejszymi zmianami.
Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 698).

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2, poz. 6).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrstruk-
tury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 1997r Nr 129 poz. 844) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Publiczna specyfikacja PAS 1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”.
Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowanie prac niebezpiecznych.

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa.
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D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwiazanych z wykopami w gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
423 w m. Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$§¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opi-
sanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacja projektowa i przedmiarami ro-
bot.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmujg wykonanie wykopow pod
elementy infrastruktury drogowej (jezdnia drogi, chodniki, wyspy, $ciezka rowerowa, rowy, zjazdy, rozbiorka i przebudowa
przepustu drogowego pod korong drogi oraz pod wymiang¢ gruntow nieprzydatnych) w gruntach nieskalistych zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.41 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spehiajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.8. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wyko-
pow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| =P
Ps
gdzie:
pd — gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pds. — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],
shuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
Ut
dy
gdzie:
deo— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio—s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
-
E.
gdzie:
E1 —modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2— modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni (w miejscu gdzie
nie jest planowana wymiana gruntu). Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12]
powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzgtu do:

—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

—  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydrome-
chanizacji itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybbér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego objeto-
Sci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w caltym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszko-
dzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatno$ci do budowy nasypéw
byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nad-
miernym zawilgoceniem.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Mak-
symalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczace nierownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny
by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ projekt odwodnienia na czas robot, a takze wykonaé
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urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wy-
konawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwia-
jace szybki odptyw waod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spelienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j
i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

€) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
d) dokladnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu (wraz z rowami, korytowaniem pod konstrukcje) z transportem urobku na nasyp lub odktad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

—  skladowanie wraz z optata
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— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  rozplantowanie urobku na odktadzie,

—  wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

—  rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Inne dokumenty
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z p6zn. zmianami.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

Specyfikacje techniczne
D.06.04.01 Rowy
M.11.07.01 Scianki szczelne, wyciagane
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D.02.03.01 Wykonanie nasypow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 423 w m. Zdzie-
szowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz wymiany
gruntu pod projektowane drogi objete opracowaniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje:
—  wykonanie nasypow (i wymiany gruntow) w lokalizacjach zgodnych z dokumentacja projektowa,

—  wykonanie warstwy odcinajgcej (wzmacniajgcej) — z materiat niewysadzinowego gr. 15 cm i 20 cm pod Sciezke
rowerowa, chodniki i zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych. spet-
niajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus ziemny — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3.  Wysoko$¢ nasypu — roznica rz¢dnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w 0si nasypu.

1.44.  Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

145. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.46.  Nasyp wysoki — nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

14.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.8.  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I = Pa
p ds
gdzie:
Is  — wskaznik zageszczenia gruntu
pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,
(Mg/m3).
1.49.  Wskaznik réznoziarnisto$ci — wiclkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos$¢ gruntéw, okre§lona wg wzoru:
d
U=—%
dy,
gdzie:
U -  wskaznik ré6znoziarnistosci
deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = Ez
0 E,
gdzie:
lo — wskaznik odksztalcenia gruntu
E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205
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DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Pozostate okre§lenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

—  organizacji robot budowlanych;

—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

—  ochrony $rodowiska;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

—  zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. MATERIALY

2.1

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania

ogblne".

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem zaliczana jest do géornych warstw nasypu badz wykopu.

2.2. Materialy do budowy nasypéw, zasypek i wymiany gruntu

Do budowy nasypow, zasypek i wymiany gruntu uzyte beda grunty pozyskane z dokopoéw oraz odktadu.

Grunty i materiaty do budowy nasypoéw podaje tablica 1.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty ska-
liste twarde oraz grunty ka-
mieniste, zwietrzelinowe, ru-
mosze i otoczaki

2.Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste, naturalne
i tamane

4. Piaski gliniaste z do-
mieszka frakcji zwirowo-ka-
mienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistosci
U>15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze sta-
rych zwatow (powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe prze-
palone

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca su-
che lub zabezpieczone od wod grun-
towych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw prochnicznych

do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne 0 wr < 35%

w miejscach suchych lub przej-
$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwigzle i gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi
od 35 do 60%

do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoce-
niem lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

pyly gliniaste

gdy zwierciadlo wody gruntowe;j
znajduje si¢ na glgbokosci wigkszej
od kapilarnosci biernej gruntu pod-
loza
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

7. Wysiewki kamienne o za-
wartosci frakcji itowej poni-
zej 2%,pyly gliniaste

8. Zuzle wielkopiecowe i inne meta-
lurgiczne z nowego studzenia (do 5
lat)

0 ograniczonej podatno$ci na rozpad
— laczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe nieprzepa-
lone

gdy wolne przestrzenie zostang wy-
petnione materiatem drobnoziarni-
stym

Na gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i §rednio-
ziarniste

3. Iotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajacym
pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynno$ci mniej-
szej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: ce-
ment, wapno, aktywne popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne meta-
lurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku no$nosci wnos=>10

W wykopach i miej-
scach zerowych do
glebokosci przema-
rzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sa ulepszane spoiwami (cemen-
tem, wapnem, aktywnymi popiotami
itp.)

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypéw wylacznie z gruntdw i materialdéw przydatnych do tego celu i zaakceptowanych przez
Inzyniera. Akceptacja nastgpuje na biezaco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikow badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatow
o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgsci nasypoéw zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane
powtornie z materiatow o odpowiednich wlasciwosciach.

Grunty niespoiste do wykonania nasypéw powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
—  pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow
— jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z zachowaniem zastrzezen w tablicy 2 powyzszej normy,
—  pod wzgledem wysadzinowosci: jako grunty niewysadzinowe i watpliwe (ale dopuszczone jako przydatne z zastrze-
zeniami j w.).
Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypoéw powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
—  wskaznik roznoziarnistosci U > 3,
—  wskaznik no$noéci gruntu wno$§ wyznaczony zgodnie z zatgcznikiem ,,A" do normy PN-S-02205:1998
—  powinien spetnia¢ warunek wno$ > 10%,

—  zawarto$¢ czgéci organicznych lom <2% (z wyjatkiem piaskow prochniczych o Iom < 5%).
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasci-
wosci gruntu zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagesz-
czania.

Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Doboér sprzetu zaggszcza-
jacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zaggszczanej warstwy. Uzywany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
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W tablicy 1A podano, dla roznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 1A. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, o L. gruboziarniste Uwagi
urzadzen zwiry, pospolki | SPoiste: pyly gliny, ily i kamieniste dcf)i'[?rrl?é;i
zageszczajacych grubos¢ | liczba grubosé¢| liczba grubos¢| liczba | maszyn
warstwy przej warstwy | przej warstwy | przej
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne
gladkie *
Walce statyczne
okotkowane *

0,1do0,2 | 4do8 |0,1do0,2| 4do8 |0,2do0,3| 4do8 1)

- - 0,2do0,3| 8do12 |0,2do0,3| 8do 12 2)

Walce statyczne

ogumione * 0,2do05 | 6do8 |0,2do0,4| 6do10 - - 3)

Walce wibracyjne
gladkie **

Walce wibracyjne
okotkowane **

0,4do0,7 | 4do8 [02do0,4| 3do4 |03do06| 3do5 4)

0,3do0,6 | 3do6 |[02do0,4| 6do10 |0,2do0,4| 6do10 5)

Zaggszczarki
wibracyjne **
Ubijaki

szybko uderzajace

0,3do0,5 | 4do8 - - 0,2do 05| 4do8 6)

0,2do0,4 | 2do4 (0,1do0,3| 3do5 |02do0,4| 3do4 6)

Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3do6 3do6

do 10 Mg zrzucane z ] ) )
. 2,0do8,0 | uderzen|1,0do 4,0 |uderzen w|1,0 do 5,0 | uderzen w

wysokosci od 5 do 10

m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczne s mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntéw spoistych
W miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych — walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Transport gruntu powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowytadowczymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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5.2.  Wykonanie nasypow oraz wymiany gruntu

5.2.1. Zasady ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy w ich obrgbie zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w Dokumen-
tacji Projektowej. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp zgodnie ze STWiORB. Przed przy-
stapieniem do wykonywania robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

Nasypy oraz wymiana gruntu winny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktore
zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej
STWIORB.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:
—  grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp;

—  jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gornej powierzchni 4% 1% i szerokosci 1,0m;

— nasypy nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

—  grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzy-
wanego do zaggszczenia. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

—  grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej szeroko-
$ci nasypu,

—  gome warstwy nasypow o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonaé z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci ,,k” nie mniejszym niz 5 m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci U > 5 (ponizej 50 cm w na-
sypie wskaznik roznoziarnistosci moze mie¢ wartos¢ U> 3).

—  styk dwoch przyleglych czesci nasypu, zbudowany z ré6znorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym) wyko-
nywac ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

—  skarpy wysokich nasypéw wykona¢ schodkowo tj. co 6 m wykonac taras szerokosci 1,0 m o spadku 4%.

5.2.2. Wykonywanie nasypéw oraz wymiany gruntu w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagnigcie wymaganego wskaznika
zageszcezenia. Roboty ziemne nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszezalng, tzn. w > wopt z do-
puszczalng tolerancja.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtdrnym za-
geszczeniem nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.2.3. Wykonywanie robot ziemnych w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego
wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywa¢ gruntow spoistych zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robdt nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszezaé lub uktadaé
na niej nastgpnych warstw.

5.3. Zageszczenie i no$no$é gruntu

5.3.1. Zageszczenie w nasypie/wymianie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu oraz zalozonej
grubos$ci warstwy po osiggni¢ciu wymaganego zaggszezenia. Wykonawca powinien przeprowadzié probne zageszcezenie grun-
tow w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego. Odcinek probny dla sprawdzenia zageszczenia
gruntu powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby. Wtasciwe roboty moga by¢ prowadzone dopiero po zatwier-
dzeniu wynikow badan przez Inzyniera.

Wymagane wskazniki zaggszczenia zawarto w tabeli nr 2 i w dokumentacji projektowe;j.
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Tabela 2 Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu Is oraz modutu wtornego E2

Minimalna warto$¢ modutu wtor-

Strefa nasypu/wymiany gruntu Minimalna wartos¢ Is nego Ez
Warstwa ulepszonego podtoza z mie-
szanki niezwigzanej - 50

0 CBR > 35% (jezdnia)

Warstwa  odcinajgca/wzmacniajaca
gr. 15cm/20cm  (Sciezka, chodnik 1,00 45/60
oraz zjazdy)

Gorne warstwy nasypu (w tym war-

stwa ponizej pobocza) 1,00 i

Nizej lezace warstwy nasypu do gle-
bokosci od powierzchni robot ziem- 0,97 -
nych: 1,2 m (jezdnia)

Badanie zaggszczenia i no$no$ci metoda ptyty VSS— alternatywnie.

W przypadku, gdy zageszczenie istniejacego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan nalezy usung¢ grunt do potowy glebo-
kosci. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do wymaganych wartosci Is i ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei zaggsz-
czanymi zgodnie z tabelg nrl.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Z zaggszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowaé pod warunkiem ukladania warstw nasypu z poszerzeniem, o co naj-
mniej 0,50 m, a nastgpnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszezenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zagg¢szczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.3.2. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nos$nosci. W przypadku zagg¢szczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, ozna-
czonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé¢ nastgpujacych wartosci:
—  w gruntach niespoistych + 2%,

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotno§¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wigksza od poda-
nych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposdb naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos$¢ gruntu jest
mniejsza, to zaleca si¢ jej zwickszenie przez spryskiwanie woda. Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ labo-
ratoryjnie.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.
Po wykonaniu rob6t podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia podloza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gltgboko$¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastgpi¢
gruntem spetniajagcym wymagania D.02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.4. Dokladno$¢ wykonywania nasypow oraz wymiany gruntu
Przy wykonywaniu nasypoéw oraz wymiany gruntu obowigzuja nastepujace wymagania:

Ostateczna szeroko$¢ nasypu oraz wymiany gruntu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
a krawedzie korony nie powinny odbiega¢ od projektowanej geometrii.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ -2 cm,+0 cm. Pochylenie skarp robot
ziemnych nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ lokalnych wklgénie¢ na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm.
Pochylenie poprzeczne gornej powierzchni roboét ziemnych z tolerancja + 1%,

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla nasypow oraz wymiany gruntu.
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Tabela Nr 3 Doktadno$¢ wykonania nasypoéw oraz wymiany gruntu:

Lp. | Czgs¢ budowli Jednostka Doktadnosé
| |Podloze nawierzchni oraz wymiany gruntu:

- nierd6wnoéci powierzchni”) cm £3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm -2; +0
2 |Korpus ziemny

- 0$ korpusu cm +10

- szerokos$¢ gornej powierzchni cm +10

- nier6wnosci powierzchni cm +4

- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1

- niweleta gornej powierzchni cm -2;+0
3 |[Skarpy:

- pochylenia I m % pochylenia +10

- nier6wnos$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajne;j cm +10

- nierdbwnos$ci gornej powierzchni ziemi urodzajne;j”) cm +10
4 |Rowy:

- szeroko$¢ cm 5

- rzedne profilu dna cm -2,+0
") Nieréwnosci mierzone fatg 3 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Zalozenia ogolne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow
do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujgca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejszg STWiORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

—  protokotow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela Nr 4. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ gornej powierzchni co 50m

2 Roéwnos$é podhuzna co 20 m oraz na kazdym zjezdzie

3 Rownos¢ poprzeczna co 50m oraz na kazdym zjezdzie

4 Spadki porzeczne *) co 50m oraz na kazdym zjezdzie

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m oraz na kazdym zjezdzie

6 Uksztaltowanie osi w planie *) co25m

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz nal50 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw

poziomych

uwaga: na zjazdach badania wykona¢ wg zalecen Inzyniera

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow/wymiany gruntu
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw/wymiany gruntu,
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b) badania prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
€) badania zaggszczenia nasypu/wymiany gruntu,
d) pomiary ksztattu nasypu/wymiany gruntu.

6.3.1. Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow oraz wymiany gruntu

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pocho-
dzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 100 m3 gruntu. W kazdym badaniu nalezy okresli¢:

—  sklad granulometryczny,

—  zawarto$¢ czgéci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,
—  wilgotnos¢ naturalna,

—  wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

—  kapilarnos¢ bierna,

—  wskaznik piaskowy gruntu

—  wskaznik filtracji

—  wskaznik réznoziarnisto$ci,

—  Badania przeprowadzi¢ wg. obowigzujacych norm

6.3.2. Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwosciach,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na 300m2,

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczOw i mrozow.

6.3.3. Badania zageszczenia
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika zaggszczenia Is z wartoSciami okreslonymi
w pkt 5.3 z czestotliwoscig okreslong w Tabeli Nr 4.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Obejmuja kontrolg:

—  prawidlowo$ci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi pochylen i do-
ktadnosci wykonania skarp,

—  szerokos$ci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokos$cig wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robot

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z warto$ciami okre§lonymi w pkt 5.4. Doktadno$¢ wykonania robdt nalezy
wykonywacé z czestotliwo$cig okreslong w Tabeli Nr 4.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanych robot jest jeden metr szescienny (m3) formowania i zaggszczania nasypu z gruntu z dowozu
oraz odktadu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) wymiany gruntu (budowy nasypu) z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Objetos¢ nasypow bedzie mierzona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez Inzyniera przekro-
jow poprzecznych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawcg w obecnosci Inzyniera na zasadach okreslonych
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr sze$cienny (m3) wykonanych nasypow oraz wymiany gruntu, na podstawie odbioru i oceny jakosci Robot
W oparciu o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia JakoSci,
—  roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
—  prace pomiarowe,
—  zageszezenie podtoza pod nasyp,
—  wykonanie nasypdw z gruntu przydatnego do wbudowania w nasyp,
— wykonanie wymiany gruntu z gruntu pozyskanego z dokopu,

—  uzupehienie bocznych trojkatnych powierzchni wykopow technologicznych pod glebokie wymiany gruntéw mate-
riatem rodzimym,

—  zaladunek i dow6z gruntu do miejsca wbudowania,

—  wbudowanie i zaggszczenie gruntu dla nasypow,

—  profilowanie powierzchni skarp nasypow,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie,

—  wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia robot,

—  biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni — usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewo-
zacymi grunt,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

oraz inne aktualne normy

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. Wytyczne wzmacniania pod-
toza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.03.01e Ulepszone podloze i podbudowa pomochicza z mieszanki niezwiagzanej stabilizowanej
georusztem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w za-
kresie wykonania warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (MN) stabilizowanej
georusztem trojosiowym (heksagonalnym) w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszo-
wice”. Catkowita grubo$¢ wzmocnienia w postaci jednego lub dwoch warstw MN stabilizowanej georusztem po zaggszczeniu
powinna wynosic¢ :

—  55cm (WUP 30 cm mieszanki CBR35, 0/63 + PP 25 cm mieszanki CBR60, 0/63) dla G4,

—  25cm (PP 25 cm mieszanki CBR60, 0/63) dla dla G* (wymiana gruntow).

Uwaga grubo$¢ podbudowy pomocniczej dla konstrukeji piercienia ronda i pierscieni przejezdnych wynosi minimum 20 cm
(wg czgéci rysunkowej).

W niniejszej STWIORB przedstawiono wymagania dla konstrukcji warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej
z mieszanki niezwigzanej (MN) stabilizowanej georusztem trojosiowym (heksagonalnym).

Parametry georusztu podano w p. 2.6. Parametry kruszywa podano w p. 2.2.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza (WUP) i podbudowy pomocniczej (PP) z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem z rozréznieniem grubosci
warstwy ulepszonego podtoza (WUP) na odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej (podwojna warstwa grubsza w
miejscach zakwalifikowanych do grupy no$nosci podtoza G4, poejdyncza warstwa ciensza w przypadku zaktadanej wymiany
gruntu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu przy wilgotno$ci opty-
malnej kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Warstwa ulepszonego podloza (WUP) — jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki niezwigzanej, ktora zapewnia
uzyskanie wymaganych parametrow nosnosci i zagg¢szczenia pod podbudowa nawierzchni drogowej oraz pozwala na uzyskanie
wymaganej trwatosci konstrukc;ji.

1.4.3. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.4.Stabilizacja kruszywa georusztem — poprawa parametrow (nosnosci i zageszczenia) warstwy mieszanki niezwigzanej
dzigki ograniczeniu mozliwosci przemieszczen ziaren kruszywa pod dziataniem obciazenia, wynikajacemu z mechanizmu za-
zg¢bienia tych ziaren w sztywnym georuszcie.

1.4.5. Zazebienie — mechanizm wspotpracy kruszywa i georusztu pod wptywem obcigzenia, opierajacy si¢ na unieruchomieniu
ziaren kruszywa w sztywnych oczkach georusztu.

1.4.6. Geosyntetyk — ptaski materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z gruntem
lub kruszywem.

1.4.7. Geosiatka ekstrudowana — dwuosiowa plaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztatcie kwadratu lub prostokata
znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, i Zebrami potaczonymi w weztach w procesie ekstruzji. Wiodace parametry opi-
sujgce geosiatke to wytrzymato$¢ na rozciaganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.8. Geosiatka zgrzewana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztatcie kwadratu lub prostokata
znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, i zebrami potaczonymi w weztach w procesie zgrzewania lub spawania. Wiodace
parametry opisujace geosiatke to wytrzymato$¢ na rozcigganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.9. Geosiatka przeplatana — dwuosiowa ptaska struktura w postaci siatki, z otworami o ksztatcie kwadratu lub prostokata
znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, i zebrami polaczonymi w weztach w procesie przeplatania. Wiodace parametry
opisujace geosiatke to wytrzymato$¢ na rozciaganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.10. Georuszt dwuosiowy — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztatcie kwadratu lub prostokata znacznie
wigkszymi niz elementy sktadowe, o strukturze powstatej w wyniku rozciggania w dwoch kierunkach w podwyzszonej tempe-
raturze perforowanej taSmy polimeru, bez polaczen w weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudowanej. Wiodace
parametry opisujace Georuszt dwuosiowy to wytrzymalo$¢ na rozciaganie i odksztalcenie przy zerwaniu.
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1.4.11. Georuszt tréjosiowy(heksagonalny) — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztalcie trojkata rownobocz-
nego, tworzacymi uktad szesciokagtow foremnych, o strukturze powstalej w wyniku rozciggania w trzech kierunkach w pod-
wyzszonej temperaturze perforowanej tasmy polimeru, bez potaczen w weztach w formie plecionej, zgrzewanej czy ekstrudo-
wanej. Wiodace parametry opisujace georuszt to sztywno$¢ radialna i wspotezynnik izotropii sztywnosci.

1.4.12. Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, w ktorym mozna wyodrgbni¢ watek oraz osnowe,
powstaty z przeplecenia ciaglych tasiemek z polimeru.

1.4.13. Geowloknina separacyjna (rozdzielajaca) — material geotekstylny, wykonany z wldkien polimerowych potaczonych
mechanicznie — w wyniku iglowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania.

1.4.14. Funkcja stabilizacyjna — wykorzystanie georusztu tréjosiowego (heksagonalnego) do ograniczenia mozliwosci prze-
mieszczania si¢ ziaren zaklinowanych w jego oczkach. Skuteczno$¢ stabilizacji zwigzana jest ze sztywnoS$cig georusztu w
ptaszczyznie kontaktu z ziarnami kruszywa. Istotne parametry georusztu trdjosiowego petiacego funkcje stabilizacyjna to
sztywno$¢ radialna i wspolczynnik izotropii sztywnosci.

1.4.15. Funkcja zbrojeniowa — wykorzystanie geosyntetyku do nadania warstwie gruntu bedacej z nim w interakcji wytrzy-
matos$ci na rozciaganie. Interakcja z gruntem moze si¢ odbywac poprzez przenikanie ziaren lub poprzez mobilizacjg sit tarcia
i zalezy od indywidualnych wlasciwosci geosyntetyku. Istotne parametry geosyntetyku petnigcego funkcje zbrojeniowa to wy-
trzymato$¢ na rozciaganie i odksztatcenie przy zerwaniu.

1.4.16 Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotkaniny do odseparowania od siebie dwoch warstw r6znia-
cych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zardOwno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszo-
nych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np.
pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu).

1.4.17 Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obciazen z ruchu na podtoze. Podbu-
dowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.18 Podbudowa pomocnicza (PP) — warstwa tworzaca platforme¢ umozliwiajaca prawidtowe wbudowanie podbudowy za-
sadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorme konstrukeji nawierzchni w roztozeniu naprezen
od kot pojazdow oraz ochrong nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dzialgnie mrozu.

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocnicznej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej
georusztem powinno by¢ kruszywo tamane 0/63, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo
naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw (o wielko$ci powyzej 63mm).

2.3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej powinna by¢ ciagta i ma przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna mieszanki nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiazanej, okre$lona wedtug WT-4, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l do-
brego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstw ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej stabilizowanych georusz-
tem

2.4. Parametry mieszanki niezwiazanej

Mieszanki niezwigzane do wykonania warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocnicznej z kruszywa stabilizowanego
georusztem winny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 11 2.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej dla warstwy ulepszonego podtoza georusztem (WUP)

Rozdziat
W normie L, Wymagania wobec mieszanki | Odniesienie do PN-EN
PN-EN Wiasciwose niezwiazanej 13285
13285
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o po-
5 | et b b o e
wg PN-EN 933-5
431 Uziarnienie mieszanek 0/63 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UF12 Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFnR Tabl. 3
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCwp Tabl. 416
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
45 Wrai!iwo_s’ﬁi na mroz: wskaznik piaskowy SE*), 40 )
€O najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA -
kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy fakceji 10/14

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate- Deklarowana -
goria MDE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z = )
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 !
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zaggeszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, >35dla -
CO najmniej
= - —
45 Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej, % 80-100 i

wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadla wody gruntowej znajduje si¢ ponizej 1 m od spodu warstwy ulepszonego podioza,
mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalno$é k > 8 m/dobe¢ oraz zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito
0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia odprowadzenia wody.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki niezwiazanej dla podbudowy pomocniczej stabilizowanej georusztem (PP)

Rozdziat .
W normie S Wymaignlg wobec | qniesienie do PN-EN
PN-EN asciwosé mieszanki niezwigza-
nej 13285
13285
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
45 powierz. pr_zgkrusz. lub tamanych oraz zia- Csorso Tabl. 7
ren calkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
431 Uziarnienie mieszanek 0/63 Tabl. 4
4.3.2 IL\J/I;ksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF1, Tabl. 2
432 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFnr Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCy Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia Tabl.5i6
wgrys. 1
45 Wrazliwos$¢ na mréz: wskaznik piaskowy 40 )
' SE¥*), co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN LA -
1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy fakeji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Deklarowana -
1097-1, kategoria MDE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsia- F )
nej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 !
Warto$¢ CBR po zaggszczeniu do wskaz-
nika zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wo- >60 -
dzie 96h, co najmniej
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej,
45 % wilgotnosci optymalnej wg metody Proc- 80-100 -
tora
2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.

2.6. Georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Do wykonania robdt nalezy zastosowa¢ georuszt trojosiowy (heksagonalny), z otworami o ksztalcie trojkata réwnobocznego,
tworzacymi uktad szeSciokatow foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢ wyprodukowany w pro-
cesie perforacji i rozciagania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury taSmy polipropylenowej. Wezty i
zebra georusztu powinny stanowié¢ integralng calo$¢ — nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw przeplatanych, zgrzewanych,

spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach zgodnie z okresleniami zawartymi w p. 1.4.

Georuszt trojosiowy powinien spetniaé istotne dla funkc;ji stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy 3 i 4. Sztywno$¢ radialna
i podobne wiasciwosci fizyczne powinny by¢ deklarowane w takie sposob, ze wartos¢ nominalna +/- tolerancja reprezentuje

99,7% populacji, tj. 99,7% ,,przedziatu tolerancji”.

Tablica 3. Wymagania wobec georusztu typu 2 do warstwy ulepszonego podioza

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka Wymag’a ,na Tolerancja
wartosc
1 Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu TRO041B.1 kN/m 390 -75
0,5%
2 Wspdtczynnik izotropii sztywnosci TR041B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
Rozmiar szescioboku TR 041 B4 mm 80 +/-4
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Tablica 4. Wymagania wobec georusztu typu 2 do podbudowy pomocniczej stabilizowanej georusztem (PP)

L.P. Parametr Metoda badania Jednostka Wymagfi n a Tolerancja
wartosc
1 Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu TRO041B.1 kN/m 390 -75
0,5%
2 Wspotezynnik izotropii sztywnosci TR 041 B.1 - 0,80 -0,15
3 Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
4 Rozmiar sze$cioboku TR 041 B4 mm 80 +/-4

Metody badan podane w Tablicy 3 i 4 opisane sag w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych
EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwiazku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sa objete normami zharmonizowanymi, wyma-
gane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstw z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejska Oceng
Techniczng (ETA), wydana na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-0102 (wydanie 04-2016), po-
twierdzajaca mozliwos¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrdb dostarczony na budowe powinien posiada¢ ozna-
kowanie CE.

Rozwigzania rownowazne

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy ,,Prawo zamowien publicznych” Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych
opisanych ponizej. Rozwigzaniem rownowaznym dla niniejszego zadania jest zastosowanie georusztow dwuosiowych w funk-
cji zbrojeniowe;j, spetniajacych nastgpujace wymagania:

1. Georuszty monolityczne powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztoéw powinny stanowic in-
tegralny element struktury georusztow. Oczka georusztoéw powinny zachowywac ksztalt po przyltozeniu sity ukosnej w sto-
sunku do kierunku produkcji georusztow. Nie dopuszcza si¢ stosowania geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych,
zgrzewanych, klejonych itp.

2. Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystgpujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w tempe-
raturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych roztwordéw soli,
kwasow i zasad oraz nie podlega biodegradacji. Polimer tworzacy georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promie-
niowania ultrafioletowego.

3. Wiasciwoscei georusztow zostaty podane w Tablicy 5.

Tablica 5. Whasciwosci georusztow dwuosiowych.

L.P. Parametr Warto$¢/Rodzaj Metoda badania

1 | Polimer Polipropylen -

Wytrzymalo$¢ na rozciagganie, nie mniej niz [kN/m]:
2 |- wzdhuz pasma 40 EN ISO 10319
- w poprzek pasma 40

Odksztalcenie przy zerwaniu, nie wigcej niz [%]:
3 . EN ISO 10319
- w obu kierunkach: 12

W przypadku zastosowania georusztow dwuosiowych grubosci warstwy mieszanki niezwigzanej CNR o CBR>35%, 0/63 oraz
warstwy mieszanki niezwigzanej CBR>60%, 0/63 nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie powinien wyka-
za¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

€) prostych narzedzi recznych — np. nozy, sekatorow — do docinania geosyntetykow w razie potrzeby

Stosowany przez Wykonawce sprzgt powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazd
musi spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed mechanicznym
uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe ulepszonego podioza nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych rzednych, spadkow i pochylen, np. z zasto-
sowaniem rowniarki lub spycharki, wg odrgbnych wymagan. Z podtoza nalezy usuna¢ wszelkie elementy mogace uszkodzi¢
geosyntetyki podczas uktadania: korzenie, wystajace kamienie itp.

Na wyprofilowanym podtozu nalezy sprawdzi¢ czy spetnia ono parametry w zakresie no$nosci zatozone przez projektanta.
Kontrolg taka nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia czy skoleinowania niewzmocnionego
podtoza. Zalecane jest wykorzystanie lekkiej ptyty dynamicznej, nalezy unika¢ wprowadzania ci¢zkich pojazdow dla wykona-
nia badania ptyta statyczng.

W przypadku braku osiggnigcia w istniejacym podtozu gruntowym wymaganego min. wtérnego modutu odksztatcenia
E2>20 MPa dla G4 nalezy wykona¢ wymiane gruntu na tym odcinku na szerokosci dolnych warstw konstrukcyjnych (do
niezbednej w danym miejscu glebokosci) na grunt przydatny do wbudowania w nasyp zgodnie z PN-S-02205. Roboty zwigzane
z wymiang gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z w/w norma. Wtorny modul odksztalcenia na gornej warstwie nasypu
w miejscu wymiany E2>80 MPa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem muszg by¢ wczesniej przygoto-
wane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na odwodnienie przygotowanego podtoza. Nie mozna dopusci¢ do nawodnienia podtoza np.
woda opadowa. Niedopuszczalne jest pozostawienie przygotowanego podloza bez jego przykrycia kolejnymi warstwami na
dluzszy okres, zwtaszcza kiedy spodziewane sa opady. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ tymczasowe odwodnienie
podtoza na czas prowadzenia robot.

Podlozem pod podbudowe pomocnicza bedzie utozona wezesniej warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej
georusztem (WUP).

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowacé
bedzie ustalenie mieszanych frakeji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura
musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

5.4. Wytworzenie mieszanki

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z doda-
niem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie
mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w iloéci nie wigkszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci
optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Ulozenie geosyntetykow

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe geotkaniny separacyjnej. Pomigdzy sasiednimi i kolejnymi pasmami geo-
tkaniny nalezy zachowac¢ zaktad o szerokos$ci min. 0,5 m. Geotkaning separacyjng mozna uktada¢ zardbwno w kierunku podtuz-
nym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych zaktadow.
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Bezposrednio na geotkaninie nalezy utozy¢ warstwe georusztu trdjosiowego. Pomiedzy sasiednimi i kolejnymi pasmami geo-
rusztu nalezy zachowac zaktad o szerokosci min. 0,4 m. Georuszt trdjosiowy mozna uktada¢ zaréwno w kierunku podtuznym
jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem zachowania wymaganych zaktadow.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby zaktady geosyntetykow byty zachowane podczas uktadania kruszywa. Mozna to zapewni¢ stosujac

odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykow w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utoze-
nie niewielkich pryzm kruszywa.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zagesz-
czeniu byta zgodna z dokumentacja projektowa.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zaggszczeniu.

Warstwy o grubos$ci wigkszej niz 25 cm nalezy wykona¢ w dwdch warstwach technologicznych.

Warstwa ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wyma-
ganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Kruszywo nalezy
zaggeszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zaggszczanie powinno postgpowac stopniowo od krawe-
dzi do $rodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyroéwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedo-
stepnych dla walcow warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej powiny by¢ zageszczone zaggszczarkami pty-
towymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi przy uzyciu zr6znicowanego sprz¢tu. W pierwszej fazie
zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiagnigcia zaggszezenia warstwy zgodnego z wymaganiami z p. 6.3.4.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedhug proby
Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$c
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszank¢ nalezy osuszy¢.

Po wykonaniu dolnej warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem nalezy na niej utozyé drugg warstwe geo-
rusztu i druga warstwe mieszanki niezwigzanej wedtug tych samych zasad

5.7. Utrzymanie warstwy ulepszonego podloza i podbudowy pomocniczej

Warstwa ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podtoza i podbudowy pomocniczej moze by¢ wykorzystywana tylko do
sporadycznego, niezbednego ruchu budowlanego, ktory nie moze wywolywa¢ w niej kolein. Jezeli Wykonawca bedzie wyko-
rzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza i podbu-
dowy pomocniczej obciaza Wykonawce robot.

5.8. Odcinek probny

O ile dokumentacja wymaga wykonania odcinka prébnego, Wykonawca wykona go co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
robot, w celu:

—  stwierdzenia czy sprzg¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki kruszywa jest wiasciwy,

—  okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

—  okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszcezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie
beda stosowane do wykonywania warStwy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanek przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasci-
wosci okreslone w pkt 2 niniejszej STWIORB.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Deklaracje Wtasciwosci Uzytko-
wych geosyntetykodw wraz z probkami materialow. Podstawa do zatwierdzenia materiatu moze by¢ wytacznie poprawna De-
klaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna z wymaganiami ,,Rozporzadzenia PE 305/2011 ws. zharmonizowanych warunkdéw
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych”. Inne dokumenty (np. karty materiatowe, wyniki badan wykonanych przez
producenta, itp.) nie mogg by¢ podstawa zatwierdzenia materiatu.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych georusztem

Czgstotliwo$¢ badan

Maksymalna powierzchnia
warstwy przypadajaca na
jedno badanie (m2)

L.P. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
1 2000
2 Zawarto$¢ wody
3 Zaggszczenie warstwy 5 probek na 10 000 m2
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zawartos$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy 1 lub 2.

6.3.4. Nos$no$é i zageszczenie warstwy

Zageszczenie na gorze warstwy wzmacniajacej, stabilizowanej georusztem/geokompozytem tréjosiowym (heksagonalnym)
powinno odbywac¢ si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205. Alternatyw-
nie, uzyskanie wymaganych parametrow mozna potwierdzi¢ wynikiem pomiaru lekka ptyta dynamiczna lub plyta statyczna
D= 30cm.

Wymagane jest uzyskanie parametrow zatozonych w dokumentacji technicznej (cz¢$é opisowa, rysunkowa) dla danej kon-
strukcji i warstwy konstrukcyjnej (PP lub WUP).

Badania zaggszczenia i ew. no$nosci nalezy wykonywac co najmniej 24h po wykonaniu warstwy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.2 +2.4
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podloza i podbudowy pomocniczej

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomoc-
niczej podano w Tablicy 8.

Tablica 8. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem

L.P. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownosé podtuzna co 25 m fatg

3 Rownos¢ poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne 10razy nalkm

5 Rzedne wysokosciowe co20m

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
Podczas budowy:

7 Grubo$¢ warstwy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 1000 m2
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zaggszczenie warstwy co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢
Szeroko$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +15 cm, -10 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ warstwy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej
25cm lub o warto$¢ wskazana w Dokumentacji Projektoweyj.

6.4.3. Rownosé

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnos$ci warstwy nie moga przekraczac¢ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +/- 0,7 %.

6.4.5. Rzedne wysokoSciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm, +1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +-/ 10 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ nie moze sig¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej niz +/- 10 %.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokos$ci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ warstwe przez spulchnienie jej na pelng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione
nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy :
- 0 grubosci 35 cm dla podbudowy pomocniczej (PP) z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem,
- 0 grubosci 20 cm lub 35 cm warstwy ulepszonego podtoza (WUP) z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:

. opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie prowadzonych robot,

. zakup i dostarczenie materialdw do wykonania warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocnicznej,
. dostarczenie sprzgtu niezbgdnego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocnicznej,
. przygotowanie podtoza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nosnosci,

. opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

. przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

. dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

. wykonanie odcinka probnego,

. roztozenie geosyntetykow,

. roztozenie mieszanki,

. zaggszczenie roztozonej mieszanki,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

. utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy pomocnicznej w czasie robot,

. odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,

. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN ISO 14688-1

PN-EN ISO 14688-2

PN-EN 13249

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-9
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1

PN-EN 1744-1
PN-EN 1097-2

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 1008

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczanie
i opis

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
do budowy drdg i innych powierzchni obciazonych ruchem (z wylaczeniem drég kolejowych i na-
wierzchni asfaltowych)

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskos$ci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik
ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o po-
wierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania bteki-
tem metylenowym

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze§¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 2: Metody oznaczania odporno-
$ci na rozdrabnianie

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach bu-
dowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Mieszanki niezwiazane i zwigzane hydraulicznie — Czg$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych gestosci
na sucho i zawartos$ci wody — Zageszczanie metoda Proktora.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

10.2. Pozostale dokumenty

1. Zalecenia producenta georusztu i geotkaniny dotyczace technologii wbudowania.

2. Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): ,,Non-reinforcing hexagonal geogrid for the
stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate”, TR 041, pazdziernik 2012.
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D.03.01.01 Wlot zelbetowy kolektora KD
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem zelbetowego wlotu kanalizacji deszczowej na
rowie "Anka" jako samodzielnych elementéw w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w
m. Zdzieszowice”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanego
zelbetowego wlotu kanalizacji deszczowej na rowie "Anka"obejmuja:

—  wykopy pod wymian¢ gruntu i zabudowe wlotu zelbetowego wg odrebnej specyfikacii,

—  wytyczenie obiektu,

—  wykonanie warstwy wymiany gruntu (pod element prefabrykowany wlotu) z gruntéw nasypowych niewysadzino-
wych (grunt z przywozu),

—  wykonanie posadowienia (pod element prefabrykowany wlotu) z kruszywa naturalnego/pospolki (grunt z przywozu),

—  fundament betonowy z bet. klasy C20/25,

—  prefabrykowany element zelbetowy (beton C25/30, stal BST 500S) - wlot rozwarty DN1200/1500,

— izolacja cienka przez trzykrotne nalozenie powlok bitumicznych naktadanych na zimno na powierzchnie betonowe
przewodu (na odcinku przylegtym do $cianki), §cianek czotowych, skrzydet ukosnych, tawy fundamentowej,

—  zabezpieczenie antykorozyjne-powierzchnie zewnetrzne narazone na warunki atmosferyczne ($cianki czotowe,
skrzydta uko$ne, ptyta denna) powtoka hydrofobowa na bazie silanow i silikondw,

— montaz reperow zeliwnych osadzonych w zelbetowych elementach prefabrykatu,
— umocnienie skarpy wlotu zelbetowgo KD kostka kamienng 9/11 na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm,
—  montaz kraty zabezpieczjacej 1,2*1,2 m na wlocie kd,

—  ulozenie plyt chodnikowych 50*50*7 na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm - umocnienie dna
wlotu rowu Anka,

— umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 10x25 cm,
—  lawa betonowa z betonu C12/15 pod opornik,
—  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej na rowie ,,Anka” — dalszy odcinek przewodu
bedzie realizowany w ramach specjalnosci instalacyjnej wod-kan-gaz wg specyfikacji D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) — cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, z ktorej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementoéw prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust betonowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

1.4.5. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.6. Scianka czolowa przepustu — element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian rownolegtych do osi drogi
(lub gtowic kohierzowych), shuzacy do mozliwie tfagodnego (bez dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz

do podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i czg$ciowego zabezpie-
czenia elementéw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.7. Skrzydla wlotu lub wylotu przepustu — konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czolowymi przepustu, rownolegte, pro-
stopadte lub uko$ne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokoéw
nasypu.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB,
poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—  organizacji robot budowlanych;
—  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
—  ochrony $rodowiska;
—  warunkow bezpieczenstwa pracy;
—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
—  warunkow organizacji ruchu;
—  zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

1.6. Wspdélny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2.1. Elementy prefabrykowane

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej na rowie ,,Anka” — dalszy odcinek przewodu
bedzie realizowany w ramach specjalno$ci instalacyjnej wod-kan-gaz wg specyfikacji D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

Prefabrykaty zelbetowe powinny by¢ wykonane w Wytwodrni na podstawie Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza si¢ wyko-
nanie elementu zelbetowego (wlot rozwarty DN1200/1500) na miejscu wg wymiarow i parametrow zawartych w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji.
Kazdy wykonany prefabrykat zelbetowy powinien posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiong przez Wytworni¢ okreslajacy
jego parametry wytrzymalo$ciowe, gabaryty oraz cechy uzytych materiatow. Prawidtowos$¢ wykonania kazdego elementu po-
winna by¢ potwierdzona w jego karcie odbioru.
Za jako$¢ wykonywanych prefabrykatow odpowiedzialny jest Wykonawca, ktory jest zobowigzany do prowadzenia statej
i skutecznej kontroli technicznej oraz do przestrzegania przepisow obowigzujacych w zakresie jako$ci materialow wyjscio-
wych i prawidlowego wykonywania poszczegdlnych robot. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia wytworce
prefabrykatow (Wytworni¢). Przed przystapieniem do produkcji prefabrykatow, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do za-
twierdzenia Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru prefabrykatow w Wytworni.
Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cechowaé¢ w sposob czytelny i trwaty.
Cecha powinna zawiera¢ znak Wytworni, symbol obiektu, numer prefabrykatu.
Do wykonania prefabrykowanych elementow zelbetowych przepustow nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

—  Beton klasy (minimum) C 25/30 powinien odpowiada¢ wymaganiom wg STWiORB M 13.01.00.

—  Stal zbrojeniowa A-ITIN. Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-ITIN posiadajace Deklaracje Zgodnosci produ-
centa o nast¢pujacych parametrach:

e  S$rednica preta w mm 8 +25,

e  granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

e  wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

e  wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490,

e  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375.

e  klasa ciggliwosci stali (Euk (Agt) >7,5) C,

e stosunek charakterystycznej wytrzymatosci stali na rozciaganie do charakterystycznej granicy plastycznoscei ftk/fyk
1,15 +1,35

e  odpornos¢ na odginanie o kat 20° po zginaniu o kat 90°  brak peknigé i rys w zlaczu.
Nalezy zastosowac stal o dobrej spawalnosci.

Ponadto prefabrykaty, beton, cement, uszczelki i zaprawy powinny posiada¢ atest producenta potwierdzajacy ich zgodnoé¢
z wymaganiami odpowiednich Norm i aktualne badania pozwalajace na oceng ich wlasciwosci i stwierdzenie ich przydatnosci
do wbudowania.

2.2. Beton
Nalezy zastosowaé beton zgodnie z STWIORB M.13.01.00.
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Poszczegodlne elementy konstrukeji elemnetu zelbetowego w zalezno$ci od warunkow ich eksploatacji, nalezy wykonywaé
zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betondw do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy

CO najmniej:
—  C 20/25 — fundament pod $cianke czotowa;
—  C 25/30 — prefabrykowany element Zelbetowy (wlot rozwarty DN1200/1500).

2.3. Zaprawa

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012, wode wg PN-EN 1008 i piasek
wg PN-EN 12620.

2.4. Kruszywo
Kruszywo musi spetnia¢ wymagania PN-EN 13242.

2.5. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow zelbetowych i §cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty wskazane w dokumentacji
projektowej lub STWiORB posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

—  roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 [23],

—  lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

—  papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

—  wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne — za zgoda
Inzyniera.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nastepujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
—  tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
—  tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
—  gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

—  $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-
82010 [30],

—  plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom okreslo-
nym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatléw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.7. Materialy na lawy fundamentowe
Czgs¢ przelotowa przepustu i ptyta denna maja by¢ posadowione na:

—  lawie fundamentowej z pospotki o Is=1,0 spetniajacej wymagania normy PN-EN 12620+A1 [12],

2.8. Materialy do umocnien rowéw, wlotu/wylotu przepustu
Wymagania wg D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow.

2.9. Materialy do wymianu gruntu
Stosowaé grunt nasypowy niewysadzinowy o Is=1,0, pozostate wymagania wg D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czolowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

—  koparki do wykonywania wykopow glebokich,
—  sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
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—  samowyladowczy $rodek transportu,

—  zurawi samochodowych,

—  betoniarek,

—  sprzet zageszezajacy (ptyta wibracyjna, ubijaki),
—  pompy spalinowe,

—  agregat pradotworczy,

—  wibromioty,

—  Zzawiesia,

—  innego sprz¢tu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytwo-
rzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe
w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonaweca przed przystapieniem do robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.

Wykonaweca jest zobowiazany do opracowania Projektu Warsztatowego i Montazowego przepustow.

W/w projekty podlegaja akceptacji Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
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— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej lub STWiORB,

—  czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazowek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ zgodna z STWiORB D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nie-
skalistych.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg dokumentacii projektowej, STWiORB i zalecen Inzyniera.
W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

—  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
—  podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
—  stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopow mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane
przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposob jej zaglebienia
w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu rob6t Scianke szczelng nalezy usunaé, za$ powstatg szczeling zasypaé gruntem i zaggscié.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubos$ci co najmniej
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usuni¢ta r¢cznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki
z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchyltki rzednej wykonanego podtoza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0 cm
i-3,0cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej na rowie ,,Anka” — dalszy odcinek przewodu
bedzie realizowany w ramach specjalnosci instalacyjnej wod-kan-gaz wg specyfikacji D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki i piaski co najmniej Srednie.

Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub STWiORB.

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materialu uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB.
Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) roznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
— 2 cm dla przepustdéw sklepionych,
— 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) roznice rzednych wierzchu tawy:
— 0,5 cm dla przepustdéw sklepionych,
— 2 cmdla przepustow pozostatych.

Roéznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowacé spigtrzenia wody w prze-
puscie.

5.6. Wymiana gruntu pod przepustami

Wymagania dotyczace zasady wykonania wykopdéw podano w D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
wymagania dla gruntu nasypowego podano w D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
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5.7. Roboty betonowe

5.7.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementoéw konstrukeji przepustow powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkdéw formowania, okreslonych przez:
—  ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
—  zakladana gladko$¢ i wyglad powierzchni betonu,
—  sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by¢ osiagni¢ta przez
wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢ sprawdzanie do§wiadczalne urabialnosci mie-
szanki betonowej przez probe¢ formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda do$§wiadczalng lub obliczeniowo-do$wiadczalng zapewnia-
jaca uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach.

Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzié recepte robocza, uwzgledniajacg zawilgocenie kruszywa, pojemnos$¢ urzadzenia
mieszajacego 1 sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:
—  zmiana rodzaju sktadnikow,
—  zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody
zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej 5 dem3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki
mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadno$cia:

— 2% dla cementu, wody, dodatkow,
— 3% dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢ wigksza niz 100 % jej
pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty roboczej) wigcej niz 20 %
wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szcze-
gblnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.7.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan STWiORB i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposdb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania.
Do tego celu zaleca si¢ taczenie weztow na przecigeiu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz
0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie beto-
nowania. Nalezy stosowac podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialow z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byé sprawdzony
i zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:
—  $rednice uzytych pretow,

—  rozstaw pr¢tdw — réznice rozstawu pretow gldwnych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych elemen-
tach 0,5 cm,

—  rozstaw strzemion nie powinien rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz £2 cm,

—  rdznice dlugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia — nie moga odbiega¢ od dokumentacji
projektowej o wigcej niz £ 5 cm,

—  otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

—  powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i zaggszczania.
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5.7.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowaé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42]
dla — stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy
i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnie-
niem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.7.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB oraz powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwos$ci i odporno$ci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania, pielggnacji i trans-
portu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance
betonowej temperatury + 20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, za-
pobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [24].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton
€0 najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.8. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementdw przepustow na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie pretow zbrojenia betonem
od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm dla przepustow skrzynkowych. Prety
zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecz-
nym od wymiaru przewidzianego dokumentacja projektowa moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

5.9. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustu i §cianek czolowych

Elementy przewodu przepustu z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu zgodnie
z dokumentacja projektowa. Styki elementow powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa wg PN-B-14501 [20].

5.10. Izolacja przepustow
Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac
np. przez:

— trzykrotne natozenie powlok bitumicznych naktadanych na zimno na powierzchnie betonowe — przewodu i plyty
zespalajacej, Scianek czotowych, skrzydet ukosnych, tawy fundamentowej lub innymi materiatami zaakceptowanymi
przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte izolacja przed
zasypaniem gruntem nalezy smarowaé¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robot przygotowawczych i roboét ziemnych

Kontrolg robdt przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie
52i5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wy-
konanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicg 6.
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Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloéci i rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniu z dokumentacja projektowa
oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania

1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

— czasu wigzania PN-EN 197-1 [21]
— stato$ci objetosci

bezposrednio przed uzyciem kazdej do-
starczonej partii

— obecnosci grudek

1.2. Badanie kruszywa

. PN-EN 933-1 [15] kazdej dostarczone;j partii
— sktadu ziarnowego o i .
) PN-EN 933-4 [16] kazdej dostarczone;j partii
— ksztaltu ziarn . . .
. PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
— zawartos$¢ pytow mineralnych o . .
ST ] PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczone;j partii
— zawartosci zanieczyszczen obcych i . oo
. . PN-B-06714-18[17] bezposrednio przed uzyciem
— wilgotnosci
1.3. Badanie wody PN-EN 1008 [24] przy rozpoczgeiu robot oraz w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczen

1.4. Badanie dodatkow i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 | Badania mieszanki betonowej przy rozpoczeciu robot
— urabialnosci rzy proj.recepty i 2 razy na
urablainoset PN-EN 206+A1:2016- | P2 Prol-recepty 12 razy
— konsystencji 12[8] zmiang roboczg
— zawartos$ci powietrza w mieszance przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na
betonowej zmiang roboczg
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
3.1. Badanie wytrzymatoéci E\I ig]N 206+A1:2016- | kazdej partii
na $ciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-EN 12504-4 [10] | w przypadkach technicznie uzasadnionych
betonu w konstrukcji PN-EN 12504-2 [11]

przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wy-
3.3. Badanie nasigkliwo$ci PN-B-06250 [8] konywania konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000m3 betonu

przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie wy-
PN-B-06250 [8] konywania konstrukcji, ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m? betonu

3.4. Badanie odpornos$ci na

dziatanie mrozu

przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wy-
konywania konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m? betonu

3.5. Badanie przepuszczalnosci
wody

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows.

6.5. Kontrola wykonania lawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzié:
—  rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
—  usytuowanie tawy w planie,
—  rzedne wysokosciowe,
—  grubos¢ tawy,

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.6. Kontrola wykonania wymiany gruntu

Wymagania dotyczace zasady wykonania wykopoéw podano w D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
wymagania dla gruntu nasypowego podano w D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
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6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
—  ksztaltu i wymiardéw (dlugos$¢, wymiary wewnetrzne, grubo$é Scianki — wg dokumentacji projektowej),
—  wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
—  wytrzymatoS$ci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),

—  $rednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami punktow 5.6.2 1 5.7).

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatéw

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu z do-
kumentacja projektowa oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.10.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

»  szt. (sztuka) lub kpl (komplet) prefabrykowanego elementu Zelbetowego, kraty, reperu, wytyczenia obiektu
* m3 (metr szeScienny) wymiany gruntu, posadowienia i fundamentu przepustu, tawa pod opornik,

+ m2 (metr kwadratowy) izolacji, zabezpieczenia antykorozyjnego, umocnienia skarp i dna rowu, podsypka,
« m (metr) opornika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
—  wykonanie taw fundamentowych,
—  wykonanie wymiany gruntu,
—  wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletnego wlotu kolektora obejmuje wykonanie wszystkich elementow i czynnosci ujetych w dokumentacji projekto-
wej w tym:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

—  dostarczenie materiatow,

—  wymiana gruntow,

—  wykonanie taw fundamentéw i ich pielggnacje,
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— posadowienie prefabrykatu, badz wykonanie deskowania, zbrojenia i zabetonowanie pozostatych el. betonowych
konstrukcji przepustu ($cianki czolowej, ptyty fundamentowej, tawy fundamentowe;j, skrzydet ukosnych), na pod-
stawie wykonanej przez Wykonawce dokumentacji z uzyskaniem jej akceptacji przez Inzyniera,

—  rozebranie deskowania,

— wykonanie izolacji i zabezpieczenia antykorozyjnego prefabrykatu,

—  wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektows,
—  umocnienie wlotu,

—  montaz reperoéw zeliwnych osadzonych w zelbetowych elementach prefabrykatu,

—  uporzadkowanie terenu,

—  wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Podstawa platnosci za wykonanie wykopow

Wymagania dotyczace ptatnoséci za wykonanie wykopow i odwozu gruntu na sktadowisko wg w D.02.01.01 Wykonanie wy-
kopoéw w gruntach nieskalistych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12670 Kamien naturalny — Terminologia

PN-EN 991 Oznaczanie wymiardw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu komorko-
wego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 14157 Kamien naturalny — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Czg$¢ 1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-4  Badania betonu — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowej

PN-EN 12504-2  Badania betonu w konstrukcjach — Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12620+A1 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztaltu

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasig-
kliwosci

PN-B-06714-34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-B 14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje, wymagania, zgod-
no$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
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PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02
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Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

Plyty pil$niowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betondéw kruszywowych.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM — 1994 r.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990

10.3. Specyfikacje techniczne

D.01.02.04.
D.02.01.01
D.02.03.01.
D.06.01.01
D.03.02.01
M.13.01.00

Rozbiodrka elementéw drog i ulic

Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
Wykonanie nasypow

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
Kanalizacja deszczowa.

Beton konstrukcyjny
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D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru Roboét budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m. Zdzieszo-
wice”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Zakres stosowania STWIORB stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczo-
wej w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa, a w szczegdlnoscei:

utozenie rur przewodowych PCV, PE,

montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych,

montaz studni kanalizacyjnych z GRP,

demontaz istniejgcych przeznaczonych do likwidacji wpustéw deszczowych,

montaz projektowanych wpustéw deszczowych,

zabudowa i potaczenie odwodnienia liniowego (w rejonie stacji paliw i zjazdéw indywidualnych) z istniejacym przyltaczem
deszczowym,

budowa osadnikow piasku wg KPED 01.14,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury na skrzyzowaniu z projektowang kanalizacja,

prace konserwacyjne w istniejagcym rowie,

okwhE
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych lub rozto-
powych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekoéw, z co najmniej dwoch kanaléw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny — kanatl przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy — kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidto-
wej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatéw dopty-
wowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa — §lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca
funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksplo-
atacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekéw — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

167



-SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice

1.4.3.10. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia stu-
dzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta pokrywowa studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor ka-
nalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami poda-
nymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robdt budowlanych;
zabezpieczenia interesu osob trzecich;
ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;

. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

NogokrwpdpE

1.6. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoédwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

Uzyte materialy powinny posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2.2. Rury przewodowe i ochronne

2.21. Kanaly
Kanaty deszczowe projektuje si¢ w technologii:

—  zrur litych PVC-U klasa S SDR 34 SN 8 (o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2) taczonych kielichowo za pomoca
uszczelek elastomerowych, w zakresie $rednic: Dz160 mm, Dz 200 mm, Dz 315 mm, Dz 400 mm, Dz 500 mm,

—  rur $rednicy DN1200 i DN1400 wytwarzane z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) lub polipropylenu (PP) o
sztywnosci obwodowej SN8 kN/m? wg normy PN-EN 1SO 9969.

2.2.2. Kruszywo na podsypke i zasypke
Uzyty material na podsypke i zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

2.3. Studnie kanalizacyjne z kregoéw betonowych
Nalezy wykona¢ studnie z kregéw betonowych o $rednicy zgodnie z DP.

2.3.1. Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego
klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego
(F-150). Elementy studni nalezy faczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Czgsci denne studni nalezy wykonac jako
monolityczne. Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem kroé¢cow dostudziennych.
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2.3.2. Zweika redukcyjna i pierscien dystansowy

Studnie przykry¢ zwezka redukcyjna betonowa i pierscieniem dystansowym oraz zabudowaé wiaz zeliwny (sferoidalny) (600
mm wg PN-EN 124-1 z zeliwa sferoidalnego klasy D400, zabezpieczajac wlazy przed kradzieza poprzez zaryglowanie.

W studniach zlokalizowanych pod nawierzchnig drogowsa stosowaé rowniez pierscienie odcigzajace.

2.3.3. Stopnie zlazowe

Nalezy zastosowaé stopnie ztazowe zeliwne powlekane tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijan-
kowo).

2.3.4. Beton

Nalezy zastosowa¢ podtoze z betonu C16/20 gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach nawodnionych (warstwa zwiru
lub tlucznia) o zageszezeniu Is=0,95.

2.3.5. Kaskada w studniach betonowych

Na projektowanej kanalizacji deszczowej dla miasta Zdzieszowice, studnie projektuje si¢ jako kaskadowe, w przypadku, gdy
doptyw znajduje si¢ 0,8 m nad dnem studni. Kaskad¢ zewngtrzna nalezy wykonac z rur i ksztaltek PCV.

2.4. Studnia GRP

Studnie na rurociagach projektuje si¢ z elementow rurowych GRP jako standardowe typu TOPF. Studnie TOPF maja betonowe
dno z poszerzeniem rownowazacym wypor, przez co nie wymagaja obetonowania. Srednice studni zgodnie z dokumentacja
projektowa to DN1000, DN1200.

Studnie nalezy zwienczy¢ zelbetowym pierscieniem odciazajacym, zelbetowa plyta nastudzienng oraz zeliwnym witazem stu-
dziennym (wtaz kanatowy @600 mm klasy D400 kN wg PN-EN-124:2000. Nalezy zastosowa¢ wiazy z zamknigciem ryglo-
wym.

Projekt warsztatowy studzienek zintegrowanych opracuje Wykonawca. Studnie kanalizacyjne musza posiada¢ aprobaty tech-
niczne IBDiM ora ITB wydane przez Producenta.

Nalezy zastosowaé beton na podtoze C16/C20 grubosci 20 cm, a takze podsypke z piasku o grubosci 20 cm zaggszczonej do
wartos$ci nie mniejszej niz Is 0,97.

W przypadku dogodnych warunkéw terenowych dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnych studni betonowych za-
miast projektowanych studni GRP.

2.4.1. Kaskada w studniach GRP

W/w studnie projektuje si¢ jako kaskadowe w przypadku gdy doptyw znajduje si¢ 0,80 m nad dnem studni. Kaskad¢ zewnetrzng
nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U.

2.5. Wopusty deszczowe

Whpusty uliczne wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych DN500 mm zintegrowanych z osadnikiem 1,0 m.
Zwiefczenie — wpust uliczny typowy klasy D400 typu jezdniowego lub kraweznikowo-jezdniowego z zawiasem i ryglem wg
PN — EN 124-4.

Zastosowano wpust $ciekowy (wg PN-EN 124-1: 2000 z pelnym kohierzem @ 700 z ryglowana zeliwna uchylng krata na
zawiasach z zatrzaskiem i koszem) klasy D 400 z pierScieniami odcigzajacymi.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek $ciekowych wykonaé jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe
wpustow nalezy wykona¢ z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
C35/45 wg PN-EN-206-1, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpomego (F-150). Czgsci denne
osadnika nalezy wykona¢ jako monolityczne.

Zwraca si¢ uwagg¢ na doktadne obsypanie wpustow $ciekowych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych dla uniknigcia zataman na wykonanej nawierzchnik asfaltowe;.

Whpusty lokalizowa¢ zgodnie z projektem drogowym.

2.5.1. Odwodnienie liniowe

Zastosowac systemowe korytka odwodnieniowe, szerokosci zgodnej z Dokumentacja projektowa, z rusztami o wytrzymatosci
odpowiadajacej klasie D400, o spadkach dostosowanych do warunkow terenowych, min. 0,5%. Korytka nalezy uktada¢ na
fawie betonowej. Korytka zakonczone beda studzienkami 2-czesciowymi i dalej odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczoweyj.

2.5.2. WyKkonanie pospétki pod odwodnienie liniowe
Wymagania dotyczace pospotki dla odwodnienia liniowego podano w STWiORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
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2.5.3. Beton C12/15

Wymagania dotyczace betonu pod studzienki 2-cz¢sciowe dla odwodnienia liniowego podano w STWiORB D.08.01.01 ,,Kra-
wezniki betonowe”.

2.5.4. Beton C30/37

Celem otrzymania betonu w duzym nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie agresywnego $rodowiska,
do konstrukcji nalezy stosowaé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej odpornosci na wptywy che-
miczne.

Do betonu klasy C30/37 powinien by¢ zastosowany cement portlandzki CEM i niskoalkaliczny klasy 42,5 NA:
Wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

e  zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S < 60 %,

e  zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska < 7%,

e zawarto$¢ alkaliow do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawarto§¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.

Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem godo wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczeki-
wania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac Inzynierowi
kopie wszystkich §wiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenie badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obznizenia jakosci
cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

e  oznaczenia czasu wigzania i stato$ci objetosci wg PN-EN 196-3:2005,

e  sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniem normy BN-88/6731-08.
Wymagania dla betonu klasy C30/37

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badanie wedlug

1. Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, nie mniej- C30/37 PN-EN206-1
szych niz, MPa PN-EN 12390-3

2. | Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu, po 28 dniach doj- od 4,0 do 6,5 PN-75-S-96015
rzewania, nie mniejsza niz, MPa PN-EN 12390-6

3. | Nasiagkliwosc¢ po 28 dniach dojrzewania, nie wigcej niz, % 5,0 PN-EN 206-1
Mrozoodporno$¢ po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, PN-EN 206-1
ubytek masy, nie wigcej niz, % 5,0
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie, nie wigcej niz, % 20

5. Odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych po 50 cyklach w 3 % | Zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001
NaCl

6. Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, nie wigcej niz, mm 0,200 PN-EN 480-11F

2.6. Polaczenie projektowanego odwodnienia liniowego z istniejacym przykanalikiem — w rejonie stacji paliw

Projektowane odwodnienie liniowe, ktére usytuowano w miejscu istniejacego wezesniej odwodnienia liniowego nalezy pota-
czy¢ z istniejagcym przykanalikiem wlaczonym do istniejacej studni kanalizacyjnej poprzez systemowe taczniki rurowe.

2.7. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Na skrzyzowaniu istniejacej infrastruktury (sieci energetyczne, telekomunikacyjne) z projektowang kanalizacja nalezy zabu-
dowac¢ na kablach rury ochronne potéwkowe typu np. Arot Dz 110, 160 mm o dhugosci ok. L=3,0m.

2.8. Istniejaca kanalizacja deszczowa do likwidacji

Istniejaca kanalizacje deszczowa przeznaczong do likwidacji nalezy zamuli¢, a odcinki kolidujace z projektowang inwestycja
zdemontowac. Istniejgce studnie i komory rozebra¢ do ok. 1,0 m pod poziom terenu i zasypaé zageszczajac zgodnie z wytycz-
nymi opisanymi w punkcie ,,roboty ziemne”.

2.9. lzolacja

Powierzchnig $cian studzienek stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowaé zgodnie z zaleceniami Producenta.
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2.10. Kladki dla pieszych

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje si¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Nalezy zastosowa¢ mostki
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ porgcza
ochronng o wys. 1,1 m.

2.11. Inne materialy

Inne materiaty nie wymienione powyzej a niezbedne do wykonania robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, w tym:

e  Krodcce, taczniki, inne ksztattki,

e  Przejscia szczelne,

e  Obudowy pograzalne, wypraski stalowe lub grodzice G-62, rozpory i inne elementy stuzace do wykonania umocnie-
nia scian wykopow,

e  Kladki dla pieszych.

2.12. Odwodnienie wykopu

Roboty zwigzane z wykonywaniem podtoza, montazem rurociagéw oraz obsypki, powinny by¢ realizowane w wykopie o na-
turalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajacych wykonywanie
ww. robot nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych
odcinkéw czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do rowow przydroznych nie naruszajac interesOw 0sob trzecich tj. wia-
Scicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji, nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej
z uzytkownikiem kanalizacji.

Koszty odwodnienia pokrywa wykonawca robdt, koszty zwigzane z odwodnieniem nalezy przewidzie¢ w ofercie.

2.13. Skladowanie materialéw
Sktadowanie materiatow zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowac w taki sposob, aby mozliwe byto zachowanie ich czystoéci, uniknigcie zanieczyszczenia
lub zniszczenia.

2.13.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnia-
nych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb zapewniajacy Sta-
teczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoS$cia stoczenia si¢. Zaleca si¢ unikanie zbyt wysokich stosow. Stosy rur nie powinny
by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

2.13.2. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ pose-
gregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.13.3. Uszczelki
Uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.13.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.14. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru tech-
nicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy sprawdzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Robot.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpuja-
cego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,

—  koparek przedsigbiernych,

—  spycharek kotowych lub gasienicowych,

—  sprzetu do zageszezania gruntu,

—  wciagarek mechanicznych,

—  beczkowozdw,

—  lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszcze-
niem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy
zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstw¢ rur nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyro-
boéw nalezy przektada¢ materialem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach min. 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczo-
nych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadni-
kéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wy-
maganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Wykonaweca przed rozpoczgciem robot jest zobowiazany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz
wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspdlnie
z Wykonawca, zakres robot niezbgdnych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela
sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robot, ktory zostanie wykonany na podstawie odrebne;j
umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych wszystkich elemen-
tow odwodnienia. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do rob6t w miejscach wlaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczna wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, glebokosci posadowienia, a takze materiatu i §rednicy
istniejacych sieci.

Doktadng lokalizacj¢ i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywa-
nych pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem wszystkich wiascicieli uzbrojenia, stosujac si¢
do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Na czas przebudowy i przepig¢ istniejacej kanalizacji nalezy zachowac ciaglos¢ dostawy poprzez zastosowanie tymczasowych
przekladek istniejacej sieci lub przepompowywanie $ciekow.

Dla kanalizacji i studzienek nalezy wykona¢ proby szczelnosci.

Na czas robot ziemnych (wykopow) sieci krzyzujace si¢ z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem gestora sieci.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawia-
nym terenie.

Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdéw osiowych,
kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi
przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawia-
nym tereni.

Doktadna lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopoéw kontrolnych wykonywanych pod nadzorm
uzytkownikow. Przed przystapieniem do rob6t w miejscach wiaczen do istniejacej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczna wykonac¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, glgbokosci posadowienia, a takze mate-
riatu i $rednicy istniejacych sieci.
Wszystkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen
odnos$nie zabezpieczen urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu o wymogi podane w normie PN-B 10736 oraz Rozporzadzeniu Ministra Budow-
nictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych oraz zgodnie z instrukcjg Producenta.

Wykopy wraz z ich odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponizej:

— wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie,

- wykopy przy gtebokosciach wigkszych niz 1m musza by¢ umocnione. Metody wykonywania i zabezpieczenia wy-
kopéw powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu. Za-
leca si¢, aby wykopy waskoprzestrzenne szalowa¢ za pomoca wyprasek stalowych (dla przewoddéw do 4,5 m zagte-
bienia) i $ciankami z grodzic (dla przewodow glebszych niz 4,5 m),

- wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy wyko-
nywacé warstwowo poglebiajac do wlasciwej glebokosci,

- przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie budowli na glgbokosci rownej lub wigkszej niz glebokosé
jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Przed przystapieniem do
robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja spgkania $cian,

- wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu 0 Szero-
kosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych warunkow
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odklad i zutylizowany,

- nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggnigcia gtgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyj$cia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowacd,
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- w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewngtrznej Srednicy rury, a na lukach szeroko$é¢ dna wykopu powinna
by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych,

- przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy zatrudnieni przy
robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji pod-
ziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodoéw gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

-  minimalna szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od $rednicy uktadanego przewodu oraz od glebokosci jego posado-
wienia. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych,

- przy skrzyzowaniu z istniejacg siecia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, w miejscach gdzie nie wystgpuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,

—  dno wykopu nalezy wyrownacé i oczyscié, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z Dokumen-
tacja Projektowa,

—  obrys wykopu nalezy dokona¢ przez ulozZenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami,

- nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopdéw w odlegtosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow elektroenergetycz-
nych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odleglosci mniejszej przewidzie¢ wykonanie przewiertow lub zabezpie-
czenie shupow w postaci podpar¢,

-~ tam, gdzie jest to konieczne, powinny by¢ wykonane zagltebienia pod kielichy, aby stworzy¢ odpowiednig przestrzen
do wlasciwego montazu ztacza. Zaglebienie nie powinno by¢ wieksze niz to konieczne do wlasciwego wykonania
potaczenia.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyrownac i oczyscic, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm w gruntach
suchych z zachowaniem obliczeniowego kata posadowienia 90°. Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone bezposred-
nio przed montazem rur na dnie wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nawodnieniem, ktére moze spowodowac¢ pogorszenie wlasnosci nosnych
podtoza gruntéw. W zwigzku z tym nalezy obniza¢ poziom zwierciadta wod gruntowych przy pomocy np. bariery igtofiltrow.
Projekt odwodnienia wykopow opracuje Wykonaweca.

Nie zaleca si¢ prowadzenia prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienie na skutek intensyw-
nych opaddéw lub roztopow) oraz sprzgtem wibracyjnym. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050.

Po catkowitym zmontowaniu rurociagdéw nalezy wykonaé obsypke tzw. pachwin. Obsypke zaleca si¢ wykonaé¢ z materiatu
0 parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke w pachwinach nalezy wykonac¢ rgcznie doktadnie ubijajac, celem jej zagesz-
czenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka ta powinna by¢
zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 15 cm. Nie wolno uzywac sprzetu wi-
bracyjnego bezposrednio na rurze. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem z dowozu, rowniez go zageszczajgc. Zasypywania
wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanatow
posadowionych w jezdniach zakfada si¢ pelng wymiang¢ gruntu na piasek. Nalezy pamietaé, aby w trakcie zasypywania i za-
geszezenia wykopu stopniow0 wycigga¢ obudowy umacniajace.

Zaggeszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga oraz na tukach przy projektowanym rurociggu:
- wskaznik zageszczenia gruntu 1s=1,0.

W terenach, gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw i pieszych mozna wykonywa¢ zasypke do uzykania wskaznika zagesz-
czenia 1s=0,95.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcja Producenta.

Sposob i technologie wykonania zabezpieczenia wykopow na czas budowy Wykonawca opracuje w projekcie Technologii
i Organizacji Robot uzgodnionym z Inwestorem i Wtascicielem terenu.

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wyko-
nawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢ odwodnienia wykopu opracuje
Wykonawca.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod rury nalezy wykona¢ z warstwy piaskowej o grubosci 20 cm zgodnie z PN-EN 13242, podtoze pod studnie nalezy
zagesci¢ do warto$ci nie mniejszej niz 0,95 w skali Proctora. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ni-
niejszej specyfikacji STWIORB i dokumentacji projektowe;j.

5.6. Wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatow z kanalizacja, wodociaggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie
do konstrukgji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikow poszczegdlnych sieci.
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Kolizje z istniejacymi kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi, ktore krzyzuja si¢ (przecinaja) z trasa projektowanych
kanatow, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub rozszczelnieniem.

W zwiazku z tym, na okres wykonywania wykopow kable po ich doktadnym zlokalizowaniu (poprzez wykonanie przekopoéw
kontrolnych) nalezy re¢cznie z nalezyta ostrozno$cia odkopa¢ na odcinkach kolidujacych, a nastgpnie zabezpieczy¢. Zabezpie-
czenie wykonac poprzez natozenie na kabel (lub kable) dwudzielnej rury ochronnej i uszczelnienie pianka na koncach. Rure
ochronng nalezy podwiesi¢ stalowym drutem do bala drewnianego umieszczonego na wykopem. Nad wykopem technologicz-
nym zabezpieczone kable utozone beda na specjalnie do tego celu zaprojektowanych konstrukcjach. Po zakoficzeniu prac zwia-
zanych z uktadaniem kanatow grawitacyjnych konstrukcje podtrzymujace nalezy zdemontowaé, a rury ostonowe zostawic.

Calo$¢ prac zwiazanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

5.7. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Rury uktada¢ zgodnie z wytycznymi Producentoéw. Kanalizacj¢ przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelnosci.
Niezasypana kanalizacj¢ nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego. Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy
zasadnicze przez shuzby geodezyjne.

5.7.1. Rury kanalowe

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac¢ i oczyscié, a nastepnie wykonaé podsypke o grubosci 20 cm z zachowaniem kata
posadowienia 90°.

Wyprofilowanie dna rowu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

W miejscu potaczen rur nalezy zostawi¢ wglebienie na kielich umozliwiajace doktadne utozenie rury i swobodne dopchnigcie
w celu wykonania potaczenia.

Po calkowitym zmontowaniu rurociagéw nalezy wykonac zasypke tzw. pachwin piaskiem.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ rgcznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy
wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zaggszczana ubijakiem po obu
stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostala cze¢$¢ wykopu zasypa¢ piaskiem (w przypadku sieci
posadowionych w korpusie drogi, chodnikéw, podjazdow) rowniez go zageszczajac.

Zaggszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga: wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,0.

W terenach gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw i pieszych mozna wykonywa¢ zasypke do uzyskania wskaznika zagesz-
czenia Is = 0,95.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamu-
leniem.

5.7.2. Studnie kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:
—  studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

— studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Studnie kanalizacyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
—  komory roboczej,
— dna studni,
—  wlazu kanalowego,
—  stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w Do-
kumentacji Projektowe;j.

Czgsci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne.

Studnie nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej C16/20 grubosci 20 cm oraz podsypce filtracyjnej (warstwa zwiru lub thicz-
nia grubos$ci 20 cm) o zageszczeniu Is=0,95 w gruntach nawodnionych.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz
typu cigzkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna krawedz
wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w od-
legtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
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Nalezy doktadnie obsypac studnie rewizyjne piaskiem z doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych dla
uniknigcia zataman na wykonanej nawierzchni.

Przejscie rur przez $ciany studzienek wykonac jako elastyczne.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.7.3. Wopusty uliczne, osadniki

Whpusty i osadniki nalezy wykona¢ z kregoéw zelbetowych @500 mm z osadnikiem 1,0 m. Nalezy wykona¢ wpusty z nasada
zeliwna klasy D400 z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124-1. Wpusty, osadniki wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przejscia rur przez $ciany studzienek $ciekowych nalezy wykonac jako szczelne, elastyczne.

Whpusty uliczne nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej C16/20 grubosci 15 cm oraz na podsypce filtracyjnej (warstwa zwiru
lub thucznia grubosci 20 cm).

Nalezy doktadnie obsypaé¢ wpusty $ciekowe, osadniki piaskiem z doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mecha-
nicznych.

5.8. Zasypanie wykopéw

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Wykopy nalezy zagesci¢ wg PN-S-02205 tj. w korpusie drogo-
wym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej ponizej gltgbokosci 1,2 m nie powinien by¢ mniejszy niz 0,67 natomiast do
glebokosci 1,2 m nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Poza korpusem drogowym wskaznik zaggszczenia podsypki piaskowej nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

5.8.1. Zasypanie ulozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanal)

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéow piaskiem wg PN-EN 13043 wraz
z zageszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu. Mechaniczne zageszcezenie zasypki gtownej mozna rozpoczaé wtedy,
gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiagnie, co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,15 m r¢cznie lub 0,30 m mechanicznie co najmniej piaskiem budowlanym
I gatunku.

5.8.2. Zasypywanie kanalu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 15-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym z zaggszcze-
niem mechanicznym gruntu do Is wg pkt. 5.8. Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji czesci
drogowej.

5.8.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesénie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia §cian wykopu usuwajac obudowe
systemowa od dotu od 30 do 50 cm z kazdej strony.

5.9. Polaczenie istniejacych kolektoréw z projektowanymi
Potaczenie istniejacych kolektorow z projektowanymi wykona¢ poprzez systemowe taczniki rurowe.

5.10. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Na skrzyzowaniu istniejacej infrastruktury (sieci energetyczne, telekomunikacyjne) z projektowang kanalizacjg nalezy zabu-
dowac na kablach rury ochronne potéwkowe typu np. Arot Dz 110, 160 mm o dtugosci ok. L=3,0m (rury zestawiono w odreb-
nych opracowaniach sieci teletechnicznych i energetycznych).

5.11. Istniejaca kanalizacja deszczowa do likwidacji

Istniejacg kanalizacje deszczowa przeznaczong do likwidacji nalezy zamuli¢, a odcinki kolidujace z projektowang inwestycja
zdemontowac. Istniejgce studnie i komory rozebra¢ do ok. 1,0 m pod poziom terenu i zasypa¢ zaggszczajac zgodnie Z wytycz-
nymi opisanymi w punkcie ,,roboty ziemne”.

5.12. Zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejsé¢ dla pieszych. Dokladna lokalizacja
przejs¢ zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwagg, aby szeroko$¢ mostkow nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokie-
runkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m.

Przej$cia powinny by¢ dobrze o§wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.
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5.13. Usuwanie odpadow

W trakcie budowy Wykonawca robot budowlanych winien odpowiednio zorganizowaé plac budowy oraz zaplecze budowy
W sposob minimalizujacy zanieczyszczenia $rodowiska. Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady komunalne winny
by¢ magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajacym zezwolenie na ich
odbidr — zgodnie z obowigzujacym na terenie systemem gospodarowania odpadow. Po zakonczeniu prac budowlanych Wyko-
nawca winien uporzadkowac teren baz zaplecza i przekaza¢ Inwestorowi teren zaplecza bez odpadow, ktore przekaze wezesniej
odbiorcom posiadajacym zezwolenia na odbior odpadéw.

Wszystkie materialy odpadowe powstate w trakcie robot budowlanych beda odpowiednio sktadowane i odwiezione na wysy-
piska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miarg potrzeb na miejscu budowy.

5.14. Zabezpieczenie sieci na czas robét

Na czas robot na skrzyzowaniach projektowanych kanatow z istniejacym uzbrojeniem wod-kan, nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie istn. sieci wraz z opracowaniem dokumentacji warsztatowej i uzgodnieniem z gestorem sieci.

5.15. Badania i pomiary pomontazowe

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania badan i pomiaréw pomontazowych, w tym dla kanatéw grawitacyjnych nalezy
wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materialtow wyko-
nane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢é materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, przedstawié¢
karty techniczne stosowanych materiatdw. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoécia zaakcep-
towang przez Inzyniera.

Kontroli podlega pelny zakres rob6t oraz asortyment stosowanych materiatow, a w szczego6lno$ci:

e  Roboty ziemne
Badania nalezy wykona¢ zgodnie ze STWiORB. Kontrola powinna obejmowac:

a. sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa,
b. badanie wykopow otwartych, w tym:
—  sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wy-
sokosciowych z doktadnoscia do 1 cm;
—  sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przez oglgdziny i porownanie ich cech na zgodnosé
z dokumentami dostarczonymi przez wytworce;
—  kontrola zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy;
—  kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych;
—  badanie szeroko$ci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, tasma
stalowg z doktadnosci do 0,1 m;
—  badanie giebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i faty niwelacyjnej w odstepach nie
wigkszych niz 30 m z doktadnos$cia do 1 cm;
—  pomiar szerokosci i grubosci podloza piaskowego w odleglosciach nie wigkszych niz 30 m, miarka
z doktadnoscig do 1 cm;
—  pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu;
—  badanie zaggszczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do po-
wierzchni terenu;

e  Materialy
Nalezy sprawdzic:
—  sprawdzenie posrednie — przez poroéwnanie cech materiatow podanych przez wytworce z certyfikatami badz dekla-
racjami zgodnosci,
—  sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
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Sprawdzenie materiatdéw konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegajace na kontroli jakos$ci robot tj.:

—  sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa (nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot izolacyjnych z dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrzynych),

—  sprawdzenie materiatdow (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatoéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej STWiORB),

—  sprawdzenie przygotowania powierzchni,

—  sprawdzenie warunkow przystapienia do robot (np. warunkow atmosferycznych),

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt (nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontro-
lujac stosowanie wlasciwych materiatow i liczbg ich warstw).

e  Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewoddw i studzienek, badanie zgodnosci utozenia przewodu na podtozu zgodnym z Doku-
mentacja:

—  odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

—  odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—  odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

—  odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie po-
winno przekroczy¢ w kazdem jego punkcie + 1 cm,

—  badanie réznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu z doktadnoscig do 1 cm (w studzien-
kach) i 5 mm (po wierzchu przewodu),

—  badanie potaczenia rur wg wytycznych producenta rur,

—  badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych wg p. 13 - PN-EN 1610,

—  sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie komindéw wiazowych poprzez ogledziny
zewngtrzne,

—  sprawdzenie przej$cia kanalow przez $ciany studzienek przez ogledziny zewngtrzne,

—  sprawdzenie wlazéw kanatowych poprzez ogledziny zewngetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od wewngtrznej po-
wierzchni $ciany,

—  odstgpow pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia goérnej krawedzi stopni.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt5.8,

—  rzedne kratek $ciekowych i pokryw studni powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do +£5 mm.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) ulozenia rur przewodowych wraz z ksztattkami z wszystkimi robotami towarzy-
szacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wpustow i osadnikow z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) likwidacji istniejacej sieci wraz ze studniami itp. z wszystkimi robotami towarzy-
szacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) potaczenia projektowanych kanalow z istniejacymi wraz z wszystkimi robotami to-
warzyszacymi zgodnie z D