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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 WYMAGANIA OGOLNE
1{DM.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu - projekt organizacji ruchu na czas robot kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|DM.00.00.00 |Objazdy na czas robét, drogi tymczasowe kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|DM.00.00.00 |Projekt odwodnienia wgtebnego - docelowy kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/DM.00.00.00 |Zabezpieczenie obiektéw kultu religijnego na czas prowadzenia robo6t - 2 krzy-  |kpl.
ze przydrozne
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|/DM.00.00.00 |Projekt odwodnienia wgtebnego na czas prowadzenia robét drogowych w wy-  |kpl.
kopach i przy ob. inzynierskich
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/DM.00.00.00 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjez- |kpl.
dzaniu z wykopdw - przez caly czas trwania budowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|DM.00.00.01 |Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy z dostosowaniem do wymogoéw BHP, utrzy- |ryczatlt
manie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja (do 3% wartosci kosztorysu
ofertowego)
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
8|/DM.00.00.02 |Stupki graniczne pasa drogowego szt
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
9/DM.00.00.03 |Tablice "Przepraszamy za utrudnienia" kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE BUDOWLANO- MONTAZOWE (BRANZA DROGOWA)
21 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzanie inwentaryzacji powykonawczej drogi
10|D.01.01.01  |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby panstwo-|kpl.
we
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/D.01.01.01  |Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktdow wysokosciowych oraz wznowienie i |km
stabilizacja pasa drogowego
(0,03+0,02+0,01+0,04+0,03+0,03+0,02+0,05+0,06+0,01+1,04) km 1,340
RAZEM 1,340
2.2 Usuniecie drzew i krzewow
12|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew do 10 cm szt.
98 szt. 98,000
RAZEM 98,000
13|D.01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 10-15 cm szt.
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14|D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm szt.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/D.01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16]/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|D.01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|D.01.02.01  |Mechaniczne karczowanie krzakéw ha
0,15 ha 0,150
RAZEM 0,150
20|D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania |mp
lub utylizacji
98*0,07+24*0,07+10*0,2+5*0,24+2*0,3+1*0,42+1*0,58 mp 13,340
RAZEM 13,340
21|D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania |mp
lub utylizacji
98*0,05+24*0,05+10*0,07+5*0,17+2*0,28+1*0,45+1*0,65 mp 9,310
RAZEM 9,310
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22|D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania |mp
lub utylizaciji
98*0,06+24*0,06+10%0,17+5%0,42+2%0,77+1*1,35+1*1,95 mp 15,960
0,15*429 mp 64,350
RAZEM 80,310
23|D.01.02.01 |Oczyszczenie terenu dz.. 1770, dz. 1769 z pozostatosci po wykarczowaniu m2
(drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) oraz gruzu z wywiezieniem
1000 m?2 1.000,000
RAZEM 1 000,000
2.3 Ochrona istniejacych drzew podczas prac drogowych
24/D.01.02.01a |Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi szt.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
24 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ( humus )
25|D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na $r. gr. 30 cm - tereny pfaskie, |m2
dno rowu, zjazdy
(212,5+17,5+8+30,5+37,24+264+71,65+48,4+122,65+14,47+248,5+28,85+ m?2 7 937,370
2,4+13,75+14,6+32,5+16,75+13,2+15,2+2,6+28,2+220+105+323+72,1+72,5+
38+36+28+63+32+30+48,1+30,2+5+12,7+27,5+13,2+10,15+32+47,2+13,2+
30+36,5+88,5+42+41+23,5+58+79+193,5+21+4,6+45+46+11,5+526,5+48+
32,05+400,62+72+135+2,7+3+0,55+17,26+12,1+0,52+34,1+30,01+0,45+53,2+
112,7+33,6+23,5+26,7+13,15+35,5+905,5+131,6+2,51+1,3+2,49+6,55+11,7+
35,4+1,15+555+237+531,45+68+364+38+1+166,6+8+1,5+10+9+14)
RAZEM 7 937,370
26|D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na $r. gr. 30 cm - teren skarp m2
((50,5+8,65+510,2+27,35+17,6+171,7+78,8+72,25+46,65+24,55+7,2+43,25+ |m?2 3 816,729
4,4+10,4+125,5+73,1+20,5+39,6+136+22,75+18,8+9,45+364,5+399,65+
423,55)*1,41)
RAZEM 3 816,729
27|D.01.02.02 |Wywoz nieprzydatnego humusu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami |m3
sktadowania lub utylizacji
((0,7*(7937,37+3816,73)-3774,11+0,3*(7937,37+3816,73))*0,3) m3 2 393,997
RAZEM 2 393,997
25 Rozbidrka elementéw drog i ulic i przelozenie ogrodzen
2.5. Przelozenie ogrodzenia na granicy dz. nr 1874/2.
1
28|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
(0,13*17) m3 2,210
RAZEM 2,210
29|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt. do 1,5 |m3
m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykop pod nowy fundament
0,2*11 m3 2,200
RAZEM 2,200
30|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych ( wysoko$¢ 1,7 )- |m
rozebranie
36,7 m 36,700
RAZEM 36,700
31|D.01.02.04 |Rozbidrka fundamentéw dla stupkow m3
30%0,13 m3 3,900
RAZEM 3,900
32|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe m
stupki, nowa siatka , wys.1,7 m
36,7 m 36,700
RAZEM 36,700
33|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
(1*3,14*0,3*0,3/4*16) m3 1,130
RAZEM 1,130
2.5. Przetozenie ogrodzenia na granicy dz. nr 1869.
2
34/D.01.02.04. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300
35|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt. do 1,5 |m3
m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykop pod nowy fundament
(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300
36|/D.01.02.04 |Ogrodzenie ze sztachet drewnianych na stupkach stalowych obetonowanych - |m?2
rozebranie
(1,0*21,0) m?2 21,000
RAZEM 21,000
37|D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw ogrodzenia szt.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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38|D.01.02.04 |Ogrodzenie ze sztachet drewnianych na stupkach stalowych obetonowanych - |m?2
budowa, nowe stupki, sztachety z odzysku
(1,0*21) m?2 21,000
RAZEM 21,000
39|D.01.02.04 |Stupki z rur stalowych- stupki z odzysku szt.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
40(D.01.02.04 |Podwaliny betonowe z betonu C16/20 m3
(21*0,3*1) m3 6,300
RAZEM 6,300
2.5. Prezlozenie ogrodzenia na granicy dz. nr 1816.
3
41|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
(0,13*4) m3 0,520
RAZEM 0,520
42|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 |m3
m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykop pod nowy fundament
(0,13*4) m3 0,520
RAZEM 0,520
43(D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych ( wysoko$¢ 1,6 ) - |m
rozebranie
6 m 6,000
RAZEM 6,000
44|D.01.02.04 |Rozbidrka fundamentéw dla stupkéw m3
0,52 m3 0,520
RAZEM 0,520
45|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe m
stupki, nowa siatka , wys.1,6m
6 m 6,000
RAZEM 6,000
46(D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
(1*3,14*0,3*0,3/4*4) m3 0,283
RAZEM 0,283
2.5. Przetozenie ogrodzenia na granicy dz. nr 1776 - kamienne ze stalowymi przestami
4
47|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
(0,34*1,276,27) m3 2,558
RAZEM 2,558
48|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5|m3
m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykop pod nowy fundament
(0,34*1,276,27) m3 2,558
RAZEM 2,558
49(D.01.02.04 |Rozbiodrka fundamentéw dla stupkéw m3
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
50|D.01.02.04 |Podwaliny betonowe z betonu C16/20 m3
(6,27*0,33*1,2) m3 2,483
RAZEM 2,483
51|D.01.02.04 |Ogrodzenie z kostki granitowej - rozebranie m3
((0,325*0,33%1,55)*2+(0,325*0,33*1,26)*2+(0,25*1,16*1,5)) m3 1,038
RAZEM 1,038
52|D.01.02.04 |Ogrodzenie z kostki granitowej - przyjeto 20% materiatu z odzysku m3
((0,325*0,33*1,55)*2+(0,325*0,33*1,26)*2+(0,25*1,16*1,5)) m3 1,038
RAZEM 1,038
53|D.01.02.04 |Demontaz przeset stalowych szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|D.01.02.04 |Montaz przeset stalowych - przesta z odzysku szt.
szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|D.01.02.04 |Demontaz furtki stalowej szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|D.01.02.04 |Montaz furtki stalowej - furtka z odzysku szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5. Przelozenie ogrodzenia na granicy dz. nr 1776 - drewniane ze stupkami stalowymi
5
57|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
(0,13*15) m3 1,950
RAZEM 1,950
58|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5 |m3

m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykop pod nowy fundament
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(0,13*15) m3 1,950
RAZEM 1,950
59|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ( wys.. |[m
1m)
32,51 m 32,510
RAZEM 32,510
60|D.01.02.04 |Rozbidérka fundamentéw dla stupkow m3
16*0,13 m3 2,080
RAZEM 2,080
61|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe m
stupki, nowa siatka , wys.1,0m
32,51 m 32,510
RAZEM 32,510
62|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
(1*3,14*0,3%0,3/4*14) m3 0,989
RAZEM 0,989
2.5. Przelozenie ogrodzenia na granicy dz. nr 1758.
6
63|D.01.02.04. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypanie dotu po fundamencie
pod stupki
(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300
64|D.01.02.04. |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt. do 1,5|m3
m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl) - wykop pod stopy betonowe
(0,13*10) m3 1,300
RAZEM 1,300
65|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych ( wysoko$¢ 1,6 )- |m
rozebranie
31,6 m 31,600
RAZEM 31,600
66|D.01.02.04 |Rozbidérka fundamentéw dla stupkow m3
10*0,13 m3 1,300
RAZEM 1,300
67|D.01.02.04 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa, nowe m
stupki, nowa siatka , wys.1,6m
31,6 m 31,600
RAZEM 31,600
68|D.01.02.04 |Fundament pod stupek z betonu C16/20 m3
(1*3,14*0,3*0,3/4*10) m3 0,707
RAZEM 0,707
2.5. Regulacja wysokosciowa bram
7
69|D.01.02.04 |Regulacja wysokosciowa bram szt.
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
2.5. Pozostate roboty rozbiorkowe
8
70|D.01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypce m2
cem. piask. gr 3 cm
(1,5+1,8+2+5,9) m?2 11,200
RAZEM 11,200
71|D.01.02.04 |Rozbidrka koryta rowu Anka z ptyt betonowych typu jomb 75x50x10 m2
(3*8,35+3"4,15) m?2 37,500
RAZEM 37,500
72|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
grubosci 10 cm-zjazdy
(7,6+0,8+16,4) m?2 24,800
RAZEM 24,800
73|D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.|m?2
piask. gr. 3 cm - zjazdy
(78,1+6+4,42+3,5+3,8+1,1+15+12+33,16+112,96+9,15) m?2 279,190
RAZEM 279,190
74|D.01.02.04 |Rozbiorka istn. nawierzchni z kostki brukowej szarej m2
6,8 m?2 6,800
RAZEM 6,800
75|D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.|m?2
piask. gr. 3 cm - chodniki
(1,85+9,5+2,15+1,1+3,4+16,7+0,8+98,87+71,23+80+105,5+18,85+40+1,7+ m?2 571,000
116,35+3)
RAZEM 571,000
76|D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm - pobocza, place i zjazdy m2
1152,63 m?2 1152,630
RAZEM 1152,630
77|D.01.02.04 |Rozebranie istn. kraweznika betonowego 15*30cm na tawie betonowej o po- m

wierzchni 0,07 m2
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883,51 m 883,510
RAZEM 883,510
78|D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
883,51*0,075 m3 66,263
RAZEM 66,263
79|D.01.02.04 |Rozebranie istn. nawierzchni betonowej ér. gr. 15 cm - przy/za bramg na pose- |m?2
sji
(1,55+3,5+5,5+3,6+2,2+20,45+6,3+14,5) m?2 57,600
RAZEM 57,600
80|D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy ceglane m3
(8,35"10,05) m3 83,918
RAZEM 83,918
81/D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy kamienne |m3
((3,2*1,7)+(4,15*3+4,95*3,94)) m3 37,393
RAZEM 37,393
82|D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy betonowe |m3
(((3+1,57+4,95+3,7)*0,4)*0,1) m3 0,529
RAZEM 0,529
83|D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu na rowie Anka JNI 11091132 - elementy zelbetowe |m3
(10,05*1,0) m3 10,050
RAZEM 10,050
84|D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091133 elementy ceglane m3
(1,4*1,6"5,7) m3 12,768
RAZEM 12,768
85|D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091133 elementy zelbetowe m3
(3,74*0,5) m3 1,870
RAZEM 1,870
86|D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091134 elementy ceglane m3
(1,33*1,6*6) m3 12,768
RAZEM 12,768
87|D.01.02.04 |Rozebranie istn. przepustu fi600 JNI 11091134 elementy zelbetowe m3
(3,1*0,5) m3 1,550
RAZEM 1,550
88|D.01.02.04 |Rozebranie istn. korytka betonowego na rowie Anka m3
((5,27+5,58)*1,5)+(10,21*1,3*1,35) m3 34,194
RAZEM 34,194
89|D.01.02.04 |Rozebranie istn. betonowej konstrukcji odwodnienia liniowego m3
((3,4*0,12+14*0,12)*0,2) m3 0,418
RAZEM 0,418
90|D.01.02.04 |Rozbidrka istn. stalowej konstrukcji odwodnienia liniowego m2
(3,4%0,12+14%0,12) m?2 2,088
RAZEM 2,088
91|D.01.02.04 |Rozebranie istn.konstrukcji dojscia do furtki - elementy kamienne m3
(1,5*1,1*0,45) m3 0,743
RAZEM 0,743
92|D.01.02.04 |Rozebranie istn. zjazdu z ptyty betonowej 120x50x10 m2
((2,67+2,6)) m?2 5,270
RAZEM 5,270
93|D.01.02.04 |Rozebranie istn. zjazdu z ptyty betonowej 120x55x10 m2
(1,82+1,89) m?2 3,710
RAZEM 3,710
94|D.01.02.04 |Rozbidrka istn. kostki betonowej 50x50x8 m2
(2,07+4,45) m?2 6,520
RAZEM 6,520
95/D.01.02.04 |Rozbiorka istn. murkéw betonowych przy zjezdzie do posesji oraz przy rowie  |m3
((3,35+0,495+0,435+1,05+1,1)*0,5) m3 3,215
RAZEM 3,215
96|/D.01.02.04 |Rozbiodrka istn. komory podziemnej betonowej kanalizacji sanitarnej o wymia- |m3
rach 260cm x 265cm
((7,16*0,05)+(7,16-5,18)*3,15+(7,16*0,5)) m3 10,175
RAZEM 10,175
97|D.01.02.04 |Rozbidrka istn. komory betonowej kanalizacji sanitarnej o wymiarach 160cm x |m3
160cm
(0,69*2,66+2,56*0,5) m3 3,115
RAZEM 3,115
98|D.01.02.04 |Rozbiorka istn. komory betonowej kanalizacji sanitarnej o wymarach 230cm x |m3
120cm
(0,77*2,52+2,76*0,5) m3 3,320
RAZEM 3,320
99|D.01.02.04 |Zdjemowanie tarcz znakéw dorogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |[szt.
formacyjnych, uzupetniajgcych
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
100|D.01.02.04 |Demontaz tablic znakéw pionowych o wiekszych gabarytach szt.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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101|{D.01.02.04 |Likwidacja urzadzen U-1a (stupki hektometrowe) szt.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
102|D.01.02.04 |Likwidacja drogowej bariery ochronnej (stalowej) U-14a m
250 m 250,000
RAZEM 250,000
103/D.01.02.04 |Demontaz konstrukcji wsporczych znakéw - stupki szt.
73 szt. 73,000
RAZEM 73,000
104|D.01.02.04 |Wywoz gruzu betonowego (wraz z materiatem czesci betonowych z rozbiérki  |m3
istn. ogrodzen przeznaczonych do przestawienia - stupki i fundamenty) na
skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji lub sktadowania
1244,48 m3 1244,480
RAZEM 1244,480
105/D.01.02.04 |Wywoz gruzu bitumicznego na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli- |m3
zacji lub sktadowania
((7,6+0,8+16,4)*0,1)*1,3 m3 3,224
RAZEM 3,224
106|/D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu kamiennego z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 28 km -
wywo6z gruzu kamiennego na baze ZDW w Gtubczycach
1,3*(((3,2*1,7)+(4,15*3+4,95*3,94))+(1,5*1,1*0,45)+0,95) m3 50,811
RAZEM 50,811
107|D.01.02.04 |Wywoz kruszyw z rozbidrek na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utyli- |m3
zacji lub sktadowania
1,3*((22,14+32+11,5+21+11+19,5+2,35+1,74+3,6+27,8)*0,15) m3 29,763
RAZEM 29,763
108/D.01.02.04 |Wywoz gruzu ceglanego na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji [m3
lub sktadowania
1,3*(83,92+12,77+12,77) m3 142,298
RAZEM 142,298
109|D.01.02.04 |Wywoz znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu na baze ZDW w Glubczy- t
cach - na odlegtos¢ 28 km
<U-1a (stupki hektometrowe)> 16*1/1000 t 0,016
<U-14a (drogowa bariera ochronna stalowa)> 250*50/1000 t 12,500
<konstrukcje wsporcze znakéw (stupki) i tarcze> 134*19,37/1000 t 2,596
RAZEM 15,112
2.6 Recykling. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
110|{D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm m2
835 m?2 835,000
RAZEM 835,000
111|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2
(138,75+289,0+83,1+233,0+430,25+100,0) m?2 1274,100
RAZEM 1274,100
112|/D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm m2
(127,95+846,0+1067,0+1080,9+264,6+437,4) m?2 3 823,850
RAZEM 3 823,850
113|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm m2
(702,25+280,35) m?2 982,600
RAZEM 982,600
114/D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm m2
1265,5 m?2 1.265,500
RAZEM 1 265,500
115|D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 18 cm m2
308,4 m?2 308,400
RAZEM 308,400
116|/D.05.03.11 |Odwdz nadmiaru destruktu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skfa- |m3
dowania lub utylizaciji, (reszta do wykorzystania na miejscu, zatadunek i odwéz
na pierwszy km zostat uwzgledniony w pozycjach dotyczacych frezowania)
984,44 m3 984,440
RAZEM 984,440
2.7 Roboty ziemne
117|/D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami  |m3
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
lub utylizacji - wykonanie wykopdéw w gruntach bardzo wysadzinowych (piaski
gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste, nasypy
niebudowlane lub grunty organiczne) - jezdnie drég, chodniki, Sciezka rowero-
wa, wyspy, rowy, zjazdy - z kosztami sktadowani/ utylizacji
(17739,23+1573,12)*0,9 m3 17 381,115
RAZEM 17 381,115
118/D.02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
mi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
(17739,23+1573,12)*0,1 m3 1931,235
RAZEM 1931,235
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119|M.11.07.01 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem ICE; gte- |m
bokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy, odcinek
20 m - wbijanie na4 m
20 m 20,000
RAZEM 20,000
120|M.11.07.01 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem ICE; m
gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy - wy-
cigganie 4 m
20 m 20,000
RAZEM 20,000
121|M.11.07.01 |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem ICE; gte- |m
bokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy, odcinki
po 20 m - wbijanie na 2 m obustronnie
240,0 m 240,000
RAZEM 240,000
122|M.11.07.01 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem ICE; m
gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy - wy-
cigganie 2 m
240,0 m 240,000
RAZEM 240,000
2.8 Ulepszone podioze
123|D.02.03.01e |Utozenie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2
C50/30 o uziarnieniu 0/63mm, o CBR>=35% o parametrach warstwy odsgcza-
jacej o k10>=8m/dobe gr. 30 cm, jezdnie KR 4 i KR2, wyspa przejezdna i piers-
cien ronda, pierscienie przejezdne na skrzyzowaniach,jezdnia drég wewnetrz-
nych o nawierzchni bitumicznej w ciagu $ciezki rowerowej, wyspy kanalizujgce
na wlotach ronda
(139,1+70,4+177)*1,25+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m?2 7 601,445
RAZEM 7 601,445
124|D.02.03.01e |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu tréjosio- |m?2
wego o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz/w poprzek pasma o parametrach
40 [kN/m]
(386,5%1,25)+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m?2 7 601,445
RAZEM 7 601,445
29 Profilowanie i zageszczanie podoza
125|D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza -pod jezdnie KR 4 i KR2 (dla G4 i G*), m2
wyspa przejezdna i pierscien ronda, pierscienie przejezdne na
skrzyzowaniach, jezdnia dr6g wewnetrznych o nawierzchni bitumicznej w ciagu
Sciezki rowerowej, wyspy kanalizujgce na wlotach ronda
(386,5%1,25)+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m?2 7 601,445
RAZEM 7 601,445
2.10 Warstwa odcinajgca
126|/D.04.02.01a |Utozenie w-wy odcinajacej z geowtokniny 200g/m2, pod jezdnie KR 4 i KR2, |m2
wyspy przejezdne azylu, pierscien ronda, pierscienie przejezdne na skrzyzowa-
niach, wyspa azylu,jezdnia drég wewnetrznych o nawierzchni bitumicznej w
ciagu Sciezki rowerowej, wyspy kanalizujgce na wlotach ronda
(386,5%1,25)+(5045,8*1,3)+361,3+(74,3*0,6)+152,9 m?2 7 601,445
RAZEM 7 601,445
2.1 Nasypy
127|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
kat. lll-IV - wykonanie nasypow w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zagesz-
czenia, wsp.0,25 do pracy spycharki
(8181,30+336,44) m3 8 517,740
RAZEM 8 517,740
128|D.02.03.01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.|m3
-1v
(8181,30+336,44) m3 8 517,740
RAZEM 8 517,740
2.12 Odwodnienie korpusu drogowego
129|D.03.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 10 km - wykopy pod saczek z kosztami sktadowania/utylizacji
52,65 m3 52,650
RAZEM 52,650
130({D.03.03.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
mi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu 1V) zakres j.w.
13,16 m3 13,160
RAZEM 13,160
131|D.03.03.01 |Rura drenarska perforowana PVC fi 100mm m
520,4 m 520,400
RAZEM 520,400
132|D.03.03.01 |Otoczaki 12,5-31,5 mm gr. 30 cm m3
49,36 m3 49,360
RAZEM 49,360
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133|D.03.03.01 |Geowtdknina do owiniecia saczka o wymaganych parametrach: wodoprzepusz- |m?2
czalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny - 0,08 m/s wodoprzepuszczalno$é w
ptaszczyznie - 29 m2/s10”-7 charakterystyczna wielko$¢ poréw O90 - 100 mi-
krometrow
1,6*274,2 m?2 438,720
RAZEM 438,720
134/D.03.03.01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
kosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - podsypka piaskowa gr. 10 cm
(0,3*0,1*274,2) m3 8,226
RAZEM 8,226
135|D.03.03.01 |Rura szczelna PVC fi 100 mm na wigczeniu do studzienek lub studni m
14 m 14,000
RAZEM 14,000
136|D.03.03.01 |Wtaczenia szczelne do studni wpustéw ulicznych lub kanalizacji deszczowej szt
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
213 Regulacja wtazéw, zasuw, pokryw studni na istniejgcych sieciach kanalizacyjnych, wodociaggowych, tele-
technicznych
137|D.03.02.01a |Regulacja studni na istn. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j szt
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
138|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych - zaworéw gazowych szt
i wodociggowych
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
139|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek telefo- |[szt
nicznych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2.14 Podbudowy
2. Podbudowy pomocnicze
14.1
140(D.02.03.01e |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 frakgcji |m?2
0/63mm gr. 25 cm -jezdnie KR 4 i KR2, wyspa przejezdna i pierscien ronda,
pierscienie przejezdne na skrzyzowaniach,jezdnia drég wewnetrznych o na-
wierzchni bitumicznej w ciagu sciezki rowerowej, wyspy kanalizujgce na wlo-
tach ronda
(777,6%1,25)+361,3+((5045,8+3045)*1,28)+(74,3*0,67)+152,9 m?2 11 892,205
RAZEM 11 892,205
141]D.02.03.01e |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu tréjosio- |m?2
wego o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz/w poprzek pasma o parametrach
40 [kN/m]
11892,205 m?2 11 892,205
RAZEM 11 892,205
2. Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
14.2
142|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)-)-jezdnie  |m?2
KR 4 i KR2
18940,53 m?2 18 940,530
RAZEM 18 940,530
143|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie m2
ulepszone, zuzycie emulsji 0,35 kg/m2
18940,53 m?2 18 940,530
RAZEM 18 940,530
144|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
9750,73 m?2 9 750,730
RAZEM 9 750,730
145/D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, powierzchnie nieulepszone, zuzy- |m?2
cie emulsji 0,65 kg/m2
9750,73 m?2 9 750,730
RAZEM 9 750,730
146|/D.04.03.01 |Zabezpieczenie tasma bitumiczng krat projektowanych wpustéw ulicznych i m
kraweznikowo-jezdniowych
(45*1,0) + (15*1,5) m 67,500
RAZEM 67,500
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm
14.3
147|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/ |m?2
3 frakcji 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - KR4 i
KR2
10757,68 m?2 10 757,680
RAZEM 10 757,680
148|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 45 m2
cm, wyspy kanalizujgce na wlotach ronda
, m?2 135,200
RAZEM 135,200
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149/D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 24 m2
cm, jezdnia drog wewnetrznych o nawierzchni bitumicznej w ciagu sciezki ro-
werowej
45,5+28,8 m?2 74,300
RAZEM 74,300
150({D.04.04.02 |Pobocza z destruktu asfaltobetonowego pozyskanego z frezowania na miejscu |m?2
- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1777,92 m?2 1777,920
RAZEM 1777,920
2. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
14.4
151|D.04.06.01b |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 - warstwa gr. 25 cm - |m?2
wyspa przejezdna i pierscien ronda, pierscienie przejezdne na skrzyzowaniach,
379,36 m?2 379,360
RAZEM 379,360
2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
14.5
152|D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm - jezdnie KR |m?2
4, powigzania konstrukcyjne
8472,45 m?2 8 472,450
RAZEM 8 472,450
2. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
14.6
153|D.05.03.26a |Wzmocnienie stykéw nawierzchni geosiatkg 50x50 kN/m m2
112,0 m?2 112,000
RAZEM 112,000
2.15 Nawierzchnie
2. Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej
15.1
154/D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo- |m?2
piaskowej 1:4 gr. 5 cm - wyspa przejezdna i pierscien ronda, pierscienie prze-
jezdne na skrzyzowaniach.
379,36 m?2 379,360
RAZEM 379,360
2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
15.2
155|D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm, jezdnie KR2 i KR4, |m?2
powigzania konstrukcyjne
9372,93 m?2 9 372,930
RAZEM 9 372,930
2. Warstwa scieralna z SMA
15.3
156|D.05.03.13a |Warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm- jezdnie KR2 i KR4, powigzania konstruk- |m2
cyjne
9567,6 m?2 9 567,600
RAZEM 9 567,600
2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
15.4
157|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara bezfazowa grubosci 8 cm na |[m?2
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - wyspy kanalizujgce wloty ronda
14,3+5,8+14,1+13,2+4,4+10+17,1+6,4+6,7+17,1+6,4+6,7 m?2 122,200
RAZEM 122,200
158|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - czarna bezfazowa grubosci 8 cm  |m?2
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - wyspy kanalizujgce wloty ron-
da
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
2.16 Roboty wykonczeniowe
2. Umocnienie powierzchniowe skarp
16.1
159|D.06.01.01 |Umocnienie wpustéw na zakonczeniu $ciekdw betonowych kostkg kamienng 9/ |m?2
11 na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
160({D.06.01.01 |Utozenie ptyt chodnikowych 50*50*7 na warstwie podsypki cementowo-piasko- |m?2
wej 1:3 gr. 8cm - umocnienie skarp wykopow przy Scieku betonowym
244,54 m?2 244,540
RAZEM 244,540
161|D.06.01.01 |Utozenie betonowych ptyt azurowych 60*40*8 cm - umocnienie skarp nasypu i |m?2
wykopu
61,64 m?2 61,640
RAZEM 61,640
162|D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm - do m2
wykorzystania humus zdjety na miejscu
6204,0 m?2 6 204,000
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RAZEM 6 204,000
163|D.06.01.01 |Wypetnienie ptyt azurowych humusem (humus z dokopu) m2
61,64 m?2 61,640
RAZEM 61,640
164|D.06.04.01. |Jednokrotne oczyszczenie i odmulenie dna rowu Anka m
180,0 m 180,000
RAZEM 180,000
2.17 Elementy ulic
2. Krawezniki betonowe
17.1
165/D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm - typ drogowy m
2164,6 m 2 164,600
RAZEM 2 164,600
166|D.08.01.01 |tLawa pod krawezniki 20*30 betonowa z oporem, beton C12/15 m3
(2164,60,104) m3 225,118
RAZEM 225,118
167|D.08.01.01 |Kraweznik betonowy 20*22 cm najazdowy m
700,05 m 700,050
RAZEM 700,050
168|D.08.01.01 |tLawa pod krawezniki 20*22 betonowa z oporem beton C12/15 m3
66,505 m3 66,505
RAZEM 66,505
2. Krawezniki i oporniki kamienne
17.2
169|D.08.01.02 |Kraweznik kamienny 20x30 cm typ drogowy (utoz. w pionie) m
3,3+9,15+3,6+5,25+10,85+0,35+2,5+2,0+8,3+6,3+3,55+2,85+59,7+50,3+3,45+|m 192,250
5,0+8,35+5,1+2,35
RAZEM 192,250
170|D.08.01.02 |tawa pod krawezniki 20*30 betonowa z oporem beton C12/15 m3
(192,25*0,102) m3 19,610
RAZEM 19,610
2. Betonowe obrzeza chodnikowe (obramowania chodnikéw i schodéw terenowych) oraz palisady betonowe
17.3
171|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
1561,95 m 1561,950
RAZEM 1561,950
172|D.08.03.01 |tawa pod obrzeze betonowa z oporem,C12/15 m3
82,75 m3 82,750
RAZEM 82,750
173|D.08.03.01 |Palisada betonowa 18x18x60 cm m
20,50 m 20,500
RAZEM 20,500
174|/D.08.03.01 |tawa pod palisade z oporem beton C12/15 m3
(20,5*0,157) m3 3,219
RAZEM 3,219
175|D.08.03.01 |Zageszczona warstwa klinca pod palisade m3
(20,5*0,318) m3 6,519
RAZEM 6,519
176/D.08.03.01 |Folia izolacyjna m2
(20,5*0,62) m?2 12,710
RAZEM 12,710
2. Betonowe korytka sciekowe
17.4
177|D.08.01.01 |Korytko betonowe prefabrykowane 50*15 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. |m
8 cm
225,0 m 225,000
RAZEM 225,000
178/D.08.01.01 |tawa pod korytko betonowe 50*15 betonowa zwykta, beton C12/15 m3
16,875 m3 16,875
RAZEM 16,875
2. Sciek z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm
17.5
179|D.08.05.03 |Sciek o szer. 21cm z kostki brukowej kamiennej 9/11 cm na podsypce cemen- |m
towo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - ul. Ogrodowa
9,17+11,44 m 20,610
RAZEM 20,610
180(D.08.05.03 |tawa pod $ciek z kostki kamiennej (przy krawezniku 20*22 cm) betonowa zwy- |m3
kta, beton C12/15
(0,31*0,23)*20,61 m3 1,469
RAZEM 1,469
2. Zielen drogowa
17.6
181(D.09.01.01 |Humusowanie z obsianiem mieszaning traw gr. 15cm na terenach ptaskich -  |m?2
wyréwnanie terenu (do wykorzystania humus zdjety na miejscu)
4774,11 m?2 4774,110
RAZEM 4774,110
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3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - $ciezka rowerowa, z ktorej be-
da korzystac piesi
182|D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3214,98 m?2 3 214,980
RAZEM 3 214,980
183|D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 15 cm m2
3214,98 m?2 3 214,980
RAZEM 3 214,980
184|/D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/ |m?2
31,5mm gr. 15 cm
3214,98 m?2 3 214,980
RAZEM 3214,980
185|D.05.03.11 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S - warstwa gr. 4cm - $ciezka ro- |m?2
werowa, z ktérej moga korzystaé piesi, zjazdy indywidualne w ciggu $ciezki ro-
werowej
(465,36+43,54+314,16+15,1+271,55+10,40+2,05+11,0+11,05+12,0+5,50+ m?2 3 214,980
10,90+54,35+13,83+198,74+13,54+481,46+28,8+214,25+10+97,42+13,21+
92,16+13+50,64+10,9+27,87+26,92+133,4+12,97+32,77+8,13+11,5+81,47+
53,1+21,5+133,12+36,8+3,79+101,45+65,28)
RAZEM 3214,980
186|D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - warstwa gr. 4cm - Sciezka m2
rowerowa, z ktérej mogg korzystac piesi, zjazdy indywidualne w ciggu $ciezki
rowerowej
3214,98 m?2 3 214,980
RAZEM 3 214,980
187|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- Potgcze- |m?2
nie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - nawierzchnie
ulepszone
3214,98 m?2 3 214,980
RAZEM 3214,980
188|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, powierzchnie ulepszone, |m?2
zuzycie emulsji 0,35 kg/m2
3214,98 m?2 3 214,980
RAZEM 3214,980
189|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej--Potaczenie m2
miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg- nawierzchnie nieu-
lepszone (podbudowy zasadnicze z kruszyw) z uwzgledniem kraweznikow, taw,
urzgdzen technicznych
(2568,4+157,5+74,3+36,8)*1,1 m?2 3 120,700
RAZEM 3 120,700
190|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, powierzchnie nieulep-  |m?2
szone, zuzycie emulsji 0,65 kg/m2
3120,7 m?2 3 120,700
RAZEM 3 120,700
4 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - chodnik (schody terenowe,
brukowany odcinek sciezki rowerowej)
191|D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(366,1+34,7)*0,85 m?2 340,680
RAZEM 340,680
192|D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 20 cm m2
(366,1+34,7)*0,95 m?2 380,760
RAZEM 380,760
193|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/ |m?2
31,5mm gr. 15 cm
(366,1+34,7)*0,9 m?2 360,720
RAZEM 360,720
194/D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Kostka brukowa betonowa, wielo- |m?2
barwna, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - chodnik
2,743,1+1+1,8+10,7+1,6+2,6+0,9+2,6+2,7+3,9+2,5+85,2+10,1+18,1+44,8+ m?2 366,100
2,2+2,4+2,5+2,5+7,9+4,6+2,5+65,1+6,6+15,5+51,2+3,8+2,5+2,5
RAZEM 366,100
195|D.05.03.23 |Nawierzchnia z ptyt beton z wypustkami 40x40x8cm w kolorze zéttym na pod- |m?2
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm- strefa decyzji
- chodniki i wyspy przejezdne azylu
2,2+1,1+42,2+2,2+0,7+2,1+2,2+1+4+42,2+1+3,2 m?2 24,100
RAZEM 24,100
196/D.05.03.23 |Nawierzchnia z ptyt beton z wypustkami 40x40x8cm w kolorze zéttym na pod- |m?2
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - strefa dojscia do jezdni - chodniki i
wyspy przejezdne azylu
16*1,8 m?2 28,800
RAZEM 28,800
5 Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy
197|/D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2

nawierzchni w gruncie kat. I-1V- zjazdy publiczne
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238,7 m?2 238,700
RAZEM 238,700
198/D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
nawierzchni w gruncie kat. I-1V-- zjazdy indywidualne poza $ciezkg rowerowa,
odtwarzane zjazdy poza pasem drogowym
477,65 m?2 477,650
RAZEM 477,650
199|D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 20 cm - m2
zjazdy publiczne
238,7 m?2 238,700
RAZEM 238,700
200|D.02.03.01 |Warstwa odcinajgca (wzmacniajgca) - materiat niewysadzinowy gr. 20 cm- m2
zjazdy indywidualne poza $ciezkg rowerowa, odtwarzane zjazdy poza pasem
drogowym, zjazdy indywidualne w ciggu $ciezki rowerowe;j
477,65 m?2 477,650
RAZEM 477,650
201|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana z kuruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 30 cm -
zjazdy publiczne
238,7 m?2 238,700
RAZEM 238,700
202|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gr. 25cm - zjazdy indywidualne m2
poza $ciezkg rowerowg, odtwarzane zjazdy poza pasem drogowym, zjazdy in-
dywidualne w ciggu $ciezki rowerowej
477,65 m?2 477,650
RAZEM 477,650
203|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa grubosci 8 cm na pod-  |m?2
sypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - zjazdy indywidualne poza $ciezkg rowe-
rowa, odtwarzane zjazdy poza pasem drogowym
238,7 m?2 238,700
RAZEM 238,700
204/D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - grafitowa grubosci 8 cm na pod-  |m?2
sypce cementowo-piaskowej gr 3 cm - zjazdy publiczne
238,7 m?2 238,700
RAZEM 238,700
205|D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - szara grubosci 8 cm na podsypce |m?2
cementowo-piaskowej gr 3 cm - wyspa kanalizujgca na zjezdzie publicznym na
stacje paliw w km 1+023.64
9,40 m?2 9,400
RAZEM 9,400
206(D.05.03.23 |Przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod-  |m?2
sypce gr 3 cm - zjazdy publiczne
18,2 m?2 18,200
RAZEM 18,200
207|D.04.04.02 |Zjazdy indywidualne o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
C90/3 frakcji 0/31,5mm - warstwa gr. 15 cm - nawierzchnia zjazdéw indywidu-
alnych odtwarzanych na posesjach prywatnych
134,3 m?2 134,300
RAZEM 134,300
208(D.06.01.01 |Utozenie betonowych ptyt azurowych 60*40*8 cm - umocnienie skarp nasypui |m?2
wykopu - nawierzchnia zjazdéw indywidualnych odtwarzanych na posesjach
prywatnych
(1,64+1,64+1,37+1,57+1,89+1,94) m?2 10,050
RAZEM 10,050
209|D.06.01.01 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zaggszczeniem recznym - 7 cm grubosci|m?2
warstwy po zageszczeniu pod ptyty azurowe
10,50 m?2 10,500
RAZEM 10,500
210(D.06.01.01 |Humusowanie z obsianiem mieszaning traw gr. 15 cm - nawierzchnia zjazdéow |m?2
indywidualnych odtwarzanych na posesjach prywatnych
(2,26+4,50+2,26+0,71+2,42+3,17) m?2 15,320
RAZEM 15,320
211/D.06.01.01 |Wypetienie ptyt azurowych humusem - nawierzchnia zjazdéw indywidualnych |m?2
odtwarzanych na posesjach prywatnych
0,5%(1,64+1,64+1,37+1,57+1,89+1,94) m?2 5,025
RAZEM 5,025
6 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzagdzenia bez-
pieczenstwa ruchu
6.1 Oznakowanie poziome
212|D.07.01.01 |Oznakowanie poznakowanie grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne) - linie |[m2
osiowe i krawedziowe ciggte i przerywane, linie na skrzyzowaniach i przej-
Sciach, linie zatrzyman
543,78 m?2 543,780
RAZEM 543,780
213|D.07.01.01 |Punktowe elementy odblaskowe wielokierunkowe - barwa czerwona szt.
143 szt. 143,000
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RAZEM 143,000
214|D.07.01.01 |Punktowe elementy odblaskowe wielokierunkowe - barwa biata szt.
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
6.2 Oznakowanie pionowe i UBR
215(D.07.02.01 |Proj. znaki pionowe typu A, tarcze srednie, pow. 0,5m2 szt.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
216|D.07.02.01 |Proj. znaki pionowe typu B tarcze $rednie, pow. 0,5m2 szt.
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
217(D.07.02.01 |Proj. znaki pionowe typu C tarcze $rednie, pow. 0,5m2 szt.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
218|D.07.02.01 |Proj. znaki pionowe typu D tarcze $rednie, pow. 0,5m2 szt.
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
219|D.07.02.01 |Proj. znaki pionowe typu E tarcze duze szt.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
220|D.07.02.01 |Proj. znaki pionowe typu E, tarcze mate szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
221|D.07.02.01 |Tabliczka T pod znaki, $rednie, pow. 0,36m2 szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
222|D.07.02.01 |Konstrukcje wsporcze znakow E - np. wsporniki, wysiagniki, bramownice, kra- |t
townice
1,708 t 1,708
RAZEM 1,708
223|D.07.02.01 |Konstrukcje wsporcze znakow - stupki t
74*20,1/1000 t 1,487
RAZEM 1,487
224/D.07.02.01 |Konstrukcje wsporcze znakow - stupki z wysiegnikami t
8*20,1/1000 t 0,161
RAZEM 0,161
225|D.07.02.01 |Projekt warsztatowy tablic i konstrukcji wsporczych znakéw typu E. kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
226|D.07.02.01 |Stupek prowadzacy U-1a szt.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
227|D.07.02.01 |Stupek prowadzgcy U-1b szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228|D.07.02.01 |-U-5b -urzadzenie bezpieczenstwa ruchu zespolone ze znakiem C-9 - pylon szt.
uchylny przejazdowy, osadzony w gniezdzie szybkiego montazu RS
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
229(D.07.02.01 |U-11a stalowa balustrada dla pieszych, jednostronna, przy proj. schodach tere- |m
nowych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
230(D.07.02.01 |U-18b -lustro - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Bariery ochronne stalowe
231|D.07.05.01 |Bariera ochronna stalowa U-14a z elementami odblaskowymi m
132 m 132,000
RAZEM 132,000
7 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza telekomunikacyjna)
71 Przebudowa urzagdzen witasnosci ORANGE
71. Budowa studni kablowych.
1
232|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-4 w gruncie |szt.
kategorii IV
1 szt. 1
RAZEM 1
233|D.01.03.04 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt
nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwdjna lekka
szt 1
RAZEM 1
71. Wykonanie przewiertow
2
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234/D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, |m
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 110 mm -
grunt kat. lll-IV
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
1 prze- 1
pust.
16 m 16
RAZEM 16
235|D.01.03.04 |Wykonanie przepustow dtugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, |m
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur HDPE $r. 110 mm -
grunt kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 4
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
4 prze- 4
pust.
18 m 18
RAZEM 18
71. Montaz stupa kablowego wraz z osprzetem
3
236(D.01.03.03 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych z jedng belkg ustojowa, |szt
w terenie ptaskim, dlugos¢ stupa - 8,5 m, kategoria gruntu IV
1 szt 1
RAZEM 1
237|D.01.03.03 |Montaz piorunochronu na stupie stojgcym kategoria gruntu I-IV szt
1 szt 1
RAZEM 1
238|D.01.03.03 |Montaz uziemienia na stupie stojgcym, kategoria gruntu I-IV szt
1 szt 1
RAZEM 1
239(D.01.03.03 |Montaz poprzecznikéw 6x2 na stupach pojedynczych stojacych szt
1 szt 1
RAZEM 1
240|D.01.03.03 |Umocowanie skrzynek kablowych na stupach pojedynczych o wysokosci 8-10 |[szt.
m
1 szt. 1
RAZEM 1
241|D.01.03.03 |Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych  |zesp.
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskéw w zespole
1 zesp. 1
RAZEM 1
242|D.01.03.03 |Umocowanie rur ochronnych do kabla w skrzynce kablowej na stupie pojedyn- |[szt.
czym
1 szt. 1
RAZEM 1
71. Montaz kabli miedzianych
4
243|D.01.03.04 |Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykonanym |m
recznie w gruncie kat. IV (1 kabel) - XzZTKMXpw 5x4x0,5
6 m 6
RAZEM 6
244/D.01.03.04 |Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 30 mm w rowie kablowym wykonanym |m
recznie w gruncie kat. IV (1 kabel) - XzZTKMXpw 10x4x0,5
55 m 55
RAZEM 55
245|D.01.03.04 |Uktadanie kabla wypetnionego o $r. do 50 mm w rowie kablowym wykonanym |m
recznie w gruncie kat. IV (1 kabel) - XzZTKMXpw 100x4x0,5
47 m 47
RAZEM 47
246(D.01.03.04 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- |m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny - p.a.
XzTKMXpw 5x4x0,5 do rury przepustowej
12 m 12
RAZEM 12
247|D.01.03.04 |Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- |m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny - p.a.
XzTKMXpw 5x4x0,5
18 m 18
RAZEM 18
248|D.01.03.04 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- |m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny - p.a.
XzTKMXpw 10x4x0,5
18 m 18
RAZEM 18
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249/D.01.03.04 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- |m
lowej, reczne, $rednica kabla 30-50 mm, otwér kanalizacji wolny - XzZTKMXpw
100x4x0,5
18 m 18
RAZEM 18
250|D.01.03.03 |Wprowadzenie kabli o srednicy do 15 mm do rur ochronnych w skrzynce kablo- |szt.
wej umieszczonej pod poprzeczka - kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251|D.01.03.03 |Przektadanie przewodow brgzowych lub miedzianych na drugg strone stupa w |km
terenie bez przeszkdd, 1 przewdd, Fi 12 mm - p.a. przewieszenie przytgcza
0,025 km 0,025
RAZEM 0,025
71. Montaz ztacz na kablach miedzianych
5
252|D.01.03.04 |Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ztgcz.
ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych - ztgcze z 1 kablem odgateznym na kablu o 20 parach
1 ztacz. 1
RAZEM 1
253|D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ztacz.
ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 10 parach
2 ztacz. 2
RAZEM 2
254/D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ztgcz.
ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 20 parach
2 zlgcz. 2
RAZEM 2
255|D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w |ztacz.
ziemi z zastosowaniem modutowych tgcznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 200 parach
1 ztacz. 1
RAZEM 1
256(D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcz.
wej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 10 parach
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
257|D.01.03.04 |Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztacz.
wej z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych na kablu o 20 parach
1 ztacz. 1
RAZEM 1
258(D.01.03.04 |Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |ztgcze
wej z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 200 parach
1 ztacze 1
RAZEM 1
259|D.01.03.04 |Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ztacz.
ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 10
parach
2 ztacz. 2
RAZEM 2
260({D.01.03.04 |Wyiaczenie kabla réwnolegtego ze zigcza kabla wypetnionego utozonego w ztacz.
ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 20
parach
2 zlgcz. 2
RAZEM 2
261|D.01.03.04 |Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ztacz.
ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 200
parach
1 ztacz. 1
RAZEM 1
262|D.01.03.04 |Wyiaczenie kabla réownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ka- |ztgcz.
nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na
kablu o 10 parach
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
263|D.01.03.04 |Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ka- |ztacz.
nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych na
kablu o 20 parach
1 ztacz. 1
RAZEM 1
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264(D.01.03.04 |Wyiaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ka- |ztgcze
nalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, ka-
bel o 200 parach
1 ztacze 1
RAZEM 1
71. Pomiary kabli miedzianych
6
265(D.01.03.04 |Pomiary koficowe pradem statym kabla o 10 parach - p.a. pomiar wstepny i odc.
koncowy
4 odc. 4
RAZEM 4
266(D.01.03.04 |Pomiary koficowe pradem statym kabla o 20 parach - p.a. pomiar wstepny i odc.
koncowy
4 odc. 4
RAZEM 4
267(D.01.03.04 |Pomiary kofcowe pradem statym kabla o 200 parach - p.a. pomiar wstepny i  |odc.
koncowy
2 odc. 2
RAZEM 2
71. Budowa rurociggu kablowego
7
268|D.01.03.04 |Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami fancu- |km
chowymi w gruncie kat. lll-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurocia-
qu
0,047 km 0,047
RAZEM 0,047
269(D.01.03.04 |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancu- |km
chowymi w gruncie kat. llI-1V - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40
mm w rurociggu
0,141 km 0,141
RAZEM 0,141
270|D.01.03.04 |Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w ziemi szt.
3 szt. 3
RAZEM 3
271|D.01.03.04 |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni szt.
1 szt. 1
RAZEM 1
272|D.01.03.04 |Montaz zasobnikéw ztgczowych z tworzywa sztucznego skrecanych dla 1 szt. |zasob.
zlgczy
1 zasob. 1
RAZEM 1
71. Montaz kabli swiattowodowych
8
273|D.01.03.04 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab- |m
lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny - p.a. Z-
XOTKtd 6J
18 m 18
RAZEM 18
274|D.01.03.04 |Wociaganie kabli Swiattowodowych do rurocigagéw kablowych z rur z warstwag km
poslizgowa z linkg wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w odcin-
kach o dtugosci 2 km - Z-XOTKtd 6J
0,162 km 0,1620
RAZEM 0,1620
71. Montaz ztacz na kablach OTK
9
275|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych |ztacz.
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany Swiattowdd
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
276|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych |ztacz.
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, kazdy nastepny spajany $wiattowod
5 zlgcz. 5
RAZEM 5
277|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych |ztacz.
w rurociggu kablowym w ziemi; mufa zapinana, 1 spajany $wiattowdd
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
278|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych |ztacz.
w rurociggu kablowym w ziemi; mufa zapinana, kazdy nastepny spajany $wiat-
towod
5 ztacz. 5
RAZEM 5
71. Pomiary kabli OTK
10
279|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, mierzony 1 Swiattowdd nek
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1 odci- 1
nek
RAZEM 1
280|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
5 odci- 5
nek
RAZEM 5
281|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
mierzony 1 swiattowod nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
282|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod nek
5 odci- 5
nek
RAZEM 5
283|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka re-|odci-
generatorowego z przetgcznicy, mierzony 1 Swiattowdd nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
284|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka re-|odci-
generatorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiatto- [nek
wod
5 odci- 5
nek
RAZEM 5
285|D.01.03.04 |Pomiary thtumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
286(D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastep- |nek
ny zmierzony $wiattowdd
odci- 5
nek
RAZEM 5
287|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztaczek swiattowodo- |za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiatlo- |koncz
wad
1 za- 1
koncz
RAZEM 1
288|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztaczek swiattowodo- |za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy  |koncz
nastepny zmierzony $wiattowdd
5 za- 5
koncz
RAZEM 5
71. Regulacja poziomu pokrywy studni
1
289|D.01.03.04 |Podwyzszenie o 20 cm ramy studni 600x1000 szt
2 szt 2
RAZEM 2
71. Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami dwudzielnymi
12
290|D.01.03.04 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 miszer.dnado 0,4 mw |m
gruncie kat. IV
68 m 68
RAZEM 68
291|D.01.03.04 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPE- m
D110
28 m 28
RAZEM 28
292|D.01.03.04 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie - RHDPE- |m
D160
40 m 40
RAZEM 40
293|D.01.03.04 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,4 |m
m w gruncie kat. IV
68 m 68
RAZEM 68
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71. Demontaz
13
294|D.01.03.04 |Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwér z  |m
wigcej niz 1-kablem, kabel do Fi 30 mm
36 m 36
RAZEM 36
295|D.01.03.04 |Wycigganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplastycznej z kanalizacji m
kablowej - otwdr wypetniony wiecej niz jednym kablem
18 m 18
RAZEM 18
296|D.01.03.04 |Ukfadanie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej w rowie kablo- m
wym w gruncie kat. IV - pierwszy - p.a. demontaz
64 m 64
RAZEM 64
297|D.01.03.04 |Ukfadanie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplastycznej w rowie kablo- m
wym w gruncie kat. IV - pierwszy - p.a. demontaz
47 m 47
RAZEM 47
298|D.01.03.04 |Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie kat. IV, |m
1 warstwa w ciggu kanalizacji, 4 otwory w bloku, 4 otwory w ciggu kanalizac;ji
15,5 m 15,5
RAZEM 15,5
299|D.01.03.04 |Mechaniczna rozbiorka studni kablowych SKMP-4 przy przebudowie, studnia |szt.
prefabrykowana
1 szt. 1
RAZEM 1
300({D.01.03.03 |Zdemontowanie stupdw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju w |szt
terenie ptaskim, dtugosé 7 m, grunt kategorii IV
1 szt 1
RAZEM 1
301|D.01.03.04 |Odwoz i uztylizacja materiatow z demontazu, studnie, stup, przewody, osprzet |t
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
6 t 6,0
RAZEM 6,0
7.2 Przebudowa urzadzen witasnosci CZARNET
7.2 Wykonanie przewiertu - IxRHDPEp 110/6,3.
1
302|D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, |m
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur HDPE $r. 110 mm -
grunt kat. IlI-IV
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
1 prze- 1
pust.
21 m 21
RAZEM 21
7.2. Budowa rurociggu kablowego
2
303|D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym kopar- |km
kami tyzkowymi, grunt kategorii lll-1V, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w ru-
rociggu
0,060 km 0,0600
RAZEM 0,0600
304|D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym kopar- |km
kami tyzkowymi, grunt kategorii llI-1V, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za
kazda nastepna rure w rurociggu
0,060 km 0,0600
RAZEM 0,0600
305|D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, 2xFi 40 |m
mm - wcigganie do rury przewiertowe;j
21 m 21,000
RAZEM 21,000
7.2. Montaz kabli OTK
3
306|D.01.03.03 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
ziemi, kabel okragty bez pancerza z drutéw - p.a. zawieszenie kabla - ADSS-
XOTKtsdD 48J
141 m 141
RAZEM 141
307|D.01.03.03 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
ziemi, kabel okragty bez pancerza z drutéw - p.a. przewieszenie kabla - ADSS-
XOTKtsdD 48J
20 m 20
RAZEM 20
308|D.01.03.03 |Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg m

ochronng, kabel do Fi 15 mm
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6 m 6
RAZEM 6
309|D.01.03.04 |Wciaganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw kablowych wciggarka mecha- |km
niczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w odcin-
kach 2 km - ADSS-XOTKtsdD 48J
0,081 km 0,0810
RAZEM 0,0810
7.2 Montaz ztacz kabli OTK
4
310|D.01.03.04 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych |ztgcz.
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany swiattowdd - p.a. mufa na
stupie
2 zlgcz. 2
RAZEM 2
311|D.01.03.04 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych tubowych utozonych |ztgcz.
w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, kazdy nastepny spajany $wiattowdd - p.
a. mufa na stupie
94 ztacz. 94
RAZEM 94
7.2. Pomiary kabli OTK
5
312|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, mierzony 1 Swiattowdd nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
313|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odci-
tacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony swiattowod nek
94 odci- 94
nek
RAZEM 94
314|/D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
mierzony 1 Swiattowdd nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
315|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, |odci-
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
94 odci- 94
nek
RAZEM 94
316|/D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka re-|odci-
generatorowego z przetgcznicy, mierzony 1 Swiattowod nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
317|D.01.03.04 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka re-|odci-
generatorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiatto- [nek
wad
94 odci- 94
nek
RAZEM 94
318|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd nek
odci- 2
nek
RAZEM 2
319|/D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odci-
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastep- |nek
ny zmierzony swiattowod
94 odci- 94
nek
RAZEM 94
320|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodo- |za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiatto- |koncz
wod
2 za- 2
koncz
RAZEM 2
321|D.01.03.04 |Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodo- |za-
wych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy |koncz
nastepny zmierzony swiattowod
za- 94
koncz
RAZEM 94
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7.2. Demontaz
6
322|D.01.03.04 |Zdemontowanie jednego przewodu o $rednicy 4 mm zawieszonych na hakach |km
lub miejscach zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkdd - p.a. de-
montaz kabla OTK
0,240 km 0,240
RAZEM 0,240
323|D.01.03.04 |Odwoz i uztylizacja materiatéw z demontazu, przewody, osprzet na sktadowis- |t
ko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
8 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - kanat technologiczny.
8.1 Budowa studni kablowych.
324|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, |szt
grunt kategorii IV - p.a. studnia SKO-2g
25 szt 25
RAZEM 25
325|D.01.03.04 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnio- |szt
nych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciezka lub podwdjna lekka
25 szt 25
RAZEM 25
8.2 Budowa kanatu technologicznego KTu
326|D.01.03.04 |Budowa pakietu mikrokanalizacji na gtebokosci 1m w wykopie wykonanym ko- |km
parkami tyzkowymi i mikrokoparkami, grunt kategorii I-IV, w zwojach 1 pakiet w
wykopie ,
0,9845 km 0,9845
RAZEM 0,9845
327|D.01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym kopar- |km
kami tyzkowymi, grunt kategorii lll-1V, HDPE Fi 40 mm z bebna, dodatek za
kazda nastepna rure w rurociggu
Krotnos¢ = 3
0,9845 km 0,9845
RAZEM 0,9845
328|/D.01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - rura m
RHDPEK-S 110/95
984,5 m 984.,5
RAZEM 984,5
329|D.01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie - rura m
RHDPEK-S 125/108
59 m 59,0
RAZEM 59,0
8.3 Budowa kanatu technologicznego KTp - przekop
330|D.01.03.04 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V (66,5x0,4x1) m3
26,6 m3 26,6
RAZEM 26,6
331|D.01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - rura m
RHDPEp 125/7,1
66,5 m 66,5
RAZEM 66,5
332|D.01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - rura m
RHDPEp 110/6,3
66,5 m 66,5
RAZEM 66,5
333|D.01.03.04 |Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV (66,5x0,4x1) m3
26,6 m3 26,6
RAZEM 26,6
334|D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 |m
mm
66,5 m 66,5
RAZEM 66,5
335|D.01.03.04 |Reczne wcigganie rury HDPE z pakietem mikrorurek, otwor czesciowo zajety, |m
rury, 1xFi 40 mm
66,5 m 66,5
RAZEM 66,5
8.4 Budowa kanatu technologicznego KTp - przewiert
336/D.01.03.04 |Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, |m
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur HDPE $r. 110 mm -
grunt kat. IlI-IV
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
4 prze- 4,0
pust.
78,5 m 78,5
RAZEM 78,5
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337|D.01.03.04 |Wykonanie przepustow diugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, |m
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 125 mm -
grunt kat. lll-IV
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
4 prze- 4,0
pust.
78,5 m 78,5
RAZEM 78,5
338|D.01.03.04 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 |m
mm
78,5 m 78,5
RAZEM 78,5
339|D.01.03.04 |Reczne wcigganie rury HDPE z pakietem mikrorurek, otwor czesciowo zajety, |m
rury, 1xFi 40 mm
78,5 m 78,5
RAZEM 78,5
8.5 Montaz ztaczek
340|D.01.03.04 |Montaz ztgczek mikrorurek w kanalizacji szt
42 szt 42
RAZEM 42
341|D.01.03.04 |Montaz ztagczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, ztgczki |szt
skrecane i zaslepki
33 szt 33
RAZEM 33
8.6 Pomiary odbiorcze
342|D.01.03.04 |Sprawdzenie kalibracji zmontowanych odcinkéw, mikrokanalizacji, za pierwszg |odci-
mikrorurke - odcinek nek
3 odci- 3
nek
RAZEM 3
343|D.01.03.04 |Sprawdzenie kalibracji zmontowanych odcinkéw, mikrokanalizacji, dodatek za |odci-
kazdg kolejng mikrorurke - odcinek nek
18 odci- 18
nek
RAZEM 18
344|D.01.03.04 |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, rurociagi kablowe w  |odci-
ziemi, sprezarka, rury Fi 40 mm nek
odci- 3
nek
RAZEM 3
345|D.01.03.04 |Reczne sprawdzenie droznosci wolnych otworéw kanalizacji pierwotnej m
24 m 24
RAZEM 24
9 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza sanitarna - kanalizacja sanitarna)
9.1 Roboty ziemne
346|D.03.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
<Rury DN500> 0,8*487,84 m3 390,272
< Rury DN 300> 0,8*25,24 m3 20,192
<Studnie GRP 1200> 0,8*33,30 m3 26,640
<Studnie GRP 1400> 0,8*27,65 m3 22,120
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>0,8*27,65 m3 22,120
< Studnia betonowa DN 1200> 0,8*10,75 m3 8,600
< Studnia betonowa DN 1500 > 0,8*41,89 m3 33,512
RAZEM 523,456
347|D.03.02.02 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
mi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
<Rury DN500> 0,2*487,84 m3 97,568
< Rury DN 300> 0,2*25,24 m3 5,048
<Studnie GRP 1200> 0,2*33,30 m3 6,660
<Studnie GRP 1400> 0,2*27,65 m3 5,530
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>0,2*27,65 m3 5,530
< Studnia betonowa DN 1200> 0,2*10,75 m3 2,150
< Studnia betonowa DN 1500 > 0,2*41,89 m3 8,378
RAZEM 130,864
348|D.03.02.02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
kami w gruntach nawodnionych kat. 11I-1V wraz z rozbiérkg (szer. do 1 m)
<Rury DN500> 720,38 m?2 720,380
< Rury DN 300> 68,01 m?2 68,010
<Studnie GRP1200> 64,50 m?2 64,500
<Studnie GRP 1400> 47,52 m?2 47,520
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>47,52 m?2 47,520
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< Studnia betonowa DN 1200> 26,70 m?2 26,700
< Studnia betonowa DN 1500 > 81,20 m2 81,200
RAZEM 1.055,830
349|D.03.02.02 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - piasek m2
<Rury DN500>32,62 m?2 32,620
< Rury DN 300>3,28 m?2 3,280
<Studnie GRP 1200> 2,9/0,2 m?2 14,500
<Studnie GRP 1400>1,15/0,2 m?2 5,750
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>1,15/0,2 m?2 5,750
< Studnia betonowa DN 1200> 1,25/0,2 m2 6,250
< Studnia betonowa DN 1500 > 3,70/0,2 m?2 18,500
RAZEM 86,650
350|D.03.02.02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - obsypka piaskowa
<Rury DN500>230,47 m3 230,470
< Rury DN 300>10,08 m3 10,080
<Studnie GRP 1200> 8,08 m3 8,080
<Studnie GRP 1400>6,3 m3 6,300
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>6,3 m3 6,300
< Studnia betonowa DN 1200> 7,71 m3 7,710
< Studnia betonowa DN 1500 > 15,98 m3 15,980
RAZEM 284,920
351|D.03.02.02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
<DN500 > 224,75*0,2 m3 44,950
<DN200 > 11,88*0,2 m3 2,376
RAZEM 47,326
352|D.03.02.02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
do 10 m w gruncie kat. I-Ill
<DN500 > 224,75*0,8 m3 179,800
<DN200 > 11,88*0,8 m3 9,504
RAZEM 189,304
353|D.03.02.02 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
189,304+47,326+284,92 m3 521,550
RAZEM 521,550
9.2 Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - Srednica DN500
354|D.03.02.02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy umocnione |m
136,05 m 136,050
RAZEM 136,050
355|D.03.02.02 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
136,05 m 136,050
RAZEM 136,050
9.3 Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - sSrednica DN300
356|D.03.02.02 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
13,66 m 13,660
RAZEM 13,660
357|D.03.02.02 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
13,66 m 13,660
RAZEM 13,660
9.4 Studnie
358|D.03.02.02 |Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm m2
<Studnie GRP 1200>2,9/0,2 m?2 14,500
<Studnie GRP 1400>1,15/0,2 m?2 5,750
<Studnie kaskadowa GRP DN1400>1,15/0,2 m?2 5,750
< Studnia betonowa DN 1200> 1,25/0,2 m?2 6,250
< Studnia betonowa DN 1500 > 3,7/0,2 m2 18,500
RAZEM 50,750
359|D.03.02.02 |Studnie kanalizacyjne systemowe -GRP dla kanatu o $r. 1200 mm Wykop szt.
umocniony - Studnia typowa GRP DN1200mm z pierscieniem odcigzajacym, z
ptyta pokrywowsa i wkazem zeliwnym DN600mm klasy D400 z zaryglowaniem,
wyposazona w przejscia szczelne przez $ciany studzienki
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
360({D.03.02.02 |Studnie kanalizacyjne systemowe typu GRP dla kanatu o $r. 1400 mm Wykop |szt.
umocniony- Studnia typowa GRP DN1400mm z pierscieniem odcigzajgcym, z
ptyta pokrywowsa i wkazem zeliwnym DN600mm klasy D400 z zaryglowaniem,
wyposazona w przejscia szczelne przez $ciany studzienki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
361|D.03.02.02 |Studnie kanalizacyjne systemowe typu GRP dla kanatu o $r. 1400 mm Wykop |szt.
umocniony- Studnia kaskadowa GRP DN1400mm z pierscieniem odcigzaja-
cym, z ptytg pokrywowg i wkazem zeliwnym DN600mm klasy D400 z zaryglo-
waniem, wyposazona w przejscia szczelne przez $ciany studzienk
szt. 1,000
RAZEM 1,000
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362|D.03.02.02 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
wane metoda studniarskg w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
363|D.03.02.02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 1500 mm wykony- |stud.
wane metoda studniarskg w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
9.5 Roboty inne
364|D.03.02.02 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 315 mm - wykopy umocnione, Tréjnik redukcyjny DN300/DN200 87,5°
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
365|D.03.02.02 |Rura kanalizacyjna DN200 PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 m
2 m 2,000
RAZEM 2,000
366|D.03.02.02 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
zewn. 200 mm - wykopy umocnione, Kolano kanalizacyjne PVC DN200 87,5°
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
367|D.03.02.02 |Reczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m wypet-  |m
nionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
1 m 1,000
RAZEM 1,000
368|D.03.02.02 |Zamulenie istniejgcej kanalizacji sanitrnej DN500 m3
71,80*3,14*0,25*0,25 m3 14,091
RAZEM 14,091
9.6 Odwodnienie wykopéw
369 Odwodnienie wykopow przez pompowanie ryczatt
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
9.7 Demontaze
370|D.03.02.02 |Likwidowana istniejgca kanalizacja sanitarna DN 500 m
51,80 m 51,800
RAZEM 51,800
371|D.03.02.02 |Likwidacja istniejacej kanalizacji sanitarnej DN200 m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
372|D.03.02.02 |Demontaz istniejgcej studni kanalizacyjnych kpl.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
373|D.03.02.02 |Wywdz zdemontowanych elementéw istniejgcych studni kanalizacyjnych i ist- |m3
niejgcej kanalizacji
13,25 m3 13,250
RAZEM 13,250
10 Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg (branza sanitarna - kanalizacja deszczowa)
10.1 Roboty ziemne
374|D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku|m3
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi sktadowania lub utylizacji
2845,68 m3 2 845,680
RAZEM 2 845,680
375|D.03.02.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
mi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
1263,36 m3 1263,360
RAZEM 1.263,360
376|D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiérkg(szer. 2.4 m)
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE - srednica DN1400> 49,80
49,8 m?2 49,800
RAZEM 49,800
377|D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
kami w gruntach suchych kat. 11I-1V wraz z rozbidérkg(szer. 2.2 m)
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE - Srednica DN1200> 147,62
147,62 m?2 147,620
RAZEM 147,620
378|D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg(szer. 1.2 m)
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - srednica DN500> 645,40
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN400> 2413,73
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - srednica DN300> 1763,54
645,40+2413,73+1763,54 m?2 4 822,670
RAZEM 4 822,670
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379

D.03.02.01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiérkg(szer. 0,8 m)

<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - srednica DN200> 1141,34

<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN150> 179,52
1141,34+179,52

m2

m2

1.320,860

RAZEM

1 320,860

380

D.03.02.01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. powyzej 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 30,25

<Studnia betonowa DN2000> 43,23

<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa> 23,43

30,25+43,23+23,43

m2

96,910

RAZEM

96,910

381

D.03.02.01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<Studnia betonowa DN1200> 248,80

<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 41,75

<Studnia betonowa DN1000> 19,73

<Studnia DN1200 z GRP> 147,31

<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 86,50

<Studnia DN1000 z GRP> 69,68

<Wopust uliczny> 97,68

<Studnia betonowa DN 1500> 77,11

<Wpust kraweznikowo-jezdniowy> 289,82
248,80+41,75+19,73+147,31+86,50+69,68+97,68+77,11+289,82

m2

m2

1078,380

RAZEM

1078,380

382

D.03.02.01

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - piasek
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE - Srednica DN1400> 3,58
<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE - srednica DN1200> 12,58
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN500> 33,91
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN400> 132,28
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN300> 78,72
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - srednica DN200> 57,87
<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN150> 8,98
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 2,89

<Studnia betonowa DN2000> 4,36

<Studnia betonowa DN1500> 7,84

<Studnia betonowa DN1200> 25,00

<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 3,75

<Studnia betonowa DN1000> 2,12

<Studnia DN1200 z GRP> 14,52

<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 6,78

<Studnia DN1000 z GRP> 6,40

<Wpust uliczny> 3,60

<Whpust kraweznikowo-jezdniowy> 10,80
(3,58+12,58+33,91+132,28+78,72+57,87+8,98+2,89+4,36+2,18+25+3,75+
2,12+14,52+6,78+6,40+3,60+10,80+7,84)/0,2

m2

m2

2 090,800

RAZEM

2 090,800

383

D.03.02.01

Podsypka z pospotki gr. 15 cm dla odwodnienia liniowego
(0,1115*3,5)+(0,144*0,4)+(0,1115*9,5)+(0,144*0,4)+(0,1115*14,0)+(0,144*0,4)

m3

3,183

RAZEM

3,183

384

D.03.02.01

Obsypka piaskowa kanatu - 30cm nad wierzch rury z zageszczeniem - grunt z
dowozu

<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE - Srednica DN1400> 30,42

<Rury kielichowe strukturalne PP lub PE - srednica DN1200> 91,08

<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN500> 135,66

<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN400> 462,97

<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN300> 226,26

<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - srednica DN200> 110,75

<Rury PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 - $rednica DN150> 18,95
30,42+91,08+135,66+462,97+226,26+110,75+18,95

m3

m3

1076,090

RAZEM

1.076,090

385

D.03.02.01

Podtoza betonowe o grubosci 20 cm z betonu C12/15 zwykly z kruszywa natu-
ralnego

<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 2,89
<Studnia betonowa DN2000> 4,36

<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa> 2,18
<Studnia betonowa DN1200> 25,00

<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 3,74
<Studnia betonowa DN1000> 2,12

<Studnia DN1200 z GRP> 14,52

<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 6,75

<Studnia DN1000 z GRP> 6,40

< Studnia betonowo DN 1500> 7,84
2,89+4,36+2,18+25+3,74+2,12+14,52+6,75+6,4+7,84

m3

m3

75,80

RAZEM

75,80
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386|D.03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm z mieszanki betonowej zwyktej z kruszy- |m3
wa naturalnego
<Whpust uliczny> 2,70
<Wpust kraweznikowo-jezdniowy> 8,10
2,70+8,10 m3 10,800
RAZEM 10,800
387|D.03.02.01 |Obetonowanie kaskad z betonu C12/15 zwykly z kruszywa naturalnego m3
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 0,1
<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa> 0,1
<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 0,3
<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 0,7
0,1+0,1+0,3+0,7 m3 1,200
RAZEM 1,200
388/D.03.02.01 |Fundament pod korytko odwodnienia liniowego z betonu kl. C30/37 m3
(0,1779*3,5)+(0,1779*9,5)+(0,1779*14) m3 4,803
RAZEM 4,803
389|D.03.02.01 |Fundament z betonu kl. C12/15 pod studzienki odwodnienia liniowego gr. 15 |m3
cm
(0,099%0,4)+(0,099*0,4)+(0,099%0,4) m3 0,119
RAZEM 0,119
390|D.03.02.01 |Obsypka piaskowa studni m3
<Studnia betonowa DN2500 kaskadowa> 28,31
<Studnia betonowa DN2000> 36,71
<Studnia betonowa DN2000 kaskadowa> 20,11
<Studnia betonowa DN1200> 116,23
<Studnia betonowa DN1200 kaskadowa> 25,30
<Studnia betonowa DN1000> 5,67
<Studnia DN1200 z GRP> 74,11
<Studnia kaskadowa DN1200 z GRP> 41,72
<Studnia DN1000 z GRP> 23,15
<Whpust uliczny> 23,31
<Wpust kraweznikowo-jezdniowy>62,71
< Studnia betonowa DN 1500> 46,92
28,31+36,71+20,11+116,23+25,3+5,67+74,11+23,15+23,31+62,71+41,72+ m3 504,250
46,92
RAZEM 504,250
391|D.03.02.01 |Zasypanie wykop6w gruntem z dowozu m3
1335,0 m3 1.335,000
RAZEM 1 335,000
392|D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2345 m3 2 345,000
RAZEM 2 345,000
393|D.03.02.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1ll-IV m3
1335,0+2345,0 m3 3 680,000
RAZEM 3 680,000
10.2 Wiot zelbetowy kolektora KD na rowie " Anka"
394|D.03.01.01 |Wytyczenie obiektu kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
395|D.02.01.01 |Wykonanie warstwy wymiany gruntu pod element prefabrykowany wlotu - robo- |m3
ty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-11|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢é 10 km - dowoz gruntdéw nasypowych niewysa-
dzinowych
(1,4*13,05) m3 18,270
RAZEM 18,270
396|D.02.01.01 |Wykonanie warstwy wymiany gruntu pod element prefabrykowany wlotu - for- |m3
mowanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV - wykona-
nie nasypow w koronie drogi (grunt z dokopu) - bez zageszczenia, wsp.0,25 do
pracy spycharki
(1,4*13,05) m3 18,270
RAZEM 18,270
397|D.02.01.01 |Wykonanie warstwy wymiany gruntu pod element prefabrykowany wlotu - za- |m3
geszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.
-1v
(1,4*13,05) m3 18,270
RAZEM 18,270
398|D.03.01.01. |wykonanie posadowienia (pod element prefabrykowany wlotu) z kruszywa na- |m2
turalnego/pospdlki gr. 60 cm
8,25 m?2 8,250
RAZEM 8,250
399|D.03.01.01. [Fundament betonowy z bet. klasy C20/25 m3
0,4*0,68,9 m3 2,136
RAZEM 2,136
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400|D.03.01.01 |prefabrykowany element zelbetowy (beton C25/30, stal BST 500S) - wlot roz- |elem.
warty DN1200/1500
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
401|D.03.01.01 |lzolacja cienka przez trzykrotne natozenie powtok bitumicznych naktadanych  |m?2
na zimno na powierzchnie betonowe przewodu (na odcinku przylegtym do
Scianki), scianek czotowych, skrzydet uko$nych, fawy fundamentowe;j
((0,8*7)+(0,8*9,2)+(0,5*3,7)+2*(1,66+0,1)/2*3,5+(1,97*1,66)-1,13)*1,1 m?2 25,421
RAZEM 25,421
402|D.03.01.01 |Zabezpieczenie antykorozyjne-powierzchnie zewnetrzne narazone na warunki |m?2
atmosferyczne ($cianki czotowe, skrzydta ukosne, ptyta denna) powtoka hydro-
fobowa na bazie silanéw i silikonéw
(8,25+2*(1,66+0,1)/2*3,5+(1,97*1,66)-1,13)*1,1 m?2 18,205
RAZEM 18,205
403|D.03.01.01 |Montaz reperéw zeliwnych osadzonych w zelbetowym elemencie prefabryko- |szt.
wanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
404|D.03.01.01 |Umocnienie skarpy wlotu zelbetowgo KD kostkg kamienng 9/11 na podsypce |m?2
cem. - piask. 1:4 gr. 5cm
52,5*1,3 m?2 68,250
RAZEM 68,250
405|D.03.01.01 |montaz kraty zabezpieczjacej 1,2*1,2 m na wlocie kd m2
1,2*1,2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
406|/D.03.01.01 |Utozenie ptyt chodnikowych 50*50*7 na warstwie podsypki cementowo-piasko- |m?2
wej 1:3 gr. 8cm - umocnienie dna wlotu rowu Anka
10,12 m?2 10,120
RAZEM 10,120
407|D.03.01.01 |Umocnienie dna rowu (gurt) opornik betonowy 10x25 cm j m
1 m 1,000
RAZEM 1,000
408|D.03.01.01 |tawa pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
(0,05*1) m3 0,050
RAZEM 0,050
409|D.03.01.01 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci|m?2
warstwy po zageszczeniu
(0,3*1) m?2 0,300
RAZEM 0,300
10.3 Roboty montazowe
410|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggéw z rur kielichowych strukturalnych |m
PP lub PE SN 8 - srednica DN1400 - wykopy umocnione
7,46 m 7,460
RAZEM 7,460
411|D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [500m -
PEHD o $r.nominalnej 1400 mm 1 préb.
1 500m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
412|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggow z rur kielichowych strukturalnych |m
PP lub PE SN 8 - srednica DN1200 -wykopy umocnione
28,6 m 28,600
RAZEM 28,600
413|D.03.02.01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |500m -
PEHD o $r.nominalnej 1200 mm 1 prob.
2 500m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
414|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggéw z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8 |m
kN/m2 - srednica DN500- wykopy umochione
141,31 m 141,310
RAZEM 141,310
415|D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, (200m -
PEHD o $r.nominalnej 500 mm 1 préb.
8 200m - 8,000
1 préb.
RAZEM 8,000
416|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggow z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8 |m
kN/m2 - srednica DN400 - wykopy umocnione
551,15 m 551,150
RAZEM 551,150
417|D.03.02.01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
PEHD o $r.nominalnej 400-450 mm 1 prob.
33 200m - 33,000
1 préb.
RAZEM 33,000
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418|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggéw z rur PVC klasa S SDR34 SN 8 |m
kN/m2 - srednica DN300- wykopy umochione
437,36 m 437,360
RAZEM 437,360
419|D.03.02.01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, (200m -
PEHD o $r.nominalnej 300 mm 1 préb.
26 200m - 26,000
1 préb.
RAZEM 26,000
420|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggow z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8 |m
kN/m2 - srednica DN200 - wykopy umocnione
360,06+1,9+3,0+4,4 m 369,360
RAZEM 369,360
421|D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - montaz rurociggow z rur PVC klasa S SDR 34 SN 8 |m
kN/m2 - srednica DN150 - wykopy umocnione
62,40+1,65+2,55 m 66,600
RAZEM 66,600
422|D.03.02.01 | Trdjnik redukcyjny DN500/DN200 szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
423|D.03.02.01 | Trdjnik redukcyjny DN300/DN200 87,5° szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
424|D.03.02.01 |Kolano kanalizacyjne PVC DN200 87,5° szt
1142 szt 13,000
RAZEM 13,000
425|D.03.02.01 |Trojnik réwnoprzelotowy DN150 szt
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
426|D.03.02.01 |Kolano kanalizacyjne PVC DN150 87,5° szt
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
427|D.03.02.01 |Trojnik rownoprzelotowy DN200 87,5° szt
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
428|D.03.02.01 |Studnia kaskadowa z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2500 mm wyko- |stud.
nywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$é powyzej 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
429|D.03.02.01 |Studnia kaskadowa z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 2500 mm wyko- {[0.5 m]
nywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$é powyzej 3 m - doda-
tek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m
2 [0.5m] 2,000
RAZEM 2,000
430|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |stud.
wane metoda studniarskg w gruncie kat.ll - gtebokos$¢ powyzej 3 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
431|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- ([0.5 m]
wane metoda studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ powyzej 3 m - gtebo-
kos¢ powyzej 3 m - dodatek za kazde 1.0 m ponad 3do 4 m
2 [0.5m] 2,000
RAZEM 2,000
432|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$é powyzej 3 m
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
433|D.03.02.01 |Studnia kaskadowa z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wyko- |stud.
nywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$é powyzej 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
434|D.03.02.01 |Studnia kaskadowa z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wyko- {[0.5 m]
nywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ powyzej 3 m - gtebo-
kos¢ powyzej 3 m - gtebokos¢ powyzej 3 m - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
2 [0.5m] 2,000
RAZEM 2,000
435|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$é 3 m
20 stud. 20,000
RAZEM 20,000
436|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne kaskadowe z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200  |stud.
mm wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
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437|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
438|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z GRP o $r. 1200 mm wykonywane metodg studniarskg w  |stud.
gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
15 stud. 15,00
RAZEM 15,00
439|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne kaskadowe z GRP o $r. 1200 mm wykonywane metodg stud-|stud.
niarska w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
440|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z GRP o $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w  |stud.
gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
441|D.03.02.01 |Wpust uliczny D400 szt.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
442|D.03.02.01 |Wpust kraweznikowo-jezdniowy D400 szt.
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
443|D.03.02.01 |Prefabrykat osadnika wg KPED 01.14 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
444/D.03.02.01 |Odwodnienie liniowe dla posesji ul. Opolska nr 27 (korytko ze spadkiem 0,5% |m
ze studzienka 2-czesciowg w punkcie OdwL1)
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
445|D.03.02.01 |Odwodnienie liniowe dla posesji ul. Opolska nr 25 (korytko ze spadkiem 0,5% |m
ze studzienka 2-czesciowg w punkcie OdwL2)
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
446|D.03.02.01 |Odwodnienie liniowe na wjezdzie do stacji paliw ul. Kozielska (korytko ze m
spadkiem 0,5% ze studzienka 2-czesciowag wtgczong do studni istniejgcej)
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
10.4 Przejscia szczelne
447|D.03.02.01 |Przejscia szczelne dla rur DN1400 szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
448|D.03.02.01 |Przejscia szczelne dla rur DN1200 szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
449|D.03.02.01 |Przejscia szczelne dla rur DN500 szt.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
450|D.03.02.01 |Przejscia szczelne dla rur DN400 szt.
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
451|D.03.02.01 |Przejscia szczelne dla rur DN300 szt.
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
452|D.03.02.01 |Przejscia szczelne dla rur DN200 szt.
82 szt. 82,00
RAZEM 82,00
453|D.03.02.01 |Przejscia szczelne dla rur DN150 szt.
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
10.5 Odwodnienie wykopéw
454 Odwodnienie wykopow przez pompowanie ryczatt
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
10.6 Demontaze
455|D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa DN1400 m
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
456|D.03.02.01 |Likwidowana istniejgca kanalizacja deszczowa DN100 m
5,74 m 5,740
RAZEM 5,740
457|D.03.02.01 |Likwidacja istniejgcych wpustéw drogowych kpl.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
458|D.03.02.01 |Wywoz zdemontowanych elementdw istniejgcej kanalizacji deszczowej t

DN1400 na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utyliza-
cji
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1,87*11/1000 t 0,021
RAZEM 0,021
459|D.03.02.01 |Wywodz zdemontowanych elementéw istniejgcej kanalizacji deszczowej DN100 |t
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
2,05*5,74/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
460|D.03.02.01 |Wywdz zdemontowanych elementdéw istniejgcych wpustéw drogowych na skfa- |m3
dowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
4*0,50 m3 2,000
RAZEM 2,000
1 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza saniatrna - gaz)
11.1 Roboty ziemnie
461|D.01.03.06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |ms3
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi sktadowania lub utylizacji
<D110 PE 100 RC SDR17> m3 31,712
(4,381%(1,37-0,15)+23,676*(1,37-0,38)+11,929%(1,37-0,46))*0,8
<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15)+ m3 68,698
1,012%(1,60-0,95)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99)+2,474*(1,60-1,11)+(3,3401+
19,2992)*(1,60-0,38)+29,459%(1,60-0,46))*0,8
<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15))*0,8 m3 2,234
RAZEM 102,644
462|D.01.03.06 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
mi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
<D110 PE 100 RC SDR17> m3 7,928
(4,381%(1,37-0,15)+23,676*(1,37-0,38)+11,929%(1,37-0,46))*0,2
<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15)+ m3 17,175
1,012%(1,60-0,95)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99)+2,474*(1,60-1,11)+(3,3401+
19,2992)*(1,60-0,38)+29,459%(1,60-0,46))*0,2
<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15))*0,2 m3 0,559
RAZEM 25,662
463|D.01.03.06 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych do gtebokosci 3 m. m2
<D110 PE 100 RC SDR17> 44,40*1,23*2 m?2 109,22
<D225 PE 100 RC SDR17> 77,30*1,56*2 m?2 241,18
<D63 PE 100 RC SDR11> 2,83*1,46*2 m?2 8,26
RAZEM 358,66
464|D.01.03.06 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich gr. 20 cm m3
<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381+23,676+11,929)*0,2 m3 8,00
<D225 PE 100 RC SDR17> (3,6561+2,9415+0,1677+4,8415+1,012+5,3616+ |m3 15,39
4,4252+2,474+3,3401+19,2992+29,456)*0,2
<D63 PE 100 RC SDR11> (2,1*0,2) m3 0,42
RAZEM 23,81
465|D.01.03.06 |Obsypka piaskowa kanatu 30 cm nad wierzch rury m3
<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381+23,676+11,929)*0,41 m3 16,39
<D225 PE 100 RC SDR17> (3,6561+2,9415+0,1677+4,8415+1,012+5,3616+ |m3 40,41
4,4252+2,474+3,3401+19,2992+29,456)*0,525
<D63 PE 100 RC SDR11> 2,1*0,363 m3 0,76
RAZEM 57,56
466|D.03.02.01 |Zasypanie wykopdw gruntem z dowozu m3
<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381*(1,37-0,15-0,61)+23,676*(1,37-0,38-0,61)+ |m3 3,050
11,929*(1,37-0,46-0,61))*0,2
<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15- m3 6,013
0,725)+1,012*(1,60-0,95-0,725)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99-0,725)+2,474*
(1,60-1,11-0,725)+(3,3401+19,2992)*(1,60-0,38-0,725)+29,459*(1,60-0,46-
0,725))*0,2
<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15-0,563))*0,2 m3 0,322
RAZEM 9,385
467|D.01.03.06 |Zasypanie wykopow dla rurociggow m3
<D110 PE 100 RC SDR17> (4,381%*(1,37-0,15-0,61)+23,676*(1,37-0,38-0,61)+ |m3 12,20
11,929*(1,37-0,46-0,61))*0,8
<D225 PE 100 RC SDR17> ((3,6561+2,9415+0,1677+4,8415)*(1,60-0,15- m3 24,05
0,725)+1,012*(1,60-0,95-0,725)+(5,3616+4,4252)*(1,60-0,99-0,725)+2,474*
(1,60-1,11-0,725)+(3,3401+19,2992)*(1,60-0,38-0,725)+29,459%(1,60-0,46-
0,725))*0,8
<D63 PE 100 RC SDR11> (2,10*(1,48-0,15-0,563))*0,8 m3 1,29
RAZEM 37,54
468|D.01.03.06 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi m3
37,54 m3 37,54
RAZEM 37,54
11.2 Materiat i armatura
469|D.01.03.06 |Rury PE 100 RC do gazu SDR 17 Dz225 x 13,4 mm - wykopy umochnione m
77 m 77,000
RAZEM 77,000
470|D.01.03.06 |Rury PE 100 RC do gazu SDR 17 Dz110 x 6,6 mm - wykopy umochione m
44 m 44,000
RAZEM 44,000
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471|D.01.03.06 |Rury PE 100 RC do gazu SDR 11 Dz63 x 5,8 mm - wykopy umocnione m
3 m 3,000
RAZEM 3,000
472|D.01.03.06 |Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem pt6z centrujgcych i man- |m
szet uszczelniajgcych
Dz400 x 23,7 PE100 SDR 17 - 2 kpl manszet
15,3 m 15,30
RAZEM 15,30
473|D.01.03.06 |Utozenie i montaz rury ochronnej dwudzielnej stalowej wraz z kompletem ptéz |m
centrujgcych i manszet uszczelniajgcych
DN125 x 3,0 stal kwasoodporna
125 x 4,0 stal ocynkowana - 4 kpl manszet
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
474|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-110-mm - kolano D110 mm - |szt.
15 ° - wykopy umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
475|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-110-mm - tuk D110 mm 30 ° - |szt.
wykopy umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
476|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-110-mm - tuk D110 mm 22 ° - |szt.
wykopy umocnione
szt. 1,000
RAZEM 1,000
477|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-110-mm - tuk D110 mm 45 ° - |szt.
wykopy umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
478|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-225-mm - kolano D225 mm - |szt.
15 ° - wykopy umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
479|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-225-mm - tuk D225 mm - 30 ° -|szt.
wykopy umocnione
szt. 2,000
RAZEM 2,000
480|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-225-mm - tuk D225 mm - 90 ° - |szt.
wykopy umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
481|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-225-mm - tuk D225 mm - 45 ° -|szt.
wykopy umocnione
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
482|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-225-mm - tuk D225 mm - 22 ° -|szt.
wykopy umocnione
szt. 1,000
RAZEM 1,000
483|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-225-mm - tuk D225 mm - 11 ° -|szt.
wykopy umocnione
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
484|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 Fi-225-mm - tréjnik redukcyjny szt.
D225/D90 mm - wykopy umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
485|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek PE 100 SDR 17 redukcja D90/D63 mm - wykopy  |szt.
umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
486|D.01.03.06 |Zabudowa zasuwy z kroécami PE do zgrzewania (wraz z obudowg podziemna i|szt.
skrzynkg uliczng teleskopowg i fundamentem pod zasuwe) DN200/D225 - wy-
kopy umocnione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
487|D.01.03.06 |Zabudowa zasuwy z kro¢cami PE do zgrzewania (wraz z obudowg podziemng i|szt
skrzynka uliczng teleskopowa i fundamentem pod zasuwe) DN50/D63 - wyko-
py umocnione
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
488|D.01.03.06 |Utozenie i montaz rury wydmuchowej do sgczka wechowego DN80 L=2,5 m m
wraz z korkiem i skrzynkg uliczng teleskopowg
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
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489|D.01.03.06 |Utozenie i montaz ksztattek stalowych Fi-225-mm - potaczenie rurowe PE/ szt.
STAL 225/200 mm - wykopy umocnione
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
490|D.01.03.06 |Utozenie i montaz przewodu lokalizacyjnego miedzianego DY m
1x2,5mm2,5mm2
124,0 m 124,00
RAZEM 124,00
491|D.01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza koloru |m
z6itego
124,0 m 124,00
RAZEM 124,00
492|D.01.03.06 |Urzadzenia do hermetycznego wstrzymania przeptywu gazu kpl.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
493|D.01.03.06 |Utozenie i montaz mufy elektrooporowej PE100 SDR17 D110 kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11.3 Roboty demontazowe
494|D.01.03.06 |Analogia: Likwidacja istniejgcej sieci gazowej DN200 stal niskiego cisnienia m
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
495|D.01.03.06 |Likwidacja istniejacej sieci gazowej PE D110 $rednie cisnienie m
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
496|D.01.03.06 |Likwidacja istniejgcej sieci gazowej PE D63 niskiego cisnienia m
2,70 m 2,700
RAZEM 2,700
497|D.01.03.06 |Likwidacja istniejgcych zasuw na sieci gazowej kpl.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
498|D.01.03.06 |Wywoz zdemontowanych elementéw sieci gazowej DN200 stal na sktadowisko |t
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
75*33,1/1000 t 2,483
RAZEM 2,483
499|D.01.03.06 |Wywoz zdemontowanych elementéw sieci gazowej PE DN110 na sktadowisko |t
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
3,10*48,0/1000 t 0,149
RAZEM 0,149
500({D.01.03.06 |Wywdéz zdemontowanych elementéw sieci gazowej PE D63 na sktadowisko t
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
2,70*1,05/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
501|D.01.03.06 |Wywdz zdemontowanych elementéw istniejagcych zasuw na sktadowisko Wy- |t
konawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
4*30/1000 t 0,120
RAZEM 0,120
11.4 Proby
502|D.01.03.06 |Czyszczenie gazociggu m
124,0 m 124,00
RAZEM 124,00
503|D.01.03.06 |Proba szczelnosci i wytrzymatosci m
124,0 m 124,00
RAZEM 124,00
12 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja ( branza elektroenergetyczna)
12.1 Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN.
12. Prace geodezyjne
1.1
504|D.01.03.02 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
12. Montaz stupéw nn.
1.2
505|D.01.03.01 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5 m stanow
8 stanow 8
RAZEM 8
506|D.01.03.01 |Zabezpieczenie podziemnych czesci stupow m2
16 m?2 16
RAZEM 16
507|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabrykowa-|stup
nym, zerdz 10,5 m
8 stup 8
RAZEM 8
508|D.01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowanych, hak wie- |szt
szakowy z uchwytem
29 szt 29
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RAZEM 29
509|D.01.03.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromni- |szt
kéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych, odgromnik - p.a.
ogranicznik przepigeé
23 szt 23
RAZEM 23
510({D.01.03.01 |[Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu Il m
82,5 m 82,5
RAZEM 82,5
511|D.01.03.01 [Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il |m
50 m 50
RAZEM 50
512|D.01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
5 szt 5
RAZEM 5
12. Montaz i przewieszenie przytaczy
1.3
513|D.01.03.01 |[Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, szt
recznie, przewod 4x25 mm2 - p.a. przewieszenie na nowe stupy
szt 4
RAZEM 4
12. Wykonanie przewiertow
14
514|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii lll-IV - komora przewiertowa
3x(3x2x1,5m)
27 m3 27
RAZEM 27
515|D.01.03.02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-1V - komora odbiorcza 3x(2x2x1,5m)
18 m3 18
RAZEM 18
516|D.01.03.02 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25 t (1 ptyta) szt
3 szt 3
RAZEM 3
517|D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm (pierwsza w |m
wigzce)
45 m 45
RAZEM 45
518/D.01.03.02 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek za |m
kazdg nastepng w wigzce
55 m 55
RAZEM 55
12. Wykonanie rowéw dla uktadania kabli
1.5
519|D.01.03.02 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 mi szer.dnado 0,4 mw |m
gruncie kat. IV
121,5 m 121,5
RAZEM 121,5
12. Uktadanie rur dla kabli w rowach
1.6
520(/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEk- m
S110/95
50,5 m 50,5
RAZEM 50,5
521|D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - m
RHDPEp110/6,3
21 m 21,0
RAZEM 21,0
12. Uktadanie kabli nN w rowach
1.7
522|D.01.03.02 |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m
121,5 m 121,5
RAZEM 121,5
523|D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35
94,5 m 94,5
RAZEM 94,5
524|D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x120
27 m 27
RAZEM 27
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525|D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 1,0 kg/m - NA2XY-J 4x35
82,5 m 82,5
RAZEM 82,5
526|D.01.03.02 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
do 3,0 kg/m - NA2XY-J 4x120
37 m 37
RAZEM 37
527|D.01.03.02 |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m-p. |m
a. na kabe
121,5 m 121,5
RAZEM 121,5
12. Montaz muf na kablach nN i podtaczenie przewodow.
1.8
528/D.01.03.02 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednozy-|szt.
towych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1
RAZEM 1
529|D.01.03.02 |Podtagczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
12 szt.zyt 12
RAZEM 12
12. Wprowadzenie kabli na stup.
1.9
530({D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych XAZXY-J 4x120 m
mocowanych na stupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach
16 m 16
RAZEM 16
531|D.01.03.01 |Uktadanie kabli na stupach betonowych XAZXY-J 4x35, bezposrednio na m
stupie, masa do 3,0 kg/m, w uchwytach
64 m 64
RAZEM 64
12. Montaz i przewieszenie przewodéw napowietrznych
1.10
532|D.01.03.01 |Montaz przewodoéw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem podnosni- |km/1
ka samochodowego dla linii niskiego napiecia - odcinki linii do 300 m - przewdd |przew
izolowany AsXSn 0,6/1kV 2x25
0,020 km/1 0,020
przew
RAZEM 0,020
533|D.01.03.01 |Montaz przewoddéw o przekroju do 70 mm2 rozcigganych z udziatem podnosni- |km/1
ka samochodowego dla linii niskiego napiecia - odcinki linii do 300 m - przewdd |przew
izolowany - p.a. przewieszenie istniejgcych przewodéw
0,268 km/1 0,268
przew
RAZEM 0,268
12. Przelozenie oprawy oswietleniowej na nowy stup
1.11
534|/D.01.03.01 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
do wykorzystania
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
535|D.01.03.01 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt.
lub $cianie - do wykorzystania
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
536|/D.01.03.01 |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie - w nowej lokalizacji |szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
537|D.01.03.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - w nowej lokalizacji szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12. Przetozenie ztagcza kablowego
1.12
538|D.01.03.02 |Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
539/D.01.03.02 |Zigcza kablowe typu ZK1a 200 A - w nowe;j lokalizacji kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
540|D.01.03.02 |Montaz uziomoéw lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria gruntu IlI m
20 m 20,0
RAZEM 20,0
541|D.01.03.02 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il |m
12 m 12
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RAZEM 12
542|D.01.03.02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
12. Pomiary kabli nN.
1.13
543|/D.01.03.02 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
7 odci- 7
nek
RAZEM 7
12. Zabezpieczenie istniejacych kabli
1.14
544|D.01.03.02 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido 1,0 miszer.dnado 0,4 mw |m
gruncie kat. IV
16 m 16
RAZEM 16
545|D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPE- m
D110
16 m 16
RAZEM 16
546|/D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEp m
110/6,3
10 m 10
RAZEM 10
547|/D.01.03.02 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado 0,4 |m
m w gruncie kat. IV
16 m 16
RAZEM 16
12. Demontaz.
1.15
548|D.01.03.01 [Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego bez ustrojow szt
6 szt 6
RAZEM 6
549/D.01.03.01 |Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z podporg szt
szt 1
RAZEM 1
550|D.01.03.01 |Demontaz stupow zelbetowych linii NN rozkracznych z podporg szt.
1 szt. 1
RAZEM 1
551|D.01.03.02 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m ukfadanych w gruncie kat. |m
-1v
51 m 51,000
RAZEM 51,000
552|D.01.03.01 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodoéw do 95 km
mm2 z przeznaczeniem na ztom (uwaga: naktady na 1km/1 przewdd) - p.a. de-
montaz przewodéw AsXSn
0,212 km 0,212
RAZEM 0,212
553|D.01.03.01 |Odwoz i uztylizacja materiatéw z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet |t
i drewno
9 t 9,0
RAZEM 9,0
554|D.01.03.02 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. IV m3
7,92 m3 7,920
RAZEM 7,920
13 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oSwietlenie
13.1 Budowa oswietlenia
13. Prace geodezyjne
1.1
555|D.07.07.01 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
1,183 km 1,183
RAZEM 1,183
13. Montaz stupéw oswietleniowych
1.2
556|D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300 kg, h=6m szt
8 szt 8
RAZEM 8
557|D.07.07.01 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300 kg, h=8m szt
35 szt 35
RAZEM 35
558|D.07.07.01 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- |szt
nik do 15 kg - jednoramienny
34 szt 34
RAZEM 34
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559|D.07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - dwuramienny szt.
1 szt. 1
RAZEM 1
560({D.07.07.01 |Wciaganie przewodow, z udziatem podnosnika samochodowego w stupy latarn |m
lub rury ostonowe - przewdd YDY 2x2,5
371 m 371
RAZEM 371
561|D.07.07.01 |Montaz opraw osSwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - 53W LED w 2 klasie |szt
ochronnosci - 4000K
36 szt 36
RAZEM 36
562|D.07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - 53W LED w 2 klasie |szt
ochronnosci - 5000K
8 szt 8
RAZEM 8
563|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzimow pionowych pretowych, grunt kategorii Il m
96 m 96
RAZEM 96
564|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
565|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
15 szt 15
RAZEM 15
566|D.07.07.01 |Badanie obwoddw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne  |kpl
oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 po-
miaréw dokonywany na stanowisku
44 kpl 44
RAZEM 44
13. Wykonanie przewiertow
1.3
567|D.07.07.01 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii llI-1V - komora przewiertowa
13x(3x2x1,5m)
117 m3 117
RAZEM 117
568|D.07.07.01 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
niem, grunt nienawodniony, kategorii lll-IV - komora odbiorcza 13x(2x2x1,5m)
78 m3 78
RAZEM 78
569|D.07.07.01 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25 t (1 ptyta) szt
13 szt 13
RAZEM 13
570|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125mm (pierwszaw |m
wigzce)
151 m 151
RAZEM 151
571|D.07.07.01 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm - dodatek za |m
kazda nastepng w wigzce
179 m 179
RAZEM 179
13. Wykonanie rowéw dla uktadania kabli
14
572|D.07.07.01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
1183 m 1183
RAZEM 1183
13. Uktadanie rur dla kabli w rowach
1.5
573|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm - p.a. HDPE m
40/3,7
163 m 163
RAZEM 163
574|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
1417 m 1417
RAZEM 1417
575|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm - RHDPEk-S |m
110/95
71 m 71
RAZEM 71
13. Montaz kabli oswietleniowych
1.6
576|D.07.07.01 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m

kg/m - YAKXS 4x35
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1417 m 1417
RAZEM 1417
577|D.07.07.01 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki do 120 mm2 m
1417 m 1417
RAZEM 1417
578|D.07.07.01 |kagczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyrownawczych, w |szt
wykopie, bednarka 120 mm2
16 szt 16
RAZEM 16
579|D.07.07.01 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 50 szt
mm2
172 szt 172
RAZEM 172
580(D.07.07.01 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
13. Zasypanie rowow po ufozeniu kabli
1.7
581|D.07.07.01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
1183 m 1183
RAZEM 1183
13.2 Przebudowa oswietlenia
13. Prace geodezyjne
2.1
582|D.07.07.01 |Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty km
0,233 km 0,233
RAZEM 0,233
13. Wykonanie rowéw dla uktadania kabli
2.2
583|D.07.07.01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ |m
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
233 m 233
RAZEM 233
13. Uktadanie rur dla kabli w rowach
23
584|D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
265 m 265
RAZEM 265
13. Montaz kabli oswietleniowych
24
585|D.07.07.01 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 |m
kg/m - YAKXS 4x25
265 m 265
RAZEM 265
586|D.07.07.01 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel |m
do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego -
NA2XY-J 4x35
10 m 10,0
RAZEM 10,0
587|D.07.07.01 |Podtgczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 50 szt
mm2
8 szt 8
RAZEM 8
588|D.07.07.01 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednozy-|szt.
towych z zytami Al o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1
RAZEM 1
589|D.07.07.01 |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
bel n.n., 4-zytowy nek
2 odci- 2
nek
RAZEM 2
13. Zasypanie rowéw po utozeniu kabli
2.5
590|D.07.07.01 |[Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wyko- |m
pu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
233 m 233
RAZEM 233
13. Przelozenie szafy oswietleniowej
2.6
591|D.07.07.01 |Demontaz urzagdzen samoczynnego zatgczania rezerwy typu SZR - demontaz |kpl.

szafy oSwietleniowej do przestawienia
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1 kpl. 1
RAZEM 1
592|D.07.07.01 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
brykowanym - p.a. montaz szafy oswietleniowej w nowej lokalizacji
1 szt. 1
RAZEM 1
593|D.07.07.01 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
cach
1 szt. 1
RAZEM 1
594|D.07.07.01 |Montaz uziomoéw lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria gruntu llI m
20 m 20,0
RAZEM 20,0
595|D.07.07.01 |Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il |m
12 m 12
RAZEM 12
596|D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
13. Demontaz
2.7
597|D.07.07.01 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika |kpl
10 kpl 10
RAZEM 10
598|D.07.07.01 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub Scianie, |szt
ciezar do 30°kg
10 szt 10
RAZEM 10
599|D.07.07.01 |Demontaz stupow o$wietleniowych o masie 100-300 kg szt.
10 szt. 10
RAZEM 10
600|D.07.07.01 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
-1v
266 m 266
RAZEM 266
601|D.07.07.01 |Odwoz i uztylizacja materiatdw z demontazu, stup, przewody, izolatory, osprzet |t
i drewno na skfadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utyliza-
cji
3 t 3,0
RAZEM 3,0
14 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza saniatarna - wodociag)
14.1 Roboty ziemne
602|D.01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami  |m3
samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
lub utylizacji
<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38)+4,70*(1,67-0,53)+44,44*  |m3 972,710
(2,07-0,38)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+
2,15)*(1,71-0,38)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*(1,71-0,53)+
7,68*(1,71-0,57)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,39-0,38)+(3,30+8,64)*(2,39-
0,53)+7,47*(2,39-0,99)+(37,55+0,98)*(2,39-0,15)+2,53*(1,98-0,38)+28,87*
(1,98-0,46)+3,42*(2,33-0,15)+(2,45+2,75)*(2,33-0,95)+(10,65+11,94)*(2,33-
0,99)+11,07%(2,33-0,38)+34,87*(2,33-0,46)+1,81*(2,06-0,38)+7,50%(2,06-0,99)+
0,93%(2,06-0,87)+2,24%(2,06-0,91)+5,77%(2,06-0,16)+6,23*(1,73-0,15)+(0,35+
0,94+1,09)*(1,80-0,46)+(1,35+0,91)*(1,80-0,15)+6,73*(1,80-0,99))*0,8+(9,17*
(1,88-1,39)+13,65%(1,88-1,39))*0,8+((1,65+6,5+1,68+0,99+1,69)*(1,73-1,68))*
0,8
<D63 PE100 SDR17>16,71*(1,56-0,38)*0,8 m3 15,774
<D90 PE100 SDR17> (1,90%(2,11-0,38)+7,50%(2,11-0,99)+0,35*(2,11-0,61)+  |m3 22,481
2,57*(2,11-0,15)+0,35%(1,71-0,38)+1,18%(1,71-0,15)+0,39*(1,71-0,38)+1,43*
(1,71-0,15)+0,29*(2,05-0,38)+1,40%(2,05-0,15)+0,35%(2,08-0,46)+1,08*(2,08-
0,15))0,8
<D32 PE100 SDR17>(0,25%(1,65-0,38)+2,39*(1,65-0,15)+0,47*(1,79-0,38)+ m3 31,930
1,20*(1,79-0,15)+0,37%(1,61-0,38)+0,68*(1,61-0,15)+0,22*(1,57-0,38)+2,52*
(1,57-0,15)+0,31*(1,83-0,38)+1,83%(1,83-0,15)+0,28*(1,92-0,38)+1,64*(1,92-
0,15)+0,41*(1,91-0,38)+1,40%(1,91-0,15)+1,59%(2,16-0,15)+7,60*(2,16-0,99)+
2,89*(2,16-0,53)+0,84%(2,16-0,56))*0,8
RAZEM 1.042,895
603/D.01.03.05 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3

mi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizaciji
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38)+4,70%(1,67-0,53)+44 44*
(2,07-0,38)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+
2,15)*(1,71-0,38)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*(1,71-0,53)+
7,68*(1,71-0,57)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,39-0,38)+(3,30+8,64)*(2,39-
0,53)+7,47%(2,39-0,99)+(37,55+0,98)*(2,39-0,15)+2,53*(1,98-0,38)+28,87*
(1,98-0,46)+3,42*(2,33-0,15)+(2,45+2,75)*(2,33-0,95)+(10,65+11,94)*(2,33-
0,99)+11,07*(2,33-0,38)+34,87*(2,33-0,46)+1,81*(2,06-0,38)+7,50*(2,06-0,99)+
0,93*(2,06-0,87)+2,24*(2,06-0,91)+5,77*(2,06-0,16)+6,23*(1,73-0,15)+(0,35+
0,94+1,09)(1,80-0,46)+(1,35+0,91)*(1,80-0,15)+6,73*(1,80-0,99))*0,2+(9,17*
(1,88-1,39)+13,65%(1,88-1,39))*0,2+((1,65+6,5+1,68+0,99+1,69)*(1,73-1,68))*
0,2

<D63 PE100 SDR17>16,71*(1,56-0,38)*0,2

<D90 PE100 SDR17> (1,90%(2,11-0,38)+7,50%(2,11-0,99)+0,35%(2,11-0,61)+
2,57*(2,11-0,15)+0,35*(1,71-0,38)+1,18*(1,71-0,15)+0,39*(1,71-0,38)+1,43*
(1,71-0,15)+0,29*(2,05-0,38)+1,40*(2,05-0,15)+0,35*(2,08-0,46)+1,08*(2,08-
0,15))*0,2

<D32 PE100 SDR17>(0,25%(1,65-0,38)+2,39*(1,65-0,15)+0,47*(1,79-0,38)+
1,20%(1,79-0,15)+0,37%(1,61-0,38)+0,68*(1,61-0,15)+0,22*(1,57-0,38)+2,52*
(1,57-0,15)+0,31*(1,83-0,38)+1,83*(1,83-0,15)+0,28*(1,92-0,38)+1,64*(1,92-
0,15)+0,41%(1,91-0,38)+1,40%(1,91-0,15)+1,59%(2,16-0,15)+7,60%(2,16-0,99)+
2,89%(2,16-0,53)+0,84*(2,16-0,56))*0,2

m3

243,178

3,944
5,620

7,983

RAZEM

260,725

604

D.01.03.05

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach nawodnionych kat. lll-IV wraz z rozbiérka (szer. do 1 m)
<D110 PE100 SDR17> (50,81*1,67*2)+(44,44*2,07*2)+(446,50*1,71*2)+
(122,41*2,39*2)+(31,3*1,98*2)+(18,25*2,06*2)+(22,82*1,88*2)+(18,74*1,73*2)+
(77,14*2,33*2)+(11,38*1,80*2)

<D63 PE100 SDR17> 16,21*1,56*2

<D90 PE100 SDR17> (12,33*2,11*2)+(1,54*1,71*2)+(1,82*1,71*2)+(1,69*2,05*
2)+(1,43*2,08*2)

<D32 PE100 SDR17> (2,99%1,65*2)+(12,82*1,73*2)+(1,92*1,79*2)+(1,48*1,61*
2)+(3,10%1,57*2)+(2,88*1,83*2)+(2,64*1,92*2)+(2,51*1,91*2)+(14,39*2,16*2)

m2

m2

3 216,059

50,575
76,402

168,029

RAZEM

3 511,065

605

D.01.03.05

Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - piasek
<D110 PE100 SDR17> 14,13+31,98+4,70+44,44+13,84+4,00+2,14+18,47+
66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+
4,07+4,0+7,68+15,06+9,62+35,99+4,11+3,30+8,64+7,47+37,55+0,98+2,53+
28,87+3,42+2,45+2,75+10,65+11,94+11,07+34,87+1,81+7,50+0,93+2,24+
5,77+6,23+0,35+0,94+1,09+1,35+0,91+6,73+9,17+13,65+1,65+6,5+1,68+
0,99+1,69

<D63 PE100 SDR17> 16,71

<D90 PE100 SDR17> 1,90+7,50+0,35+2,57+0,35+1,18+0,39+1,43+0,29+
1,40+0,35+1,08

<D32 PE100 SDR17> 0,25+2,39+0,47+1,20+0,37+0,68+0,22+2,52+0,31+
1,83+0,28+1,64+0,41+1,40+1,59+7,60+2,89+0,84+8,58+0,28+2,63

m2

m2

844,290

16,710
18,790

38,380

RAZEM

918,170

606

D.01.03.05

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - obsypka piaskowa

<D110 PE100 SDR17> (14,13+31,98+4,70+44,44+13,84+4,00+2,14+18,47+
66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+
4,07+4,0+7,68+15,06+9,62+35,99+4,11+3,30+8,64+7,47+37,55+0,98+2,53+
28,87+3,42+2,45+2,75+10,65+11,94+11,07+34,87+1,81+7,50+0,93+2,24+
5,77+6,23+0,35+0,94+1,09+1,35+0,91+6,73+9,17+13,65+1,65+6,5+1,68+
0,99+1,69)*0,41

<D63 PE100 SDR17> 16,71*0,36

<D90 PE100 SDR17> (1,90+7,50+0,35+2,57+0,35+1,18+0,39+1,43+0,29+
1,40+0,35+1,08)*0,39

<D32 PE100 SDR17> (0,25+2,39+0,47+1,20+0,37+0,68+0,22+2,52+0,31+
1,83+0,28+1,64+0,41+1,40+1,59+7,60+2,89+0,84+8,58+0,28+2,63)*0,33

m3

m3

346,159

6,016
7,328

12,665

RAZEM

372,168

607

D.03.02.01

Zasypanie wykopow gruntem z dowozu

<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38-0,61)+4,70*(1,67-0,53-0,61)
+44,44*(2,07-0,38-0,61)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+
32,81+31,03+2,15)*(1,71-0,38-0,61)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+
4,0)*(1,71-0,53-0,61)+7,68*(1,71-0,57-0,61)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,31-
0,38-0,61)+(3,30+8,64)*(2,31-0,53-0,61)+7,47*(2,31-0,99-0,61)+(37,55+0,98)*
(2,31-0,15-0,61)+2,53*(1,77-0,38-0,61)+28,87*(1,77-0,46-0,61)+3,42*(2,15-
0,15-0,61)+(2,45+2,75)*(2,15-0,95-0,61)+(10,65+11,94)*(2,15-0,99-0,61)+
11,07*(2,15-0,38-0,61)+34,87%(2,15-0,46-0,61)+1,81%(2,06-0,38-0,61)+7,50*
(2,06-0,99-0,61)+0,93*(2,06-0,87-0,61)+2,24*(2,06-0,91-0,61)+5,77*(2,06-0,16-
0,61)+6,23*(1,73-0,15-0,61)+(0,35+0,94+1,09)*(1,75-0,46-0,61)+(1,35+0,91)*
(1,75-0,15-0,61)+6,73*(1,75-0,99-0,61)+(14,13+31,98+4,70)*0,14+(44,44*0,15)
+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,7+
3,3+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*0,15+(1,81+7,5+0,93+2,24+5,77)*0,04+(6,23*
0,03))*0,2

<D63 PE100 SDR17> (16,71*(1,56-0,38-0,56)+(16,71*0,08))*0,2

-39-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

m3

m3

152,056

2,339




ZDZIESZOWICE Il kw 2022 v2.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<D90 PE100 SDR17> (1,90%(2,11-0,38-0,59)+7,50%(2,11-0,99-0,59)+0,35* m3 3,460
(2,11-0,61-0,59)+2,57%(2,11-0,15-0,59)+0,35*(1,71-0,38-0,59)+1,18*(1,71-0,15-
0,59)+0,39*(1,71-0,38-0,59)+1,43%(1,71-0,15-0,59)+0,29*(2,05-0,38-0,59)+
1,40*(2,05-0,15-0,59)+0,35%(2,08-0,46-0,59)+1,08*(2,08-0,15-0,59)+(0,35+
1,18+0,39+1,43)*0,05+(0,29+1,4)*0,06+(0,35+1,08)*0,01)*0,2
<D32 PE100 SDR17> (0,25*(1,65-0,38-0,53)+2,39%(1,65-0,15-0,53)+0,47* m3 5,262
(1,79-0,38-0,53)+1,20%(1,79-0,15-0,53)+0,37*(1,61-0,38-0,53)+0,68(1,61-0,15-
0,53)+0,22*(1,57-0,38-0,53)+2,52%(1,57-0,15-0,53)+0,31*(1,82-0,38-0,53 )+
1,83*(1,82-0,15-0,53)+0,28%(1,91-0,38-0,53)+1,64*(1,91-0,15-0,53)+0,41*(1,91-
0,38-0,53)+1,40%(1,91-0,15-0,53)+1,59*(2,14-0,15-0,53)+7,60%(2,14-0,99-0,53)
+2,89%(2,14-0,53-0,53)+0,84*(2,14-0,56-0,53)+(0,25+2,39)*0,15+(0,47+1,20)*
0,19+(0,37+0,68)*0,1+(0,22+2,52)*0,04+(0,41+1,40)*0,01)*0,2
RAZEM 163,117
608/D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
do 10 m w gruncie kat. I-Ill
<D110 PE100 SDR17> ((14,13+31,98)*(1,67-0,38-0,61)+4,70*(1,67-0,53-0,61) |m3 608,225
+44,44%(2,07-0,38-0,61)+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+
32,81+31,03+2,15)*(1,71-0,38-0,61)+(7,47+3,70+3,30+4,28+4,18+3,0+4,07+
4,0)*(1,71-0,53-0,61)+7,68*(1,71-0,57-0,61)+(15,06+9,62+35,99+4,11)*(2,31-
0,38-0,61)+(3,30+8,64)*(2,31-0,53-0,61)+7,47*(2,31-0,99-0,61)+(37,55+0,98)*
(2,31-0,15-0,61)+2,53%(1,77-0,38-0,61)+28,87*(1,77-0,46-0,61)+3,42%(2,15-
0,15-0,61)+(2,45+2,75)*(2,15-0,95-0,61)+(10,65+11,94)*(2,15-0,99-0,61)+
11,07%(2,15-0,38-0,61)+34,87%(2,15-0,46-0,61)+1,81*(2,06-0,38-0,61)+7,50*
(2,06-0,99-0,61)+0,93%(2,06-0,87-0,61)+2,24*(2,06-0,91-0,61)+5,77*(2,06-0,16-
0,61)+6,23*(1,73-0,15-0,61)+(0,35+0,94+1,09)*(1,75-0,46-0,61)+(1,35+0,91)*
(1,75-0,15-0,61)+6,73%(1,75-0,99-0,61)+(14,13+31,98+4,70)*0,14+(44,44*0,15)
+(13,84+4,00+2,14+18,47+66,58+161,73+72,16+32,81+31,03+2,15+7,47+3,7+
3,3+4,28+4,18+3,0+4,07+4,0)*0,15+(1,81+7,5+0,93+2,24+5,77)*0,04+(6,23*
0,03))0,8
<D63 PE100 SDR17> (16,71*(1,56-0,38-0,56)+(16,71*0,08))*0,8 m3 9,358
<D90 PE100 SDR17> (1,90%(2,11-0,38-0,59)+7,50%(2,11-0,99-0,59)+0,35* m3 13,838
(2,11-0,61-0,59)+2,57%(2,11-0,15-0,59)+0,35*(1,71-0,38-0,59)+1,18*(1,71-0,15-
0,59)+0,39*(1,71-0,38-0,59)+1,43%(1,71-0,15-0,59)+0,29*(2,05-0,38-0,59)+
1,40*(2,05-0,15-0,59)+0,35%(2,08-0,46-0,59)+1,08*(2,08-0,15-0,59)+(0,35+
1,18+0,39+1,43)*0,05+(0,29+1,4)*0,06+(0,35+1,08)*0,01)*0,8
<D32 PE100 SDR17> (0,25*(1,65-0,38-0,53)+2,39%(1,65-0,15-0,53)+0,47* m3 21,047
(1,79-0,38-0,53)+1,20%(1,79-0,15-0,53)+0,37*(1,61-0,38-0,53)+0,68(1,61-0,15-
0,53)+0,22*(1,57-0,38-0,53)+2,52%(1,57-0,15-0,53)+0,31*(1,82-0,38-0,53 )+
1,83*(1,82-0,15-0,53)+0,28%(1,91-0,38-0,53)+1,64*(1,91-0,15-0,53)+0,41*(1,91-
0,38-0,53)+1,40%(1,91-0,15-0,53)+1,59*(2,14-0,15-0,53)+7,60%(2,14-0,99-0,53)
+2,89%(2,14-0,53-0,53)+0,84*(2,14-0,56-0,53)+(0,25+2,39)*0,15+(0,47+1,20)*
0,19+(0,37+0,68)*0,1+(0,22+2,52)*0,04+(0,41+1,40)*0,01)*0,8
RAZEM 652,468
609|D.01.03.05 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
652,468 m3 652,468
RAZEM 652,468
14.2 Roboty montazowe
610|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe PE 100 SDR 17 D110x6,6 - wykopy umochione m
844,0 m 844,000
RAZEM 844,000
611(D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
140 ztacz. 140,000
RAZEM 140,000
612(D.01.03.05 |Sieci wodociggowe PE 100 SDR17 D90x5,4 - wykopy umocnione m
19 m 19,000
RAZEM 19,000
613|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe PE 100 SDR17 D63x3,8 - wykopy umocnione m
16,50 m 16,500
RAZEM 16,500
614/D.01.03.05 |Sieci wodociggowe PE 100 SDR17 D32x2,0 - wykopy umocnione m
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
615|D.01.03.05 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
844+19+16,5+45 m 924,500
RAZEM 924,500
616(D.01.03.05 |Utozenie i montaz tacznika do rur PE D63 - wykopy umocnione ztacz.
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
617|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tgcznika do rur PE/stal ocynkowana D32 - wykopy umocnio- |ztgcz.
ne
9 ztgcz. 9,000
RAZEM 9,000
618/D.01.03.05 |Utozenie i montaz tgcznika do rur PE/PVC D110 - wykopy umocnione ztacz.
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
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619(D.01.03.05 |Utozenie i montaz tacznika do rur PE/zeliwo D110/DN100 - wykopy umocnione |ztgcz.
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
620|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tgcznika D110/DN100 (punkt W101) - wykopy umocnione ztacz.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
621(D.01.03.05 |Utozenie i montaz ztaczki do rur PE/Azbest D110/DN100 - wykopy umocnione |ztgcz.
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
622|D.01.03.05 |Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem ptéz centrujgcych i man- |m
szet uszczelniajgcych Dz200x11,9 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione
101,3 m 101,300
RAZEM 101,300
623|D.01.03.05 |Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem ptéz centrujgcych i man- |m
szet uszczelniajgcych Dz160x9,5 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
624|D.01.03.05 |Utozenie i montaz rury ochronnej wraz z kompletem ptéz centrujgcych i man- |m
szet uszczelniajgcych Dz90x5,4 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione
8,4+10,3 m 18,700
RAZEM 18,700
625|D.01.03.05 |Utozenie i montaz ksztattek PE100 SDR17 - tulei kotnierzowych z kotnierzem  |szt.
stalowym i uszczelkg elastomerowg z wktadkg stalowg z kompletem $rub mo-
cujgcych D110/DN100 - wykopy umochione
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
626(D.01.03.05 |Zabudowa zasuwy kotnierzowej typ E w komplecie z wrzecionem, obudowg po- |kpl.
dziemng i skrzynkg uliczng teleskopowg do zasuw PN16 DN100
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
627(D.01.03.05 |Montaz blokéw oporowych prefabrykowanych pod zasuwy szt.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
628|D.01.03.05 |Utozenie i montaz obejmy z zaworem odcinajgcym oraz obrowym odejsciem  |ztacz.
(360°) do nawiercania pod cisnieniem dostarczane jako zestaw z mufg elektro-
oporowg (zestaw) PE100 SDR17 D110/D32 - wykopy umochione
9 ztacz. 9,000
RAZEM 9,000
629(D.01.03.05 |Utozenie i montaz trojnika redukcyjnego PE100 SDR17 D110/D90 - wykopy ztacz.
umocnione
5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
630({D.01.03.05 |Utozenie i montaz redukcji PE100 SDR17 D90/D63 - wykopy umochione ztacz.
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
631|D.01.03.05 |Utozenie i montaz redukcji PE100 SDR17 D110/D90 - wykopy umocnione ztacz.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
632(D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 22° D63 PE100 SDR11 - wykopy umochione ztacz.
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
633|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 30° D63 PE100 SDR11 - wykopy umocnione ztacz.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
634/D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 45° D63 PE100 SDR11 - wykopy umochione ztacz.
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
635|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 90° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione ztacz.
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
636(D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 45° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione ztacz.
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
637|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 30° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione ztacz.
5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
638(D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 60° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione ztacz.
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
639|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 22° D110 PE100 SDR 17 - wykopy umocnione ztacz.
5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
640({D.01.03.05 |Utozenie i montaz kolana 15° D110 PE100 SDR17 - wykopy umocnione ztacz.
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
641|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 60° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione ztacz.
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9 ztacz. 9,000
RAZEM 9,000
642(D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 30° D32 PE100 SDR11 - wykopy umochione ztacz.
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
643|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 22° D32 PE100 SDR11 - wykopy umochione ztacz.
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
644/D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 11° D32 PE100 SDR11 - wykopy umochione ztacz.
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
645|D.01.03.05 |Utozenie i montaz tuku 45° D32 PE100 SDR11 - wykopy umocnione ztacz.
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
646(D.01.03.05 |Utozenie i montaz kolana 15° D32 PE100 SDR11 - wykopy umochione ztacz.
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
647|D.01.03.05 |Utozenie i montaz hydrantu nadziemnego DN8O: kpl.
Zasuwa kotnierzowa DN80 wraz z blokiem podporowym z betonu
Prostka kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 L=0,80 m
tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN8O0 z zeliwa sferoidalnego wraz z blokiem
podporowym z betonu
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
648(D.01.03.05 |Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 D110 200m -
1 préb.
5 200m - 5,000
1 préb.
RAZEM 5,000
649|D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej D110 mm odc.
200m
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
650({D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej D110 odc.
200m
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
651|D.01.03.05 |Préba szczelnosci sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR17 D90 200m -
1 préb.
5 200m - 5,000
1 préb.
RAZEM 5,000
652(D.01.03.05 |Préba szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 D63 200m -
1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
653|D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej D63 odc.
200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
654/D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej D63 odc.
200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
655|D.01.03.05 |Préba szczelnosci sieci wodociagowej z rur PE 100 SDR17 D32 200m -
1 préb.
9 200m - 9,000
1 préb.
RAZEM 9,000
656(D.01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej D32 odc.
200m
9 odc. 9,000
200m
RAZEM 9,000
657|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej D32 odc.
200m
9 odc. 9,000
200m
RAZEM 9,000
14.3 Likwidacja istniejacego wodociagu
658|D.01.03.05 |Likwidacja istniejgcego wodociggu DN100 [m3
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3,14*0,05%0,05*745,0 m3 5,848
RAZEM 5,848
659|D.01.03.05 |Likwidacja istniejgacego wodociggu DN100 Azbest - uwzgledniono wspdtéznyn- |m3
nik 1,4 z uwagi na roboty niebezpieczne przy azbescie
3,14*0,05%0,05*67,70 m3 0,531
RAZEM 0,531
660({D.01.03.05 |Likwidacja istniejacych przytaczy wodociggowych stal ocynkowana m3
3,14*0,05*0,05*93,60 m3 0,735
RAZEM 0,735
661|D.01.03.05 |Likwidacja istniejgcej armatury wodociggowej kpl.
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
662(D.01.03.05 |Wywoz zdemontowanych sieci wodociggowych wykonanych z zeliwa na skta- |t
dowisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania lub utylizacji
745,0*20,0/1000 t 14,900
RAZEM 14,900
663(D.01.03.05 |Wywoz zdemontowanych sieci wodociggowych z azbestu na sktadowisko Wy- |t
konawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
67,7*40/1000 t 2,708
RAZEM 2,708
664(D.01.03.05 |Wywoz zdemontowanych elementoéw istniejgcych przytaczy ze stali ocynkowa- |t
nej na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
3,09*93,6/1000 0,289
RAZEM 0,289
665(D.01.03.05 |Wywo6z zdemontowanych elementéw istniejgcej armatury wodociggowej na t
skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
13*30/1000 t 0,390
RAZEM 0,390
14.4 Odwodnienie wykopéw
666|D.01.03.05 |Odwodnienie wykopdw przez pompowanie ryczatt
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
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