Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Inspektora 
Przedmiotem Zamówienia jest:

sprawowanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w tym robót realizowanych na podstawie decyzji PINB, których zakres obejmuje:
1 sprawowanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-budowlanymi w zakresie dachów, klatek schodowych, stropów oraz innych elementów/części budynków stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi.
Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2 Sporządzanie opinii technicznych dotyczących stanu technicznego budynków lub ich części, stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi – wzór opinii technicznej stanowi załącznik nr 1 do OPZ.
Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3 Weryfikacja poprawności przekazywanych przez Zamawiającego Kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na prace remontowo-budowlane dachów, klatek schodowych i innych elementów/części budynków stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi – wzór protokołu z weryfikacji kosztorysu stanowi załącznik nr 2 do OPZ.
Zamówienie będzie realizowane w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej (instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe i C.O.), w szczególności:
· roboty rozbiórkowe i demontażowe,

· roboty murowe,

· roboty odgrzybieniowe, izolacyjne, impregnacje,

· roboty ciesielskie,

· roboty stolarskie,
· roboty ślusarskie,

· roboty betonowe,

· roboty w zakresie zbrojenia konstrukcji żelbetowych,

· prace montażowe,

· prace w zakresie termoizolacji,
· roboty szklarskie,

· roboty tynkarskie, 

· roboty gipsowe i z prefabrykatów gipsowych,

· zewnętrzne i wewnętrzne roboty malarskie,

· roboty w zakresie posadzek,
· roboty posadzkowe, wykładzinowe i okładzinowe, w tym prace związane z naprawą i konserwacją parkietów drewnianych,

· remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

· roboty instalacyjne w branży elektrycznej,

· roboty instalacyjne w branży sanitarnej (instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe i C.O.),
· wytworzenie niezbędnych dokumentów wynikających z czynności podejmowanych w ramach pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego,

· wytworzenie dokumentów wynikających z przygotowywania opinii technicznych dotyczących stanu technicznego budynków lub ich części,
· wytworzenie dokumentów wynikających z weryfikacji poprawności przekazywanych przez Zamawiającego Kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na prace remontowo-budowlane dachów, klatek schodowych i innych elementów/części budynków,
· pozostałe roboty, wyżej nie wymienione, mieszczące się w zakresie prac remontowo-budowlanych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej (instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe i C.O.).  
Zamawiający przewiduje zlecanie prac będących przedmiotem Zamówienia w budynkach nie objętych żadną formą ochrony konserwatorskiej, w budynkach znajdujących się na terenach objętych ochroną na podstawie wpisu obszarowego do gminnej ewidencji zabytków i/lub rejestru zabytków, oraz w budynkach objętych ochroną konserwatorską na podstawie indywidualnego wpisu do gminnej ewidencji zabytków i/lub rejestru zabytków. 
SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
1 Wykonawca sprawować będzie obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-budowlanymi w zakresie dachów, klatek schodowych, stropów oraz innych elementów/części budynków stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w szczególności:
1.1 Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
1.2 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), a w szczególności: 
1.2.1. Sprawuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie   branży budowlanej. 

1.2.2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora określają art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.).
1.2.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną dotyczącą realizowanego zamierzenia budowlanego (szczegółowy zakres dokumentacji technicznej wynika z przedmiotu planowanych prac oraz wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
1.2.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w umowie.

1.2.5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:
a) Zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą zamierzenia budowlanego (szczegółowy zakres dokumentacji technicznej wynika z przedmiotu planowanych prac oraz wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem.
b) Przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem placu budowy (np. protokół wprowadzenia wykonawcy na roboty)
c) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy.
d) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót.
e) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP.
f) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy.
g) Akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy. Prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowej.
h) Akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do realizacji zamówienia, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia oraz ich zgodności z dokumentacją zamówienia.
i)  Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały 
i elementy sprowadzane z zewnątrz.
j) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie.
k) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
l) Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia o odbiorze.
m) Przygotowanie dokumentacji związanej z odbiorem robót (np. protokół odbioru.)

n) Uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru końcowego.
o) Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń  niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów.

p) Sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach.

r) Potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości odbioru robót.

s) Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót.

t) Potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w okresie rękojmi/gwarancji.

u) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
w) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego.

y) Ilość pobytów na budowie minimum 1 raz w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, życzenia Inwestora lub Kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego.

z) Składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót.

aa) Nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku   wypowiedzenia umowy.

ab). Rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia.

ac) Przygotowanie lub opiniowanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne. 
d) Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy sprawdzenie pod względem   ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych,       zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę  robót.

ae) Dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania w dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego.

af) W przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskania podpisów uczestników ustaleń.

ag) Składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 
         nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót.

ah) Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wymaga zgody Zamawiającego przed ich wykonaniem przez Wykonawcę (podwykonawcę) zamówienia.

ai) Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem.

aj) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania.

ak) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji.
2 Zamawiający sukcesywnie, w zależności od potrzeb, będzie zlecał Wykonawcy pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-budowlanymi, w ramach kwoty Umowy. Zlecanie prac realizowane będzie zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotowego zamierzenia budowlanego (szczegółowa zawartość dokumentacji technicznej wynika z przedmiotu planowanych prac oraz wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). W przypadku braku dokumentacji technicznej wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności , leżą po stronie Wykonawcy. 
3 Minimalny zakres dokumentacji technicznej obejmuje opisowe wskazanie zakresu robót budowlanych przewidzianych do realizacji.
4 Zamawiający przekazywać będzie zlecenia Wykonawcy w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail. 
SPORZĄDZANIE OPINII TECHNICZNYCH
1 Wykonawca sporządzać będzie opinie techniczne dotyczące stanu technicznego budynków lub ich części, stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi.
2 Wzór opinii technicznej stanowi załącznik nr 1 do OPZ.
3 Minimalny zakres opinii technicznej obejmuje:
- opis stanu istniejącego ocenianego budynku lub jego części,
- opis występujących uszkodzeń i negatywnych zjawisk,

-zalecenia możliwe do wykonania w ramach bieżącej konserwacji lub prac remontowych,  obejmujące m.in. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszenia, odgrzybienia, wyłączenie z eksploatacji, przeznaczenie do rozbiórki, sposób postepowania w stosunku do elementów konstrukcyjnych znajdujących się w złym (słabym) stanie technicznym, itp.
4 Zalecenia możliwe do wykonania w ramach bieżącej konserwacji lub prac remontowych, zawarte w opinii technicznej, powinny określać możliwy do wykonania, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w elementach/częściach budynków.
5 Zalecenia możliwe do wykonania w ramach bieżącej konserwacji lub prac remontowych, powinny zawierać szczegółowy opis elementów i rozwiązań wykonawczych niezbędnych z uwagi na ich realizację, w szczególności: opis materiałów (np. kategoria drewna, gatunek stali itp.), charakterystyki geometryczne (długość elementów, przyjęty przekrój poprzeczny itp.), sposób montażu i wykonywania połączeń elementów, pozostałe wytyczne techniczne istotne z uwagi na wykonanie zaleceń. Wyżej wymieniony opis powinien zawierać jedynie niezbędne do realizacji zalecanych prac informacje.     
6 Wykonawca zapewnia opracowanie opinii technicznej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i/lub uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba sporządzająca opinię techniczną powinna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
7 Zamawiający wymaga wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wiedzą techniczną, a w szczególności zgodnie z: 
( ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), 

( rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późn zm.).
8 Zamawiający sukcesywnie, w zależności od potrzeb, będzie zlecał Wykonawcy wykonanie opinii technicznych elementów/części budynków, w ramach kwoty Umowy. Zlecanie prac realizowane będzie zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Przewiduje się możliwość udostępnienia Wykonawcy do wglądu posiadanej dokumentacji technicznej budynku. W przypadku braku dokumentacji technicznej wszelkie prace niezbędne do wykonania opinii technicznej, leżą po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca, o ile wystąpi taka potrzeba, zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w budynku, który zostanie wskazany w zleceniu.
9 Zamawiający przekazywać będzie zlecenia Wykonawcy w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail.  
10 Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu opinii technicznej wynosi do 7 dni od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
11 Przy sporządzaniu opinii technicznych nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz określi wymogi w odniesieniu do dopuszczalnego przez niego zakresu „równoważności”. 

12 Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opinii technicznej, zgłoszonych przez Zamawiającego.
13 Opracowania w ramach nadzoru autorskiego rozwiązań kolizyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia problemu przez Zamawiającego w formie dokumentowej na adres e-mail osoby wskazanej przez Wykonawcę, a w przypadkach awaryjnych, wykonania opinii technicznej w terminie 2 dni roboczych. Koszt nadzoru autorskiego został wkalkulowany w wartość netto za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
14 Forma opracowania dokumentacji:

· Wersja papierowa: opinia techniczna 1 egz. – wg załącznika nr 1 do OPZ, 
sporządzona i opatrzona własnoręcznym podpisem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i/lub uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH
1. Wykonawca będzie weryfikował poprawność przekazywanych przez Zamawiającego Kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na prace remontowo-budowlane dachów, klatek schodowych i innych elementów/części budynków stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w zakresie:
a) zgodności pozycji przedmiarowych i kosztorysowych z założeniami do kosztorysowania stanowiącymi załącznik nr 3 do OPZ,

b) zgodności zakresu robót przewidzianych do wykonania przez Zamawiającego z zakresem robót wynikającym z przedmiaru robót,

c) zgodności zastosowanych nazw i kodów CPV z zakresem robót wynikającego z przedmiaru robót,
d) poprawności, z uwagi na realizację zamierzenia budowlanego, przyjętych ilości roboczogodzin (R), oraz jeżeli występują, zastosowanych współczynników modyfikujących w pozycjach kosztorysowych, 
e) poprawności, z uwagi na realizację zamierzenia budowlanego, przyjętych ilości materiałów (M), oraz jeżeli występują, zastosowanych współczynników modyfikujących w pozycjach kosztorysowych, 
f) poprawności, z uwagi na realizację zamierzenia budowlanego, przyjętej ilości maszynogodzin (S), oraz jeżeli występują, zastosowanych współczynników modyfikujących w pozycjach kosztorysowych, 

g) przyjętych w kosztorysie inwestorskim składników cenotwórczych z wartościami określonymi przez Zamawiającego: stawka roboczogodziny R, koszty pośrednie Kp (do R i S), zysk Z (do R i S, Kp),
h) pozostałych, wyżej nie wymienionych, zagadnień istotnych z uwagi na cel jakiemu ma służyć przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. 
2. Z weryfikacji poprawności kosztorysu inwestorskiego Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół z weryfikacji kosztorysu – wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 doOPZ.
3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołu z weryfikacji kosztorysu inwestorskiego wynosi do 3 dni od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
4. Protokół z weryfikacji kosztorysu inwestorskiego powinien wskazywać wszystkie konieczne uwagi, których uwzględnienie pozwoli na zaakceptowanie oraz korzystanie z kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Zamawiający przekazywać będzie zlecenia Wykonawcy w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail.
6. Zlecenie będzie zawierać wskazanie adresu nieruchomości, przy której planowane jest zamierzenie budowlane, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, zakres robót przewidzianych do wykonania przez Zamawiającego, wartości składników cenotwórczych.  
7. Zamawiający wymaga wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wiedzą techniczną, a w szczególności zgodnie z: 
( ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), 

( rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późn zm.),
( rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 
8 Zamawiający sukcesywnie, w zależności od potrzeb, będzie zlecał Wykonawcy weryfikację kosztorysów inwestorskich elementów/części budynków, w ramach kwoty Umowy. Zlecanie prac realizowane będzie zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Przewiduje się możliwość udostępnienia Wykonawcy do wglądu posiadanej dokumentacji technicznej budynku. W przypadku braku dokumentacji technicznej wszelkie prace niezbędne do wykonania weryfikacji kosztorysu inwestorskiego, leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca, o ile wystąpi taka potrzeba, zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w budynku, który zostanie wskazany w zleceniu.
9 Forma opracowania dokumentacji:

· Wersja papierowa: protokół z weryfikacji kosztorysu inwestorskiego 1 egz., 
opatrzony własnoręcznym podpisem osoby odpowiedzialnej za weryfikację kosztorysu inwestorskiego - wg załącznika nr 2 do OPZ.
