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INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 
KIEROWANA DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 
Trzebciny w roku 2024” - pakiet nr III

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., „PZP”), zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

Numer 
pakietu

Wykonawca* Kryterium 1
Cena oferty –
waga 100 %

przyznana punktacja
III Zakład Usług Leśnych Leszek Szarmach

Struga 15, 89-650 Czersk
831 420,83 – 95 pkt

III Konsorcjum Barlog loggieng Sp. z o.o. ul. Nowa 
1B, 83-260 Kaliska

Usługi Leśne Dariusz Stopa, Na wzgórzu 8, 83-
261 Iwiczno

788 075,45 – 100 pkt

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

Jako ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach Pakietu III uznano ofertę złożoną przez 
wykonawcę Zakład Usług Leśnych Leszek Szarmach, Struga 15, 89-650 Czersk.

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania, a złożona przez niego oferta 
nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów 
w ramach kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i tym samym,  zgodnie z art. 239 ust. 2 Pzp,  
została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:
Konsorcjum wykonawców:  
BARLOG LOGGING Sp. z o.o.  83-260 Kaliska, ul. Nowa 1B  
Usługi Leśne Dariusz Stopa,  83-261 Iwiczno, ul. Na Wzgórzu 8 

Uzasadnienie prawne: Odrzucenie oferty wykonawcy następuje na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 
2 lit. a) w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP



-2-

Uzasadnienie faktyczne: 

1. Z oświadczenia JEDZ złożonego przez wykonawcę wynika następująca informacja: Umowa 
nr ZG.271.3.2022 zawarta z Nadleśnictwem Lubichowo w związku z siłą wyższą została 
zerwana. Powodem powyższego jest aktualnie panująca sytuacja (siła wyższa nieleżąca po 
stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy) - wojna na Ukrainie, która spowodowała załamania 
na rynku pracy, wysoką inflację oraz szereg innych konsekwencji, których nikt nie mógł 
przewidzieć. Są to przede wszystkim: trudności w pozyskaniu nowych wykwalifikowanych 
pracowników, drastyczny wzrost cen paliw oraz kosztów związanych z prowadzoną 
działalnością. Miały miejsce czasowe opóźnienia w prowadzonych pracach, które należy tu 
nadmienić – leżały po stronie członka konsorcjum, tj. firma AKMA Krzysztof Andrearczyk, ze 
swojej strony dokonałem wszelkich starań, aby sytuacja została jak najszybciej 
i najefektywniej zażegnana. Naliczono kary w wysokości ok 190 000,00zł, które zostały 
zadośćuczynione.

 
2. Natomiast z informacji uzyskanej przez zamawiającego od Nadleśnictwa Lubichowo 

wynikają następujące okoliczności:
 

• z dniem 01.08.2022r. odstąpiono od umowy ZG.271.3.2022 z winy Wykonawcy. 
Odstąpienia od umowy z winy wykonawcy dokonano na podstawie par. 15 ust. 
1 umowy ZG.271.3.2022

• przez okres obowiązywania umowy nr ZG.271.3.2023, oraz w konsekwencji 
odstąpienia od niej z winy wykonawcy, Nadleśnictwo Lubichowo naliczyło kary 
umowne o łącznej wartości 176 765,09 zł. Wykonawca nie naprawił oraz nie 
zobowiązał się do naprawienia szkody. Kary umowne nie zostały w całości 
zaspokojone przez Wykonawcę. Część należnej nadleśnictwu kwoty ściągnięto z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na dzień 04.12.2023 Konsorcjum 
firm Barlog Logging Sp z o.o. oraz AKMA Krzysztof Andrearczyk, pozostaje do 
spłaty na rzecz Nadleśnictwa Lubichowo 80 521,74 zł.

 
3. Z treści odstąpienia od umowy ZG.271.3.2022 z dnia 01.08.2022 r. wynika, że: Na dzień 29 

lipca 2022 roku Wykonawca nie zrealizował dotychczas przeszło 60 zleceń, których termin 
wykonania upłynął, w tym z winy Wykonawcy odwołano 26 zleceń, ponadto Wykonawca 
uchyla się od podpisania 4 zleceń (Leśnictwo Leśna Jania). Nadleśnictwo Lubichowo 
wielokrotnie wzywało Państwa do spełnienia przyjętych na siebie zobowiązań, jednakże nie 
przynosiły one żadnych bądź znikome rezultaty. Aktualny stan realizacji zleconych prac 
wskazuje na całkowitą niemożność wykonania przez Państwa zobowiązań wynikających z 
łączącej nas Umowy. Wskazane powyżej zdarzenia stanowią przesłanki określone w §15 ust. 1 
pkt 2, 3 oraz 5 Umowy, które uprawniają Zamawiającego do złożenia niniejszego 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wszelkie niniejszym wskazane okoliczności znajdują 
pełne odzwierciedlenie w sporządzonych protokołach oraz obszernej korespondencji 
prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a zatem za całkowicie 
bezprzedmiotowe uznać należało ponowne szczegółowe przytaczanie naruszeń, jakich 
dopuścił się Wykonawca w toku trwania Umowy. Jak już wskazano powyżej, wobec licznych 
wezwań kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy, pozostaje on w pełnej 
świadomości, co do przyczyn złożenia niniejszego oświadczenia przez Zamawiającego. 
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie § 13 ust. 2 umowy nr 
ZG.271.3.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.

 
4. Powyżej ustalony stan faktyczny prowadzi do następujących wniosków:
 

• Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 



-3-

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który 
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków 
dowodowych. 

 Ocena oświadczeń złożonych przez wykonawcę w JEDZ prowadzi do wniosku, że 
wprowadził on zamawiającego w błąd. Stwierdzenie , że „Umowa nr ZG.271.3.2022 zawarta 
z Nadleśnictwem Lubichowo w związku z siłą wyższą została zerwana” stoi w oczywistej 
sprzeczności z okolicznością, że umowa ta uległa rozwiązaniu w wyniku odstąpienia 
dokonanego przez Nadl. Lubichowo. Stwierdzenie, że: „Powodem powyższego jest aktualnie 
panująca sytuacja (siła wyższa nieleżąca po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy) - 
wojna na Ukrainie, która spowodowała załamania na rynku pracy, wysoką inflację oraz 
szereg innych konsekwencji, których nikt nie mógł przewidzieć.” stoi w oczywistej 
sprzeczności z faktem, że powodem odstąpienia od umowy było m. in. to, że wykonawca na 
dzień 29 lipca 2022 roku nie zrealizował przeszło 60 zleceń, których termin wykonania 
upłynął, w tym z winy Wykonawcy odwołano 26 zleceń, ponadto Wykonawca uchyla się od 
podpisania 4 zleceń. 

 Wreszcie nie polega na prawdzie twierdzenie wykonawcy, że zadośćuczyniono karom 
umownym, gdyż jak oświadczyło to Nadl. Lubichowo na dzień 04.12.2023 Konsorcjum firm 
Barlog Logging sp z o.o. oraz AKMA Krzysztof Andrearczyk, pozostaje do spłaty na rzecz 
Nadleśnictwa Lubichowo 80 521,74 zł. Przedstawionej oceny w żadnym wypadku nie 
zmienia to, że wykonawca oświadczył w JEDZ, że „czasowe opóźnienia” powstały po stronie 
konsorcjanta AKMA Krzysztof Andrearczyk – wykonawca Barlog Logging odpowiadał 
bowiem za realizację uprzedniej umowy w sposób solidarny z K. Andrearczyk.

 Zgodnie natomiast z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP wykluczeniu podlega wykonawca, który, z 
przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. W ramach 
rozpatrywanego stanu faktycznego zaszły takie okoliczności, gdyż Nadl. Lubichowo 
odstąpiło od umowy nr ZG.271.3.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. oraz naliczyło wykonawcy 
176 765,09 zł. Za zastosowaniem omawianej przesłanki wykluczenia przesądzają również 
wszystkie okoliczności faktyczne wskazane w odstąpieniu od umowy.

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd oraz uprzednie nienależyte wykonanie kontraktu 
przez wykonawcę skutkuje zatem odrzuceniem jego oferty z postępowania w oparciu 
o art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.
 

Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności w 
jego imieniu

Piotr KASPRZYK
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/
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