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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546265-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2022/S 194-546265

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 175-494461)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z upoważnienia Województwa Opolskiego
Adres pocztowy: ul. Oleska 127
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 45-231
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Adrian Miś – Wydział Budowy, tel. 77 459 18 40, 
w godz. 07:00–15:00; w sprawach procedury przetargowej: Jarosław Sołtysek, Barbara Łabuz – Wydział 
Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 33, 77 459 18 29 w godz. 07:00–15:00
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Tel.:  +48 774591800
Faks:  +48 774581352
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
Numer referencyjny: WP.3211.51.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” zgodnie z warunkami 
specyfikacji warunków zamówienia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/10/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 175-494461

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
ZAKRES 2:
2. Sporządzenie optymalizacji dok proj, a także wykonanie robót w zakresie:
- przepustów drogowych pod dr woj nr 454
- zabezp stawu hodowlanego i DW 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływ w km 34+366,30 do 
34+550,07
2.1 Opracow dok proj, zgodnie z założeniami wskazanymi w PFU oraz wykonanie robót budowl w oparciu o 
zoptymalizowaną dok proj, a także sprawowanie nadzoru autorskiego. Należy wykonać optymalizację zaprojekt:
a) przepustów pod dr woj nr 454:
- przepust w km 33+946,53 – na rowie melioracyjnym bez nazwy,
- przepust w km 34+659,12 – na rowie melioracyjnym MŁ3,
- przepust w km 34+703,15 – na kanale Młynówka,
- przepust w km 34+753,25 – na rowie melioracyjnym SR-12,
- przepust w km 35+336,64 – na rowie melioracyjnym SR-12.
Zamawiaj. dopuszcza optymalizację przepustów zarówno w zakresie materiałowym jak i pod kątem technologii 
ich wykonania między innymi posadowienie.
b) zabezp stawu hodowlanego i dr woj nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem w km 
34+366,30 do 34+550,07.
Dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukcji, materiału, lokalizacji oraz 
posadowienia.
2.2 Wykonanie robót budowl w oparciu o zoptymalizowaną dok proj.
2.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną zoptymalizowaną dok techn oraz współdziałanie z 
podm sprawującym nadzór autorski nad dok proj, niepodlegającą optymaliz.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dok. proj, PFU, SST i przedmiarach robót stanowiących zał. do 
SWZ
Powinno być:
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ZAKRES 2:
2. Sporządzenie optymalizacji dok proj, a także wykonanie robót w zakresie:
- przepustów drogowych pod dr woj nr 454
- zabezp stawu hodowlanego i DW 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływ w km 34+366,30 do 
34+503,07
2.1 Opracow dok proj, zgodnie z założeniami wskazanymi w PFU oraz wykonanie robót budowl w oparciu o 
zoptymalizowaną dok proj, a także sprawowanie nadzoru autorskiego. Należy wykonać optymalizację zaprojekt:
a) przepustów pod dr woj nr 454:
- przepust w km 33+946,53 – na rowie melioracyjnym bez nazwy,
- przepust w km 34+659,12 – na rowie melioracyjnym MŁ3,
- przepust w km 34+703,15 – na kanale Młynówka,
- przepust w km 34+753,25 – na rowie melioracyjnym SR-12,
- przepust w km 35+336,64 – na rowie melioracyjnym SR-12.
Zamawiaj. dopuszcza optymalizację przepustów zarówno w zakresie materiałowym jak i pod kątem technologii 
ich wykonania między innymi posadowienie.
b) zabezp stawu hodowlanego i dr woj nr 454 przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem w km 
34+366,30 do 34+503,07.
Dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia, geometrii, konstrukcji, materiału, lokalizacji oraz 
posadowienia.
2.2 Wykonanie robót budowl w oparciu o zoptymalizowaną dok proj.
2.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną zoptymalizowaną dok techn oraz współdziałanie z 
podm sprawującym nadzór autorski nad dok proj, niepodlegającą optymaliz.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dok. proj, PFU, SST i przedmiarach robót stanowiących zał. do 
SWZ
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2023
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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