

oznaczenie sprawy WP.3211.10.2019

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Dzieszowice””

DRUK ZP-2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ ofert wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doświadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Integral Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 paw. E 40-467 Katowice	381.607,50 PLN brutto	3	Złożenie ZRID 31.08.2020 r. Uzyskanie ZRID 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
2	Biuro Projektów A-Propol Sp. z o.o. ul. Rubinowa 2 44-121 Gliwice	267.340,50 PLN brutto	4	Złożenie ZRID 31.08.2020 r. Uzyskanie ZRID 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
3	DMK Inżynieria Sp. z o.o. ul. Kościuszki 64/7 44-200 Rybnik	319.400,25 PLN brutto	2	Złożenie ZRID 31.08.2020 r. Uzyskanie ZRID 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
4	Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 2 52-418 Wrocław	576.501,00 PLN brutto	2	Złożenie ZRID 31.08.2020 r. Uzyskanie ZRID 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **350.000,00 PLN brutto**.


.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. inwestycji


mgr inż. Mirosław Jokołowski

20.05.2019 r.

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

oznaczenie sprawy WP.3211.10.2019

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Dzieszowice””

DRUK ZP-2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opole
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ ofert wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doświadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
5	Pracownia Projektowa „PROKOM” mgr inż. Kazimierz Kurowski ul. Ozimska 8 45-057 Opole	323.490,00 PLN brutto	2	Złożenie ZRID 31.08.2020 r. Uzyskanie ZRID 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
6	Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole	252.765,00 PLN brutto	2	Złożenie ZRID 31.08.2020 r. Uzyskanie ZRID 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
7	„DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. ul. Mieszka I 10 40-877 Katowice	197.784,00 PLN brutto	2	Złożenie ZRID 31.08.2020 r. Uzyskanie ZRID 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **350.000,00 PLN brutto.**

.....
Łukasz Dobson
(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. inwestycji

.....
mgr inż. Mirosław Sokolowski
20.05.2019 r.
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

numer strony ..2/2..