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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM 87+715 wraz z remontem mostu
przez rzeke Sierpienice w ciagu drogi wojewodzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc
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wp.| pozycia WY?ZCZEGOLNIENIE ' JEDN. _
ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH KALKULACJA SZCZEGOEOWA NAZWA| ILOSC
1 2 3 4 5 6
- emsemocowa [ ]
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Obstuga geodezyjna X X X
T D-M-01.01.01 - geodezyjna obstuga inwestycji 1 kpl. 1
T - osadzenie znakow wysokosciowych (reperow kontrolnych) 8 szt 8
Rozbiorka elementow drog i ogrodzen x X X
T - geotkanina separacyjno-wzmacniajgca 20kN/m 2%7,5*%11 m’ 165,0
T - warstwa rdzochronna gr 25¢m o CBR>35%, z odsadzkq 20cm 2*%7,5*%11 m> 165,0
T - podbudowa z kruszywa tamanego zal. gr. 20 cm, z odsadzkq 20 cm 2%7,5*%11 m’ 165,0
6 - podbudowa z kruszywa tamanego pod chodnikami na dojazdach (zal. gr. 15 crrj 27 54442%7,5%3 m? 105,0
T - warstwa wyréwnawcza pod chodnikiem (zatozono podv)fpka cementowo- 2%7 54442%7,5%3 m? 105,0
| piaskowa gr. 3cm)
3 - frezowanie podbudowy zasadniczej z betonu asfa/lt{)vvego gr. 6cm ‘na dloj"azdach 2%7.5%1] m? 165,0
na dlugosci plyty przejsciowej i oczepu
T D-01.02.04 - frezowanie warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego gr.6¢cm na dojazdach na 2%7 5% ] o 165.0
L dlugosci plvty przejsciowej i oczepu i ?
10 - frezowanie nawierzchni Scieralnej na obiekcie i dojazdach — zal. gr. 4cm 2*%7,5%11 m’ 165,0
T - usuniecie kostki betonowej na chodnikach na dojazdach na fl’lugz‘)sjciplyty 12.4+11.3411.8+15.5 o 510
L przejsciowej i oczepu
12 - krawgznik betonowy (zal. zapas 2m) 2%3,5+6+3,5+2%6+2%5,5+2 m 41,5
T - obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem (zal. zapas 2m) 6+8+2%5,5+2 m 27,0
T - betonowy krawgznik najazdowy (zal. zapas 2m) 2%4+2%3,5+2 m 17,0
T - umocnienie brzegu z kostki betonowej pod obiektem 2,5%13,75+4,3*%13,75 m? 93,5
7 - prefabrykowane Scieki powierzchniowe 5,40 m 5,4
PODBUDOWY
17 | D-04.02.01A |Geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 20kN/m 2*%7,5%11 m’ 165,0
i D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna pod jezdnig CBR>35% o gr. 25cm 2%7,5*%11 m’ 165,0
19 Warstwa mrozoochronna pod chodnikami: pospétka o gr. 10cm 2%7,5%4+2%7,5%3 m’ 105,0
20 Podbl{d?wa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o 2%7.5%1 ] o 165.0
|| D-04.04.01 |&rubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
51 Podbu’dewa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o 2%7 54442%7,5%3 m? 105,0
grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
22 | D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, gr. 11 cm 2%7,5*11 m’ 165,0
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie twarde ulepszone X X X
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55 - 60 X X X
23 | D-05.03.05b - na dojazdach gr. 8cm 247,5%5|  m 97,5
7 - na dlugoscioczepu i wierzchu piyty przejsciowej (~90cm) gr. 4cm 2%7,5%0,9 m’ 13,5
25 | D-05.03.13 Z\/(i;str;vlaos'bc;e]::::z; (zi;rigzzzair;lki mineralno asfaltowej SMA 11 PMB 45/80 - 55, gr. 75410424, 2+ 10)43,5 o 335,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X X
7 D-05.03.23 - kostki na chodnikach na dojsciu (zal. 25% elem. wymiana na nowe) (23,7+20,3+24,1+29,9)*0,25 m? 24,5
7 - kostki na chodnikach na dojsciu (zal. 75% elem. starouzytecznee) '(23,7+20,3+24,1+29,9)*0,25 m’ 73,5
L D.05.03.26a Spadek przykrawgznikowy z emulsji asfaltowej i kruszywa famanego X X X
28 Sredniej gr. 4 cm i szer. 25¢m 0,25%2%4,2 m> 12,1
Nawierzchnio-izolacja elementéw betonowych x X X
? D-05.03.26b grubosci 2mm 2,6%24,2+3,6%24,2+4*0,23*2 m> 151,9
W grubosci 6mm 2,6%(2*%0,6)+3,6%(2*0,6) m? 7.4
D-07.00.00 (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
31 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe (zal. zapas 1 m?) (3%0,12%(24,2+10+10)+1%0,12%24,2)+1 m’ 19,8
ELEMENTY ULICY NA DOJAZDACH
Ustawienie krawgznikow betonowych na lawie betonowej z oporem x X X
32| D-0s.01.01 - betonowy krawgznik najazdowy 15x22x100cm (zal. zapas 2m) 2%4+2%35+2 m 17,0
? - betonowy krawgznik drogowy 30x15x100cm (zal. zapas 2m) 2%3,5+6+3,5+2%6+2%5,5+2 m 41,5
L | posozon Umocnienie z ptyt betonowych X X X
34 - umocnienie brzegu pod obiektem (zal. 40% elem. wymiana na nowe) '(2,5%13,75+4,3*%13,75)*0,4 m? 36,4
35 | D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem (zal. zapas 2m) 6+8+2%5,5+2 m 27,0
36 | D-08.05.01 |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej 0,25*%2*(10+10) m’ 10,0
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UMOCNIENIA
37 | D-10.01.01a | Wykonanie umocnienia skarpy za pomoca koszy gabionowych 4H(2*2*])+4%(0,5%2*]) m’ 20,0
T emséwestoma [
M-11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE
38 | M-11.01.01 |Wykonanie wykopdéw w gruncie niespoistym (zal. zapas 2m?) 2¥(7,5*%11*1,1)+(7,5%5%0,5)+(7,5%4*0,5)+2 m’ 2173
39 | M-11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem z pospotki Is=1,02 (zal. zapas 2m?) 2%80*1,1)+2 m’ 178,0
40 | M-11.05.01 |Wwibrowanie stalowych grodzic L=10m ze stali S355GT (zal. zapas 1m?) 40*10 m 400,0
M-12.00.00 (ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa X X X
] Stal zbrojeniowa klasy A-ITIN klasy C x X X
T - oczep zelbetowy 2%]323 kg 2646,0
7 M-12.01.01 - obetonowanie grodzic 901 kg 901,0
? - plyta przejsciowa 2%3448 kg 6896,0
7 - murki pod balustrady 4*71 kg 284,0
? -dozbrojenie brzegu z blokéw betonowych (zal. 20%) (0,7+0,4)*13,75+(0,25+0,7)*13,75)*0,2 m’ 5,6
M-13.00.00 |BETON
M-13.01.00 (Beton konstrukcyjny X X X
Beton klasy C30/37 w deskowaniu X X X
? M-13.01.04 - plyta przejsciowa 2%]18,3 m 36,6
7 - murki pod balustrady 4*0,55 m 22
Beton klasy C35/45 w deskowaniu x X X
K M-13.01.05 -oczep zelbetowy 2%9 4 m 18,8
T - obetonowanie grodzic 8,1 m 8.1
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC (polimerowo-cementowa),
powierzchniowe na glgboko$¢ 40mm o X X
? - filary z oczepem (zat. 20%) 0,04%(1,3*%1,3*20+2%(27,6%0,5+6,7-10%0,1)) *0,2 m’ 0,6
51 M-13.01.09 - déwigary i poprzecznie (zal. 10%) | 004013 *2v8*24.2fr;'1466 **(;"* {;‘i ’:’;;’;é ’;0*21] *; m 50
52 - zakoniczenia plyty pomostu(zal. 10%) 0,04%(2%15,7)*0,1 m’ 0,1
? -umocnienie brzegu z blokéw betonowych (zal. 40%) 0,04*(0,4*13,75*0,7+0,25*13,75*0,7)*0,4 m 0,1
L Beton niekonstrukeyjny X X X
54 M-13.02.01 Beton podkladowo wyréwnawczy klasy C12/15 40,1+2%5, 4;2*;2?1 :21*3 088?0] 2* fZZJ;fZi:JIZZ”‘jo42"‘)O*46{ m’ 32,8
i M-13.03.01 Wbudowanie prefabrykatéw wylotu kolektora 3 szt. 3,0
5 Utozenie prefabrykowanych wanien sciekowych 4,2+4,2+5,4 m 13,8
KONSTRUKCJE STALOWE
Pokrycie powtokami malarskimi istniejacych elementow stalowych wiaduktu X X X
57 M-14.02.01 - balustrady na obiekcie (zal. zapas 10%) ((5.843,7+0,443,2438 8+0,4)+(5,843,7+0,443,5+43,2 m’ 120,3
— +0,42))*1,1
58 - wsporniki stalowe C300 7*(1*2,5) m? 17,5
M-15.00.00 |IZOLACJA
I1zolacja cienka - powlokowa izolacja bitumiczna x X X
59 | M-15.01.00 - plyta przejsciowa 2%((0,3+3,5+0,45+0,28)*13,75) m’ 124,6
W - murki pod balustrady 4*(0,7%(2*%2+2%0,23)) m? 12,5
Zabezpieczenie powierzchni betonu powloka antygraffiti X X X
7 - prefabrykowane wyloty kolektorow 3*(2*1,9+2%0,8+4*0,9+1,3) m? 30,9
? - obetonowanie grodzic 2*%(13,75*1) m>
? ~filary = oczepem 1,3*1,3*Z(HZ*(2*13,3*0,5+2*0,5*0,5+131,f;z:§)— . 72,7
64 - dzwigary (zewn. powierzchnie do 0,5m za liniq brzegu po obu stronach) (13*0,7+2%*2)*(2,5+0,5+4,3+0,5) m’ 102,2
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych powtokami malarskimi sztywnymi X X X
L M-15.01.04
65 - oczep zelbetowy 2*15,7 m’ 31,4
66 filary = oczepem 1,3*1,3*Z(HZ*(2*13,3*0,5+2*0,5*0,5+131,f;z:§)— . 72,7
i - déwigary i poprzecznice 15%2,8%24,2+16*%(0,08*4+0,15%0,61 *2+0j;:124*i;;-;)) o 1246.7
68 - obetonowanie grodzic 2*%(13,75*1) m’ 27,5
[ Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonu X X X
K - gzymsy prefabrykowane polimerobetonowe 2%24,2 m 48,4
I1zolacja gruba - grubowarstwowa powloka ochronna zasypywanych elementow . X X
M-15.02.02 |betonowych
70 - oczep zelbetowy 2*%((0,39+0,20+0,30+0,61+0,45)*13,75)+2*2*0,8 m’ 56,8
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M-16.00.00 |ODWODNIENIE
71 | M-16.01.03 chzk'l do odwodmer}la izolacji ptyty pomostu (naprawa i uzupetnienie 7 ot 7.0
brakujacych elementow)
M-18.00.00 [DYLATACJE
72 | M-18.01.01 Urzadzenia dylatacyjne jedno-modutowe, szczelne o przesuwie 241375 m 275
modutu +/-50mm
M-19.00.00 |[ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
73 | M-19.01.01 |Kraweznik mostowy 20x20cm kamienny na szeroko$ci oczepu 4*0,6 m 2,4
74 | M-19.01.04 |Balustrdy stalowe na dojazdach H=1,Im 4*1,75 m 7,0
M-20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE
Roboty inne X X X
Iniekcja ci$nieniowa z zywic epoksydowych x X X
75 | M-20.01.17 - filary z oczepem (zal. 5%) 0,05%(1,3*1,3*20+2%(27,6*0,5+6,7-10*0,1)) m 10,2
* * * * *, *) * *) %
76 - dzwigary i poprzecznice (zal. 2%) 0,02%(15%2,8%24,2+16%(0,08*4+0, 11543(;5283‘;40*;615)) m 249
77 | M20.01.29 Mon.taz' protgktorow cynkowych do ngezplec?enla antykorozyjnego stali 4734574 ozt 1047.0
zbrojeniowej metoda katodowa o masie rdzenia 210 g
Wykonanie ochrony mieszaning inhibitor korozji do zabezpieczenia stali . X «
zbrojeniowej w otulinie betonowe;j (zat. 100% powierzchni)
78 | M-20.01.30 - filary z oczepem 1,3%1,3%20+2%(27,6%0,5+6,7-10%0,1) | m> 72,8
15%2,8%24,2+16*%(0,08*4+0,15%0,61 *2+0,46*2*14+0,
79 - d#wi; i ic ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 2 1016,4
dzwigary i poprzecznice 48*1440,15) m §
Roboty rozbiorkowe x X X
a) wyposazenie istniejacego obiektu x X X
80 - balustrady na dojazdach 4*1,75 m 7,0
M-20.02.01 |d) pozostale elementy istniejacego obiektu X X X
81 - beton wyréwnawczy pod plyte przejsciowg 2+2,8 m 4.8
82 - schodkowa plyta przejsciowa 6,3+8,8 m 204,0
83 - umocnienia z trylinki 4%(2*%0,5*1,5) m 6,0
84 - murki pod balustrady 4*71 m 284,0
85 | M-20.02.05 |Oznakowanie robét i organizacja ruchu publicznego w czasie realizacji robot 1 kpl. 1,0

Warszawa,

dnia: 05.2022 r.




